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-Podaci Uprave za nekretnine Crne Gore, Područne jedinice Pljevlja; 
-Akt Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, br. 05-351-205 od 10.06. 2013. godine, 
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I  TEHNIČKI IZVJEŠTAJ  O TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOM KAMENU NA LEŽIŠTU „VILIĆI” 
 
1.  Predmet koncesije 
 
Predmet ovog Koncesionog akta je mineralna sirovina tehničko-građevinski kamen na ležištu 
„Vilići“, opština Pljevlja. 
 
Rješenjem Ministarstva ekonomije, br. 01-847/8 od 15.06.2013. godine, obrazovana je stručna 
Radna grupa za izradu Koncesionog akta za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne 
sirovine tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, opština Pljevlja. 
 
2. Položaj i opis lokacije istražno-eksploatacionog prostora 
 
Ležište tehničko-građevinskog kamena “Vilići” se nalazi na putnom pravcu Pljevlja – Đurđevića 
Tara, na udaljenosti oko 16 km od Pljevalja, u pravcu juga. Ležište se nalazi neposredno uz ovaj 
putni pravac u blizini istoimenog mjesta Vilići. 
 
Neposredna okolina ležišta “Vilići”, odnosno, brda Pliješ, je obrasla gustom crnigoričnom 
šumom što čini, osim kamena za eksploataciju, značajni ekonomski doprinos ukupnom 
šumskom bogatstvu. 
 
Postor na koji se traži koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke A, 
B, C, D, E, F i G, sa sledećim koordinatama:  
 

Konturna tačka x y 

A 4 790 946,2770 6 612 477,2099 

B 4 790 968,8559 6 612 564,8878 

C 4 790 948,8169 6 612 643,7665 

D 4 790 647,1421 6 612 709,0585 

E 4 790 613,8553 6 612 549,1561 

F 4 790 739,9195 6 612501,5267 

G 4 790 870,1359 6 612 493,6150 

 
Ukupna površina traženog prostora za dodjelu koncesije iznosi 57.364,57 m2. 
 
3. Podaci o imovinsko-pravnim odnosima  
 
Istražno-eksplatacioni prostor “Vilići” administrativno pripada opštini Pljevlja, K.O. Zekavice, 
katastarska parcela br. 2256. Zemljište na kojem se lokalitet nalazi je u državnom vlasništvu, 
odnosno, Uprave za šume (List nepokretnosti br. 366, izdat od strane Uprave za nekretnine, 
Područna jedinica Pljevlja). 
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4. Podaci iz prostorno–planske dokumentacije 
 
Aktom Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, br. 05-351-205 od 10.06.2013. 
godine, je potvrđeno da je u Prostorno-urbanističkom planu opštine Pljevlja do 2020. godine 
planirana namjena predmetnog područja tehničko-građevinski kamen.  
 
5. Infrastrukturni objekti na istražno-eksplatacionom prostoru 
 
Ležište “Vilići” se nalazi neposredno uz regionalni put Pljevlja-Đurđevića Tara. 
 
U blizini ležišta nalazi se niskonaponska elektro-energetska mreža. 
 
Ležište “Vilići” se nalazi van naseljenog prostora. 
 
6. Podaci o izvršenim geološkim istraživanjima, rezervama i kvalitetu mineralne sirovine 
 
Ležište tehničko-građevinskog kamena “Vilići” sa neposrednom okolinom izgrađeno je od 
stijena anizijskog kata (T2

1), andezita i keratofira (α,ƞ), kvarckeratofira (αρ), vulkanogeno-
sedimentne formacije (2T2

2) i krečnjaka sa muglama rožnaca (T2
2). 

 
Samo ležište izgrađuju sivi, slojeviti, bankoviti i masivni, tektonski znatno polomljeni krečnjaci 
srednje trijaske starosti. 
 
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Vilići” u prethodnom periodu se 
odvijala sa tri razvijene etaže, sa početnom kotom prve etaže od 1.022 mnm (osnovni plato), a 
završnom kotom treće etaže od 1.058 mnm. 
 
Rezerve i kvalitet mineralne sirovine 
 
Uvidom u dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo ekonomije, utvrđeno je da je na 
ležištu “Vilići” pravo na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog 
kamena ranije imao Rudnik uglja AD – Pljevlja, shodno Ugovoru o koncesiji.  
 
Rudnik uglja AD – Pljevlja je, shodno navedenom Ugovoru, izvršio detaljna geološka istraživanja 
i uradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena 
ležišta “Vilići”, kod Pljevalja, sa stanjem 31.12.1999. godine. Predmetni Elaborat je ovjeren 
Rješenjem Ministarstva privrede, broj: 01-3796/5 od 03.01.2001. godine.  
 
Za potrebe izrade Elaborata o rezervama, sa ležišta “Vilići” uzeto je devet proba za djelimična 
ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina tehničko-građevinskog kamena (svaka proba se sastojala 
od po dva uzorka dimenzija 18x18x18 cm). Laboratorijska ispitivanja na uzetim probama su 
izvršena u AD Zavod za građevinske materijale i geotehniku – Nikšić. 
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Ministarstvo privrede je, naprijed navedenim Rješenjem, ovjerilo sljedeće rezerve tehničko-
građevinskog kamena ležišta “Vilići” (površina ležišta je iznosila 0,44 km2): geološke rezerve C1 
kategorije od 452.770 m3, bilansne rezerve C1 kategorije od 447.800 m3 i eksploatacione 
rezerve C1 kategorije od 425.410 m3. Tehničko-građevinski kamen iz ovog ležišta zadovoljava 
uslove za proizvodnju različitih frakcija kamenog agregata za građevinarstvo. 
 
Prostor za koji se traži koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena se, shodno 
članu 70 Zakona o putevima, nalazi na udaljenosti većoj od 60 m od magistralnog puta Pljevlja – 
Đurđevića Tara. 
 
Prostor je podijeljen na dva dijela: prvi u granicama konturnih tačaka G, A, B i C i profila br. 4, 
gdje bi se formirao osnovni plato sa svim neophodnim sadržajem; i drugi u granicama konturnih 
tačaka F, E i D i profila br. 4, na kojem bi se vršila eksploatacija tehničko-građevinskog kamena 
(površina ovog prostora iznosi 35.416,41 m2, sa prognoznim rezervama oko 1.162.637,36 m3 
č.s.m.) i gdje bi se uspostavila veza sa starim rudarskim radovima.  
 
7. Rok trajanja koncesije 

Rok trajanja eksploatacije mineralne sirovine (vijek eksploatacije) zavisi od utvrđenih rezervi 
istih, godišnjeg kapaciteta ekosploatacije, od zahtjeva tržišta i od zahtjeva investitora. 
 
Koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Vilići” daje se na period od 
3 godine, po skraćenom postupku, u skladu sa članom 40 Zakona o koncesijama. 
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II USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA KONCESIONE DJELATNOSTI 
 
Shodno zakonskim propisima, u cilju sprovođenja koncesione djelatnosti, odnosno, aktivnosti 
na istraživanju radi proširenja rezervi, eksploataciji i obradi mineralne sirovine tehničko-
građevinskog kamena na istražno-eksploatacionom prostoru “Vilići”, budući koncesionar je 
dužan da posluje u skladu sa crnogorskim propisima. 
 
Obaveze budućeg koncesionara su da izvrši detaljna geološka istraživanja i da na osnovu istih 
utvrdi rezerve tehničko-građevinskog kamena, njihov kvalitet i primjenu, jer je zadnje stanje 
ovjere istih iz 1999. godine, da vrši eksploataciju mineralne sirovine, izgrađuje i održava 
rudarske objekte, da se pridržava mjera zaštite životne i radne sredine i unaprjeđenja 
energetske efikasnosti, u skladu sa: 
 

- Uslovima koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji; 
- Zakonom o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i  „Sl. 

list CG“, br. 28/11); 
- Zakonom o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11); 
- Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 

40/10, 73/10, 40/11 i 27/13); 
- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 

40/11 i 47/11); 
- Zakonom o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11) i 
- ostalim zakonskim propisima. 

 
Budući  koncesionar je dužan da, nakon dobijanja koncesije, u skladu sa odredbama Zakona o 
koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) registruje privredno društvo za poslove eksploatacije 
tehničko-građevinskog kamena. 
 
Uslov za obavljanje koncesione djelatnosti, između ostalog, je da prije otpočinjanja iste, 
koncesionar uradi tehničku dokumentaciju, u skladu sa zakonom, i da pribavi sve potrebne 
saglasnosti, mišljenja i odobrenja. 
 
Način na koji se obavlja koncesiona djelatnost je da se: 
 

- u potpunosti poštuju ugovorne obaveze; 
- pripremi i obezbijedi, u ugovorom predviđenom roku, neophodna investiciono-tehnička 

dokumentacija; 
- racionalno koristi (eksploatiše) mineralna sirovina tehničko-građevinski kamen i vrši 

njena obrada uz obezbjeđenje ljudi i imovine, u skladu sa Zakonom o rudarstvu; 
- poštuju projektovani i ugovoreni kapaciteti i dinamika realizacije koncesije - proizvodnje 

različitih frakcionisanih agregata; 
- tokom koncesione djelatnosti, shodno odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, 

izvode geološka istraživanja u cilju povećanja ukupnih rezervi mineralne sirovine; 
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- redovno dostavljaju izvještaji nadležnom ministarstvu o stanju rezervi mineralne 
sirovine, tehničkim i finansijskim rezultatima koncesije; 

- sprovode propisi i utvrđene mjere zaštite životne i radne sredine; 
- poštuju mjere zaštite životne sredine propisane i utvrđene u Elaboratu o procjeni uticaja 

eksploatacije mineralne sirovine na životnu sredinu; 
- ulaže u istraživanje za poboljšanje sigurnosti radne sredine i za poboljšanje mjera zaštite 

životne sredine; 
- postupa isključivo po projektima i odobrenim tehniloškim postupcima; 
- izvještava nadležno ministarstvo o eventualnoj pojavi novih mineralnih sirovina u ležištu 

i o namjerama u vezi njihove eksploatacije, radi zaključenja Aneksa ugovora o koncesiji; i 
- izvršava rekiltivacija terena tokom eksploatacije i da se ista izvrši u posteksploatacionom 

periodu, u skladu sa tehničkim rješenjima, radi privođenja namjeni u druge svrhe. 
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III OSNOVNI PARAMETRI ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJE 

U ovom poglavlju daju se osnovni parametri koji treba da posluže ponuđačima, odnosno 
potencijalnim investitorima pri obradi proizvodnog i ekonomskog aspekta  ponude i tehno-
ekonomske ocjene opravdanosti ove investicije. 
 

1. LOKACIJA 

Ležište tehničko- građevinskog kamena „Vilići“ se nalazi na putnom pravcu Pljevlja- Đurđevića Tara, na 

udaljenosti oko 16 km od Pljevalja, u pravcu juga. Ležište se nalazi neposredno uz ovaj putni pravac 
u blizini istoimenog mjesta Vilići. 

1.1. Podaci (dokaz) o izvršenim geološkim istraživanjima 

Ležište tehničko- građevinskog kamena „Vilići“ sa neposrednom okolinom izgrađeno je od stijena 
anizijskog kata (T2

1), andezita i keratofira (α), kvarckeratofira (αρ), vulkanogenosedimentne formacije 
(2T2

2) i krečnjaka sa muglama rožnaca (T2
2). Samo ležište izgrađuju slojeviti, bankoviti i masivni, 

srednjetrijaski sivi krečnjaci, tektonski znatno oštećeni. 

Za potrebe izrade Elaborata o rezervama, sa ležišta „Vilići“ uzeto je devet proba za djelimična ispitivanja 
fizičko-mehaničkih osobina tehničko-građevinskog kamena (svaka proba se sastojala od po dva uzorka  
dimenzija 18x18x18 cm). Labaratorijska ispitivanja na uzetim probama su izvršena u AD Zavod za 
građevinske materijale i geotehniku- Nikšić. 
 

1.2. Rezerve i kvalitet 

Rezerve tehničko-građevinskog kamena ležišta „Vilići“ (površina ležišta iznosi 0,44km2) iznose 1.162.637 
m3 čm. Tehničko građevinski kamen iz ovoga ležišta zadovoljava uslove za proizvodnju različitih frakcija 
kamenog agregata za građevinarstvo.  
 

1.3. Stanje površinskog kopa 

Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ se odvijala sa tri razvijene etaže, sa 
početnom kotom prve etaže od 1.022 mnm (osnovni plato), a završnom kotom treće etaže od 1.058 
mnm. Površinski kop sa aspekta rudarskih radova je neuređen, iako je razrađen u tri dvanaestometarske 
etaže na koje su urađeni pristupni putevi. Geometrija površinskog kopa je poremećena, što će zahtijevati 
značajne radove do dovođenja površinskog kopa u geometriji koja obezbijeđuje siguran rad uposlenih i 
mehanizacije. 

1.4. Kapacitet površinskog kopa 

Istražno-eksploatacioni prostor „Vilići“ zauzima površinu od 35.416,41 m2. Očekivane eksploatacione 
rezerve iznose 1.162.637 m3 č.m., što omogućava dugogodišnju proizvodnju.  

Kapacitet u prvoj fazi eksploatacije iznosi 50.000m3 č.m. zbog razvoja površinskog kopa. U kasnijim 
godinama, u zavisnosti od tržišta, proizvodnja može biti znatno veća jer to rezerve kamena 
omogućavaju. 
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2. OPIS TEHNIČKO – TEHNOLOŠKOG PROCESA EKSPLOATACIJE 

Glavni rudarski projekat za eksploataciju tehničkog kamena na ležištu “Vilići” ne postoji, pa samim tim ni 
projektovana tehnologija. Tip površinskog kopa – brdski omogućuje primjenu klasične tehnologije na 
kopu.  

Tehnološki proces rada na površinskom kopu sastoji se od radnih operacija:  

 pripremni radovi, 

 bušenje, 

 miniranje, 

 utovar, 

 transport, i 

 drobljenje i klasiranje. 
 

 Pripremni radovi  

Pripremni radovi obuhvataju čišćenje i ravnanje terena, čišćenje etažnih ravni i priprema istih za potrebe 
bušenja, miniranja i druge pomoćne radove. Pripremni radovi izvodiće se buldozerom snage > 300 kW.  

 Bušenje  

Bušenje minskih bušotina vršilo bi se sa udarnoro-tacionom bušilicom prečnika Ø 76 mm.  

 Miniranje 

Miniranje materijala vršilo bi se praškastim eksplozivom, prečnika patrone Ø 60mm. Utovar odminiranog 
materijala vršio bi se utovarnom lopatom, zapremine kašike od 3 m3. 

 Transport 

Transport materijala do drobiličnog postojenja može se obavljati kamionima zapremine sanduka od 12 
m3.  

 Drobljenje i klasiranje 

Za drobljenje materijala potrebna je udarna drobilica kapaciteta od 40 m3/h. 
 

3. KAPACITET OPREME PO FAZAMA 

Površinski kop nije u radu, pa isti ne raspolaže potrebnom opremom i mehanizacijom, tako da je 
neophodno nabaviti novu za obavljanje tehnološkog procesa. 

3.1. Pripremni radovi 

Pripremni radovi izvodiće se bildozerom snage 300 kW, čije bi učešće u ovim radovima iznosilo oko 20% 
od vremenskog perioda rada koji je u ovakvim klimatskim uslovima 300 dana sa radom u jednoj smjeni. 

300 x 5.5h x 0.20 = 330h 

 Potrošnja nafte za obavljanje svih pripremnih radova iznosi: 
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 330 h/god. x 36 l/h x (1/75000) = 0.154 l/m3 rm = 0.102 l/m3 čm 

3.2. Bušenje i miniranje  

Godišnji kapacitet površinskog kopa “Vilići” iznosi 50.000 m3 čm. Potrebna oprema za bušenje: 

 bušilica sa kompresorom 

4. NORMATIVI ( TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE, RADNE SNAGE ) 

 nafta        0,230 l/m3čm 

 krune za bušenje      0,000087 kom/m3č.m 

 šipke za bušenje      0,000050 kom/m3č.m 

 spojnice       0,000092 kom/m3č.m 

 usadnik        0,000041 kom/m3č.m 

 bušaći čekić       0,000033 kom/m3č.m  

 električna energija      5,5 kWh/m3č.m 
 
4.1. Specifična potrošnja eksploziva i eksplozivnih sredstava iznosi 

Miniranje u krečnjaku vršiće se privrednim praškastim eksplozivima prečnika patrone Ø 60 mm. 

Specifična potrošnja eksploziva i eksplozivnih sredstava iznosi: 

 Eksploziv       0,390 kg/m3čm 

 detonirajući štapin      0,10 m'/m3čm 

 sporogoreći štapin      0,0005 m'/m3čm 

 usporivači       0,0069 kom/m3čm  

 rudarske kapisle br. 8      0,0011 kom/m3čm 
 
4.2. Utovar i transport 

Utovar od miniranog materijala vršiće se utovarnom lopatom ili bagerom zapremine kašike 3 m3, za 
obavljanje ovih radnih operacija potrebno je angažovati jedan utovarivač i jedan kamion zapremine 
sanduka 12 m3. 
 

4.3. Normativ za utovar i transport 

 normativ utovara      0,254 l/m3čm 

 normativ transporta      0,786 l/m3čm 
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4.3.1. Zbirni normativ nafte 

 nafta        1,37 l/m3čm 
 
4.4. Očekivane količine komercijalnog proizvoda 

Za godišnji kapacitet od 50.000 m3 čm: 

0 – 4 mm................................45% 

4 – 8 mm................................22% 

8 – 16 mm..............................16% 

16 – 32 mm............................12% 

jalovina (tampon)...................5% 
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5. NORMATIVI 
 
5.1. Potrošnja energije i materijala (iskustveni podaci) 

Red. 
br. 

Naziv materijala 
Jed. 

mjere 
Normativ (po 

m3 čm) 
Jedinična 

cijena 
Cijena 

(€/m3čm) 

Cijena (€) za 
50.000 m3 

čm 

1. Dizel gorivo lit/m3 1,372 1,46 2,00 100.000 

2. Ulje i mazivo (ukupno) kg/m3 0,137 - 0,121     6.050 

3. Gume za utovarač kom/m3 0,000086 1500 0,129    6.450 

4. Gume za kamion kom/m3 0,00015 900 0,135    6.750 

5. Krune za bušenje kom/m3 0,000087 300 0,0261    1.305 

6. Šipke za bušenje kom/m3 0,000050 500 0,025    1.250 

7. Spojnice kom/m3 0,000092 200 0,0184      920 

8. Usadnik kom/m3 0,000041 300 0,0123      615 

9. Bušaći čekić kom/m3 0,000033 2000 0,066    3.300 

10. Eksploziv - AMONEKS kg/m3 0,390 1,2 0,468 23.400 

11. Rudarske kapisle br. 8 kom/m3 0,0011 0,5 0,00055        27 

12. Usporivači kom/m3 0,0069 1,5 0,0103      517 

13. Detonirajući štapin m’/m3 0,10 0,4 0,004     2.000 

14. Sporogoreći štapin m’/m3 0,0005 0,4 0,0002          10 

15. Električna energija kWh/m3 5,5 0,11 0,605   30.250 

16. Gumena traka kg/m3 0,00075 20 0,015        750 

17. Mreža za sita kg/m3 0,016 3,5 0,056     2.800 

18. Čelik kom/m3 0,000020 1232 0,024640     1.232 

U K U P N O 3,72    187.626 
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5.2. Plan radne snage 

Redni 
broj 

Naziv radnog mjesta 
Školska 
sprema 

Potreban broj 
izvršilaca 

1 Tehnički rukovodilac površinskog kopa 
(rudarski smjer) 

VSS 1 

2 Poslovođa SSS 1 

3 Geometar SSS 1 

4 Referent zaštite na radu SSS 1 

5 Rukovaoc utovarača KV 1 

6 Bušač – palioc mina KV 1 

7 Pomoćnik bušača KV 1 

8 Rukovaoc drobiličnog postojenja KV 1 

9 Radnik za elektro i mašinsko održavanje KV 2 

10 Vozač kamiona KV 1 

11 Električar KV 1 

12 Rukovaoc buldozera KV 1 

13 Pomoćni radnik NK 2 

14 Stražar SSS 2 

Ukupno  Σ 17 

 

Napomena: Zaposleni treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 93 Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 
65/08, 74/10, 40/11). Svi zaposeni podliježu provjeri poznavanja propisa iz oblasti na radu. 

5.3.  Investiciona ulaganja 

Za obavljanje tehničkog procesa neophodna su investiciona ulaganja za: 

 nabavku opreme i mehanizacije, 

 izgradnju infrastrukturnih objekata, 

 izradu projektne dokumentacije. 
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5.3.1. Oprema i mehanizacija 

Red.broj Naziv opreme i mehanizacije Količina Cijena € 

1 Utovarač 1 150.000 

2 Bušilica sa kompresorom 1  60.000 

3 Kamion 2 160.000 

4 Drobilično postrojenje 1 170.000 

5 Buldozer CAT 8L 1 350.000 

6 Cistijerna za vodu 1  14.000 

7 Ostala oprema   20.000 

Ukupno       924.000 

 

5.3.2. Infrastrukturni objekti  

Redni 
broj 

Naziv infrastrukturnih objekata Količina Cijena € 

1 Kontejner površine 12 m2 3 35.000 

2 
Dalekovod, trafostanica i 
kablovski razvod 

 10.000 

Ukupno         45.000 
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5.3.3 Izrada tehničke dokumentacije i pribavljanja potrebnih odobrenja i saglasnosti 
(iskustveni podaci) 

Dokumentacija i radovi (€) 

Izrada podloga - geodetski radovi 4.000 

Izrada geološke tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) 20.000 

Izvođenje istražnih radova 5.000 

Labaratorijska istražvanja fizičko- mehaničkog karaktera sa analizom stabilnosti 
parametara kopa 

3.000 

Izrada rudarske tehničke dokumentacije (revizije i odobrenja) 26.000 

Izrada Elaborata procijene uticaja na životnu sredinu sa revizijom 9.000 

Urbanističko - tehnički uslovi i ostale saglasnosti,odobrenja, atestiranja i sl. 4.000 

UKUPNO 71.000 

 
Vrijednost mineralne sirovine 

Vrijednost mineralne sirovine obračunata je na osnovu prosječno ostvarene prodajne cijene 

jedinice proizvoda u 2012. godini, prema podacima Zavoda za statistiku. 

Prosječno ostvarena prodajna cijena agregata u 2012. godini iznosi 12,10 €/m3. 

Vrijednost mineralne sirovine iznosi  20,49 €/m3 čvrste stijenske mase. 

Vrijednost godišnje proizvodnje (50.000 m3 č.s.m.) iznosi 1.024.500 € ili za tri godine 

3.073.500 €. 

Vrijednost godišnje proizvodnje (387.546 m3 č.s.m) iznosi 7.940.817,54 € ili za tri godine 

23.822.452,62 €, što predstavlja vrijednost ukupnih prognoznih rezervi tehničko-građevinskog 

kamena na ovom lokalitetu. 

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju 

Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi utvrđena 

je Uredbom o visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski 

radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).  

Saglasno navedenoj Uredbi, visina sredstava utvrđuje se za svaku jedinicu mineralne sirovine na 

osnovu: 
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- ukupne količine mineralne sirovine u ležištu predviđene za eksploataciju ugovorom o 
koncesiji i odobrenim rudarskim projektom; 

- roka trajanja prava na eksploataciju prema ugovoru o koncesiji i 
- predračuna potrebnih sredstava za djelimičnu i konačnu rekultivaciju, utvrđenih 

odobrenim glavnim rudarskim projektom eksploatacije, odnosno tehničkim projektom 
rekultivacije. 
 

Prema tome, visinu sredstava, kao i dinamiku izvođenja radova, nije moguće utvrditi do izrade 

odgovarajućeg projekta. Veoma je važno da se rekultivacija izvodi sukcesivno, paralelno sa 

razvojem kopa. Poslije završetka eksploatacije na svakoj etaži mora se, saglasno projektnim 

rješenjima, odmah pristupiti rekultivaciji iste i to se mora ponavljati za svaku etažu. Na osnovu 

dosadašnjeg iskustva, računajući površinu prostora koji će biti zahvaćen eksploatacijom i 

stvaranje novih površina, može se orijentaciono računati da će za rekultivaciju biti potreban 

ukupni iznos sredstava od 15.000 € ili prosječno 5.000 €/godišnje. 

Iznos koncesione naknade 

Iznos koncesione naknade je obrađen u posebnom poglavlju. Početni minimalni iznos 

koncesione naknade iznosi 8% od vrijednosti mineralne sirovine ili 1,639 €/m3 č.s.m. 

Za minimalnu godišnju proizvodnju od 50.000 m3 č.s.m. godišnja koncesiona naknada, kao stalni 

dio, iznosi 81.960 €. Ovaj iznos predstavlja minimalni godišnji iznos koncesione naknade. 

Iznos stalnog dijela koncesione naknade, može biti veći, utvrđuje se ugovorom o koncesiji u 

zavisnosti od ponuđenog obima proizvodnje i ponuđenog procentualnog iznosa za obračun. 
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IV MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 
 
Detaljna geološka istraživanja u manjoj mjeri mogu imati uticaj na životnu sredinu, dok 
eksploatacija i obrada mineralne sirovine, a time i tehničko-građevinskog kamena, je proces koji 
se, sa aspekta ekologije, smatra rizičnim. 
 
U zakonskim propisima koji regulušu zaštitu životne sredine naglašeni su osnovni principi njene 
zaštite i to prirodnih vrijednosti zemljišta, vode i vazduha, kao i biodiverziteta (biljni i životinjski 
svijet). 
 
Shodno naprijed navedenom, koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru 
„Vilići“, pri planiranju i sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne 
procjene uticaja na životnu sredinu, u sladu sa zakonom. 
 
Rudarska aktivnost neminovno dovodi do nepovoljnih, odnosno, negativnih uticaja na životnu 
sredinu. U prvom redu, nepovoljni uticaji eksploatacije i obrade predmetne mineralne sirovine 
se odnose na značajniju promjenu reljefa, odnosno, značajniji uticaj na pejzaž, povećanu buku i 
neznatno zagađenje vazduha izduvnim gasovima i kamenom prašinom.  
 
Shodno ovome, ekološko-tehnički uslovi treba da obezbijede zaštitu od uticaja buke, vibracija, 
prašine i dugih štetnih uticaja po okolinu. Ove zahtjeve Koncesionar treba imati u vidu prilikom 
izbora opreme i mehanizacije, odnosno, da se od proizvođača istih posjeduje garancija za 
ispunjavanje zakonom propisanih standarda. 
 
Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na 
životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu 
(„Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10 , 40/11 i 27/13). 
 
S obzirom na značaj očuvanja životne sredine, Koncesionar je dužan da se pridržava svih mjera 
zaštite u skladu sa zakonskim propisima. 
 
Direktan uticaj određene metode eksploatacije i mehanizacije, koji učestvuju u procesu rada, na 
životnu sredinu je u korelacionoj vezi sa uticajem površinskog kopa na uži ili širi pojas regiona u 
kome se vrše rudarske aktivnosti. Ne može se smjestiti jedan površinski kop tehničko-
građevinskog kamena u sve geografske prostore i u sve moguće klimatske uslove i da ima isti 
stepen uticaja na čovjekove uslove života i rada. 

Tendencija dobijanja opšteg modela za utvđivanje stvarnog uticaja neke rudarske aktivnosti na 
životnu sredinu ne može se podjednako tretirati čak ni kod dva slična rudnika u dvije zemlje, 
ekonomski različite snage. Sam po sebi, veći ekonomski potencijal nameće drugačije ekološke 
standarde. Ako opšte postavljene standarde uticaja prenesemo u uslove koji nemaju dobru 
ekonomsku podlogu, površinski kop se neće ni otvoriti, a profit koji treba da se ostvari ostaće u 
ležištu nevalorizovan. 
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Relativnost uticaja rudarske proizvodnje na životnu sredinu treba, koliko je moguće, za pojedine 
mjerljive parametre, svesti na realnu izmjerenu količinu. Koncesionar je dužan iste da stavi u 
realan mjerljiv okvir. Samo sveobuhvatan Elaborat o procjeni uticaja, koji će se za ležište „Vilići” 
raditi, sa multidisciplinarnim metodama može dati odgovor o veličini i količini uticaja usvojene 
metode eksploatacije na čovjekov ambijent u klimatskom režimu koji vlada na ovom području. 

Koncesionar je dužan da analizira direktne uticaje od površinske eksploatacije tehničko-
građevinskog kamena na životnu i radnu sredinu u kontekstu mogućih posljedica u svim 
segmentima ljudskog okruženja. 

Treba istaći da novi rudnici, kao što će biti “Vilići“, imaju veći uticaj na životnu sredinu, ali je 
zaštita pouzdanija zbog primjene savremenih mjera zaštite. 

Koncesionar je dužan da utvrđuje, shodno zakonu, izvore uticaja i preduzima mjere zaštite od 
istih u tri faze egzistencije rudnika: fazi otvaranja, fazi eksploatacije i fazi zatvaranja. 

Svaka faza razvoja rudnika ima specifične izvore uticaja. Neki se protežu u dužem vremenskom 
periodu, a neki se završe sa određenom radnom operacijom ili aktivnošću. 

Prethodna kvalitativna procjena mogućih nepovoljnih uticaja tehničkih postupaka u procesu 
rada na površinskoj eksploataciji i obradi tehničko-građevinskog kamena na istražno-
eksploatacionom prostoru “Vilići” data je u sljedećoj tabeli: 
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Tehnički proces rada Oprema Kvalitativna procjena uticaja 

Eksploatacija tehničko-
građevinskog kamena: 
bušenje minskih rupa i 
miniranje u manjem obimu 

-Kompresor 
-Bušaći čekić 
-Detonirajući i sporogoreći 
štapin 
-Eksploziv 
-Rudarske kapisle 

-Promjena reljefa 
-Uništavanje prisutne 
vegetacije (uglavnom, trave i 
niskog rastinja) 
-Prisustvo izduvnih gasova 
-Buka 
-Neznatno zagađenje 
vazduha gasovima koji se 
oslobađaju u momentu 
detonacije 
-Neznatno zagađenje 
vazduha prašinom, isključivo, 
karbonatnog sastava 
-Prosipanje pogonskog goriva 
i maziva za podmazivanje 
različitih sklopova 
angažovane mehanizacije 

Rad na eksploatacionoj etaži: 
preguravanje, utovar i 
transport otpucanog 
materijala 

-Buldozer 
-Bager-rovokopač 
-Utovarna lopata 
-Kamion 

-Koncentracija izduvnih 
gasova 
-Buka 
-Neznatno zagađenje 
vazduha, isključivo, prašinom 
karbonatnog sastava 
-Prosipanje pogonskog goriva 
i maziva  

Obrada tehničko-
građevinskog kamena: 
drobljenje, mljevenje, 
prosijavanje 

-Atestirano drobilično 
postrojenje za proizvodnju 
različitih frakcija kamenih 
agregata 

-Buka 
-Zagađenje vazduha i 
vegetacije u neposrednoj 
okolini prašinom, isključivo, 
karbonatnog sastava 
-Prosipanje maziva za 
podmazivanje različitih 
sklopova drobiličnog 
postrojenja  
-Koncentracija izduvnih 
gasova 
-Buka 
-Neznatno zagađenje 
vazduha prašinom, isključivo, 
prašinom karbonatnog 
sastava 
-Prosip. pogon goriv.i maziva 
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Na osnovu prethodne kvalitativne procjene mogućih nepovoljnih uticaja tehničkih postupaka u 

procesu rada na površinskoj eksploataciji i obradi tehničko-građevinskog kamena unutar 

istražno-eksploatacionog prostora “Vilići”, daje se kvantitativna ocjena istih. 

Stepen uticaja u zavisnosti od numeričke ocjene: 

OCJENA STEPEN MOGUĆEG UTICAJA 

1  Nema bitnih uticaja 

2  Mali uticaj ( povremena pojava ) 

3  Srednji uticaj ( povremena pojava ) 

4  Veći uticaj ( stalna pojava ) 

5 Moguć veći uticaj, ukoliko, se ne primijene odgovarajuće zaštitne mjere i 
odgovarajuća oprema atestirana od proizvođača 
Društvo će zahvaljujući novoj i savremenoj opremi, izbjeći ovaj uticaj uz 
primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera 

 
Kvantitativna ocjena mogućih nepovoljnih  uticaja: 
 

NAZIV 
OPREME 

U T I C A J  N A 

 Stanovništvo Floru i faunu Vodu  Vazduh 

Bušaće mašine 1 2 1 2 

Kompresor 1 2 1 2 

Bušaći čekić 1 2 1 3 

Eksploziv. sred. 1 2 1 2 

Buldozer 1 3 1 3 

Bager-
rovokopač 

1 4 1 4 

Utovarna lopata 1 4 1 4 

Kamion 1 2 1 2 

 
Klasifikacijom potencijalnih uticaja i njihovim vrednovanjem od 0 do 5, dobijaju se elementi 
egzaktnih vrijednosti koje mogu vjerno odražavati karakteristike uticaja proizvedenog od 
reprezenta sredine, odnosno, radnih operacija koje izvode mašine u procesu rudarenja. 
Numerički model ne eleminiše potpuno subjektivni uticaj, ali ga smanjuje na realnu mjeru koja 
se “podupire” brojkama. Numerički model je mjera dejstva i klasifikovan je u pet kategorija, što 
je prikazano u prethodnim tabelama. 
 
Ocjenu uticaja površinske eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na životnu i radnu 
sredinu Koncesionar će analizirati sa aspekta tehnologije eksploatacije. 
 
Ekolozi preko numeričkog modela ukazuju na negativne efekte koji su mogući već od otvaranja i 

razvoja površinskog kopa, koji se odnose na geomorfološku problematiku. Vrlo snažne 
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posljedice se ogledaju u promjeni pejsaža, odnosno, ambijenta prostora u kome je površinski 

kop lociran. Svaka od narednih faza razvoja rudarskih radova (otvaranje, eksploatacija) 

pogoršava rejting analiziranog rudarskog objekta. Međutim, primjenom mjera, na što će se 

Koncesionar obavezati, ublažavanjem uticaja doći će se do određenog potiranja i 

uravnoteženja, a pojedinim ekološkim rješenjima drastično će se poboljšati prvobitni ambijent. 

Unutar površinskog kopa ostali izvori uticaja odnose se na kvalitet vazduha, količinu buke i 

eventualnih vibracija od mašina. Zato je uzorkovanje u procesu pripremnih radova 

eksploatacije, utovara i transporta cjelokupnog stijenskog materijala, mjerodavno za ocjenu 

kvaliteta radnog prostora. 

Visokokvalitetne rudarske mašine, proizvedene po svim standardima zaštite zdravlja rukovaoca 

nijesu veliki emitenti negativnih uticaja na životnu sredinu. Tehnologija rada i vještina radnika, 

uz primjenu svih mogućih tehničkih mjera zaštite, maksimalno sprječava širenje negativnih 

uticaja van prostora u kojem radi mašina. 

Kada je u pitanju prostor van površinskog kopa, najveći uticaj na potencijalnu zemljoradnju i 

pašnjake imaju spoljašnja odlagališta. Ako se odlagalište locira unutar granica površinskog kopa, 

onda može da dođe do povećane koncentracije prašine u radnom prostoru. Mjesto lociranja 

odlagališta, a shodno tome i mjere zaštite, zavisiće od rješnja u Glavnom rudarskom projektu. 

Sve dosadašnje analize su pokazale da su primarni uticaji na životnu okolinu faza otvaranja i 

faza eksploatacije. Takođe, veliki uticaj ima formiranje odlagališta i operacije pražnjenja 

dampera i kamiona. Otvaranje i eksploatacija površinskog kopa imaju najveći uticaj na okolinu 

(oko 64%). Sve tehnološke operacije (priprema radilišta, bušenje radnih bušotina) nemaju 

velikog uticaja na životnu sredinu, već je njihov direktni uticaj po zdravlje radnika (44% od 

uticaja u procesu površinske eksploatacije). Uticaj transporta čvrste i rovne mase i kamenog 

otpada unutar površinskog kopa, takođe, nijesu posebno izraženi (16%). Rješenja za uticaj 

transportne opreme su jednostavna i ne zahtijevaju mnogo novca. Redovno korišćenje vode, 

prskanje puteva, potpuno će eleminisati jedan od uticaja rudarskih aktivnosti.  

Zakonska regulativa koja uređuje ovu djelatnost je sljedeća: 
 

- Zakon o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list 
CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13); 

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11); 
- Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 

20/07); 
- Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađenja životne 

sredine („Sl. list RCG“, br. 26/97, 9/00 i 52/00 i „Sl. list CG“, br. 33/08, 05/09, 64/09, 
40/11 i 49/11); 
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- Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i 
sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 14/07) i 

- Pravilnik o sadržaju Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 
14/07). 
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V REKULTIVACIJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG PROSTORA “VILIĆI” 
 

Negativni uticaji budućih rudarskih aktivnosti na površinskom kopu “Vilići” sa kvalitativnom 

procjenom mogućih nepovoljnih uticaja na radnu i životnu sredinu, obrađeni su u poglavlju IV 

Mjere za zaštitu životne sredine. 

U ovom poglavlju se obrađuje faza rekultivacije istražno-eksploatacionog prostora. 
 
Kao rezultat izvođenja rudarskih radova na istražno-eksploatacionom prostoru će biti drastična 
promjena izgleda terena. Novi zakonski uslovi za eksploataciju zahtijevaju da se izvrši 
rekultivacija prostora koji će biti degradiran obavljanjem koncesione djelatnosti, a sve to u cilju 
poboljšanja ekoloških uslova na samom lokalitetu i neposrednoj okolini. 
 
Ako bi se degradirane površine ostavile, nakon izvođenja radova na eksploataciji, u istom 
stanju, mogu se očekivati neki od sljedećih negativnih uticaja: 
 

- produžavanje nepovoljnog uticaja pejzažnog izgleda terena, 
- pogoršavanje stanja degradiranih površina zbog pojave erozije, klizišta i sl., 
- produžavanje negativnih uticaja na vazduh i okolno zemljište (podizanje prašine izazvane 

vjetrom, odnošenje materijala površinskim – atmosferskim vodama). 
 
Osnovni cilj rekultivacije je da se prostoru, na kojem će biti vršena eksploatacija, da prirodna 
vrijednost slična ili bolja od prvobitne, što je, prema procijenjenim sadašnjim uslovima na ovom 
lokalitetu, sasvim moguće.  
 
Treba istaći, prije svega, da na površinskim kopovima, u mnogim industrijalizovanim zemljama, 

obnavljanje okoline nije više stvar izbora rudnika. Zakoni u vezi s tim su postali mnogo strožiji, a 

provjere češće, tako da je za kompanije, koje se bave eksploatacijom, obavezno da rekultivišu 

prostor na kome je završena eksploatacija mineralne sirovine. Svakako, i Crna Gora ima 

zakonske propise usaglašene sa standardima Evropske unije koji tretiraju rudarsku djelatnost, a 

u sklopu toga i obaveze Koncesionara za pridržavanje mjera zaštite životne i radne sredine i 

rekultivacije degradiranog prostora (Zakon o koncesijama, Zakon o rudarstvu i propisi iz oblasti 

zaštite životne sredine). 

Dakle, problem rekultivacije više nije problem kao ranije, jer je svima normalno da  u jednom 
procesu narušavanja geoekološkog ambijenta, postoji faza “obnove” prostora u kojem je 
egzistirao rudnik. 
 
Zbog velike važnosti ove faze rada, zakonskim propisima utvrđena je obaveza izrade projektnih 
rješenja rekultivacije, izradom Glavnog rudarskog projekta (Pravilnik o sadržaju rudarskih 
projekata) ili izradom posebnog tehničkog projekta rekultivacije koji je sastavni dio Glavnog 
rudarskog projekta. 
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Projektima se daju rješenja rudarsko-tehničke i biološke rekultivacije površina degradiranih 
izvođenjem rudarskih radova, uz uvažavanje uslova koji su utvrđeni Elaboratom o procjeni 
uticaja na životnu sredinu, vodnih uslova i sl. 
 
Projekat se mora realizovati u fazama, odnosno radovi na rekultivaciji izvoditi sukcesivno, 
paralelno sa razvojem kopa. To znači da je sa radovima na rekultivaciji potrebno početi odmah 
po završetku svake etaže. 
 
Zaključak za ovo poglavlje bio bi: 

U skladu sa članom 71 Zakona o rudarstvu koncesionar je dužan da u toku i po  završetku 
radova na eksploataciji predmetne mineralne sirovine, a najkasnije u roku od jedne godine od 
dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacionom polju namjeni prema Projektu 
rekultivacije zemljišta, odnosno, da preduzme mjere zaštite životne sredine sadržane u 
Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je od strane organa državne uprave 
nadležnog za poslove zaštite životne sredine data saglasnost i mjere zaštite voda u skladu sa 
zakonom. 
 
O naprijed navedenim mjerama izvještavaju se nadležno ministarstvo za rudarstvo i 
ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, vodoprivrede, zaštite životne sredine i nadležni 
organ lokalne uprave. 
 
Za sanaciju i rekultivaciju, saglasno odredbi člana 73 Zakona o rudarstvu, koncesionar je dužan 
da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine mjesečno izdvaja sredstva za djelimičnu ili 
potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije. 
 
Visina sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, način 
obračunavanja, plaćanja i korišćenja sredstava bliže je uređen Uredbom o visini sredstava za 
sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvodi rudarski radovi, načinu obračunavanja, 
plaćanja i korišćenja tih sredstava (“Sl. list CG”, br. 51/11). 
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VI  UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI 

Radi efikasnog korišćenja energije, u skladu sa odredbama Zakona o energetskoj efikasnosti 

(“Sl. list CG”, br. 29/10), koncesionar je dužan da preduzima mjere za poboljšanje energetske 

efikasnosti. 

Koncesonar je dužan da kroz izradu tehničke i projektne dokumentacije predvidi sprovođenje 
mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno, ostvarivanje uštede energije i njeno 
racionalno korišćenje primjenom provjerenih savremenih tehnologija, čije je korišćenje 
ekonomski opravdano.  
 
Sprovođenje mjera energetske efikasnosti utiče na kvalitet radne i životne sredine. 
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VII USLOVI KOJE JE DUŽAN DA ISPUNJAVA KONCESIONAR U POGLEDU TEHNIČKE 

OPREMLJENOSTI, FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI I OSTALE REFERENCE I DOKAZE O 

ISPUNJAVANJU TIH USLOVA 

Obaveze koncesionara u pogledu ispunjavanja uslova definisanih u ovom poglavlju su sljedeće: 

1. da, u skladu sa članom 51 stav 2 Zakona o koncesijama, u roku od 60 dana od dana 

zaključenja Ugovora o koncesiji, osnuje i registruje privredno društvo ili drugo pravno lice sa 

sjedištem u Crnoj Gori, koje će obavljati koncesionu djelatnost ili da proširi registraciju za 

vršenje koncesione djelatnosti. 

2. da obezbijedi svu potrebnu geološku i rudarsku dokumentaciju, odobrenja i saglasnosti 

potrebnih za zakonito izvođenje radova (obrađeno u poglavlju IX). 

3. da obezbijedi opremu i mehanizaciju saglasno verifikovanoj rudarskoj i tehničkoj 
dokumentaciji. 
Oprema i mehanizacija treba da ispunjava uslove propisane pravilnicima o tehičkim 
normativima za izvođenje planirane vrste radova na predmetnom lokalitetu. 
 
4. da obezbijedi radnu snagu saglasno ovom Koncesionom aktu i rudarskoj i tehničkoj 
dokumentaciji. 
 
Zaposleni moraju da ispunjavaju uslove (u pogledu stepena stručne spreme, radnog iskustva, 
obučenosti i ovlašćenja za vršenje tih poslova) u skladu sa Zakonom o rudarstvu. 
 
5. da izvršava finansijski dio u pogledu obaveza utvrđenih Ugovorom o koncesiji, u smislu 
plaćanja koncesione naknade, dostavljanja obnovljive godišnje bankarske garancije, izdvajanja 
sredstava za rekultivaciju. 
 
Koncesionar mora da ostvaruje takve poslovne rezultate koji će mu omogućiti redovno 
poslovanje (redovno izmirivanje poreskih i drugih obaveza), a time i ispunjavanje ugovornih 
obaveza. 
 
O ispunjavanju naprijed navedenih i drugih uslova od strane Koncesionara, propisanih zakonom 

i utvrđeni Ugovorom o koncesiji, detaljnije je obrađeno u poglavlju II Koncesionog akta. 
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VIII MINIMALNI POČETNI IZNOS KONCESIONE NAKNADE 

Koncesionim aktom se utvrđuje minimalni-početni iznos koncesione naknade. 

Minimalna koncesiona naknada se utvrđuje na osnovu Uredbe o kriterijumima i načinu 

obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i 

eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11). 

Navedenom uredbom je utvrđeno da se minimalna koncesiona naknada određuje za 

eksploataciju mineralnih sirovina, tj. za period eksploatacije, a ne i za period koji je predviđen za 

detaljna geološka istraživanja. 

Minimalni početni iznos koncesione naknade za eksploataciju 

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 3 Uredbe) određuje se na osnovu sljedećih 

kriterijuma: 

- rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije; 
- pripadnosti grupi ležišta; 
- kvaliteta mineralne sirovine i 
- tržišne cijene mineralne sirovine. 
 

Rezerve mineralne sirovine 

Prognozne rezerve tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu „Vilići“ iznose 1.162.637 m3 

č.s.m. 

Prema minimalnom godišnjem kapacitetu od 50.000 m3 č.s.m. tehničko-građevinskog kamena, 

za period od tri godina  otkopalo bi se 150.000 m3 č.s.m tehničko-građevinskog kamena. Od 

50.000 m3 č.s.m. na godišnjem nivou u procesu dalje obrade sirovine dobilo bi se 85.000 m3 

agregata različitih frakcija, što bi za period od tri godine iznosilo 255.000 m3 tržišnog proizvoda. 

Pripadnost grupi ležišta 

Ležište tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, prema navedenoj Uredbi, a na osnovu 

postojećih karakteristika i očekivanih uslova za eksploataciju, svrstana je u drugu grupu 

geogenih ležišta (G2). 

Po tom osnovu procentni iznos za obračun minimalne - početne koncesione naknade (čl. 15 

Uredbe) iznosi 8% od tržišne vrijednosti eksploatacionih rezervi tehničko-građevinskog kamena, 

za koncesioni period za eksploataciju od tri godine. 
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Kvalitet mineralne sirovine 

Tehničko-građevinski kamen iz ovog ležišta zadovoljava uslove za proizvodnju različitih frakcija 
kamenog agregata za građevinarstvo (podaci iz Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i 
proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, stanje 31.12.1999. godine). 
 
Napomena: ovaj podatak se koristi za korekciju promjenjivog dijela naknade. 

Tržišna vrijednost rezervi 

Tržišna vrijednost rezervi (čl. 16 Uredbe) utvrđena je u iznosu od 20,49 €/m3 č.s.m. na osnovu 

podataka Zavoda za statistiku za 2012. godinu (obrađeno u  Poglavlju III). 

Na osnovu usvojenih parametara, tržišna vrijednost rezervi tehničko-građevinskog kamena koje 

se mogu otkopati prema minimalnom godišnjem kapacitetu za tri godine je: VP= 150.000 m3 

č.s.m x 20,49 €/m3 =  3.073.500 € ili  1.024.500 €/godišnje. 

Obračun minimalne koncesione naknade 

Minimalna koncesiona naknada za eksploataciju (čl. 18 Uredbe) obračunava se po obrascu: 

MDN= VP x G 

gdje su 

VP- vrijednost proizvodnje = 3.073.500 € (za tri godine) 

VP-vrijednost godišnje proizvodnje = 1.024.500 € 

G- minimalni procentni iznos (8%) 

MDN = 3.073.500 x 0,08 = 245.880 € (ukupno za tri godine) 

MDN = 1.024.500 x 0,08 = 81.960 €/godišnje. 

Koncesiona naknada (čl. 19 Uredbe) za eksploataciju sastoji se iz stalnog (SDN)  

(nepromjenjivog) i promjenjivog (PDN) dijela naknade. 

Obračunata minimalna koncesiona naknada  predstavlja minimalni iznos stalnog 

(nepromjenjivog) dijela koncesione naknade: 

-Za period od tri godine SDN = 245.880 €  

- SDN (godišnje) = 81.960 €. 
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Stalni dio koncesione naknade koji se utvrđuje Ugovorom o koncesiji, može, u zavisnosti od 
ponuda biti veći, a ne manji od obračunatog minimalnog iznosa. 

Zainteresovani ponuđači treba svojim ponudama, a u zavisnosti od sopstvene ekonomsko-
finansijske analize, da ponude godišnji obim proizvodnje i procentualni iznos za obračun 
koncesione naknade, koji ne mogu biti manji od elemenata na osnovu kojih je obračunat 
minimalni iznos naknade. Ovo predstavlja jedan od osnovnih kriterijuma za vrednovanje 
ponuda. 

Ugovoreni godišnji iznos SDN koncesionar plaća tokom konesionog perioda u jednakim 
polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno decembra tekuće godine. SDN plaća se po osnovu 
ugovora o koncesiji bez donošenja posebnog rješenja. 

Promjenljivi dio naknade (PDN) 

Promjenljivi dio naknade obračunava se godišnje po obrascu: 

PDN=VPxG+(-) ( VPxGxK) > SDN (godišnjeg iznosa) 

Gdje su: 

VP- godišnja vrijednost proizvodnje obračunata na osnovu ostvarene godišnje proizvodnje 
mineralne sirovine i prosječne godišnje prodajne cijene priozvoda 

G- ugovoreni procentualni iznos za pripadnost grupi ležišta (ne manji od 8%) 

K- vrijednost korektivnih faktora 

Vrijednost korektivnih faktora: 

- po osnovu kvaliteta mineralne sirovine (obračunati iznos se uvećava za 1%) 
- po osnovu ostvarene proizvodnje, obračunati iznos se uvećava od 0 do 3% (čl. 21 

Uredbe). 
Promjenljivi dio naknade, obračunava se na kraju svake godine, a plaća se u iznosu za koji je veći 

od godišnjeg stalnog dijela naknade. Uplata se vrši jedanput godišnje na osnovu rješenja 

nadležnog ministarstva. 

Obračun PDN se vrši na osnovu dokumentacije: 

- godišnjeg tehničkog izvještaja; 
- izvještaja o radu i ostvarenom prihodu po osnovu ostvarene proizvodnje mineralne 

sirovine i 
- dokaza o količinama i prosječno ostvarenim prodajnim cijenama jedinice proizvoda na 

domaćem i stranom tržištu. 
 

Dokumentaciju za obračun PDN podnosi koncesionar najkasnije do kraja marta tekuće, za 

prethodnu godinu. 
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IX SPISAK POTREBNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA USLOVIMA ZA NJENU IZRADU, 
ODOBRENJA, SAGLASNOSTI I MIŠLJENJA ZA OBAVLJANJE KONCESIONE DJELATNOSTI 

 
 
U skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 
42/94 i 26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11) za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja potrebna je 
izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja ležišta tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, 
čiju reviziju vrši investitor, u skladu sa zakonom. 
 
Izvođenje istražnih radova prema revidovanom Projektu detaljnih geoloških istraživanja 
odobrava nadležno ministarstvo za rudarstvo i geološka istraživanja, u skladu sa odredbama 
Zakona o geološkim istraživanjima. 

Ako se Projektom detaljnih geoloških istraživanja predvidi izvođenje rudarskih istražnih radova 
(potkopi, uskopi, niskopi i okna), kao i probna eksploatacija mineralne sirovine, za izvođenje 
istih je potrebno pribaviti mišljenje nadležnog organa za zaštitu životne sredine. 
 
Ukoliko bi, Projektom predviđeni istražni radovi izazvali promjene u prostoru, pribavljaju se od 
nadležnog organa urbanističko-tehnički uslovi.  
 
Uz zahtjev za dobijanje odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja dostavlja se 
dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ukoliko je zemljište na kojem se nalazi ležište 
mineralne sirovine u državnom vlasništvu, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama (“Sl. 
list CG”, br. 08/09), nadležni organ za poslove katastra nepokretnosti vrši zabilježbu prava 
korišćenja istog za period trajanja koncesije. 
 
U procesu geoloških istražinih radova vrši se laboratorijsko ispitivanje uzoraka tehničko-
građevinskog kamena za određivanje njegovih fizičko-mehaničkih svojstava, mineraloško-
petrografskog i hemijskog sastava. Takođe, vrše se tehnološke probe drobljenja kamena i 
dobijanje rezultata ispitivanja ovako dobijenih agregata.  
 
Navedena ispitivanja se vrše za potrebe izrade Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu 
rezervi mineralne sirovine i za potrebe rudarskog projektovanja. 
 
Nakon sprovedenih terenskih radova, laboratorijskih i tehnoloških ispitivanja mineralne 
sirovine, pristupa se izradi Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-
građevinskog kamena u ležištu „Vilići“, čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za poslove 
rudarstva i geoloških istraživanja. 
 
Poslije završenih geoloških istražavinja, u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu („Sl. list 

CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11), pristupa se pribavljanju odobrenja za eksploataciju mineralne 

sirovine na eksploatacionom polju. 

Za dobijanje navedenog odobrenja, pored određenih propisanih akata, izrađuje se: 
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 Geodetska situaciona karta sa ucrtanim granicama eksploatacionog polja, javnim 
saobraćajnicama, rudarskim radovima i drugim objektima koji se nalaze na 
eksploatacionom polju, opisom granica, nazivom eksploatacionog polja i naznačenjem 
opštine na čijoj se teritoriji nalazi. 

 Studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralne sirovine (ukoliko koncesionar 
posjeduje revidovani rudarski projekat za izvođenje radova uz prateću dokumentaciju 
propisanu za izdavanje odobrenja za izvođenje radova, eksploatacija mineralne sirovine i 
izvođenje radova po projektu može se odobriti istim odobrenjem). 

 
Za dobijanje odobrenja za eksploataciju na eksploatacionom polju potrebno je mišljenje 
nadležnog državnog organa za zaštitu životne sredine na Studiju izvodljivosti eksploatacije, 
zatim, akt državnog organa nadležnog za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti planirane 
eksploatacije mineralne sirovine sa odgovarajućim prostornim, odnosno, urbanističkim 
planovima. 
 
Za dobijanje odobrenja potrebno je da investitor posjeduje i Licencu za izvođenje rudarskih 
radova na predmetnom lokalitetu. 
 
Nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju, 
pristupa se izradi rudarske tehničke dokumentacije – Glavnog rudarskog projekta 
eksploatacije. 
 
Glavni rudarski projekat izrađuje se za izgradnju novih rudarskih objekata, što je u ovom slučaju 
i ležište „Vilići“, sistema otvaranja i pripreme rudarskih objekata radi eksploatacije mineralne 
sirovine. Rudarski projekat podliježe tehničkoj kontroli (reviziji), koju vrši nadležni organ preko 
stručne komisije ili pravnog lica koje ima licencu za izradu rudarskih projekata. 
 
-Odobrenje za izvođenje radova 
 
Odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu izdaje nadležni državni organ 
za rudarstvo i geološka istraživanja. 
 
Za izdavanje odobrenja za izvođenje radova po revidovanom Glavnom rudarskom projektu, 
pored istog, izrađuje se Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na koji saglasnost daje 
organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (prije izrade ovog Elaborata, 
koncesionar se obraća zahtjevom navedenom državnom organu za donošenje odluke da li je 
potrebno vršiti procjenu uticaja). Odluka i saglasnost se izdaju u skladu sa posebnim propisom. 
 
Za izdavanje predmetnog odobrenja, između ostalog, potreban je akt urbanističko-tehnički 
uslovi koji izdaje nadležni državni organ za poslove urbanizma, zatim, dokaz o pravu svojine ili 
korišćenja zemljišta, vodoprivredna saglasnost na Rudarski projekat kada eksploatacija 
mineralne sirovine utiče na režim voda i saobraćajna saglasnost za pristup javnim putevima. 
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Za izgradnju rudarskih objekata i postrojenja dostavlja se i dokumentacija (saglasnosti) u skladu 
sa propisima o građenju u zavisnosti od vrste objekta i utvređenih uslova za izradu tehničke 
dokumentacije, a naročito sljedeće saglasnosti: elektro-energetska, zaštite na radu, sanitarna, 
protivpožarna, vodovodna, za priključenje na telekomunikacionu mrežu. 
 
-Odobrenje za upotrebu rudarskih objekata 
 
Izgrađeni rudarski objekti ili djelovi rudarskih objekata koji se mogu samostalno koristiti, prije 
početka korišćenja, podliježu tehničkom pregledu, koji obuhvata pregled: rudarskih i 
građevinskih radova, električnih postrojenja, uređaja i instalacija i rudarske opreme i 
postrojenja. 
 
Tehničkim pregledom utvrđuje se usklađenost izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom 
na osnovu koje je izdato odobrenje za izvođenje radova, tehničkim propisima čija je primjena 
obavezna pri izgradnji rudarskih objekata i mjerama i normativima zaštite na radu i zaštite 
životne sredine. 
 
Troškove tehničkog pregleda snosi investitor. 
 
Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata ili dijela objekta vrši nadležni 
organ preko stručne komisije ili pravnog lica u skladu sa propisima o izgradnji objekata. 
 
Ako je za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata posebnim zakonom propisana 
obaveza prethodnog pribavljanja saglasnosti ili dozvole drugih organa ili organizacija, uz 
zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se i saglasnost, odnosno, dozvola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

X SPISAK PROPISA KOJI SE PRIMJENJUJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE I U VRŠENJU 
KONCESIONE DJELATNOSTI 

 
Zakonski propisi koji se primijenjuju u postupku davanja koncesija: 
 

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09); 
- Zakon o rudarstvu („Sl .list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11); 
- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i  „Sl. 

list CG“, br. 28/11), 
- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za 

ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 
37/11) 

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski 
radovi, načinu obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11). 
 

Zakonski propisi koji se primijenjuju u postupku vršenja koncesione djelatnosti:  
 

- Zakon o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09); 
- Zakon o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 40/11); 
- Zakon o geološkim istraživanjima (‘’Sl. list RCG’’, br. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i  „Sl. 

list CG“, br. 28/11); 
- Zakon o zaštiti na radu (‘’Sl. list RCG’’, br. 79/04 i „Sl. list CG“, br. 49/08, 26/09, 26/10 i 

59/11) 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 

40/10, 73/10, 40/11 i 27/13); 
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 

40/11 i 47/11); 
- Zakon o državnoj imovini (“Sl. list CG”, br. 21/09 i 40/11); 
- Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za 

ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 
37/11); 

- Uredba o visini sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski 
radovi, način obračunavanja, plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11); 

- Pravlnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i 
vođenju evidencije o njima („Sl. list SFRJ“, br. 53/79); 

- Pravilnik o rudarskim mjerenjima („Sl. list RCG“, br. 26/94); 
- Pravilnik o izradi projekata geoloških istraživanja („Sl. list SRCG“, br. 09/85 i 16/85); 
- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata („Sl. list CG“, br. 74/09); 
- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina 

(„Sl. list SFRJ“, br. 62/87; 
- Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-

građevinskog (ukrasnog) kamena, tehničko-građevinskog kamena, šljunka i pijeska i 
preradu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena („Sl. list SFRJ“, br. 11/86); 
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- Uputstvo o izradi godišnjeg tehničkog izvještaja i godišnjeg finansijskog izvještaja o 
poslovanju koncesionara koji imaju pravo na eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list 
RCG“, br. 10/95) i  

- ostali propisi. 
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XI OSNOVNI ELEMENTI TENDERSKE DOKUMENTACIJE (JAVNI OGLAS, DOKUMENTACIJA 
VEZANA ZA PONUDU) 

 
Tendersku dokumentaciju čine sljedeća dokumenta: 
 

- koncesioni akt; 
- dokumentacija vezana uz ponudu; 
- javni oglas i 
- nacrt ugovora o koncesiji. 

 
Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz ponudu je sljedeća: 
 

- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;  
- dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 
- dokaz da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak za djelo izvršeno u vršenju 

profesionalne djelatnosti; 
- dokaz da ponuđač nema neizmirene poreske obaveze i obaveze po osnovu kazni 

izrečenih u krivičnom ili prekršajnom postupku, u periodu od najmanje tri godine prije 
objavljivanja javnog oglasa;  

- dokaz o obezbjeđenju bankarske garancije, u visini i za period koji se odredi javnim 
oglasom; 

- dokazi o referencama ponuđača (tehnički i/ili finansijski uslovi, dosadašnje iskustvo u 
vršenju koncesione djelatnosti i dr.) i 

- dokazi o posjedovanju opreme i mehanizacije za vršenje koncesione djelatnosti. 
 

Dokumentacija izdata od nadležnih organa ne može biti starija od 90 dana od dana objavljivanja 
oglasa.  
 
Javni oglas, u skladu sa članom 21 Zakona o koncesijama, objavljuje se u “Službenom listu Crne 
Gore”, najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele 
Crne Gore i na Internet stranici nadležnog organa, odnosno, u ovom slučaju Ministarstva 
ekonomije. 
 
Javni oglas za dodjelu predmetne koncesije sadrži sljedeće: 
 

- opis predmeta koncesije, granice istražno-eksploatacionog prostora; 
- osnovne elemente koncesionog akta; 
- adresu i rok za dostavljanje ponude na javni oglas (rok se određuje prema periodu za 

pripremu ponude i teče od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom listu Crne 
Gore“ i ne može biti kraći od 30 dana); 

- kriterijume za učešće na javnom oglasu i mogućnost podnošenja zajedničke ponude; 
- pravila prema kojima se javni oglas sprovodi; 
- način dostavljanja ponude; 
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- moguće vrijeme posjete lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost; 
- datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na javni oglas; 
- rok u kome se ponuda na javni oglas može povući; 
- određivanje vrste ponude (tehničke i finansijske ili samo finansijske ponude); 
- podatke o visini i obliku depozita i garancije i perioda za koji se traže; 
- uslove, rok i način vraćanja depozita i garancije; 
- ime lica zaduženog za davanje relevantnih informacija u postupku javnog oglasa; 
- mjesto na kojem se može i vrijeme u kojem se može preuzeti koncesioni akt i tenderska 

dokumentacija, kao i cijena tenderske dokumentacije u visini troškova njene izrade. 
 
Javni oglas, nakon objavljivanja, nadležni organ može izmijeniti, osim elemenata utvrđenih 
koncesionim aktom. Izmjena javnog oglasa se objavljuje na način na koji je objavljen osnovni 
tekst javnog oglasa, s tim što se rok za dostavljanje ponuda produžava za vrijeme koje je 
proteklo od dana objavljivanja javnog oglasa. 
 
Sastavni dio tenederske dokumentacije je i nacrt ugovora o koncesiji. 
 
Sadržaj ugovora o koncesiji utvrđen je članom 43 Zakona o koncesijama. 
 
Ugovor o koncesiji naročito sadrži: 
 

- ugovorne strane; 
- prava i obaveze ugovornih strana; 
- predmet koncesije; 
- uslove i način korišćenja predmeta koncesije; 
- vrijeme korišćenja predmeta koncesije; 
- visinu, rokove, uslove i način plaćanja koncesione djelatnosti; 
- početak obavljanja koncesione djelatnosti; 
- način i rokove objezbjeđivanja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti 

(finansijski plan) i dinamiku ulaganja; 
- vrijeme trajanja pripremnih radnji; 
- imovinu koju na korišćenje daje koncedent; 
- visinu i način obezbjeđenja garancija za izvršavanje koncesionog ugovora; 
- postupanje koncesionara sa predmetima nađenim u toku korišćenja predmeta 

koncesije, a koji predstavljaju istorijsku, kulturnu ili prirodnu vrijednost; 
- obavezu rekultivacije površina degradiranih obavljanjem koncesione djelatnosti; 
- uslove za izmjenu ili raskid ugovora u slučaju promijenjenih okolnosti i više sile; 
- opis događaja koji se smatraju promijenjenim okolnostima i višom silom; 
- uslove za prestanak ugovora o koncesiji, sankcije i naknade za neispunjavanje ugovornih 

obaveza; 
- uslove obavljanja koncesione djelatnosti; 
- prava i obaveze u pogledu preduzimanja mjera obezbjeđivanja opšte sigurnosti, zaštite 

zdravlja i zaštite životne sredine, unapređenja energetske efikasnosti, kao i odgovornosti 
za naknadu štete prouzrokovane ugrožavanjem opšte sigurnosti i zaštite životne sredine; 
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- odredbe o vremenu i načinu predaje nepokretnosti (ukoliko je zemljište u državnom 
vlasništvu) koncedentu u stanju u kome se ista mora predati; 

- način rješavanja sporova i primjeni mjerodavnog prava; 
- ostale elemente bitne za predmet koncesije; 
- način međusobnog obavještavanja o izvršenju ugovornih obaveza, način vršenja 

kontrole tog izvršenja i ostvarivanja prava i obaveza ugovornih strana. 
 

Ugovor o koncesiji potpisuje lice koje Odlukom o davanju koncesije odredi Koncedent i 
ovlašćeno lice Koncesionara. 
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XII KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (VREDNOVANJE) 

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši vrednovanje ponuda su sljedeći: 

-Ponuđeni procentualni iznos za obračun stalnog dijela koncesione naknade i promjenljivog 
dijela koncesione naknade; 
-Ponuđeni ukupni i godišnji obim rudarske proizvodnje; 
-Rok na koji se traži koncesija; 
-Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost); 
-Reference ponuđača (finansijski aspekt – poslovni rezultati u zadnje tri godine); 
-Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti; 
-Kvalitet poslovnog plana i 
-Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj. 
 
U tenederskoj dokumentaciji, odnosno, u Javnom oglasu, određuje se vrijednost bodova po 
svakom odabranom kriterijumu za vrednovanje, s tim da zbir svih bodova iznosi 100. 
 
Kriterijumi za vrednovanje ponuda: 
 

K R I T E R I J U M I B O D O V I 

Ponuđeni procentualni iznos za obračun stalnog dijela koncesione 
naknade i promjenljivog dijela koncesione naknade1  

 
0 - 30 

Ponuđeni ukupni i godišnji obim rudarske proizvodnje1  0 - 30 

Rok na koji se traži koncesija1 0 - 5 

Reference ponuđača (tehnički aspekt - tehnička opremljenost)1 0 - 5 

Reference ponuđača (finansijski aspekt – poslovni rezultati u 
zadnje tri godine)4 

 
0 - 10 

Dosadašnje iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti3 0 - 5 

Kvalitet poslovnog plana2 0 - 10 

Efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj1 0 - 5 
 

1 Ukoliko se ponuđač svojom ponudom (u pogledu procentualnog iznosa za obračun stalnog 
dijela koncesione naknade i promjenljivog dijela koncesione naknade, obima ukupne i godišnje 
proizvodnje, roka trajanja koncesije, tehničke opremljenosti i broja radnika) zadržava na nivou 
podataka datih u Koncesionom aktu, ponuđaču pripada polovina broja bodova utvrđenih u 
prethodnoj tabeli.  
 
Za slučaj da su ponuđeni naprijed navedeni parametri, koji se odnose na procentualni iznos za 
obračun stalnog dijela koncesione naknade i promjenljivog dijela koncesione naknade, manji od 
predviđenih Koncesionim aktom, ponuđač po tom osnovu nema bodova. 
 
Za slučaj da su ponuđeni naprijed navedeni parametri, koji se odnose na procentualni iznos za 
obračun stalnog dijela koncesione naknade i promjenljivog dijela koncesione naknade, veći od  
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predviđenih Koncesionim aktom, broj bodova se procentualno povećava. 
 
Za slučaj da su ponuđeni naprijed navedeni parametri, koji se odnose na obim ukupne i godišnje 
proizvodnje, roka trajanja koncesije, tehničke opremljenosti i broja radnika veći ili manji od 
predviđenih Koncesionim aktom, broj bodova se procentualno povećava ili smanjuje. 
 
2 Za očekivani neto profit od 20 % od ukupnog prihoda ponuđaču pripada polovina broja 
bodova utvrđenih u prethodnoj tabeli. 
 
Ukoliko ponuđač svojim Poslovnim planom predviđa veći ili manji neto profit, broj bodova se 
procentualno povećava ili smanjuje. 
 
3 Ukoliko je ponuđač bio koncesionar i u periodu koncesione aktivnosti redovno izvršavao 
ugovorne obaveze, ponuđaču pripada maksimalni broj bodova. 
 
Ako ponuđač nije bio ili je bio koncesionar i nije izvršavao ugovorne obaveze, po tom osnovu 
ponuđač nema bodova. 
 
4 Ako je ponuđač posljednje tri godine imao pozitivne rezultate u poslovanju, ponuđaču pripada 
maksimalni broj bodova. 
 
Ako je ponuđač poslovao sa gubicima u svakoj ili u nekoj od tri zadnje godine, po tom osnovu 
ponuđač nema bodova. 
 
Pri jednakim ostalim uslovima, prioritet za dodjelu koncesije se daje ponuđaču koji na 
predmetnom istražno-eksploatacionom prostoru ima riješene imovinsko-pravne odnose. 
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OPIS POSTUPKA DODJELE KONCESIJE 

 Zainteresovani investitor DOO “Bemax“ – Podgorica podnio je nadležnom organu 
inicijativu za pokretanje postupka davanja koncesije za  eksploataciju mineralne sirovine 
tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja. 
 
Inicijativa je sadržala osnovne podatke i informacije o ležištu  tehničko-građevinskog 
kamena “Vilići”. 

 

 Nakon podnijete inicijative od strane zaineteresovanog investitora, u skladu sa članom 
17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama, Ministarstvo ekonomije je donijelo 
Rješenje, br.01-847/2 od 18.04.2013. godine, o obrazovanju Komisije za ocjenu 
inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za eksploataciju  mineralne sirovine 
tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Vilići”, opština Pljevlja. 

 

 Shodno naprijed navedenom rješenju, Komisija je izvršila terenski obilazak lokaliteta 
“Vilići” i na osnovu geodetskog rekognosciranja utvrdila na topografskoj osnovi, 1:25 
000, koordinate konturnih tačaka i površinu istog. 
 

 Komisija je na osnovu izvršene prethodne prospekcije (metoda vizuelnog otkrivanja i 
praćenja izdanaka rudnog tijela na površini – tzv. neposredna indicija) i podataka 
Osnovne geološke karte, 1:100 000, izvršila procjenu uslova za geološke i eventualne 
eksploatacione radove. 
 

 Nakon izvršene procjene Komisija je sačinila Izvještaj i dostavila ga Ministarstvu 
ekonomije. U Izvještaju je navedeno da je Komisija inicijativu investitora DOO „Bemax“ - 
Podgorica procijenila, sa aspekta potencijalnih geoloških rezervi i saznanja o kvalitetu i 
uslovima za eksploataciju, povoljnom za dodjelu predmetne koncesije. Shodno tome, 
Komisija je predložila Ministarstvu ekonomije da započne postupak za realizaciju 
predmetne koncesije, odnosno, da se može pristupiti izradi Koncesionog akta. 

 

 S obzirom da je Ministarstvo ekonomije ocijenilo da je inicijativa prihvatljiva, shodno 
članu 41 stav 3 Zakona o koncesijama, isto će odrediti rok podnosiocu inicijative za 
deponovanje procijenjenih sredstava za izradu Koncesionog akta, uključujući izradu 
tenderske dokumentacije i Nacrta ugovora o koncesiji i troškove rada tenderske 
komisije. 

 

 Shodno zaključcima Komisije, Ministarstvo ekonomije je donijelo Rješenje, br. 01-847/8 
od 05.06.2013. godine, o obrazovanju stručne Radne grupe za izradu Koncesionog akta 
za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena 
na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja. 
 

 Stručna radna grupa je, shodno naprijed navedenom rješenju, uradila Koncesioni akt za  
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dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na 
ležištu „Vilići“. 
 

 Shodno članu 40 stav 1 alineja 1 Zakona o koncesijama, s obzirom da je skraćeni 
postupak davanja koncesije, ne mora se održati javna rasprava iz člana 7 ovog zakona. 
 

 Shodno članu 18 stav 1 i 6 Zakona o koncesijama, Vladi Crne Gore se dostavlja 
Koncesioni akt na usvajanje. 
 

 Nakon usvajanja Koncesionog akta od strane Vlade Crne Gore, Ministarstvo ekonomije 
objavljuje oglas putem javnog nadmetanja u otvorenom postupku.  
 
Javni oglas se objavljuje u “Službenom listu Crne Gore”, u najmanje jednom dnevnom 
štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji cijele Crne Gore i na internet stranici 
Ministarstva ekonomije. 
 
Rok za dostavljanje ponude određuje se prema periodu potrebnom za pripremu ponude 
i teče od dana objavljivanja Javnog oglasa u „Službenom listu Crne Gore“ i ne može biti 
kraći od 15 dana, shodno članu 40 stav 1 alineja 3 Zakona o koncesijama. 

 

 Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice na Javni oglas može 
dostaviti samo jednu ponudu, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog 
povezivanja. 
 
Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži dokaz o uplati novčanog depozita ili dokaz o 
obezbjeđenju bankarske garancije, u visini i za period koji se odredi Javnim pozivom. 

 

 Postupak javnog nadmetanja, po Javnom oglasu, sprovodi ad hoc Tenderska komisija 
sastavljena od neparnog broja članova, koju imenuje Ministarstvo ekonomije. 
 
U postupku javnog nadmetanja Tenderska komisija sprovodi postupke: otvaranja 
ponuda, ocjene i provjere podobnosti ponuđača za učešće na Javnom oglasu, provjere 
ponuda sa stanovišta njihove ispravnosti u pogledu ispunjavanja uslova određenih 
Javnim oglasom i tenderskom dokumentacijom, vrednovanja ponuda i sačinjavanja rang 
liste ponuđača. 

 

 Tenderska komisija je dužna da, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, dostavi 
Ministarstvu rang listu ponuđača, Izvještaj o sprovedenom postupku sa obrazloženjem 
rang liste ponuđača, Zapisnik o toku postupka, koji obavezno sadrži podatke o 
ispunjenosti traženih uslova koje mora da ispunjava koncesionar i osnovne elemente iz 
ponuda prema strukturi kriterijuma na osnovu kojih se vršilo vrednovanje ponuda. 
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 Nakon dostavljanja rang liste ponuđača, Izvještaja i Zapisnika o sprovedenom postupku 
od strane Tenderske komisije, Ministarstvo upućuje Vladi (koncedentu) obrazloženi 
predlog za davanje koncesije, rang listu ponuđača, Izvještaj i Zapisnik o sprovedenom 
postupku, predlog Ugovora o koncesiji, eventualni, prigovor ponuđača i odluku Komisije 
po prigovoru. 
 

 Vlada (Koncedent) odlučuje o davanju koncesije u roku od 30 dana od dana prijema 
prijedloga za davanje iste, ako nije izjavljen prigovor na rang listu ponuđača, odnosno, 
na postupak vrednovanja. 
 
Ako Koncedent odustane od davanja koncesije, dužan je da nadoknadi prvorangiranom 
ponuđaču stvarne troškove učešća na Javnom oglasu, ako u istom nije drukčije 
određeno. 

 

 U roku od pet dana od dana donošenja Odluke o davanju koncesije Ministarstvo 
obavještava ponuđače u pisanoj formi o rezultatima Javnog oglasa. 
 
Odluka o davanju koncesije ili odluka o poništenju Javnog oglasa objavljuje se u 
„Službenom list Crne Gore“ i na internet stranici Ministarstva. 
 
Ako na Javnom oglasu ponudu podnese jedan ponuđač, a Tenderska komisija utvrdi da 
ponuda ispunjava uslove i kriterijume Javnog oglasa, Ministarstvo može poništiti Javni 
poziv ili nastaviti postupak za davanje koncesije. 

 

 Ugovor o koncesiji zaključuje se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, odnosno, 
u roku utvrđenom u Odluci o davanju koncesije, u skladu sa tenderskom 
dokumentacijom, dostavljenom ponudom i Odlukom o davanju koncesije. 
 
Ugovor o koncesiji potpisuje lice koje Odlukom o davanju koncesije odredi Koncedent i 
ovlašćeno lice Koncesionara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

HRONOLOGIJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PRIBAVLJANJA ODOBRENJA I 
SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE KONCESIONE DJELATNOSTI 

 

 Izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja pojave tehničko-građevinskog kamena 
“Vilići” i njegova revizija (obaveza investitora); 
 

- Investitor dostavlja zahtjev nadležnom organu za izdavanje odobrenja za izvođenje 
detaljnih geoloških istraživanja po revidovanom Projektu detaljnih geoloških istraživanja; 
 

- Izdavanje odobrenja (Ministarstvo ekonomije) za izvođenje detaljnih geoloških 
istraživanja po revidovanom Projektu detaljnih geoloških istraživanja; 
 

 Izvođenje radova detaljnih geoloških istraživanja u skladu rješenjima iz revidovanog 
Projekta i izdatim odobrenjem (obaveza investitora); 

 

 Izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog 
kamena na ležištu „Vilići“ (obaveza investitora); 
 

- Dostavljanje Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-
građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ sa zahtjevom nadležnom organu za njegovu 
revizuju i ovjeru (obaveza investitora); 
 

- Reviziju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog 
kamena na ležištu „Vilići“ organizuje nadležni organ, troškove revizije snosi investitor; 
 

- Izdavanje rješenja o ovjeri Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 
tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ (Ministarstvo ekonomije); 
 

 Investitor dostavlja zahtjev nadležnom ministarstvu uz dokumentaciju, propisanu 
članom 33 Zakona o rudarstvu i koja je navedena u ovom Koncesionom aktu, za 
dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju; 

 
- Izdavanje rješenja kojim se odobrava eksploatacija mineralne sirovine na 

eksploatacionom polju (Ministarstvo ekonomije); 
 

- Izrada Glavnog rudarskog projekta (obaveza investitora); 
 

- Dostavljanje Glavnog rudarskog projekta uz zahtjev za obavljanje tehničke kontrole – 
revizije (obaveza investitora); 
 

- Revizija Glavnog rudarskog projekta. Reviziju organizuje Ministarstvo ekonomije, a 
troškove snosi investitor; 
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- Izdavanje revizione klauzule (vršioc revizije Projekta); 
 

 Investitor podnosi zahtjev nadležnom državnom organu (Agencija za zaštitu životne 
sredine) radi ocjene o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu 
sredinu;  
 

- Ukoliko nadležni državni organ ocijeni da je potrebno raditi Elaborat o procjeni uticaja 
zahvata na životnu sredinu, isti se radi (obaveza investitora); 
 

- Investitor Agenciji za zaštitu životne sredine dostavlja Elaborat o procjeni uticaja zahvata 
na životnu sredinu, uz zahtjev za obavljanje njegove revizije; 
 

- Organizaciju revizije Elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu obavlja 
Agencija za zaštitu životne sredine, a troškove revizije snosi investitor; 
 

- Izdavanje rješenja kojim se daje saglasnost na Elaborat (Agencija za zaštitu životne 
sredine); 
 

 Investitor dostavlja zahtjev, uz dokumentaciju propisanu članom 53 Zakona o rudarstvu i 
koja je navedena u ovom Koncesionom aktu, za izdavanje odobrenja za izvođenje  
radova po revidovanom Glavnom rudarskom projektu; 
 

- Izdavanje rješenja kojim se odobrava izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu 
(Ministarstvo ekonomije); 
Napomena: dokumentacija koju investitor treba da pribavi radi izdavanja odobrenja 
detaljno je navedena u poglavlju IX ovog Koncesionog akta; 
 

 Nakon izgradnje rudarskih objekta i postrojenja, investitor podnosi zahtjev Ministarstvu 
ekonomije radi obavljanja tehničkog pregleda sa ciljem izdavanja upotrebne dozvole; 
 

- Tehnički pregled organizuje Ministarstvo ekonomije, a troškove pregleda snosi 
investitor; 
 

- Nakon obavljenog tehničkog pregleda investitor Ministarstvu ekonomije dostavlja 
zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole; 
 

- Rješenje kojim se odobrava upotreba izgrađenih objekata i postrojenja izdaje 
Ministarstvo ekonomije. 
 

Napomena: dokumentacija koju investitor treba da pribavi radi izdavanja odobrenja detaljno je 
navedena u poglavlju IX ovog Koncesionog akta. 
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NACRT UGOVORA O KONCESIJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: Koncendent), koje 
zastupa ministar _________________, s jedne strane 
 
i 
____________________________ (u daljem tekstu: Koncesionar), koje zastupa izvršni 

direktor __________________, s druge strane,  

dana ________2013. godine, u Podgorici, zaključili su 

 

UGOVOR O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-
GRAĐEVINSKOG KAMENA NA LEŽIŠTU „VILIĆI“ 

 

Član 1 

Shodno odredbama Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 8/09) i Odluci 
Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije, br. ____ od ____2013. godine („Službeni list Crne 
Gore“, br. ___) i izraženoj volji ugovornih strana, ugovorne strane ovim Ugovorom 
uređuju međusobne odnose, prava, obaveze i odgovornosti, koje se odnose na 
predmetnu koncesiju. 

 

Predmet koncesije 

Član 2 

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog Ugovora pravo na eksploataciju 

mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja, 

koje će Koncesionar vršiti u skladu sa uslovima i rokovima navedenim u ovom Ugovoru, 

tehničkom dokumentacijom i zakonskim propisima. 

 

Član 3 

Koncesionar, po osnovu ovog Ugovora, stiče pravo da, u skladu sa Zakonom o 

koncesijama, Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. list RCG“, br. 28/93, 42/94 i 

26/07 i „Sl. list CG“, br. 28/11) Zakonom o rudarstvu („Sl. list CG“, br. 65/08, 74/10 i 

40/11 ), drugim primjenjivim crnogorskim zakonima, i izdatim saglasnostima i 

odobrenjima, izvodi detaljna geološka istraživanja u cilju dokazivanja rezervi i kvaliteta 

mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, i vrši eksploataciju iste. 
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Istražno-eksploatacioni prostor 

Član 4 

Istražno-eksploatacioni prostor „Vilići“ nalazi se u opštini Pljevlja, a bliže je određen u 
Koncesionom aktu.   
                                                                                                  
Istražno-eksploatacioni prostor „Vilići“, na kojem je utvrđeno ležište mineralne sirovine 

tehničko-građevinskog kamena, a predmet je ovog Ugovora, obuhvata ukupnu površinu 

od 57.364,57 m2. 

Prostor na koji se daje koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz 
konturne tačke A, B, C, D, E, F i G, sa sljedećim koordinatama:  
   

Konturna tačka x y 

A 4 790 946,2770 6 612 477,2099 

B 4 790 968,8559 6 612 564,8878 

C 4 790 948,8169 6 612 643,7665 

D 4 790 647,1421 6 612 709,0585 

E 4 790 613,8553 6 612 549,1561 

F 4 790 739,9195 6 612501,5267 

G 4 790 870,1359 6 612 493,6150 

 

                                                                                

Vrijeme trajanja koncesije 

Član 5 

Koncesija se daje za eksploataciju mineralne sirovine na period od tri godine, koji 

počinje da teče od datuma zaključivanja ovog Ugovora. 

.  

Uslovi obavljanja koncesione djelatnosti 

Član 6 
 
Koncesionar je dužan da za obavljanje koncesione djelatnosti eksploatacije mineralne 
sirovine tehničko – građevinskog kamena, a prije otpočinjanja iste, izradi tehničku 
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dokumentaciju u skladu sa primjenjivim zakonima, da pribavi sve potrebne saglasnosti, 
mišljenja i odobrenja potrebna za zakonito izvođenje rudarskih radova na ležištu. 
 
 

 
 
 
 
 

Član 7 
 
Koncesionar je obavezan da koristi predmet koncesije na način da: 
 

1. pripremi i obezbijedi, u ugovorom predviđenom roku, neophodnu investicionu i 

tehničku dokumentaciju; 

2. racionalno koristi (eksploatiše) mineralnu sirovina tehničko-građevinski kamen i 

vrši njenu obradu uz obezbjeđenje ljudi i imovine, u skadu sa Zakonom o 

rudarstvu; 

3. poštuje projektovane i ugovorene kapacitete i dinamiku realizacije koncesije - 

proizvodnje različitih frakcionisanih agregata; 

4. tokom eksploatacije, shodno odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, 

izvodi geološka istraživanja u cilju povećanja ukupnih rezervi mineralne sirovine; 

5. redovno dostavlja izvještaje nadležnom ministarstvu o stanju rezervi mineralne 

sirovine, tehničkim i finansijskim rezultatima koncesije; 

6. sprovodi propise i utvrđene mjere zaštite životne i radne sredine; 

7. poštuje mjere zaštite životne sredine propisane i utvrđene odobrenom tehničkom 

dokumentacijom i Elaboratom o procjeni uticaja eksploatacije mineralne sirovine 

na životnu sredinu; 

8. ulaže u istraživanje za poboljšanje sigurnosti radne sredine i za poboljšanje 

mjera zaštite životne sredine; 

9. postupa isključivo po projektima i odobrenim tehniloškim postupcima; 

10. izvještava nadležno ministarstvo o eventualnoj pojavi novih mineralnih sirovina u 

ležištu i o namjerama u vezi njihove eksploatacije, radi zaključenja Aneksa 

ugovora o koncesiji; 

11. izvršava rekultivacija prostora tokom eksploatacije i da se ista izvrši u 

posteksploatacionom periodu, u skladu sa tehničkim rješenjima, radi privođenja 

namjeni u druge svrhe. 

 

 
Detaljna geološka istraživanja 

Član 8 
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 Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na 

osnovu kojeg će pribaviti odobrenje, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u 

skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja tehničko-građevinskog 

kamena na ležištu „Vilići“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, 

kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, koji 

treba da dostavi nadležnom ministarstvu, radi njegovog pregleda i ovjere. 

Koncesionar će detaljna geološka istraživanja na istražno-eksploatacionom prostoru  
izvesti u roku od  tri (3) mjeseca od dana zaključivanja ovog Ugovora 
  

Vrijeme trajanja pripremnih radova za eksploataciju 
Član 9 

Koncesionar je dužan da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će 

pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju 

mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom 

projektu eksploatacije na ležištu „Vilići“, pripremu ležišta „Vilići“ za eksploataciju, 

instaliranje postrojenja i opreme potrebne za eksploataciju, kao i pribavljanje upotrebne 

dozvole za izgrađene objekte i postrojenja u skladu sa zakonom, u roku od 15 mjeseci 

od dana zaključivanja ovog Ugovora. 

 
Član 10 

Ukoliko Koncesionar u toku pripremnih radova za otpočinjanje eksploatacije na ležištu  
koristi predmetnu mineralnu sirovinu dužan je da plati koncesionu naknadu prema 
elementima koji su utvrđeni ovim Ugovorom za proračun promjenljivog dijela 
koncesione naknade. U suprotnom, takva eksploatacija će biti tretirana kao nelegalna i 
biće jedan od uslova za raskid Ugovora na štetu koncesionara 
 

Produženje Ugovora o koncesiji 

Član 11 

Ugovorne strane su saglasne da koncesionar može, u skladu sa odredbam člana 8 
Zakona o koncesijama, da podnese zahtjev za produženje prava (koncesije) na 
eksploataciju. 
  
Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za rudarstvo i 
geološka istraživanja najkasnije 6 mjeseci prije isteka ovog Ugovora, osim ako zakonom 
nije drugačije određeno. 

 

Finansiranje koncesione djelatnosti i dinamika ulaganja 

Član 12 
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Novčana sredstva potrebna za finansiranje i korišćenje koncesije u cjelosti obezbjeđuje 

Koncesionar. 

Dinamika obezbjeđenja sredstava mora biti u skladu sa rokovima, koje je Koncesionar 

ovim Ugovorom prihvatio, za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja detaljnih 

geoloških istraživanja, eksploatacije mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, 

izgradnju rudarskih objekata u funkciji eksploatacije i rekultivacije istražno-

eksploatacionog prostora.  

 
Visina i način obezbjeđenja garancija za izvršavanje Ugovora o koncesiji 

                                                         
Član 13 

Koncesionar je dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja  

dostavi obnovljivu godišnju bankarsku garanciju u iznosu od 4.000,00 € na ime valjanog 

izvršenja ugovornih obaveza, na način što će se ista u cjelosti realizovati u slučaju 

raskidanja ovog Ugovora.  

Koncesionar će bankarsku garanciju iz stav 1 ovog člana dostaviti u roku od od 10 dana 
od dana zaključivanja ovog Ugovora. Koncesionar je dužan da svaku narednu 
obnovljivu godišnju bankarsku garanciju dostavi najkasnije 15 dana prije isteka roka 
važenja tekuće bankarske garancije, u suprotnom Koncedent ima pravo da aktivira 
tekuću garanciju. 
 
Obrazac bankarske garancije dat je u prilogu 1 ovog Ugovora. 
  
  

Visina, rokovi, uslovi i način plaćanja koncesione naknade 
                                                                      

Član  14 

 
Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar za dobijeno pravo na eksploataciju 
mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (za period eksploatacije) plaća 
koncesionu naknadu koja se sastoji od stalnog (nepromjenljivog) i promjenljivog dijela.  
 

Stalni dio koncesione naknade 
Član 15 

                                                                    
Koncesionar je obavezan da, u skladu sa ponudom, za eksploataciju ležišta „Vilići“ plati 

stalni dio koncesione naknade za period eksploatacije od tri godine, za proizvodnju od 

____________ m3 č.s.m. i sa procentnim iznosom za pripadnost grupi ležišta od ___ %, 

u ukupnom iznosu od _______ €, odnosno, ______ €/godišnje.  
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Godišnji iznos stalnog dijela koncesione naknade Koncesionar plaća tokom 

koncesionog perioda (za eksploataciju) u jednakim polugodišnjim ratama u iznosu od po 

_______ € do kraja juna, odnosno, decembra tekuće godine. 

 

Promjenljivi dio koncesione naknade 

Član 16 

Promjenljivi dio koncesione naknade za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-

građevinskog kamena obračunava se na način kako je utvrđeno Uredbom o 

kriterijumima i načinu obračuna  iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje 

prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11) i iznosi 

___ % od tržišne vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda na ležištu „Vilići“.. 

Promjenljivi dio naknade obračunava se na kraju svake godine, a plaća se u iznosu za 

koji je veći od godišnjeg stalnog dijela naknade. Uplata se vrši jedanput godišnje na 

osnovu rješenja nadležnog ministarstva za rudarstvo i geološka istraživanja 

Nadležno ministarstvo može za obračun godišnje vrijednosti proizvodnje koristiti i 

statističke podatke o ostvarenim prosječnim godišnjim prodajnim cijenama ove vrste 

proizvoda na domaćem tržištu. 

Dokumentaciju za obračun promjenljivog dijela koncesione naknade Koncesionar će 

dostavljati u skladu sa Uredbom iz stava 1 ovog člana.              

 

Član 17 

Ukoliko se detaljnim geološkim istraživanjima ne potvrde procijenjene rezerve korisne 
mineralne sirovine u pogledu količine i kvaliteta, a dobijeni rezultati utiču na mogućnost 
ostvarivanja ugovorene dinamike proizvodnje utvrđene ovim Ugovorom, pristupa se 
izradi i zaključivanja Aneksa ugovora. 
 

Član 18 

Koncesionar je obavezan da u privrednom društvu drži i trajno arhivira pravnu i 
finansijsku dokumentaciju o prodaji i naplati mineralne sirovine (ugovore, račune 
ispostavljene za plaćanje mineralne sirovine, finansijsku dokumentaciju o plaćenoj 
mineralnoj sirovini).                                                    
           

Član 19 
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Koncesionar je dužan da prije izvođenja radova riješi imovinsko-pravne odnose koji su u 

funkciji realizacije koncesije, ukoliko vlasnik nepokretnosti nije Koncedent. 

Član 20 

Koncesionar ima pravo da, u granicama odobrenog eksploatacionog polja i u skladu sa 

pribavljenim odobrenjima, gradi rudarske objekte koji su predviđeni odobrenim Glavnim 

rudarskim projektom, a koji su neophodni za rudarsku proizvodnju. 

Član 21 

Ugovorne strane se obavezuju da sve obaveze iz ovog Ugovora i aktivnosti koje 
proizilaze iz istog izvršavaju i sprovode, u skladu sa zakonom. 
 

Član 22 
  
Koncesionar je obavezan da pri eksploataciji predmetne mineralne sirovine obavlja 

rudarska mjerenja i izrađuje rudarske planove u skladu sa važećim Pravilnikom o 

rudarskim mjerenjima.                                                       

Član 23 

Ugovorne strane su saglasne da, kontrolu otkopanih količina mineralne sirovine, koja je 

predmet ovog Ugovora, može jedanput godišnje izvršiti stručna institucija ili stručna 

komisija koju odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja.   

Troškove kontrole snosi Koncesionar. 
 
 
 

Član 24 
                                                                  
Koncesionar se obavezuje da, saglasno važećem propisima, obavlja sve radnje, a 
naročito da preduzima neophodne mjere radi obezbjeđenja ljudi i imovine, da 
preduzima mjere iz oblasti zaštite životne sredine prema posebnim projektima i 
prostorno-planskoj dokumentaciji i uređenju prostora, da preduzima mjere unaprjeđenja 
energetske efikasnosti i da u toku i nakon obavljene eksploatacije izvrši rekultivaciju 
eksploatacionog polja prema posebnim projektima i da radove na eksploataciji tehničko-
građevinskog kamena obavlja u skladu sa odobrenim projektima i tehnološkim 
postupcima. 

Član 25 

Koncesionar se obavezuje da sve obaveze iz ovog Ugovora i aktivnosti koje proizilaze 
iz istog izvršava i sprovodi u skladu sa najboljom raspoloživom tehnologijom i najboljom 
međunarodnom praksom u oblasti zaštite životne sredine. 
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Raskid Ugovora o koncesiji 

                                                         Član 26 

 
Koncedent će raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da Koncesionar: 
 

1. svoja prava i obaveze iz koncesije prenese na drugo pravno lice bez znanja i bez 
saglasnosti Koncedenta; 

2. ne dostavi obnovljivu godišnju bankarsku garanciju za valjano izvršenje 
ugovornih obaveza u roku određenom ovim ugovorom, odnosno, da istu ne 
obnavlja na ugovoreni način; 

3. dostavi netačne podatke o vrijednosti, količini, strukturi i cijeni eksploatisane 
mineralne sirovine i ukoliko se obračun i izvještaj razlikuju više od dozvoljenog 
odstupanja prema Pravilniku o rudarskim mjerenjima; 

4. odbije plaćanje naknade za eksploataciju mineralne sirovine tehničko 
građevinskog kamena definisane članom 10 ovog Ugovora, odnosno vršenjem 
nelegale eksploatacije; 

5. se istražnim radovima i eksploatacijom u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje 
ljudi i životnu sredinu, na način da to utiče na poremećaje većih razmjera, a 
mjere predviđene posebnim propisima nijesu dovoljne da to spriječe; 

6. duže od godinu dana ne obavlja koncesionu djelatnost eksploatacije mineralne 
sirovine tehničko građevinskog kamena 

7. ukoliko ne dostavi podatke neophodne za obračun koncesione naknade; 
8. u slučaju nebezbjeđivanja sredstava za rekultivaciju i sanaciju prostora u skladu 

sa ovim Ugovorom i zakonom; 
9. ne plaća koncesionu naknadu za eksploataciju mineralne sirovine tehničko 

građevinskog kamena;  
10. ne izvrši detaljna geološka istraživanja u ugovorenom roku (član 8 Ugovora); 
11. ne izvrši pripremne radnje za otpočinjnje eksploatacije mineralne sirovine 

tehničko građevinskog kamena  u ugovorenom roku (član 9 Ugovora) ;           ; 
12. ne vrši dodatna geološka istraživanja u okviru odobrenog eksploatacionog polja u 

skladu sa tehničkom dokumentacijom; 
13.  vrši eksploataciju mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena  bez 

potrebnih odobrenja i saglasnosti; 
14. samovoljno izvrši promjene na rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima 

koje koristi pri ostvarivanju koncesije po ovom ugovoru, ne održava iste ili 
samovoljno mijenja uslove pod kojima je ovim ugovorom koncesija data, radi 
čega postoji opasnost od poremećaja u režimu racionalnog korišćenja mineralne 
sirovine ili može doći do povrede zakonitih prava drugih lica u području u kojem 
se vrši eksploatacija, a u roku koji odredi nadležni organ dok  se ne uspostavi 
pređašnje stanje; ili 

15. u drugim slučajevima definisanim zakonom 
 
U slučajevima nastupanja raskidnih uslova definisanih stavom 1 tač. 7 do 14 Koncedent 

je dužan dati Koncesioru rok koji nije kraći od mjesec dana niti duži od dva mjeseca za 
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otklanjanje nepravilnosti koje su prouzrokovale povredu ovog Ugovora. U slučaju da 

Koncesionar u ostavljenom roku ne izvrši obaveze, odnosno, ne otkloni nepravilnosti na 

koje mu je ukazano, Koncedent će raskinuti Ugovor. 

Raskid Ugovora o koncesiji na inicijativu Koncesionara 

Član 27 

Koncesionar može podnijeti pisani zahtjev za sporazumni raskid Ugovora o koncesiji, uz 

dostavljanje obrazloženja  za takvo postupanje. 

U slučaju sporazumnog raskida Ugovora o koncesiji na inicijativu Koncesionara, 

Koncedent ima pravo na aktivaciju bankarske garancije iz člana 13 ovog Ugovora 

 
Viša sila 

Član 28 

 

Ugovorne strane su saglasne da će promijenjene okolnosti i viša sila značiti bilo koji 

događaj:  

1. koji je izvan razumne kontrole one ugovorne strane koja je istim pogođena (ratovi, 

revolucije, javni neredi, pobune, sabotaže, terorističke akcije, građanska previranja, 

invazije, naoružani konflikti, neprijateljski akt strane vojske); 

3. nuklearna radijacija ili hemijska kontaminacija, zemljotresi, poplave, prirodne 

katastrofe, epidemije, kao i drugi slučajevi više sile ili bilo koje druge slične okolnosti 

pod uslovom da direktno utiču u cjelosti ili djelimično na istražno-eksploatacioni prostor 

ili na sposobnost Koncesionara da vrši geološke istražne radove i eksploataciju 

predmetne mineralne sirovine);                                  

Kašnjenja u istražno-eksploatacionim radovima, koja nastanu kao rezultat, inače, 
razumno predvidivih nepovoljnih vremenskih uslova ili razumno predvidivih 
neodgovarajućih hidroloških, geoloških uslova, socijalnih ili ekoloških uslova, neće se 
smatrati višom silom. 
 

Posledice nastajanja više sile 

Član 29 

U slučaju više sile ili vanrednog događaja kojim je onemogućeno vršenje koncesione 

djelatnosti, koji se nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja Ugovora o koncesiji, 

privremeno miruju prava i obaveze iz Ugovora o koncesiji do prestanka dejstva više sile, 

odnosno, vanrednog događaja. Odluku o mirovanju prava i obaveza iz Ugovora o 

koncesiji donosi Koncedent na osnovu pisanog zahtjeva Koncesionara 
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Ugovorna strana, koja polaže pravo na postojanje promijenjenih okolnosti i više sile, 

obavijestiće drugu ugovornu stranu o činjenicama koje potvrđuju takav događaj više sile 

u roku od  tri dana od nastanka takvog događaja ili od prijema obavijesti o takvom 

događaju.  

Ugovorne strane će, što je prije moguće, sprovesti konsultacije u dobroj vjeri kako bi se 

dogovorile o odgovarajućim radnjama radi umanjenja posljedica više sile i kako bi 

obezbijedili dalje izvršenje ugovornih obaveza. Ukoliko se strane ne dogovore o tome u 

roku od 60 dana a viša sila i dalje traje ili traju posledice više sile tako da ugovorna 

strana pogođena višom silom nije u stanju da izvršava svoje ugovorne obaveze u 

periodu od preko 90 dana, onda svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor, 

bez prava da od druge ugovorne strane zahtjeva bilo kakvu naknadu.   

U slučaju da se ne može izvršiti saniranje posljedica nastalih usljed promijenjenih 
okolnosti i više sile, Ugovor se sporazumno raskida. 
 
 

Predmetima od istorijske, kulturne ili prirodne vrijednost 
Član 30 

 
Koncesionar je dužan da, ukoliko tokom izvođenja radova naiđe na predmete koji 
predstavljaju istorijsku, kulturnu ili prirodnu vrijednost, postupi u skladu sa odredbama 
Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“, br. 49/10 i 40/11) i odredbama Zakona o 
zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 51/08, 21/09 i 40/11). 
 
 

 
Član 31 

 
Koncesionar je dužan da obezbijedi zaštitu radne i životne sredine u skladu sa 

zakonom. 

Član 32 
 
Koncesionar je dužan da za vršenje svoje djelatnosti obezbijedi racionalno korišćenje 
mineralnog resursa, uračunavanjem troškova zaštite životne sredine u okviru 
investicionih i proizvodnih troškova, primjenom propisa, odnosno, preduzimanjem mjera 
zaštite radne i životne sredine, u skladu sa zakonom. 
 

Član 33 

Koncesionar je dužan da, u obavljanju svoje aktivnosti, obezbijedi zaštitu životne 

sredine primjenom i sprovođenjem propisa o zaštiti životne sredine, održivim 

korišćenjem mineralnog resursa, uvođenjem energetski efikasnijih tehnologija koje 
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manje ugrožavaju životnu sredinu i da preduzima mjere prevencije i otklanjanja 

posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

Član 34 

Koncesinar je dužan da na istražno-eksploatacionom prostoru „Vilići“, pri planiranju i 
sprovođenju investicionog zahvata, sprovode postupak prethodne procjene uticaja na 
životnu sredinu. 
 
Nadležni državni organ procjenjuje potrebu izrade Elaborata o procjeni uticaja zahvata 
na životnu sredinu, koji se radi u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja zahvata na 
životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, 40/10, 73/10 i 40/11). 
 

Član 35 

Radi zaštite života i zdravlja zaposlenih Koncesionar je dužan da u skladu sa 

odredbama Zakona o rudarstvu („Sl. list CG“, 65/08, 74/10 i 40/11) uredi zaštitu 

zaposlenih na radu, shodno specifičnostima i opasnostima koje mogu nastati pri 

izvođenju rudarskih radova, da organizuje službu zaštite na radu, da blagovremeno 

sprovodi sve propisane mjere zaštite na radu, da obezbijedi zaposlenim lična zaštitna 

sredstva i ličnu zaštitnu opremu i da organizuje službu za spasavanje i zaštitu od 

požara i da ih snabdije potrebnom opremom. 

                                                                                 

Član 36 

Koncesionar je dužan da pri izvođenju rudarskih radova preduzima sve potrebne mjere 
za zaštitu života i zdravlja lica, materijalnih dobara i imovine. 
 

Član 37 
 
U slučaju potpunog ili trajnog obustavljanja rudarskih radova koncesionar je dužan da, 

na mjestima  na kojima su izvođeni rudarski radovi i na rudarskim objektima, preduzme 

mjere zaštite ljudi i imovine, u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu. 

                 Član 38 

Koncesionar je obavezan da nadoknadi štetu koju prouzrokuje izvođenjem radova, osim 
u slučajevima više sile ili nastankom štete radnjom trećeg lica. 
 
 

Rekultivacija istražno-eksploatacionog prostora 
 

Član 39 
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Koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja rudarskih radova na 
eksploataciji predmetne mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena izvrši 
sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski  radovi, u skladu sa 
Zakonom o rudarstvu. 

Ugovorne strane su saglasne da se, nakon što Koncesionar izvrši obaveze definisane 
članom 9 ovog Ugovora, obračun visine sredstava za rekultivaciju, način plaćanja i 
korišćenja tih sredstava utvrdi u skladu sa Uredbom o visina sredstava za sanaciju i 
rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi, načinu obračunavanja, 
plaćanja i korišćenja tih sredstava („Sl. list CG“, br. 51/11).  
 
Koncesionar se obavezuje da će izvršiti sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su 
izvođeni rudarski  radovi i u slučajevima raskida Ugovora o koncesiji. 

 
Član 40 

 
Organ državne uprave nadležan za rudarstvo i geološka istraživanja prati i kontroliše 
izvršavanje ugovorenih obaveza iz Ugovora o koncesiji.  
 
Koncesionar će vršiti djelatnost u skladu sa Ugovorom i zakonom, a o svim bitnim 
promjenama u odnosu na ugovor obavještavati ministarstvo nadležno za rudarstvo i 
geološka istraživanja. 
 

     
Važeći zakon 

Član 41 

Izvršenje, sprovođenje i tumačenje ovog ugovora vršiće se u skladu sa zakonima Crne 
Gore. 
 
Sve izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu u toku trajanja ovog Ugovora, 
primjenjivaće se na ovaj Ugovor. 
 
Prethodni stav se ne odnosi na ugovoreni procentni iznos koji se koristi za obračun 
promjenljivog dijla koncesione naknade. 
 
 

Jezik Ugovora 
Član  42 

                                                     
Ovaj Ugovor sačinjen je na crnogorskom jeziku.  
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Izmjene i dopune Ugovora 
Član 43 

                                                                     
Izmjene i dopune ovog Ugovora, uz pismenu saglasnost obje ugovorne strane, vrše se 

zaključivanjem aneksa ugovora, koji se prilažu uz ovaj Ugovor i čine njegov sastavni dio 

Inicijativu za izmjene i dopune ovog Ugovora može dati svaka od ugovornih strana. 

 
 

Način rješavanja sporova 
Član 44 

 
Sporovi koji nastanu u toku sprovođenja ovog Ugovora ili koji su u vezi sa ovim 
Ugovorom rješavaće se dogovorom između ugovornih strana. 
 
Ako se spor ne riješi dogovorom, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici. 

 
Ugovorna dokumentacija 

Član 45 

Sastavni dio ovog Ugovora je zakonom utvrđena dokumentacija, Koncesioni akt, 
Ponuda na Javni oglas, arhivirana u ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka 
istraživanja pod brojem __________ od __________ godine i Odluka Vlade Crne Gore, 
broj ________ od _________ godine („Sl. list Crne Gore“, br. ____), o dodjeli koncesije 
za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“. 
 

 
Završne odredbe 

Član 46 

Ovaj Ugovor je sačinjen u 11 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju 

ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu 

finansija, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine - područna jedinica Pljevlja, Zaštitniku 

imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove i nadležnom 

sudu u Podgorici. 

                                                                            Član 47 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja 
 
 
 ZA  KONCEDENTA                                                          ZA  KONCESIONARA                     

    M I N I S T A R                                         IZVRŠNI DIREKTOR 
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P R I L O Z I 

1. Položaj istražno-eksploatacionog prostora tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, 

1:25 000; 

2. Geodetska situacija ležišta tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, 

3. Inicijativa za pokretanje postupka davanja koncesije za eksploataciju mineralne 

sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja, br.3318/13 

od 15.04.2013. godine, arhivirana u Ministarstvu ekonomije pod brojem: 0702-847/1 od 

15.04.2013. godine; 

4. Izvještaj Komisije za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za 

eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vinići“, 

opština Pljevlja; 

5. Kopija plana „Vilići“ Uprave za nekretnine, Područna jedinica Pljevlja; 

6. List nepokretnosti – izvod br. 366, KO Zekavice; 

7. Akt Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, br. 05-351-205 od 10.06.2013. 
godine, kojim je potvrđeno da da je u Prostorno-urbanističkom planu opštine Pljevlja do 
2020. Godine planirana namjena predmetnog područja tehničko-građevinski kamena; 
 
8. Izvod iz Prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020. godine. 
 

 
 
 
 
 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRILOG 1 
 

 

OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA VALJANO IZVRŠENJE UGOVORNIH 

OBAVEZA 

 

Korisnik: 

Ministarstvo ekonomije 

Rimski trg 46 

Podgorica 

Crna Gora 

BANKARSKA GARANCIJA 

Informisani smo da je [ponuđač] ili [ovlašćeni član konzorcijuma u ime ponuđača] (u 

daljem tekstu “Koncesionar”) izabran kao prvorangirani ponuđač u postupku javnog 

nadmetanja , pokrenutom po Javnom oglasu za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora 

o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na 

ležištu „Vilići“, opština Pljevlja  

U skladu sa uslovima Tenderske dokumentacije, Koncesionar  je obavezan da u skladu 

sa članom 13 Ugovora o koncesiji za  eksploataciju mineralne sirovine tehničko-

građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja ( u daljem tekstu: Ugovor), u 

roku od 10 dana od dana zaključivanja Ugovora, obezbijedi obnovljivu godišnju 

bankarsku garanciju za valjano izvršenje Ugovora (u daljem tekstu "Garancija") u iznosu 

od 4.000,00 eura (slovima: četiri hiljada eura), koja se obnavlja na način i u visini 

predviđeni istim članom 13 Ugovora. 

Mi [IME I ADRESA BANKE KOJA IZDAJE GARANCIJU], odričući se svih prava na 

prigovore, proteste ili odbranu od obaveze koja proizilazi iz Garancije, ovim neopozivo 

preuzimamo obavezu da Vam u cjelosti platimo, u roku od 5 radnih dana, ukoliko 

dobijemo Vaš zahtjev, maksimalan iznos od: 
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4.000,00 Eura (riječima:četir hiljade eura) 

nakon što dobijemo vaš pismeni zahtjev za plaćanje i pismenu potvrdu: 

 Da Koncesionar nije izvršio obnovu postojeće Garancije ili dostavljanje nove 
Garancije u roku, visini i na način predviđen Ugovorom, 

 da najkasnije 15 dana prije isteka važenja ove Garancije Koncesionar ne dostavi 
novu ili produži postojeću u visini predviđenoj Ugovorom o koncesiji, 

 Da je došlo do raskida Ugovora o koncesiji krivicom Koncesionara, 

 Da je došlo do sporazumnog raskida Ugovora na inicijativu Koncesionara.  

 

U svrhu identifikacije vašeg zahtjeva za plaćanje i vaše potvrde, iste treba da budu 

dostavljeni putem posrednika odnosno vaše poslovne banke uz potvrdu da su potpisi 

pravno valjani i obavezujući za vašu instituciju. 

Potvrđujemo i prihvatamo da ne treba da nas obavijestite ni o kakvom razlogu za 

naplatu Garancije za valjano izvršenje ugovornih obaveza, osim o razlozima koji su 

gore navedeni, niti da nam dostavite bilo kakav dokaz da imate pravo da naplatite ovu 

Garanciju. 

Garancija će biti punovažno naplaćena samo ako se obaveštenje o naplati uputi na 

adresu: 

[adresa Banke] 

Garancija ostaje na snazi 12 (mjeseci) mjeseci od dana izdavanja. Nakon isteka ovoga 

roka ova Garancija u potpunosti i automatski ističe, ukoliko do tada ne dobijemo vaš 

pismeni zahtjev i potvrdu, ili obavještenje da se ova Garancija može povući, iz razloga 

što je Koncesionar dostavio novu Garanciju . 

Bilo kakav spor do koga dođe u vezi sa ovom Garancijom biće razriješen pred 

Privrednim sudom u Podgorici, uz primenu materijalnog i procesnog prava Crne Gore. 

 

 

         PEČAT  BANKE 

 

                                                                                                                       

                                                                                           Potpis/ mjesto/ datum 
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P R I L O Z I 
 
 
1. Položaj istražno-eksploatacionog prostora tehničko-građevinskog kamena „Vilići“, 1:25 000; 
 
2. Inicijativa za pokretanje postupka davanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine 
tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, opština Pljevlja, br. 3318/13 od 15.04.2013. 
godine, arhivirana u Ministarstvu ekonomije pod brojem: 0702-847/1 od 15.04.2013. godine; 
 
3. Izvještaj Komisije za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za 
eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vinići“, opština 
Pljevlja; 
 
4. Kopija plana „Vilići“ Uprave za nekretnine, Područna jedinica Pljevlja; 
 
5. List nepokretnosti – izvod br. 366, KO Zekavice; 
 
6. Akt Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, br. 05-351-205 od 10.06.2013. godine, 
kojim je potvrđeno da je u Prostorno-urbanističkom planu opštine Pljevlja do 2020. godine 
planirana namjena predmetnog područja tehničko-građevinski kamena; 
 
7. Izvod iz Prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja do 2020. godine. 
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Broj: 0702-847/4 
Podgorica, 27.05.2013. godine 
 
 

IZVJEŠTAJ  KOMISIJE  ZA  OCJENU  INICIJATIVE  ZA  POKRETANJE  POSTUPKA  DAVANJA  

KONCESIJE  ZA   EKSPLOATACIJU   MINERALNE  SIROVINE  TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG  

KAMENA NA LEŽIŠTU „VILIĆI “,  OPŠTINA PLJEVLJA 

 

U skladu sa članom 17 stav 2 i članom 41 Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) i 
članom 15 Zakona o državnoj upravi („Sl. list RCG“, br. 38/03 i „Sl. list CG“, br. 22/08), 
Rješenjem Ministarstva ekonomije, broj: 01-847/2 od 18.04.2013. godine, obrazovana je 
Komisija za ocjenu inicijative za pokretanje postupka davanja koncesije za eksploataciju 
mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“, Opština Pljevlja, u sastavu: 
 

1. mr Vladan Dubljević, dipl. inž. geologije, predsjednik, 
2. Vesna Vujačić, dipl. inž. geologije, član, 
3. Goran Vušović, dipl. inž. geologije, član, i 
4. Darko Božović, dipl. inž. geologije, član. 

 
Rješenjem je dat zadatak Komisiji da izvrši terenski obilazak lokaliteta “Vilići”, da utvrdi 
detaljnije granice ovog lokaliteta, da procijeni uslove za eksploatacione radove i da na osnovu 
toga da ocjenu inicijative za pokretanje postupka za dodjelu predmetne koncesije koja je 
podnešena od strane “Bemax” d.o.o. – Podgorica. 
 
Rješenjem je određeno da je Komisija dužna da podnese Izvještaj, shodno utvrđenom zadatku, 
nadležnom ministarstvu i podnosiocu inicijative u roku od 15 dana od dana donošenja ovog 
rješenja. 
 
Shodno naprijed navedenom Rješenju, Komisija je prvo izvršila uvid u dostavljenu Inicijativu 
“Bemax” d.o.o. – Podgorica i dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo ekonomije, a 
potom, dana 26.04.2013. godine, izvršila obilazak lokaliteta - ležišta “Vilići”, Opština Pljevlja. 
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Inicijativa “Bemax” d.o.o. – Podgorica sadrži samo padatke za koje ležište se traži koncesija, uz 
napomenu da se traži dodjela koncesije po skraćenom postupku. 
 
Uvidom u dokumentaciju sa kojom raspolaže Ministarstvo ekonomije, utvrđeno je da je na 
ležištu “Vilići” pravo na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog 
kamena ranije imao Rudnik uglja AD – Pljevlja, shodno Ugovoru, broj: 02-343 od 08.02 2001. 
godine. Rudnik uglja AD – Pljevlja je, shodno navedenom Ugovoru, izvršio detaljna geološka 
istraživanja i uradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-
građevinskog kamena ležišta “Vilići”, kod Pljevalja, sa stanjem 31.12.1999. godine. Predmetni 
Elaborat je ovjeren Rješenjem Ministarstva privrede, broj: 01-3796/5 od 03.01.2001. godine.  
 
Ležište tehničko-građevinskog kamena “Vilići” se nalazi na putnom pravcu Pljevlja – Đurđevića 
Tara, na udaljenosti oko 16 km od Pljevalja, u pravcu juga. Ležište je smješteno neposredno uz 
ovaj putni pravac i isto pokriva sjeverozapadni dio brda Pliješ, čija je najvisočija kota 1.154 
mnm.  
 
Ležište tehničko-građevinskog kamena “Vilići” sa neposrednom okolinom izgrađeno je od 
stijena anizijskog kata (T2

1), andezita i keratofira (α,ƞ), kvarckeratofira (αρ), vulkanogeno-
sedimentne formacije (2T2

2) i krečnjaka sa muglama rožnaca (T2
2). Krečnjaci sa muglama rožnaca 

izgrađuju samo ležište. To su srednjetrijaski sivi krečnjaci, tektonski oštećeni, slojeviti, bankoviti 
i masivni. 
 
Eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Vilići” se odvijala sa tri razvijene etaže, 
sa početnom kotom prve etaže od 1.022 mnm (osnovni plato), a završnom kotom treće etaže 
od 1.058 mnm. 
 
Za potrebe izrade Elaborata o rezervama, sa ležišta “Vilići” uzeto je devet proba za djelimićna 
ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina tehničko-građevinskog kamena (svaka proba se sastojala 
od po dva uzorka dimenzija 18x18x18 cm). Laboratorijska ispitivanja su izvršena u AD Zavod za 
građevinske materijale i geotehniku – Nikšić. 
 
Ministarstvo privrede je, naprijed navedenim Rješenjem, ovjerilo sledeće rezerve tehničko-
građevinskog kamena ležišta “Vilići” (površina ležišta je iznosila 0,44 km2): geološke rezerve C1 
kategorije od 452.770 m3, bilansne rezerve C1 kategorije od 447.800 m3 i eksploatacione 
rezerve C1 kategorije od 425.410 m3. Tehničko-građevinski kamen iz ovog ležišta zadovoljava 
uslove za proizvodnju različitih frakcija kamenog agregata za građevinarstvo. 
 
Nakon terenskog obilaska prostora na koji je tražena predmetna koncesija, članovi Komisije su, 
početkom maja, održali sastanak sa predstavnicima podnosioca inicijative “Bemax” d.o.o. – 
Podgorica, na kojem se raspravljalo o podnijetoj inicijativi i dogovoreno da se ista dopuni. 
“Bemax” d.o.o. – Podgorica je u skladu sa dogovorom postignutim na sastanku, dostavio 
Dopunu zahtjeva za dodjelu koncesije, zavedenu u arhivi Ministarstva ekonomije pod brojem: 
0702-847/3 od 14.05.2013. godine. 
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Prostor na koji se traži koncesija je ograničen pravim linijama koje prolaze kroz konturne tačke 
A, B, C, D, E, F i G, sa sledećim koordinatama:  
     

Konturna tačka x y 

A 4 790 946,2770 6 612 477,2099 

B 4 790 968,8559 6 612 564,8878 

C 4 790 948,8169 6 612 643,7665 

D 4 790 647,1421 6 612 709,0585 

E 4 790 613,8553 6 612 549,1561 

F 4 790 739,9195 6 612501,5267 

G 4 790 870,1359 6 612 493,6150 

 
Ukupna površina traženog prostora za dodjelu koncesije iznosi 57.364,57 m2. 
 
Prostor za koji se traži koncesija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena se, shodno 
članu 70 Zakona o putevima, nalazi na udaljenosti većoj od 60 m od magistralnog puta Pljevlja – 
Đurđevića Tara. 
 
Prostor je podijeljen na dva dijela: prvi u granicama konturnih tačaka G, A, B i C i profila br. 4, 
gdje bi se formirao osnovni plato sa svim neophodnim sadržajem; i drugi u granicama konturnih 
tačaka F, E i D i profila br. 4, na kojem bi se vršila eksploatacija tehničko-građevinskog kamena 
(površina ovog prostora iznosi 35.416,41 m2, sa prognoznim rezervama oko 1.162.637,36 m3 
č.s.m.) i gdje bi se uspostavila veza sa starim rudarskim radovima.  
 
Koncesija se traži na period od tri godine. 
 
Predložena godišnja proizvodnja bi iznosila minimum 50.000 m3 č.s.m. 
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                                                                           Z A K LJ U Č A K 
 
 
1. Komisija je Inicijativu “Bemax” d.o.o. – Podgorica procijenila, sa aspekta potencijalnih 
geoloških i eksploatacionih rezervi, saznanja o kvalitetu istih i uslovima za eksploataciju, 
povoljnom za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na ležištu 
„Vilići“, Opština Pljevlja. 

 
 

2. Komisija predlaže da se prihvati predlog “Bemax” d.o.o. – Podgorica da budući eksploatacioni 
prostor ležišta “Vilići” zahvati površinu od 57.364,57 m2, u koordinatama konturnih tačaka, kako 
je dato u narednoj tabeli: 
 

Konturna tačka x y 

A 4 790 946,2770 6 612 477,2099 

B 4 790 968,8559 6 612 564,8878 

C 4 790 948,8169 6 612 643,7665 

D 4 790 647,1421 6 612 709,0585 

E 4 790 613,8553 6 612 549,1561 

F 4 790 739,9195 6 612501,5267 

G 4 790 870,1359 6 612 493,6150 

 
 
3. Komisija predlaže da se prihvati predlog “Bemax” d.o.o. – Podgorica da se prostor na kome se 
traži koncesija podijeli na dva dijela: prvi u granicama konturnih tačaka G, A, B i C i profila br. 4, 
gdje bi se formirao osnovni plato sa svim neophodnim sadržajem; i drugi u granicama konturnih 
tačaka F, E i D i profila br. 4, na kojem bi se izvršila detaljna geološka istraživanja i vršila 
eksploatacija tehničko-građevinskog kamena. 
 
Napomena: 
Granice predmetnog eksploatacionog prostora ucrtane su na Situacionoj karti.  
4. Podatke o vlasništvu zemljišta na kojem se nalazi budući eksploatacioni prostor „Vilići”, po 
službenoj dužnosti, Ministarstvu ekonomije dostaviće Uprava za nekretnine, područna jedinica 
Pljevlja. 
5. Podatke iz planske dokumentacije o namjeni prostora na kojem se nalazi eksploatacioni 
prostor “Vilići”, po službenoj dužnosti, Ministarstvu ekonomije dostaviće Sekretarijat za 
prostorno uređenje Opštine Pljevlja. 
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