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CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVKE

Revizija geotehnitkih podloga za potrebe izade glavnog projekta sanacije (zamjene) potpornih zidova na
magistralnom putu Ribarevine-Dragenovac na km 54+600, km 54 +900 i km 55+100.

Podgorica, maj 2022. godine
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CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Br.: 01-4448/1

Podgorica, 05.05 .2022.godine

UGOVOR O USLUGAMA
Ovaj ugovor zakljugen Jje izmedu:

UPRAVA ZA SAOBRACAJ sa sjediStem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB
(Mati¢ni broj): 11045065, broj racuna: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice
Radomir Vuksanovi¢, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC); i

GEOPROJEKT DOO PODGORICA, ulica Studentska broj 4, PIB 02132346, ziro ragun 530-
12226-98 kod NLB Montenegro banka, koje zastupa izvr3ni direktor Milica Popovi¢, s druge
strane (u daljem tekstu: Revident).

Clan 1
Predmet ovog Ugovora Je pruzanje usluge revizije geotehnickih podloga za potrebe izade glavnog

projekta sanacije (zamjene) potpornih zidova na magistralnom putu Ribarevine-Dragenovac na km
54+600, km 54 +900 i km 55+100.

inZenjerskog objekta, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i Ugovorom o uslugama.
Revident je duzan da vrsi i geoloski nadzor nad izvodenjem istraznih radova a u skladu sa Zakonom
0 geoloskim istraZivanjima.
Revident je duzan da usuge pruza postujuéi propise koji se odnose na zastitu zdravlje na radu,
tehnicke propise i standarde.

Clan 3
Ukupna cijena za usluge iz Clana 1 ovog Ugovora iznosi: 590,00 EUR bez PDV-a.

[znos PDV-a po vaZecoj stopi od 21% Je 123,90 EUR,

dostavljen pozitivni Izvjestaj o izvrienoj reviziji glavnog projekta.
Osnov za ispostavljanje situacije je zavriena tehnicka kontrola dokumentacije.
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Revizija je zavriena kada Jje zavrena primopredaja ovjerene revidovane tehnicke dokumentacije i
dostavljen pozitivni Izvjestaj o izvrienoj reviziji glavnog projekta.

Plaéanje ¢e biti izvrieno na iro radun Revidenta po ispostavljenoj situaciji odobrenoj od strane
Narugioca.

Clan 5

Revident je duzan da u roku od 3 dana od zakljucenja Ugovora dostavi Narugiocu, u skladu sa
ponudom, akt o imenovanju revizora koji ée rukovoditi revizijom tehnicke dokumentacije u cjelini,
revizora za svaki posebni dio tehnitke dokumentacije.

Ako iz bilo kog razloga van uobicajene kontrole Struénog nadzora bude neophodno da se zamijeni
revizor naveden u ponudi Revident Je duzan da obezbijediti adekvatnu zamjenu - sa istim ili boljim
referencama, uz prethodno obezbijedenu saglasnost od Narugioca.

Revident nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih trogkova koji proistidu ili su u vezi sa
premjeStanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naruiocu PO Oovom osnovu nastupila $teta Narugilac
ima pravo da od Stru¢nog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Clan 6
Rok za izradu geotehnickih podloga koje su predmet revizije je 40 kalendarskih dana i

podrazumijeva zavr$enu reviziju.

Clan 7

REVIDENT se obavezuje:

® da predmetnu tehnitku dokumentaciju reviduje kvalitetno, u skladu sa zakonom i
propisima, i u roku;

® daprati da li se istra¥ni radovi izvode u skladu sa zakonom;
da prati da li se istrazni radovi izvode u skladu sa Projektom istraZivanja i pravilima
geoloke struke i nauke;

* dakontroli¥e obim i vrstu izvedenih radova i da to evidentira i potvrdi svojim potpisom u
dnevniku istraznih radova;

* da o svom radu sagini [zvjestaj i isti dostavi Naruéiocu;

* da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruza u skladu sa zakonom, propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla;
da usluge pruzaju kvalifikovani struéni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
da rukovodi izvrSenjem svih usluga; da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se
izvode usluge;

* da primijeni mjere zastite na radu propisane zakonom, kako ne bi doglo do povrede,
odnosno nesreée na posly, a u slu¢aju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama;

® daima osiguranu svoju odgovornost za §tetu koja bi mogla da se desi Naruciocu ili tre¢im
licima a koja proizilazi iz njihovog rada i ugovorenih obaveza;

® danadoknadi svu §tetu Naruciocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim
radom;

® da na zahtjev Narudioca vr¥i dodatne numericke i grafi¢ke kontrole projektne
dokumentacije;

* da odmah, po zahtjevu Narucioca, pristupi otklanjanju uo&enih nedostataka i propusta u
obavljanju svog posla;

® da ispravnost tehnicke dokumentacije potvrdi na nadin predviden zakonom; da ukoliko
tokom izvodenja radova bude utvrdeno da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom
projektu, bez odlaganja, nakon $to o tome bude pisanim putem obavijesten od strane
Narucioca, pristupi reviziji, u skladu sa zakonom izmi jenjog dijela tehnitke dokumentaci je,
0 svom trosku;

® da neée saradivati sa ponudacima (podnosiocem zajedni¢ke ponude, podugovaradem ili
podizvodadem) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova u vezi sa
izvodenjem radova po predmetnoj tehnigkoj dokumentaciji;
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* da prilikom izvrenja usluga primjenjuje mjere zastite na raduy propisane zakonom, kako ne
bi doslo do povrede, odnosno nesrece na poslu, a u slu¢aju da do istih dode, odgovoran je
po svim osnovama;

* daima osiguranu svoju odgovornost za Stetu koja bi mogla da nastupi Naru€iocu i/ili tre¢im
licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti:

* danadoknadi svu $tetu Narugiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim
radom,

NARUCILAC se obavezu je:

® da Revidentu na dan zaklju¢enja Ugovora preda Projektni zadatak za izradu tehnicke
dokumentacije koja je predmet revizije;

* da kada je to potrebno, na svoju inicijativu ili inicijativu Revident-a organizuje
zajednitke sastanke sa Projektantom, na koje mogu biti pozvani i predstavnici
nadleznih organa i institucija;

* Daizvriava svoje obaveze u sklady sa Ugovorom.

Clan 8
Revident ponudom nije predvidio angaZovanje podugovaraéa,

Clan 9
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog

Clan 10
Narugilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavei narogito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje
sprovodenje novog postupka javne nabavke.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u
odnosu na ugovor koji je prvobitno zakljucen ako je ispunjen jedan ili vige sljedecih uslova:

® izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ugovora u korist Struénog nadzora na
nain koji nije predviden prvobitnim ugovorom;
izmjenom se znacajno povecéava obim ugovora;

® promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen ugovor o Javnoj nabavci, osim
u slucaju ako Revident nakon restrukturiranja, ukljudujuéi preuzimanje, spajanje,
kupovinu ili stedaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik,

nabavkama;
® ako Revident ne ispunjava obaveze u rokovima i na nacin predviden Ugovorom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuéenje iz &lana 108 zakona o
Jjavnim nabavkama.

U sluéaju raskida ugovora Revldent je duzan da dostayi Narugiocu Izvjestaj o do tada izvrS§enim
uslugama i prateéu dokumentaciju u vezi sa izvrienim uslugama.
Naru¢ilac ima pravo i na naknadu Stete.
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Clan 11
Ponuda¢ ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duzan da uz potpisan ugovor o Jjavnoj
nabavci dostavi naruéiocu Polisy osiguranja od profesionalne odgovornosti.
Suma osiguranja ne moze biti manja od 100.000,00 eura.
Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za dtetu prouzrokovanu licima, za $tetu na
objektima i za finansijski gubitak.

Clan 12
Revident snosi trogkove koriS¢enja patenata i odgovoran je za povredu zadti¢enih prava
intelektualne svojine tre¢ih lica

Clan 14
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane e pokusati
da rijeSe sporazumno.
Nastali sporovi koji se ne rijesi sporazumno, rjedavaée se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
RjeSavanje spornih pitanja, ne moZe uticati na rok i kvaljtet pruzanja usluga.

Clan 15
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuden uz krsenje antikorupcijskog pravila, u smislu ¢lana 38
stav 3 Zakona o javnim nabavkama (-»Sluzbeni list CG* br. 074/ 19), nistav je.

Clan 16
Ovaj ugovor je zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlagéenih zakonskih zastupnika strana
ugovora i sadinjen je u &etiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od
ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA UGOVORNA STRANA

NARUCILAC STRUCNI NADZOR
Izvr$ni direktor,
Mlica Popevié
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