

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 1 of 80

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Milovan Lalić

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera 7 (Podmjera 7.1) Prvi Javni poziv IPARD III programa

Naziv projekta – Naziv investicije: Objekti agro turizma sa pratećim sadržajem

Datum poziva: 21.03.2025

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5919/18 od 10.03.2025 godine.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radeve

Izgradnja 3 objekta - dva jednog tipa a treći posebno.

(Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radeve **_182.347,83€** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Milovan Lalić (naziv projekta) Objekti agro turizma sa pratećim sadržajem ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 2 of 80

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 3 of 80

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

- a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;
- b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;
- c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 06.04.2025 (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cijelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 06.04.2025 (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Radovan Lalić

Lukovo bb


Broj telefona: 068/300-346

Fax: _____

E-mail: radovanlal@gmail.com

Potpis

M.P



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 4 of 80

Objekat:

OBJEKTI AGRO TURIZMA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

Lokacija:

**K.P. 2802, 2803, 2804 i 2805 KO Lukovo,
u zahvatu Prostornog urbanističkog plana, Opština Nikšić**

PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA IZGRADNJA OBJEKTA AGRO TURIZMA - TIPSKI OBJEKAT

Prikazane količine objekta su iskazane za 1 objekat

I PRIPREMNI RADOVI

OPISI POZICIJA-PRIPREMNI RADOVI

j.mere količina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 5 of 80

- I **Organizacija gradilišta**, obezbeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Ograđivanje gradilišta, postavljanje privremenih objekata u vidu magacina ili objekta za radnike, rukovodioca gradilišta, planiranje i postavljanje montažnih stepenica ili rampe . Organizacija privremene deponije. Radovi na postavljanju repera, snimanje i obeležavanje potrebnih tačaka za početak radova, obeležavanje objekta. Stalne tačke i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, zaštitići i ubeležiti u građevinski dnevnik.
- Obračun paušalno.**

pauš 1,00

UKUPNO I - PRIPREMNI RADOVI:

II ZEMLJANI RADOVI

OPISI POZICIJA-ZEMLJANI RADOVI

j.mj. količina

- I **Mašinski iskop zemlje** za temeljnu konstrukciju u zatečenoj kategoriji zajedno sa skidanjem humusnog sloja, do donje kote sloja tampona. Iskopani materijal, upotrebljiv za nasipanje, odlaže se na gradilištu, a neupotrebljivi se odvozi na deponiju. Za obračun količina iskovanog materijala priznaju se dimenzije spoljašnje ivice osnove temelja. U cenu po m^3 iskovanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-peskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja, kao i odvoz neiskoristivog materijala.
- Obračun po m^3 iskovanog materijala u samoniklom stanju.**

m^3 42,10

- 2 **Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje zamjenskog tla slojem kamena ispod temeljnih traka.** Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.
- Obračun po m^3 nasutog i nabijenog kamena.**

m^3 1,16

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 6 of 80

- 3 Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja unutar temelja-ispod mrtve ploče.** Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.

Obračun po m³ nasutog i nabijenog tampona.

m³ 5,64

- 4 Nabavka, nasipanje i razastiranje drenažnog sloja lomljene fraksije grnulacije 8-31 mm oko temelja i ukopanih zidova objekta.**

Obračun po m³ nasutog pijeska.

m³ 18,30

UKUPNO II - ZEMLJANI RADOVI:

III BETONSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - BETONSKI RADOVI

j.mere **količina**

- I Izrada armirano betonskih temeljnih traka dim. 50/30.** Betoniranje izvesti betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta.

U jediničnu cenu je uračunat sav alat, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 3,49

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 7 of 80

- 2 Izrada armiranobetonskog temeljnih greda h=70cm**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

- m³** **3,25**
- 3 Izrada lako armirane mrtve ploče debljine d=10cm** preko libažnog sloja. Betoniranje izvesti betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m² gotove ploče.

- m²** **28,21**
- 4 Izrada armiranobetonskih stubova i platana prizemlja d=20cm** u potrebnoj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

m³ **3,01**

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 8 of 80

- 6 Izrada armiranobetonskih greda**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta.Betoniranje izvesti betonom C 30/37 .Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

- m³ 1,10
- 7 Izrada armiranobetonskih kosih greda**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta.Betoniranje izvesti betonom C 30/37 .Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 0,70

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 9 of 80

- 9 Izrada monolitne armirano betonske ploče- ploča iznad prizemlja, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj opłati sa potrebnom skelom, podupiraćima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.**
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m² gotove ploče.

m² 30,11

UKUPNO III - BETONSKI RADOVI:

IV ARMIRAČKI RADOVI

Napomena: Armatura je data za sve objekte, u predmjeru za objekat 2

OPISI POZICIJA - ARMIRAČKI RADOVI

- I Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbeđenje t.j. zaštitu do betoniranja celokupne armature.

j.mere količina

RA	kg	0,00
MA	kg	0,00

UKUPNO kg 0,00

UKUPNO IV - ARMIRAČKI RADOVI:

V ZIDARSKI RADOVI



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomiske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 10 of 80

OPISI POZICIJA - ZIDARSKI RADOVI

j.mere količina

- I **Zidanje spoljašnjih zidova blok-opeka ispuna d=20cm** u produžnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše d = 1 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaže na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa $\pm 2R\varnothing 12$ i $U\varnothing 8/20\text{cm}$. Dimenzije serklaža b/d=20/20cm. Betoniranje betonom C 30/37.

Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom.

Cenom po jedinici mre obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele.

Obračun po m^3 ozidanog zida sa odbijanjem otvora.

m^3 8,59

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 11 of 80

- 2 Zidanje unutrašnjih zidova opekarskim termo blokom d=10cm u**
produžnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše $d = 1$ cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaže na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet.
konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa $\pm 2R\varnothing 12$ i $U\varnothing 8/20$ cm. Dimenzije serklaža b/d=20/20cm. Betoniranje betonom C 30/37.
Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom.
Cenom po jedinici mere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele.
Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora.

- 3 Zidanje dimnjaka fi 200.** U cenu je uračunata nabavka sa svim fazonskim elementima i montaža montažnog završetka dimnjaka.
Obračun po ml ozidanog dimnjaka.

m² 40,80

ml 6,25

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 12 of 80

4 Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocićanim lajsnama. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija.

U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.

Obračun po m² malterisanog zida sa komplet odbijanjem otvora.

m² 81,04

5 Malterisanje špaleta oko otvora sa postavljanjem ivičnih pocićanih lajsni produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija.

U cenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

Obračun po ml špalete.

ml 23,90

6 Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima u objektu (tzv. "fibrin" vlaknima), ravnomerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 4.0cm - 6.0cm u zavisnosti od vrste poda. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača.

Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m² 23,75

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 13 of 80

- 7 Izrada cementne košljice na terasama objekta a sa adetivom za vodonepropusnost**, u padu 0.5%, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 4.0cm - 9.0cm u zavisnosti od vrste poda. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača.
Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m² 3,76

UKUPNO V - ZIDARSKI RADOVI:

VI IZOLATERSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - IZOLATERSKI RADOVI

j.mere **količina**

- I Nabavka i ugradnja geotekstila.** Postavljanje geotekstila u temeljnu jamu prije početka samog nasipa i betonskih radova. Geotekstil podići uz zidove iskopa do dijela temeljne ploče.
Obračun po m² osnove (podizanje uz temelj uračunati u cenu)
računajući nabavku, izradu i sav rad.

m² 65,00

- 2 Izrada horizontalne poliuretanske hidroizolacije mrtve ploče.**
Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu nanosi jednokomponentna poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju. Cijena uključuje pripremu podloge i nanošenje prajmera. Posebnu pažnju обратити на spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. .
Obračun po m² temeljne ploče.

m² 28,21

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 80

- 3 Izrada horizontalne hidroizolacije u sanitarnim čvorovima** u prostorijama podložnim vlaženju, fleksibilnim malterom, ojačan vlaknima, na bazi cementa u dva sloja. Hidroizolaciju podici uz zidove za 10 cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima.
Cena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl), kao i izradu potrebnog holkela.
Obračun po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u cenu).

m² 4,00

- 4 Izrada horizontalne hidroizolacije na terasama objekta**, od primarne hidroizolacije-tekuća guma - stabilni poliuretanski premaz.
Cena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl), kao i izradu potrebnog holkela.
Obračun po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u cenu).

m² 3,76

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 15 of 80

- 5 Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrom čvoru (oko tuš kabine) do visine h=2.00m hladnim premazima u sledecim slojevima gledano od zida:**
Ix hladan premaz bitulitom,
Ix premaz "Poliazbitolom", u svjež nanos utopiti staklenu mrezicu,
Ix premaz "Poliazbitolom", 24-48 časova nakon nanošenja prvog sloja.
Hidroizolaciju povezati sa horizontalnom hidroizolacijom poda. Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Pripremu podloge, način primjene, i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
Obračun po m^2 .
Napomena: Sva preklapanja uracunati u jedinicnu cijenu radova. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.

6 Nabavka i ugradnja hidroizolacije kosog krova. Postavljanje hidroizolacije-krovne folije.
Obračun po m^2 izvedene hidroizolacije u kosoj projekciji.

7 Nabavka i ugradnja hidroizolacije, postavljanje parne brane na kosom krovu. Postavljanje hidroizolacije-parne brane.
Obračun po m^2 izvedene hidroizolacije.

m^2 5,00

m^2 74,10

m^2 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 16 of 80

- 8 Izrada vertikalne hidroizolacije na dijelovima fasade gdje je planirano postavljanje kamena. Hidroizolaciju na bazi polimer cementa postaviti kao drugi sloj hi na armirani malter.**

Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Pripremu podloge, način primjene, i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

Obračun po m².

m² 17,57

- 9 Izrada vertikalne hidroizolacije na dijelovima fasade gdje je planirano postavljanje ventilisane fasade-drvo. Hidroizolaciju bitumensku-kondor postaviti kao prvi sloj na fasadni zid.**

Obračun po m².

m² 13,40

- 10 Nabavka i ugradnja horizontalne termo- zvučne izolacije na podovima objekta - stirodur debljine d=5cm. Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01 cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 23,75

- 11 Nabavka i ugradnja termo- zvučne izolacije u unutrašnjosti kosog krova - kamena vuna debljine d=10cm. Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01 cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 17 of 80

- 12 Nabavka i ugradnja termo- zvučne izolacije na spoljašnje zidove objekta, kao fasadni sloj - kamena vuna debljine d=5cm.** Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01 cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.
Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 80,13

UKUPNO VI- IZOLATERSKI RADOVI:

VII TESARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - TESARSKI RADOVI

j.mere količina

*izrada krova i međuspratne ploče

- I Izrada drvene krovne konstrukcije od rogova 12x14cm, klješta 2x6/15, venčanice 14/16, stafli 5x1.5, od camovine 2.klase, obavezna zaštita
Obračun po m² u kosoj projekciji.

m² 74,10

- 2 Postavljanje camovih štaflii 3/5 na razmaku za pokrivanje crijepom, obavezna zaštita.
Obračun po m².

m² 74,10

- 3 Nabavka i daščanje krova OSB pločama debljine d=20mm.
Obračun po m².

m² 74,10

- 4 Nabavka i daščanje unutrašnjosti krova OSB, lameliranim drvetom.
Obračun po m².

m² 74,10

UKUPNO VII- TESARSKI RADOVI:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 18 of 80

VII

I KERAMIČARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - KERAMIČARSKI RADOVI

j.mere količina

- I **Nabavka materijala i oblaganje podova u objektu protivkliznim pločicama keramike I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. U cenu uračunati cenu AL lajsne na pozicijama gde su neophodne(na pr. tuš kabina).**

Obračun po m² razvijene površine, kompletno izvedene pozicije.

*keramika

*kupatila	4,00
*terasa	3,76
	m² 7,76

- 2 **Nabavka materijala i postavljanje zidne cokle (pozicije na kojima se zidovi ne oblažu**

keramikom, protivkliznim pločicama keramike I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.

Obračun po m' razvijene dužine, kompletno izvedene pozicije.

*cokla

4,70

*terasa

ml 4,70

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 19 of 80

- 3 **Oblaganje zidova kuhinje i kupatila keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje i upotrebom AL ugaonih lajsni . Keramiku postavljati do visine plafona. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati.**

Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.

*keramika zid	5,93
*kuhinje	17,31
*kupatila	m² 23,24

UKUPNO VIII- KERAMIČARSKI RADOVI:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 20 of 80

IX PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPISI POZICIJA - PODOPOLAGAČKI RADOVI		j.mer	količin
		e	a
1 Nabavka i postavljanje podne obloge brodski pod d=2cm, po izboru investitora. Podna obloga postavlja se kao plivajući pod i mora zadovoljavati sve kriterijume za ugradnju. Pod mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati.			
Obračun po m² postavljenog poda sa uračunatim lajsnama.		m ²	38,00
2 Nabavka i ugradnja dilatacionih prelaznih lajsni(T lajsne) izrađene od prohroma. Lajsne se postavljaju na sučeljavanju bamubs parketa i keramike.			
Obračun po m l postavljene lajsne.		m l	2,30

UKUPNO IX- PODOPOLAGAČKI RADOVI:

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 21 of 80

X LIMARSKI RADOVI

	OPISI POZICIJA - LIMARSKI RADOVI	<i>j.mer</i>	<i>količin</i>
1	Nabavka, transport i pokrivanje krova profilisanim pocinkovanim limom debljine 0.5mm . Nagib krova iznosi 60° . Boja lima kao krovnog pokrivača je braon . Obračun po m^2 izvedenog krovnog pokrivača, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m^2	74,10
2	Nabavka, transport i oblaganje fasadnih zidova profilisanim pocinkovanim limom debljine 0.5mm . Boja lima je braon. Obračun po m^2 izvedenog lima, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m^2	49,16
3	Izrada opšivka fasadnih zidova, na mjesto označena u projektu i 3d modelu , plastificiranim limom debljine $d=0.55m$. Obračun po m^l izvedenog opšiva, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	m^l	30,20
4	Izrada opšivka dimnjaka , plastificiranim limom debljine $d=0.55m$. Obračun po komadu izvedenog opšiva, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.	kom.	1,00

UKUPNO X - LIMARSKI RADOVI:

XI BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI

<i>a</i>	OPISI POZICIJA - BRAVARSKI RADOVI	<i>j.mer</i>	<i>količin</i>
----------	--	--------------	----------------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 22 of 80

1 **Ulazna vrata dim. 90/220cm**, u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od jednog krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje dvoslojnim termoizolacionim paketom 6+14+6, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al. legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos UV Dimenziye 90/220cm. kom 1,00

2 **Balkonska klizna dvokrilna vrata dim 250/220cm**, u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od dva klizna krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 2 Dimenziye 250/220cm. kom 1,00

3 **Jednokrilni prozor dim 80/130cm, parapet 90cm** u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 3 Dimenziye 80/130cm. kom 2,00



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomiske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 23 of 80

- 4 Balkonska klizna dvokrilna vrata dim 190/220cm**, u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od dva klizna krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 4 Dimenzije 190/220cm.

kom 1,00

b	OPISI POZICIJA - STOLARSKI RADOVI	j.mer	količin
I	Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata sa zaokretnim upadnim krilom d=4cm. Okvir krila vrata je sa slijepim stokom od punog drveta i cijevastog sača. Krilo vrata je od medijapanata, završno lakirano poliuretanskim lakom bijele boje (sjaj 60%), sa dekorativnim futer štokovima i plitkim dekorativnim perforacijama. Okov standardan- cilindrične šarke, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa. Kvake sjajne od inoxa. Gumeni odbojnik u podu. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al. legura. Montaza bravarije u suhom postupku.	e	a
	Dimenzije 80/220cm.	kom	3,00
c	OPISI POZICIJA - OGRADA	j.mer	količin



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomске analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 24 of 80

- I **Metalna ograda na francuskom balkonu,**
bravarska ograda, postavljena i pričvršćena na AB
ploču. Prilikom izrade ograde voditi računa o izgledu
ograde a po upustvima iz šeme bravarije. Svi metalni
elementi su dva puta antikorozivno zaštićeni i bojeni
bojom za metal po izboru Projektanta.
NAPOMENA:Radioničke crteže ograde dostaviti
odgovornom projektantu na ovjeru.
Obračun po m l postavljene ograde.

m l 1,90

d	OPISI POZICIJA - STEPENICE	j.mer	količin
		e	a

- I **Metalno unutrašnje stepenište,** bravarsko,
postavljena i pričvršćena na AB ploču. Prilikom
izrade stepeništa, voditi računa o izgledu ograde a
po upustvima iz šeme bravarije. Svi metalni elementi
su dva puta antikorozivno zaštićeni i bojeni bojom za
metal po izboru Projektanta.Gazišta stepeništa su od
drveta.
NAPOMENA:Radioničke crteže ograde dostaviti
odgovornom projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu.

kom. 1,00

**UKUPNO XI - BRAVARSKI I STOLARSKI
RADOVI:**

XII FASADERSKI RADOVI

OPIS I POZICIJA- FASADERSKI RADOVI

j.mer	količin
e	a

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 25 of 80

1 **Ventilisana fasada-prirodno drvo-smrča.** Izrada izolacije spoljašnjeg zida ugradnjom ventilisane fasade na pravilan način i sa kvalitetnim materijalima. Obezbjediti postojanje slobodnog prostora tj. sloja vazduha minimum 2cm između spoljne fasadne obloge zida i zida objekta. Zavšni sloj- prirodno drvo. Postavljanje vertikalno letvica od prirodnog drveta smrča na već pripremljene tiple za ventilisanu fasadu. Obavezna zaštita drveta, preporučuje se lazuri na vodenoj bazi.
Obračun po m² ventilisane fasade, završno drvo zajedno sa potkonstrukcijom i veznim materijalom.

m² 13,40

2 **Nabavka, transport i postavljanje špaleta od drveta oko fasadnih otvora gdje je završni sloj ventilisana fasada, razvijene širine 28cm**. Radove izvesti u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.
Obračun po m l postavljene špalete.

m l 23,90

UKUPNO XII - FASADERSKI RADOVI:

XIII

KAMENORAZAČKI RADOVI

	OPISI POZICIJA - PRIPREMNI RADOVI ZA KAMEN	<i>j.mer e</i>	<i>količin a</i>
I	Nabavka, transport i postavljanje armaturne mreže Q 188, kao priprema za postavljanje kamena. Obračun po m² postavljene armature.	m ²	17,57
b	OPISI POZICIJA - KAMENOREZAČKI RADOVI	<i>j.mer e</i>	<i>količin a</i>

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 26 of 80

- I **Nabavka, transport i ugradnja prirodnog kamena- kameni bunja, svjetlo sive boje** na spoljašnje fasadne zidove. Prirodni kamen postaviti na mjesto označeno u projektu a sve u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.
Obračun po m² postavljenog kamena zajedno sa svim potrebnim materijalom i radovima.

m² 17,57

UKUPNO XIII - KAMENOREZAČKI RADOVI:

**XI
V GIPS-KARTONSKI RADOVI**

- | | OPISI POZICIJA - GIPS-KARTONSKI RADOVI | j.mer
e | količin
a |
|---|---|--------------------|----------------------|
| I | Poluvisoka i visola zidna obloga za WC šolju sa oblogom od GK H2 I3 ploča. Nabavka, transport materijala i izrada predzidne obloge . Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA i UW 75 mm profila koja je odmaknuta 195 mm od zida. Visina obloge =1,10 m (osni razmak profila 62,5 cm). Dvostruka obloga od H2 I3 (impregniranih-vlagootpornih) ploča debljine d=12,5 mm. Ukupna debljina obloge 220 mm. UA profile predzidne obloge ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 12,5 mm na CW profile koji su pričvršćeni za zid. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune 50 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.
Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti zaptivni kit.
Obračun po komadu. | | |

kom. 1,00

UKUPNO XIV - GIPS-KARTONSKI RADOVI:

XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 27 of 80

OPISI POZICIJA - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI		<i>j.mer</i>	<i>količin</i>
		e	a
1	Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova. Akrilna lateks boja u tonu po izboru investitora. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu sa komplet odbijanjem otvora.	m ²	57,80
2	Gletovanje i bojenje plafona i greda. Akrilna lateks boja u tonu po izboru investitora. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu sa komplet odbijanjem otvora.	m ²	24,20
3	Gletovanje i bojenje špaleta oko otvora. Na uglovima zida obavezno postavljanje ALU lajsne. Ugaone lajsne lijepiti fugen filer ispunom. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Obračun po ml špalete.	ml	23,90

UKUPNO XV - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:

XV	I OSTALI RADOVI
-----------	------------------------

OPISI POZICIJA - OSTALI RADOVI	<i>j.mer</i>	<i>količin</i>
	e	a

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 28 of 80

- I **Završno čišćenje** i pranje prostorija, vrata, prozora, keramike i drugog. Čišćenje i pranje će se plaćati samo jedanput bez obzira na broj izvršenih radnji.

Obračun paušalan.

pauš. pauš.

UKUPNO XVI- OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA TIPSKI OBJEKAT:

- I PRIPREMNI RADOVI**
- II ZEMLJANI RADOVI**
- III BETONSKI RADOVI**
- IV ARMIRAČKI RADOVI**
- V ZIDARSKI RADOVI**
- VI IZOLATERSKI RADOVI**
- VII TESARSKI RADOVI**
- VIII KERAMIČARSKI RADOVI**
- IX PODOPOLAČKE RADOVI**
- X LIMARSKI RADOVI**
- XI BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI**
- XII FASADERSKI RADOVI**
- XIII KAMENOREZAČKI RADOVI**
- XIV GIPS-KARTONSKI RADOVI**
- XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI**
- XVI OSTALI RADOVI**

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
	Verzija br.: 1.0	
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 29 of 80

Napomena: Na predmetnoj parceli postoje 2 tipska objekta

OBJEKTI AGRO TURIZMA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

Lokacija:

**K.P. 2802, 2803, 2804 i 2805 KO Lukovo,
u zahvatu Prostornog urbanističkog plana, Opština Nikšić**

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 30 of 80

PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA IZGRADNJA OBJEKTA AGRO TURIZMA - OBJEKAT 2

Organizacija gradilišta, obezbeđenje energetskih priključaka, dobijanje dozvola, saglasnosti. Ograđivanje gradilišta, postavljanje privremenih objekata u vidu magacina ili objekta za radnike, rukovodioca gradilišta, planiranje i postavljanje montažnih stepenica ili rampe . Organizacija privremene deponije.

Radovi na postavljanju repera, snimanje i obeležavanje potrebnih tačaka za početak radova, obeležavanje objekta. Stalne tačke i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, zaštitići i ubeležiti u građevinski dnevnik.

Obračun paušalno.

pauš 1,00

II ZEMLJANI RADOVI

OPISI POZICIJA-ZEMLJANI RADOVI	j.mj.	količina
I Mašinski iskop zemlje za temeljnu konstrukciju u zatečenoj kategoriji zajedno sa skidanjem humusnog sloja, do donje kote sloja tampona. Iskopani materijal, upotrebljiv za nasipanje, odlaže se na gradilištu, a neupotrebljivi se odvozi na deponiju. Za obračun količina iskopanog materijala priznaju se dimenzije spoljašnje ivice osnove temelja. U cenu po m ³ iskopanog samoniklog materijala uključeni su troškovi iskopa materijala odlaganje šljunkovito-peskovitog materijala na gradilište koji se može koristiti za nasipanje temelja, kao i odvoz neiskoristivog materijala. Obračun po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.		

m³ 145,20

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 31 of 80

- 2 **Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje zamijenskog tla slojem kamena ispod temeljnih traka.** Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.
Obračun po m³ nasutog i nabijenog kamena.

m³ 1,16

- 3 **Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja unutar temelja-isпод mrtve ploče.** Nabijanje tampona vršiti do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.
Obračun po m³ nasutog i nabijenog tampona.

m³ 5,64

- 4 **Nabavka, nasipanje i razastiranje drenažnog sloja lomljene fraksije grnulacije 8-31 mm oko temelja i ukopanih zidova objekta.**
Obračun po m³ nasutog pijeska.

m³ 65,10

- 5 **Nabavka i ugradnja drenažne perforirane cijevi u padiranom betonskom jastučetu oko temeljne ploče.**
Obračun je po m l postavljene cevi.

m l 19,60

UKUPNO II - ZEMLJANI RADOVI:

III BETONSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - BETONSKI RADOVI	j.mere	količina
I Izrada armirano betonskih temeljnih traka dim. 50/30. Betoniranje izvesti betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta. U jediničnu cenu je uračunat sav alat, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obračun po m³ ugrađenog betona.	m ³	3,49

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 32 of 80

2 Izrada armiranobetonskog temeljnih greda h=70cm, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.

U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 3,25

3 Izrada lako armirane mrtve ploče debljine d=10cm preko libažnog sloja. Betoniranje izvesti betonom VDP-vodonepropusni C 30/37 , armirati u svemu prema detaljima iz projekta.

U jediničnu cenu je uračunat sav alat, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

Obračun po m² gotove ploče.

m² 28,21

4 Izrada armiranobetonskih stubova i platana suterena d=20cm u potreboj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.

U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport,rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.

Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

m³ 9,28

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 33 of 80

- 5 Izrada armiranobetonskih stubova i platana prizemlja**
d=20cm u potreboj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona zajedno sa oplatom.

m³ 3,01

- 6 Izrada armiranobetonskih greda**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 .Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 1,37

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 34 of 80

- 7 Izrada armiranobetonskih kosih greda**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 . Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, materijal, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³ 0,70

- 8 Izrada monolitne armirano betonske međuspratne ploče, ploče iznad suterena**, u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m² gotove ploče.

m² 28,22

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 35 of 80

- 9 Izrada monolitne armirano betonske ploče- ploča iznad prizemlja,** u svemu prema usvojenom statičkom proračunu. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvesti betonom C 30/37 u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i neophodnim razupiranjem, a u svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta.
U jediničnu cenu je uračunat sav alat, oplata, transport, rad, negovanje i drugo, u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova.
Obračun po m² gotove ploče.

- 10 Izrada armiranobetonskog parapeta 10/10** u potreboj oplati u svemu prema usvojenom statičkom proračunu i detaljima iz projekta. Betoniranje izvesti betonom, čvrstoće na pritisak C 30/37, MBcca40. Cenom po jedinici mere obuhvaćeno je: spravljanje, ugradnja, vibriranje i negovanje betona. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom, a u svemu prema statičkom računu i detaljima iz projekta.
Obračun po m l parapeta.

m² 30,11

UKUPNO III - BETONSKI RADOVI:

m l 4,50

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 36 of 80

IV ARMIRAČKI RADOVI -ZA SVE OBJEKTE!

Napomena: Prikazana je armatura za sva tri objekta!

OPISI POZICIJA - ARMIRAČKI RADOVI

- I Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje, savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu, detaljima, odnosno planu armature i obezbeđenje t.j. zaštitu do betoniranja celokupne armature.

j.mere količina

RA	kg	5.090,70
MA	kg	2.775,24
UKUPNO	kg	7.865,94

UKUPNO IV - ARMIRAČKI RADOVI:

V ZIDARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - ZIDARSKI RADOVI

j.mere količina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 37 of 80

- I **Zidanje spoljašnjih zidova blok-opeka ispuna d=20cm u produžnom malteru R 1:3:9.** Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše $d = 1$ cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaža na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa $\pm 2R\varnothing 12$ i $U\varnothing 8/20$ cm. Dimenzije serklaža $b/d=20/20$ cm. Betoniranje betonom C 30/37.
Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom.
Cenom po jedinici mere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele.
Obračun po m³ ozidanog zida sa odbijanjem otvora.

m³ 10,35

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 38 of 80

2 Zidanje unutrašnjih zidova opekarskim termo blokom
d=10cm u produžnom malteru R 1:3:9. Radove izvesti stručnom radnom snagom. Radove izvesti tačno po planu sa horizontalnim redovima i pravilnim vezama. Spoljnice moraju biti potpuno ispunjene malterom debljine najviše d = 1 cm. Horizontalne serklaže izraditi u svim zidovima u visini otvora za vrata, kao i u vrhu parapetnih zidova. Vertikalne serklaže izraditi sa strane otvora za vrata, na slobodnim krajevima zidova, na mestu sučeljavanja zidova kao i na sredinama raspona zidova dužine veće od 5m (razmak između dva vertikalna serklaže na istom zidu ne sme da prelazi 5m). Sve serklaže povezati međusobno, kao i sa arm.bet. konstrukcijom. Serklaži se armiraju sa $\pm 2R\varnothing 12$ i U $\varnothing 8/20$ cm. Dimenzije serklaža b/d=20/20cm. Betoniranje betonom C 30/37. Serklaži se ne obračunavaju posebno već ulaze u jedinačnu cenu zida zajedno sa betonom, oplatom i armaturom. Cenom po jedinici mere obuhvaćen je sav potreban alat, rad, transport, materijal i izrada skele.
Obračun po m² ozidanog zida sa odbijanjem otvora.

3 Zidanje dimnjaka fi 200. U cenu je uračunata nabavka sa svim fazonskim elementima i montaža montažnog završetka dimnjaka.
Obračun po m l ozidanog dimnjaka.

m² 40,80

m l 8,75

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 39 of 80

4 Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocićanim lajsnama. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija.

U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.

Obračun po m² malterisanog zida sa komplet odbijanjem otvora.

m² 126,88

5 Malterisanje plafona i greda produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina i postavljenim ivičnim pocićanim lajsnama. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija.

U cenu ulazi sav rad i potreban materijal, transport, skela i rad.

Obračun po m² malterisanog zida sa komplet odbijanjem otvora.

m² 53,60

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 40 of 80

- 6 Malterisanje špaleta** oko otvora sa postavljanjem ivičnih poinčanih lajsni produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja, sa prethodnim čišćenjem i pačokiranjem površina. Pesak za spravljanje maltera od prosijanog šljunka krupnoće od 0-4 mm. Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, sa oštrim ivicama i bez gromuljica kreča i drugih materija koje su podložne bubrenju. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.

Obračun po m l špalete.

m l 30,70

- 7 Izrada cementnih košuljica sa polipropilenskim vlaknima u objektu** (tzv. "fibrin" vlaknima), ravnomerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 4.0cm - 6.0cm u zavisnosti od vrste poda. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača.

Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m² 51,80

- 8 Izrada cementne košuljice na terasama objekta a sa adetivom za vodonepropusnost**, u padu 0.5%, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Završna obrada perdašenje. Debljina estriha je 4.0cm - 9.0cm u zavisnosti od vrste poda. Radove izvesti u svema prema uputstvima proizvođača.

Obračun po m² izvedene površine računajući sav rad i materijal.

m² 3,76

UKUPNO V - ZIDARSKI RADOVI:

VI IZOLATERSKI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 41 of 80

OPISI POZICIJA - IZOLATERSKI RADOVI
j.mere
količina

- 1 **Nabavka i ugradnja geotekstila.** Postavljanje geotekstila u temeljnu jamu prije početka samog nasipa i betonskih radova. Geotekstil podići uz zidove iskopa do dijela temeljne ploče.
Obračun po m² osnove (podizanje uz temelj uračunati u cenu) računajući nabavku, izradu i sav rad.

m²
65,00

- 2 **Izrada horizontalne poliuretanske hidroizolacije mrtve ploče.** Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu nanosi jednokomponentna poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju. Cijena uključuje pripremu podloge i nanošenje prajmera. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. .
Obračun po m² temeljne ploče.

m²
28,21

- 3 **Izrada vertikalne poliuretanske hidroizolacije na ukopanim zidovima objekta.** Hidroizolaciju izvesti tako da se prvo na očišćenu i ravnu podlogu nanosi jednokomponentna poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju. Cijena uključuje pripremu podloge i nanošenje prajmera. Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Hidroizolaciju spustiti niz temeljnu ploču i spojiti je sa izolacijom libažnog sloja.
Obračun po m² hidroizolacije.

m²
47,43

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 42 of 80

4 Izrada horizontalne hidroizolacije u sanitarnim čvorovima

u prostorijama podložnim vlaženju, fleksibilnim malterom ojačan vlaknima, na bazi cementa ili hidroizolacija, u dva sloja.
Hidroizolaciju podici uz zidove za 10 cm iznad poda i povezati sa vertikalnom hidroizolacijom na zidovima.
Cena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl), kao i izradu potrebnog holkela.

Obračun po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u cenu).

m² 4,00

5 Izrada horizontalne hidroizolacije na terasama objekta, od

primarne hidroizolacije-tekuća guma stabilni poliuretanski premaz.
Cena obuhvata sav rad i materijal po opisu I uputstvu proizvođača (pripremu podloge, nanošenje upotrebu specifičnog materijala na spojevima horizontalne i vertikalne HI, dilatacione spojnice i sl), kao i izradu potrebnog holkela.

Obračun po m² osnove (podizanje uz zidove uračunati u cenu).

m² 3,76

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 43 of 80

- 6 Izrada vertikalne hidroizolacije u mokrom čvoru (oko tuš kabine) do visine h=2.00m hladnim premazima u sledecim slojevima gledano od zida:**
Ix hladan premaz bitulitom,
Ix premaz "Poliazbitolom", u svjež nanos utopiti staklenu mrezicu,
Ix premaz "Poliazbitolom", 24-48 časova nakon nanošenja prvog sloja.
Hidroizolaciju povezati sa horizontalnom hidroizolacijom poda.
Podloga mora biti strukturno zdrava, otpaćena i bez nečistoća.
Pripremu podloge, način primjene, i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.
Obračun po m².
Napomena: Sva preklapanja uracunati u jedinicnu cijenu radova.
Posebnu pažnju obratiti na spojeve horizontalne i vertikalne hidroizolacije.

- 7 Nabavka i ugradnja hidroizolacije kosog krova.** Postavljanje hidroizolacije-krovne folije. **Obračun po m² izvedene hidroizolacije u kosoj projekciji.** m² 5,00
- 8 Nabavka i ugradnja hidroizolacije, postavljanje parne brane na kosom krovu.** Postavljanje hidroizolacije-parne brane. **Obračun po m² izvedene hidroizolacije.** m² 74,10

m² 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 44 of 80

- 9 Izrada vertikalne hidroizolacije na dijelovima fasade gdje je planirano postavljanje kamena. Hidroizolaciju na bazi polimer cementa postaviti na armirani malter.**

Podloga mora biti strukturno zdrava, otprašena i bez nečistoća. Pripremu podloge, način primjene, i negu izolacije izvesti u svemu prema uputstvu proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

Obračun po m².

m² 35,48

- 10 Izrada vertikalne hidroizolacije na dijelovima fasade gdje je planirano postavljanje ventilisane fasade-drvo. Hidroizolaciju bitumensku-kondor postaviti kao prvi sloj na fasadni zid.**

Obračun po m².

m² 13,40

- 11 Nabavka i ugradnja horizontalne termo- zvučne izolacije na podovima objekta - stirodur debljine d=5cm. Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01 cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 23,75

- 12 Nabavka i ugradnja termo- zvučne izolacije u unutrašnjosti kosog krova - kamena vuna debljine d=10cm. Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01 cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 45 of 80

- 13 Nabavka i ugradnja zaštite hidroizolacije na ukopane zidove objekta, stirodur debljine d=5cm i bobičavom folijom S400g/m². Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 47,43

- 14 Nabavka i ugradnja termo- zvučne izolacije na spoljašnje zidove objekta, kao fasadni sloj - kama vuna debljine d=5cm. Cenom stavke obuhvatiti i postavljanje PVC folije d=0,01cm kao zaštite, kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade sloja za pad.**

Obračun po m² postavljene termoizolacije sa PVC folijom.

m² 80,13

UKUPNO VI- IZOLATERSKI RADOVI:

VII TESARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - TESARSKI RADOVI

j.mere količina

***izrada krova i međuspratne ploče**

- I Izrada drvene krovne konstrukcije od rogova 12x14cm, klješta 2x6/15, venčanice 14/16, stafli 5x1.5, od camovine 2.klase, obavezna zaštita**
Obračun po m² u kosoj projekciji.

m² 74,10

- 2 Postavljanje camovih štaflii 3/5 na razmaku za pokrivanje crijepon, obavezna zaštita.**
Obračun po m².

m² 74,10

- 3 Nabavka i daščanje krova OSB pločama debljine d=20mm.**
Obračun po m².

m² 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 46 of 80

- 4 Nabavka i daščanje unutrašnjosti krova OSB, lameliranim drvetom.
Obračun po m².**

m² 74,10

UKUPNO VII- TESARSKI RADOVI:

VIII

KERAMIČARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - KERAMIČARSKI RADOVI j.mere količina

- I **Nabavka materijala i oblaganje podova u objektu protivkliznim pločicama keramike I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.**
U cenu uračunati cenu AL lajsne na pozicijama gde su neophodne(na pr. tuš kabina).
Obračun po m² razvijene površine, kompletno izvedene pozicije.

keramika

*kupatila	4,00
*terasa	3,76

m² 7,76

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 47 of 80

- 2 **Nabavka materijala i postavljanje zidne cokle (pozicije na kojima se zidovi ne oblažu keramikom, protivkliznim pločicama keramike I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje.**
Obračun po m' razvijene dužine, kompletno izvedene pozicije.

*cokla

*terasa	4,70
m l	4,70

- 3 **Oblaganje zidova kuhinje i kupatila keramičkim pločicama I klase, veličine, boje i tona prema izboru projektanta i odobrenom uzorku od strane investitora. Pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje i upotrebom AL ugaonih lajsni . Keramiku postavljati do visine plafona. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati.**
Obračun po m² kompletno izvedene pozicije.

*keramika zid

5,93

*kuhinje

17,31

*kupatila

m² 23,24

UKUPNO VIII- KERAMIČARSKI RADOVI:

IX PODOPOLAGAČKI RADOVI

OPISI POZICIJA - PODOPOLAGAČKI RADOVI

j.mere količina

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 48 of 80

- I Nabavka i postavljanje podne obloge brodski pod d=2cm,**
po izboru investitora. Podna obloga postavlja se kao plivajući pod i mora zadovoljavati sve kriterijume za ugradnju. Pod mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane i sa nutom i federom. Podnu oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Sistem zatvaranja je na suvo. Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti na "klik". Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati.

Obračun po m² postavljenog poda sa uračunatim lajsnama.

- 2 Nabavka i ugradnja dilatacionih prelaznih lajsni(T lajsne) izrađene od prohroma.** Lajsne se postavljaju na sučeljavanju bamubs parketa i keramike.
Obračun po ml postavljene lajsne.

m² 38,00

UKUPNO IX- PODOPOLAGAČKI RADOVI:

X LIMARSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - LIMARSKI RADOVI	j.mere	količina
---	---------------	-----------------

- I Nabavka, transport i pokrivanje krova** profilisanim pocinkovanim limom debeline **0.5mm**. Nagib krova iznosi **60°**. Boja lima kao krovnog pokrivača je **braon**.
Obračun po m² izvedenog krovnog pokrivača, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.

m² 2,30

m² 74,10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 49 of 80

2 Nabavka, transport i oblaganje fasadnih zidova
profilisanim pocinkovanim limom debljine 0.5mm. Boja lima je braon.
Obračun po m² izvedenog lima, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.

m² 49,16

3 Izrada opšivka fasadnih zidova, na mjestu označena u projektu i 3d modelu, plastificiranim limom debljine d=0.55m.
Obračun po m l izvedenog opšiva, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.

m l 30,20

4 Izrada opšivka dimnjaka, plastificiranim limom debljine d=0.55m.
Obračun po komadu izvedenog opšiva, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.

kom. 1,00

UKUPNO X - LIMARSKI RADOVI:

XI BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI

a	OPISI POZICIJA - BRAVARSKI RADOVI	j.mere	količina
I	Ulagna vrata dim. 90/220cm , u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od jednog krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje dvoslojnim termoizolacionim paketom 6+14+6, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al. legura. Montaza bravarije u suhom postupku.		

Pos UV Dimenzije 90/220cm.

kom 1,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 50 of 80

2 Asimetrična vrata sa fixom, u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od jednog otvarajućeg krila i jednog fixa. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 1 Dimenziye 150+100/220cm.

kom 1,00

3 Balkonska klizna dvokrilna vrata dim 250/220cm, u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od dva klizna krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 2 Dimenziye 250/220cm.

kom 1,00

4 Jednokrilni prozor dim 80/130cm, parapet 90cm u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 3 Dimenziye 80/130cm.

kom 2,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 51 of 80

- 5 Balkonska klizna dvokrilna vrata dim 190/220cm,** u konstrukciji od plastificiranog aluminijuma sa termoprekidom od poliamid traka. Vrata se satoje od dva klizna krila. Plastifikacija u boji drveta-zlatni hrast. Zastakljivanje pokretnog krila (oko vertiklane i horizontalne osovine- ventus sistem) termoizolacionim paketom 4+12+4, u kombinaciji sa niskoemisionim filmom, jednog stakla.
Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al.legura. Montaza bravarije u suhom postupku.

Pos 4 Dimenzije 190/220cm.

b OPISI POZICIJA - STOLARSKI RADOVI	kom	1,00
I Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata sa zaokretnim upadnim krilom d=4cm. Okvir krila vrata je sa slijepim stokom od punog drveta i cijevastog sača. Krilo vrata je od medijapana, završno lakirano poliuretanskim lakom bijele boje (sjaj 60%), sa dekorativnim futer štokovima i plitkim dekorativnim perforacijama. Okov standardan- cilindrične šarke, brava ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa. Kvake sjajne od inoxa. Gumeni odbojnik u podu. Okov: mehanizam prema proizvođaču, kvalitetan na bazi nikla i Al. legura. Montaza bravarije u suhom postupku.	j.mere	količina

Dimenzije 80/220cm.

c OPISI POZICIJA - OGRADA	kom	3,00
I Metalna ograda na terasi , bravarska ograda, postavljena i pričvršćena na AB ploču. Prilikom izrade ograde voditi računa o izgledu ograde a po upustvima iz šeme bravarije. Svi metalni elementi su dva puta antikorozivno zaštićeni i bojeni bojom za metal po izboru Projektanta. NAPOMENA: Radioničke crteže ograde dostaviti odgovornom projektantu na ovjeru. Obračun po m l postavljene ograde.	j.mere	količina

ml 4,50

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 52 of 80

2 Metalna ograda na francuskom balkonu, bravarska ograda, postavljena i pričvršćena na AB ploču. Prilikom izrade ograde voditi računa o izgledu ograde a po upustvima iz šeme bravarije. Svi metalni elementi su dva puta antikorozivno zaštićeni i bojeni bojom za metal po izboru Projektanta.

NAPOMENA: Radioničke crteže ograde dostaviti odgovornom projektantu na ovjeru.

Obračun po m1 postavljene ograde.

		m1	1,90
d	OPISI POZICIJA - STEPENICE	j.mere	količina
I	Metalno unutrašnje stepenište , bravarsko, postavljena i pričvršćena na AB ploču. Prilikom izrade stepeništa, voditi računa o izgledu ograde a po upustvima iz šeme bravarije. Svi metalni elementi su dva puta antikorozivno zaštićeni i bojeni bojom za metal po izboru Projektanta. Gazišta stepeništa su od drveta. NAPOMENA: Radioničke crteže ograde dostaviti odgovornom projektantu na ovjeru. Obračun po komadu.		

	kom.	1,00
UKUPNO XI - BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI:		

	kom.	
	j.mere	količina
XII FASADERSKI RADOVI		
OPIS I POZICIJA- FASADERSKI RADOVI		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 53 of 80

1 **Ventilisana fasada-prirodno drvo-smrča.** Izrada izolacije spoljašnjeg zida ugradnjom ventilisane fasade na pravilan način i sa kvalitetnim materijalima. Obezbjediti postojanje slobodnog prostora tj. sloja vazduha minimum 2cm između spoljne fasadne obloge zida i zida objekta.Zavšni sloj- prirodno drvo. Postavljanje vertikalno letvica od prirodnog drveta smrča na već pripremljene tiple za ventilisaniu fasadi.Obavezna zaštita drveta, preporučuje se lazuri na vodenoj bazi.

Obračun po m² ventilisane fasade, završno drvo zajedno sa potkonstrukcijom i veznim materijalom.

m² 13,40

2 **Nabavka, transport i postavljanje špaleta od drveta oko fasadnih otvora gdje je završni sloj ventilisana fasada, razvijene širine 28cm .**Radove izvesti u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.

Obračun po m l postavljene špalete.

m l 23,90

UKUPNO XII - FASADERSKI RADOVI:

XIII

KAMENORAZAČKI RADOVI

- | | | <i>j.mere</i> | <i>količina</i> |
|---|--|---------------|-----------------|
| a | OPISI POZICIJA - PRIPREMNI RADOVI ZA KAMEN | | |
| I | Nabavka, transport i postavljanje armaturne mreže Q 188,
kao priprema za postavljanje kamena.
Obračun po m² postavljene armature. | | |
| b | OPISI POZICIJA - KAMENOREZAČKI RADOVI | | |

m² 35,48

j.mere *količina*

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 54 of 80

- I Nabavka, transport i ugradnja prirodnog kamen-a- kamena bunja, svjetlo sive boje** na spoljašnje fasadne zidove. Prirodni kamen postaviti na mjesto označeno u projektu a sve u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.
Obračun po m² postavljenog kamen-a zajedno sa svim potrebnim materijalom i radovima.

m² 35,48

- 2 Nabavka, transport i ugradnja prirodnog kamen-a- kamene nepravilno lomljene ploče na podu suterena.** Prirodni kamen postaviti na mjesto označeno u projektu a sve u skladu i upustvima za ovu vrstu radova.
Obračun po m² postavljenog kamen-a zajedno sa svim potrebnim materijalom i radovima.

m² 28,05

UKUPNO XIII - KAMENOREZAČKI RADOVI:

XIV

GIPS-KARTONSKI RADOVI

OPISI POZICIJA - GIPS-KARTONSKI RADOVI

j.mere količina

- I Poluvisoka i visola zidna obloga za WC šolju** sa oblogom od GK H2 13 ploča. Nabavka, transport materijala i izrada predzidne oblage. Zidna obloga s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA i UW 75 mm profila koja je odmaknuta 195 mm od zida. Visina oblage =1,10 m (osni razmak profila 62,5 cm). Dvostruka obloga od H2 13 (impregniranih-vlagootpornih) ploča debljine d=12,5 mm. Ukupna debljina oblage 220 mm. UA profile predzidne oblage ukrutiti komadima gipsane ploče debljine 12,5 mm na CW profile koji su pričvršćeni za zid. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune 50 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti zaptivni kit. **Obračun po komadu.**

kom. 1,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 55 of 80

UKUPNO XIV - GIPS-KARTONSKI RADOVI:

XV MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

	OPISI POZICIJA - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	j.mere	količina
1	Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova. Akrilna lateks boja u tonu po izboru investitora. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu sa komplet odbijanjem otvora.		
		m ²	102,70
2	Gletovanje i bojenje plafona i greda. Akrilna lateks boja u tonu po izboru investitora. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom. Završno bojenje dva puta. Obračun po m² računajući sav matrijal, rad i potrebnu skelu sa komplet odbijanjem otvora.		
		m ²	53,60
3	Gletovanje i bojenje špaleta oko otvora. Na uglovima zida obavezno postavljanje ALU lajsne. Ugaone lajsne lijepiti fugen filer ispunom. U cenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. Obračun po ml špalete.		
		ml	30,70

UKUPNO XV - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:

XVI OSTALI RADOVI

OPISI POZICIJA - OSTALI RADOVI	j.mere	količina
---------------------------------------	---------------	-----------------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 56 of 80

- I **Završno čišćenje** i pranje prostorija, vrata, prozora, keramike i drugog. Čišćenje i pranje će se plaćati samo jedanput bez obzira na broj izvršenih radnji.
Obračun paušalan.

pauš. pauš.

UKUPNO XVI- OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA OBJEKAT 2:

I	PRIPREMNI RADOVI
II	ZEMLJANI RADOVI
III	BETONSKI RADOVI
IV	ARMIRAČKI RADOVI -ZA SVE OBJEKTE!
V	ZIDARSKI RADOVI
VI	IZOLATERSKI RADOVI
VII	TESARSKI RADOVI
VIII	KERAMIČARSKI RADOVI
IX	PODOPOLAČKE RADOVI
X	LIMARSKI RADOVI
XI	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI
XII	FASADERSKI RADOVI
XIII	KAMENOREZAČKI RADOVI
XIV	GIPS-KARTONSKI RADOVI
XV	MOLESKO-FARBARSKI RADOVI
XVI	OSTALI RADOVI

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 57 of 80

REKAPITULACIJA RADOVA

- I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI TIPSKI OBJEKTI(2 objekta)
- II GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI OBJEKAT 2
- III VODOVOD I KANALIZACIJA
- IV ELEKTROINSTALACIJE JAKA STRUJA
- V SOLARNA ELEKTRANA

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA IZVODJENJU ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

R.B.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina
1	NAPOJNI KABLOVI I REGALI		
1.1	Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi110mm za ulaz napojnog kabla u PMO, kako je dato na planovima u prilogu Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom cijevi:	m	20
1.2	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja razvodnih tabli stambenih jedinica RT. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika, pod malterom ili u betonu:		
	PP00/Y 5x10 mm ²	m	50
	PP00/Y 5x4 mm ³	m	50
	Ukupno napojni kablovi i regali:		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 58 of 80

2 RAZVODNI ORMARI I TABLE				
2	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg/nadgradnog mjernog ormara PMO montiranog na poziciji prikazanoj u grafičkom dijelu. PMO je izrađen od presovanog poliestera stepena zaštite IP65, IK10, klase izolacije II. Ormar je opremljen sa vratima, sa polucilindar bravom. Isporuku i ugradnju direktnog brojila u PMO izvršiće Cedis. U ormar se ugrađuje sljedeća oprema :			
	dvosmjerno dvotarifno brojilo 0.5-63A - ugrađuje Cedis	kom	2	
	Sklopka ISFT 100/63A	kom	1	
	tropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne moći 6kA, tip iC60H,	kom	2	
	tropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 230V, 50Hz, 20 A, prekidne moći 6kA, tip iC60H,	kom	2	
	četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, za 230V, 50Hz, 40 A, prekidne moći 6kA, tip iC60H,	kom	1	
	odvodnik prenapona IPF 40 3P+N,	kom	1	
	kontrolno brojilo	kom	2	
	U cijenu uračunata kompletna montaža i povezivanje	komplet	1	
	<i>Stanske razvodne table - RT</i>			
2.3.	Isporuka i montaža ugradnih/nadgradnih stanskih, razvodnih tabli u svemu prema jednopolnim šemama i pozicijama u prilozima projekta. Table su plastične 36 modula, zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom:			
	RT A,B			
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A	kom	1	
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A	kom	1	



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja
Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomске analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 59 of 80

	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	10
	diferencijalna strujna zaštitna sklopka FID 40A, osjetljivosti 30mA, 4P, 25/0.03 A	kom	1
	električno zvonce za montažu na šinu	kom	1
	indikaciona lampica za signalizaciju tarife	kom	1
	nulta i zaštitna šina	kom	2
	šine za nošenje osigurača	kmpl	1
	ostali sitan materijal	paušalno	
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.	komplet	2
	ukupno razvodni ormari i table:		

3 ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA

3,1	Isporuka materijala i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom PP-Y 3x1,5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polaže djelimično u cijevima fl 13.5 (60%) kroz armirano-betonske ploče, a djelimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 10m. Računa se kompletno za materijal i rad:	kom	5
3,2	Isporuka i montaža priključka sa sijaličnim grлом za svetiljke u dnevnom boravku, hodnicima, kuhinjama, trpezarijama i sobama stanova prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	kom	2
3,3	Isporuka i montaža nadgradne svetiljke u kupatila 1x20W , IP 54 prema planu el. instalacije. Komplet za rad i materijal.	kom	1
3,4	Isporuka i montaža u kupatilima iznad lavaboa svetiljke 1x10W, stepena zaštite IP54, klase II ,	kom	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 60 of 80

3,5	Isporuka i montaža nadgradnih svetiljki E27, IP 54,60W prema planu el. instalacije za montažu na terasama	kom	1
	ugradna kutija 2M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 1M	kom	1
	dekorativni okvir 1M	kom	1
	jednopolni prekidač 1M, 10 A	kom	1
		komplet	3
3,8	Isporuka i montaža modularnog kompleta sa sledećim priborom:		
	ugradna kutija 2M	kom	1
	nosač dekorativnog okvira 1M	kom	1
	dekorativni okvir 1M	kom	1
	taster za zvonce sa s.s. 2 mod - bijeli	kom	1
		komplet	1
3,9	Isporuka i ugradnja u zid pored vrata kupatila indikatorske kombinacije modularnog tipa. Cijenom obuhvatiti doznu (3 modula), materijal za učvršćivanje, masku tri modula, tri jednopolne sklopke sa indikacijom (1 sklopku nazivne struje 10A i dvije sklopke nazivne struje 16A) i sa oznakama svjetlo-grijalica-bojler	kom	1
3.10	Sitni nespecificirani montažni materijal	paušalno	1
	ukupno električna instalacija osvjetljenja:		
5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE		
5.3	Isporuka i izvođenje priključnih mesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica, prema planu i jednopolnim šemama, položenim djelimično u cijevima f16 (50%) i djelimično ispod maltera. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 11 m. Pod stavkom su uračunata sva monofazna priključna mjesta potrošača stambenog dijela objekata. Komplet za rad i materijal :	kom	10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 61 of 80

5.4	Isporuka i izvođenje priključnih mesta provodnikom tipa PP-Y 3x2,5mm2, za izvođenje izvoda za priključak bojlera, grijalica/podnogrijanje u kupatilima i napa u kuhinjama sa provodnicima tipa PP-Y 3x2,5mm2. Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kabla. Prosječna dužina po jednom izvodu je 10m.	kom	1	
5.6	Isporuka i montaža modularnog kompletta sa sledećim priborom:			
	ugradna kutija 2M	kom	1	
	nosač dekorativnog okvira 2M	kom	1	
	dekorativni okvir 2M	kom	1	
	šuko utičnica 2P+E, 16A	kom	1	
		komplet	4	
5.7	Isporuka i montaža modularnog kompletta sa sledećim priborom:			
	ugradna kutija 4M	kom	1	
	nosač dekorativnog okvira 4M	kom	1	
	dekorativni okvir 4M	kom	1	
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	2	
		komplet	2	
5,8	Isporuka i montaža modularnog kompletta sa sledećim priborom:			
	ugradna kutija 7M	kom	1	
	nosač dekorativnog okvira 7M	kom	1	
	dekorativni okvir 7M	kom	1	
	šuko priključnica 2P+E, 16A	kom	3	
	šuko priključnica 1M	kom	1	
		komplet	1	
5,9	Isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	2	



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomске analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 62 of 80

5.11.	Povezivanje bojlera u kupatilima	kom	1
	Ukupno instalacija opšte potrošnje:		

6 INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

6.1	Isporuka i ugradnja, na mjestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala opremljene sa priključnim stezalkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm^2 , i sa poklopcom tipa Ps-49.	kom	1
6.2	Provodnikom P/F 4 mm^2 u cijevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih djelova u kupatilu, koji nijesu sastavni djelovi el. uređaja i to: <ul style="list-style-type: none"> · odvodna cijev umivaonika · kanalizaciona metalna cijev · vodovodna cijev Prosječna dužina po jednoj kutiji je 10m. Ukupno za materijal i rad.		
6.3	Provodnikom P/F 6 mm^2 u cijevi u zidu izvesti povezivanje sabirnice za izjednačenje potencijala sa sabirnicom za uzemljenje u pripadajućoj RT. Prosječna dužina po jednom odvodu je 10m. Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom opisu:	kom	1
	ukupno instalacija izjednačenja potencijala:		

7 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA

7.1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača od trake Fe-Zn $25 \times 4 \text{ mm}$, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	200
7.2	Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje traka.Ukupno za isporuku i rad:	kom	25

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 63 of 80

7.3	Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od trake Fe-Zn 20x3 mm, sa izvođenjem priključka na prihvati sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru	m	50
7.4	Isporuka materijala i izvođenje prihvati sistema okruglim provodnikom od legure Al-Mg AH 1 Ø8mm, prema planu gromobranske instalacije, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i rad računato po metru dužnom trake:	kom	50
7.5	Isporuka i montaža krovnih nosača. Ukupno za isporuku i montažu:		
	SON 06 (kosine I sljeme)	kom	20
	LOV - udarna tačka - špic	kom	4
7.6	Isporuka i montaža spojnih elemenata . Ukupno za isporuku i montažu:		
	KON 02 - traka-žica	kom	10
	KON 04 - žica-žica	kom	20
	KON 21 - okapnica	kom	10
7.7	Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvativim vodom gromobranske instalacije.	pausalno	1
7.8	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.B4.914-O(P)	kom	8
8	ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA		
8.1	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta.Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta	paušalno	1
	Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomске analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 64 of 80

REKAPITULACIJA:

1	NAPOJNI KABLOVI		
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE		
3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA		
5	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE		
6	INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA		
7	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA		
8	ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA		

Predmjer i predračun instalacija vodovoda i kanalizacije za OBJEKTI AGRO TURIZMA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM

Lokacija: K.P. 2802, 2803, 2804 i 2805 KO Lukovo, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana, Opština Nikšić

I ZEMLJANI RADOVI

- 1 Mašinski ili ručni iskop zemlje materijalu III i IV kategorije za rovove kanalizacione instalacije, širine rova 0.60-1.00m u zavisnosti od prečnika cijevi i uslova na terenu i za revizione šahtove, upojne bunare, bez odvoza zemlje.
Obračun po m³ iskopane zemlje sa razupiranjem.

vodovod	m ³	71,60	x
fekalna kanalizacija	m ³	152,20	x



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja
Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomiske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 65 of 80

- 2 Nabavka i donošenje i ubacivanje pijeska u rov za posteljicu kanalizacionih cijevi, revisionog okna . Prije polaganja cijevi pijesak izravnati u sloju od 5-10 cm. a posle polaganja i ispitivanja cijevi, izvršiti nasipanje pijeska od 10 cm iznad gornje ivice cijevi. Pjesak razstrati ravnomjerno po cijeloj širini i dužini rova i poravnati. Ispod revisionog okna, predvidjeti sloj pijeska debljine 20 cm. Krupnoća pijeska maksimum 3 mm.

vodovod	m ³	14,00	x
fekalna kanalizacija	m ³	21,20	x

- 3 Mašinsko i ručno zatrpanje rova zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm. Kod zatrpananja voditi računa da prvi sloj do cijevi, bude sitna zemlja, bez krupnih komada zemlje, kamenja i sl. da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Posle nasipanja slojeva od 20 cm. vršiti nabijanje zemlje ručnim nabijačem težine 10-12 kg. s tim što se svaki sloj mora dobro nabiti, da ne bi kasnije došlo do slijeganja zemlje. Obračun po m³ komplet zatrpanog rova uraslo zemljom.

vodovod	m ³	53,80	x
fekalna kanalizacija	m ³	71,25	x

- 4 Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu preko 500 m. do 3 km. U cijenu koštanja ulazi utovar, transport do mjesta deponije i rasplaniranje materijala po deponiji. Obračun po m³ prenijete zemlje u rastresitom stanju (1.25 %).

vodovod	m ³	20,90	x
fekalna kanalizacija	m ³	125,10	x

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 66 of 80

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

II BETONSKI RADOVI

- 1 Izrada kanalizacionih šahtova od armirano betonskih cijevi profila 1000mm .Od njih se formira tijelo šahta, a dno se radi od nabijenog betona sa vijencem iznad dna MB25. Gornja ploča i vjenac nakoji se oslanja se radi od AB MB30, prema detalju iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal za izradu šahta uključujući potrebna štemanja za penjalice,krpljenje betonskih cijevi, oplatu za ploču i dno, armaturu, potrebna skraćenja cijevi,temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano betonskih cijevi. Obračun po komadu ugrađenih armirano betonskih cijevi u reviziono okno Približno prosječno utrošak materijala po jednom šahtu :

cijev Ø1000/ L=1500 -1 kom

beton MB25 - m3 0,65

armatura 20 kg /m2

lž penjalice - kom 2

Obračun po komplet urađenom šahtu

kom	2,00	x
-----	------	---

cijev Ø1000/ L=4500 -1 kom

beton MB25 - m3 0,65

armatura 20 kg /m2

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 67 of 80

Iž penjalice - kom 2

Obračun po komplet urađenom šahtu

kom	2,00	x
-----	------	---

- 2 Izrada upojnog bunara od armiranog betona MB30, u dvostrukoj oplati, a sve prema grafičkom crtežu. Dimenzije upojnog bunara su 2,5x2,5x3,51m.
Obračun po komplet urađenoj poziciji

Obračun po komplet urađenom bunaru.

m3	11,41	x
----	-------	---

- 3 Izrada gornje ploče debljine 15 cm od armiranog vodonepropusnog betona MB30 , i podne ploče vodomjernog šahta 15 cm isto od armiranog vodonepropusnog betona MB 20 sa ugradnjom penjalica prema DIN 1212.Šaht armirati obostrano mrežastom armaturom Q-221.Zidove šahta debljine 20 cm izvesti od vodonepropusnog betona MB30.Unutrašnjost šahta omalterisati cementnim malterom u dva sloja razmjere 1:1. Obračun po komadu komplet izvedenog vodomjernog šahta u svemu prema priloženom crtežu.

Dimenzije sahta 1.50x1.20x1.10m	kom	1,00	x
---------------------------------	-----	------	---

UKUPNO BETONSKI RADOVI:



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomiske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 68 of 80

III VODOVOD

- 1 Nabavka, transport i montaža PPR vodovodnih cijevi sa potrebnim fazonskim komadima. Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa rasturom, fazonski komadi, pripremno završni radovi, prenos materijala do mesta montaže, razmjeravanje vodova po planu, ispitivanje vodovodne mreže prema važećim tehničkim uslovima. Obračun po metru dužnom montirane i ispitane vodovodne cijevi odgovarajućeg prečnika.

DN 20 mm	m'	5,50	x
DN 25 mm	m'	9,20	x
DN 32 mm	m'	24,00	x

- 2 Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi za radni pritisak od 10 bara, SN8, i fazonskih komada prema važećem standardu. Cijevi se spajaju varenjem. Cijevi su za temperaturu vode 0/70°C, sa spojnim elementima i materijalom za montažu. Pozicijom su obuhvaćeni pripremni radovi, prenos materijala, pregled i ispitivanje cijevi i komada, siječenje cijevi i montiranje. Obračunava se po metru cjevovoda, a prema prečniku cijevi.

DN 25 mm	m'	82,60	x
----------	----	-------	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 69 of 80

- 3 Nabavka, transport i montaža propusnih mesinganih ventila sa četvrtastom glavom niklovanom rozetnom i kapom.
Obračun po komadu montiranog ventila profila

1/2 "	kom.	30,00	x
-------	------	-------	---

- 4 Nabavka, isporuka i montaža ventila sa hromiranom kapom za PP-R cijevi na mjestima priključenja instalacije i potrošača u sanitarnim čvorovima i kupatilima, za cijevi dimenzija:

DN 25	kom.	3,00	x
-------	------	------	---

- 5 Nabavka, transport i montaža glavnog vodomjera za sanitarnu mrežu. Predviđeni su vodomjeri sa impulsnim mehanizmom, mesinganim kućištem i modulom daljinskim očitavanjem radio veza. Plaća se po montiranom komadu.

DN 20 3/4"	kom.	3,00	x
------------	------	------	---

- 6 Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, u skladu sa tehničkim uslovima.
Obračun po metru dužnom ispitanog cjevovoda.

	m'	38,70	x
--	----	-------	---

- 7 Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreže od strane nadležne službe sa izradom analiza o ispravnosti vode za piće.
Obračun po metru dužnom.

	m'	38,70	x
--	----	-------	---

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 70 of 80

UKUPNO VODOVOD:

IV FEKALNA KANALIZACIJA

- 1 Polipropilenske niskošumne kanalizacione cijevi sa fazonskim komadima i zaptivnim gumama . Vertikalne cijevi pričvrstiti za zid sa orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na svaka 2.0m , a ispod mufa ugraditi nepomičnu obujmicu. Horizontalne razvode ispod konstrukcije učvrstiti za plafon sa orginalnim cijevnim obujmicama sa zaštitnom gumom na razmaku 10 D. Iza mufa ih pričvrstiti nepomičnim obujmicama. Radovi obuhvataju sva štemanja za podne i zidne razvode i krpljenje oštećenih zidnih površina. Montažu izvesti u svemu prema uputstvima proizvođača cijevi. Obračun po ml cijevi sa svim opisanim radovima

DN 50	m'	20,00
DN 110	m'	22,50

- 2 Nabavka transport i montaža PVC (KG) cijevi za fekalnu kanalizaciju, klase ne manje od SN 4. Obračun po metru dužnom ugrađene cijevi shodno prečniku.

DN 160	m'	55,70
--------	----	-------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 71 of 80

- 3 Nabavka i ugradnja horizontalnih podnih slivnika Ø50mm u kupatilima. Slivnike ugraditi na mestima predviđenim projektom a po uputstvu proizvođača. Slivnik je sa završnom rešetkom od inoxa (horizontalni Ø50, sa suvim sifonom, bez nadstavnog elementa sa brtvenom ,izolacionom, garniturom za lepljenje keramičkih pločica i dodatka za hidroizolacione premaze). Obračun po komadu.

kom 3,00

- 4 Nabavka transport i montaža ventilacionih kapa na krovu na kraju kanalizacionih vertikala, sa potrebnom opšivkom prodora krovne ravni. Obračun po komadu ugrađene ventilacione kape DN 110 mm.

kom. 3,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 72 of 80

Nabavka, doprema i ugradnja biološkog prečistača otpadnih voda, kao tip: BP ASP 15 K/0 SN, komplet biološki prečistač otpadnih voda sa kompresorom u zasebnoj prozračnoj kutiji, razdelnim ormarićem smeštenim na stupu pokraj uređaja (zaključan i osiguran od neovlašćenog pristupa), sve prema uputstvima i specifikacijama proizvođača.

Biološki prečistač je izrađen od polipropilena, okruglog preseka, prema

- 6 EN 12566. Namjenjen je ugradnji u kolovoznu površinu i upotrebljava se za biološko prečišćavanje otpadnih voda porodičnih kuća, manjih fabrika i hotela do 12 ES (ekvivalent stanovnika). Stavkom je obuhvaćena nabavka uređaja, doprema, ugradnja na betonsku ploču, armatura i sav potreban materijal, pribor i alat za navedene radnje, kao i izradu betonske ploče dimenzija debljine 0.25 prečnika 2,5m. Obračun po ugrađenom komadu.

	kom. 1,00
--	-----------

- 7 Nabavka i ugradnja livenog slivnickog šaht poklopca, svjetli otvor 60x60 cm nosivosti 250 kN. Obračun po komadu ugrađenog revisionog šaht poklopca.

	kom 6,00
--	----------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 73 of 80

- 8 Ispitivanje cijevovoda na probni pritisak prema priloženom upustvu, važećim tehničkim propisima i saglasnosti nadzornog organa.
Obračun se vrši po m' ispitanog cijevovoda.

m' 42,50

UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA

V SANITARNI ELEMENTI

1 WC šolja

Nabavka, transport i montaža keramičke WC šolje I klase za 6 l ispiranja, odignute od poda minimum 6cm, i daskom sa poklopcem "Soft Close" od tvrde plastike. U cijenu su uračunate i komplet galerterija.
Obračun po komadu.

daska za wc solju soft close	kom.	3,00
set wc cetke	kom.	3,00
drzac toalet papira	kom.	3,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 74 of 80

- 2 Vodokotlić
Nabavka, transport i montaža ugradnog instalacionog elementa za Wc šolju, ugradne visine 112 cm, sa niskošumnim ugradnim vodokotlićem i tipkom za kativiranje vodokotlića od inoxa sa dodatnim fiksiranjem-.
Instalacioni element samonošiv za ugradnju, u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju, obloženu gipskartonskim pločama , komplet sa integrisanim ugaonim (EK) ventilom 1/2" priključka vode niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim koljenom d 90/110 mm, sa zvučno izlovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim mantetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača.Obračun po komadu.

	kom.	3,00
--	------	------

- 3 Nabavka transport i montaža komplet umivaonika. Komplet se sastoji od jednodijelnog keramičkog umivaonika prve klase sa niklovanim sifonom sa ispustom d32 mm, radna ploča i kabinet po izboru investitora. U cijenu je uračunata i baterija za toplu i hladnu vodu, ogledalo i komplet galerterije kao i komplet britveni materijal za spajanje i povezivanje na instalacije.
Obračun po komadu.

	kom.	3,00
--	------	------

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomске analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 75 of 80

- 4 Izvršiti nabavku, transport i montažu stajaće niklovane jednoručne baterije za sudoperu. Obračunava se i plaća po montiranom komadu.

kom. 3,00

Nabavka transport i ugradnja sifona za priključak jednodijelne sudopere na kanalizacione instalacije. Obracun po komadu.

- 5 kom. 3,00

Nabavka transport i ugradnja holender slavine za masinu za sudje. Obracun po komadu ugradjene holender slavine.

- 6 kom. 3,00

Izvršiti nabavku i montažu niklovanih vratanca dimenzija 15x20cm za ugradnju na mjestima revisionih komada. Vratanca ankerovati u zid. Obračunava se prema komadu ugrađenih otvora.

- 7 kom. 3,00

- 8 Nabavka transport i ugradnja komplet tuseva. Komplet se sastoji od sledecih djelova

Kada kom. 3,00

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 76 of 80

univaerzalni ugradni set	kom. 3,00
ugradna cesma sa diverterom	kom. 3,00
tus set 650mm	kom. 3,00
Drzac za tus glavu 389 mm	kom. 3,00
Tus glava 160 mm	kom. 3,00

- Nabavka transport i ugradnja elektricnog bojlera snage 2 Kw.
9 Obracun po komadu ugradjenog bojlera.

80l	kom. 3,00
-----	-----------

UKUPNO SANITARNI ELEMENTI

R E K A P I T U L A C I J A

I	ZEMLJANI RADOVI
II	BETONSKI RADOVI
III	VODOVOD
IV	FEKALNA KANALIZACIJA
V	SANITARNI ELEMENTI

UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE:
--

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja Verzija br.: 1.0	Odsjek za tehničke i ekonomiske analize
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore	Dokument: DP-UTEA-00-05	Strana 77 of 80

PREDMJER I PREDRAČUN - SOLARNA ELEKTRANA

R.B.	Opis stavke	Jed.mjera	Količina
1	Isporuka i montaža monokristalnog fotonaponskog modula sljedećih karakteristika: dimenzije modula: 2279 mm x 1134 mm x 35mm, snaga modula: 550 Wp efikasnost modula: 20,71% maksimalni napon: 41.60 V nominalna struja: 13.23 A težine 27 kg maksimalni napon sistema: 1500 V	kom	10
2	Isporuka i montaža DC/AC invertora za solarnu elektranu 5.5KTLX - G3, IP65 sljedećih karakteristika: max ulazna snaga: 7500 W broj MPPT: 1 max snaga MPPT naponskog opsega: 2460 - 850 V max ulazna struja 13A/13A nominalna izlazna snaga: 5 kW nominalni izlazni napon: 3P+N+PE 230V/400 V nominalno izlazna struja: 8 A frekvencija: 50 Hz stepen iskorišćenja: 98.4 % težina: 15 kg stepen zaštite: IP65 dimenzije: 430x375x179 mm (V x Š x D)	kom	1
3	Isporuka i montaža potkonstruktivnih aluminijumskih elemenata za pričvršćenje fotonaponskih modula na krovu. Obračun se vrši u kompletu po jednoj vikendici.	komplet	1
4	Isporuka i polaganje solarnih kablova 1x6mm ² (1/2 u crnoj boji, 1/2 u crvenoj boji). 1x6 mm ² za DC kablovski razvod od PV celija do invertora.	m	40
5	Isporuka i polaganje napojnog kablova od fotonaponskih invertora do razvodnog ormana RO-AC, odnosno od RO-AC do PMO ormara kablom PP00-Y 5x4 mm ² . Kabal se kroz PVC cijev Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kabla:	m	60
6	Isporuka i polaganje komunikacijskog kabla između invertora i smart brojila. Kabal se polaže kroz PVC cijev	m	60



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i ekonomiske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore

Dokument: DP-UTEA-00-05

Strana 78 of 80

	Ø34 mm. Podrazumijeva se i plaća sav rad i materijal po dužnom metru kabla:		
7	Isporuka materijala i povezivanje svih metalnih masa na krovu, na zaštitnu sabirnicu, provodnicima P/F 1x35 mm ² , P/F 1x16 mm ² . Podrazumijeva se plaća sav rad i materijal:	paušalno	1
8	Intervencije u PMO ormaru. Projektom jake struje je obuhvaćen PMO ormar a jednim brojilom i sklopnom tehnikom. Ovom stavkom je data oprema koja se dodatno ugrađuje u ormar prema jednopolnoj šemi:		
	kontrolno brojilo - za mjerjenje proizvodnje	kom	1
	direktno smart trofazno brojilo	kom	1
	jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 6 A, prekidne moći 6kA	kom	2
	tropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 400V, 6 A, prekidne moći 6kA	kom	2
	tropolni zaštitni prekidač (3P), C, za 400V, 25 A, prekidne moći 6kA	kom	3
	grebansta sklopka/rastavljač 1-0, 25A, 4P	kom	3
	kontaktor 40A, 4NO, napon upravljanja 230VAC	kom	1
	Relej za kontrolu frekvencije sistema, opseg mjerjenja 40-70 Hz, izlazni kontakti 1 C/O + 1 C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021.	kom	1
	Relej kontrole napona, detekcija podnapona i prenapona (I i II stepen), opseg mjerjenja 15-500 V AC (50 Hz), izlazni kontakti 2 C/O. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021.	kom	1
	Multifuncionalni relej za redoslijed faza, detekciju gubitka faze i asimetriju. Opseg mjerjenja 220 - 480 V AC, napon upravljačkog kola 220 V. Zaštita mora biti podešena u skladu sa parametrima definisanim standardom MEST EN 50549-1:2021.	kom	1
	Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebnii sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad:	komplet	1



**Direktorat za
plaćanja**

**Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja**

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomске analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopривреде Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 79 of 80

9	Isporuka i montaža nadgradnog poliesterskog ormara RO-AC za montažu na metalnu konstrukciju. Orman je približnih dimenzija 400x400x200mm u stepenu zaštite IP65, IK10 sa uvodom kablova sa donje strane. U ormar ugraditi sljedeću opremu prema jednopolnoj šemi:		
	rastavljач snage INS 1-0, 40A, 4P	kom	1
	odvodnici prenapona 3P+N 40 kA	kom	1
	četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, za 400V, 50Hz, 40A, prekidne moći 10kA	kom	1
	četvoropolni zaštitni prekidač (4P), C, za 400V, 50Hz, 20A, prekidne moći 10kA	kom	1
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 25/0,3A, tip iID,	kom	1
	Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad:	komplet	1
10	Fukcionalno ispitivanje i puštanje kompletног sistema u rad.	komplet	1
11	Ispitivanje izvedene instalacije sa izdavanjem atesta	komplet	1
12	Sitni potrošni materijal	paušalno	1

UKUPNO SOLARNA ELEKTRANA:

UKUPNO SOLARNA ELEKTRANA ZA TRI OBJEKTA:



**Direktorat za
plaćanja**

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

**Odsjek za tehničke i
ekonomске analize**

**Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore**

**Dokument: DP-UTEA-
00-05**

Strana 80 of 80