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3. Tehnički opis 

 

Uvod 
Ovim projektom su obrađene instalacije vodovoda i fekalne kanalizacije za objekat 

rekonstrukcije Stare škole u Suitorini , na lokaciji UP1, kat.parc.br. 4308/3  K.O.Sutorina, Herceg 
Novi Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju 
sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi, čiji je investitor Opština Herceg Novi. 

Projekat je rađen na osnovu tehničkih propisa za projektovanje i izradu unutrašnjih instalacija 
vodovoda i kanalizacije. 

Objekat je projektovane spratnosti P0. Projekat obrađuje unutrašnje i spoljašnje instalacije do 
mjesta priključenja na vodovodnu mrežu i način evakuacije upotrijebljenih voda iz objekta. 

 
Vodovod 
 

Objekat se priključuje na postojeći cjevovod kojim se vodom snabdijeva izgrađeni dio objekta 
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Dovod vode od mjesta priključenja na 
postojeći priključni vodovod do objekta predviđen  je polietilenskim cijevima PE 100 DN 32  PN 10 
za sanitarnu vodu i PE 100 DN 110 PN 10 za hidrantsku mrežu, dok je mreža u objektu predviđena 
polipropilenskim cijevima  i armaturama odgovarajućeg prečnika.  

 
  U objektu je predviđena nazidna instalacija koja se izvodi u žljebovima zidova ispod 

maltera i keramičkih pločica  od polipropilenskih cijevi (PPR) koje moraju imati atest proizvođača, sa 
potrebnim fazonskim komadima koja se pričvršćuje potrebnim brojem šelni (nosača cijevi). Spojevi 
cijevi i fazonskih elemenata izvode se varenjem. Snabdijevanje točećih mjesta toplom vodom 
predviđeno je preko bojlera zapremine 80 litara. Kompletan razvod tople i hladne vode izoluje se 
paronepropusnim plaštom od sintetičkog kaučuka debljine 4 mm sa obradom svih spojeva ljepljivom 
trakom.  

 
Dimenzionisanje unutrašnje mreže izvršeno je na osnovu hidrauličkog proračuna po formuli 

Briksa.  
 Ispred svakog točećeg mjesta na razvodu hladne vode predviđen je propusni ventil, kako bi 

se mogla izvršiti zamjena evakuacionih organa u slučaju kvara .  
  
 Dio mreže koji se polaže u zemlju izvesti u rovu dimenzija 0,3x0,60 m sloju pijeska frakcije 0-

4 mm, debljine d=10 cm, ispod, oko i iznad cijevi . Nakon polaganja cijevi izvršiti zatrpavanje rova 
sa nabijanjen u slojevim aod 30 cm. 

Nakon izrade, vodovodna mreža se mora ispitati na probni pritisak koji je za 50 % veći od 
radnog. 

 
 

Sanitarni uređaji i armature 

 
Oblik, kvalitet i boju sanitarne opreme određuje Investitor. Sanitarni uređaji moraju biti 

opremljeni svim potrebnim dijelovima i odgovarajućim armaturama. Visine postavljanja sanitarnih 
predmeta mjerene od gotovog poda su dati u tehničkim uslovima izvođenja radova. 
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Kanalizacija 
 
 

Unutrašnja mreža se izvodi od PVC cijevi za kućnu kanalizaciju koje moraju imati atest 
proizvođača. Cijevi se spajaju na naglavak sa gumenim zaptivnim prstenom a ugrađuju se po 
prečniku, nagibu i položaju kako je dato u ovom projektu. Za pričvršćivanje cijevi za zidove i 
međuspratne konstrukcije koristiti čelične obujmice, kuke i držači sa gumenim podmetačima. 
 

Dimenzije odvodnih kanala su : 
 

Ø 50 mm za lavabo  . 
Ø 75 mm   za sudoperu i mašinu za pranje sudja 
Ø 110 za WC šolju glavne vertikale i venilacione cijevi 
Ø 160 za glavne horizontalne odvodne kanale 

 
Nagib svih horizontalnih cijevi  dospoja sa vertikalama je 2 % 

 
Odvođenje gasova iz mreže  obezbijeđeno je putem ventilacionih cijevi prečnika Ø 110 mm 

koje se završavaju ventilacionom kapom na krovu objekta. 
 

Glavni odvodni kanali  iz objekta ukopani su 60 cm ispod kote terena .Cijevi van objekta se 
polažu u nagibu od 1,0% Ø200 mm u sloju pijeska d= 10 cm ispod, oko i iznad cijevi. Nakon 
polaganja cijevi izvršiti zatrpavanje rova sa nabijanjen u slojevima od 30 cm. 

Otpadne vode iz objekta evakuisat će se u postojeću fekalnu kanalizaciju kojom se otpadne 
vode iz objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  odvode  do uređaja 
za prečišćavanje otpadnih voda. Objekat škole će se koristiti u komercijalne svrhe (povremene 
izložbe, priredbe itd) i samim tim nema konstantnog opterećenja iz objekta , pa se objekat 
nesmetano može priključiti na postojeći uređaj za prečišćabvanje otpadnih voda. 

 

 Hidrantska mreža 

U cilju adekvatne zaštite od požara u objektu je projektovana unutrašnja hidrantska mreža na 
osnovu sledećih uslova: 

 Minimalni protok na najudaljenijem hidrantu za visinu objekta do 22  m Q = 5 l/s 

 Maksimalna  brzina vode u hidrantskoj mreži V= 2,5 m/s 
 

Nakod sprovedenog proračuna usvojen je unutrašnji prečnik cijevi za hidrantsku mrežu Ø 100 
mm. 

Unutrašnja hidrantska mreža se vodom napaja preko priključka sanitarne vode. Hidrantska 
mreža u objektu je cjelosti predviđena od pocinčanih navojnih cijevi profila Ø 100 mm( 4”).Za 
pričvršćivanje cijevi za zidove i međuspratne konstrukcije koristiti čelične obujmice, kuke i držače sa 
gumenim podmetačima. Cijevi za unutrašnju hidrantsku mrežu treba postaviti tako da budu zaštićene 
od mehaničkog oštećenja, a izolovati ih paronepropusnim plaštom od sintetičkog kaučuka debljine 9 
mm sa lijepljenjem i obradom svih spojeva samoljepljivom trakom. 

U objektu se ugrađuju  nazidni ili uzidni hidrantski ormar ( ukupno 1) . U hidrantski ormar 
postavlja se vatrogasno crijevo nazivnog prečnika 52 mm sa mlaznicom prečnika 12 mm. Ventil u 
hidrantskom ormaru postavlja se na visinu 1,5 m od poda.  

Unutrašnja hidrantska mreža mora uvijek biti pod  pritiskom. Pritisak na najudaljenijem 
hidrantu treba da iznosi min. 2,5 bara, pri odgovarajućem protoku. 
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                                                                                                     Odgovorni projektant: 
 

4.  Prilog zaštite na radu 

 
 
Opšte obaveze 
 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 
gradilištu. 

 

 Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan 
rad i da potvrdu na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere I normativi zaštite na 
radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primijenjenim propisima zaštite na radu. 

 

 Izvođač radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ 
inspekcije rada o početku rada. 

 

 Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o 
zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa,uređaja i alata za rad 
itd.). 

 

 Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radui da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom I da obavi 
provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbijedan rad. 

 

 Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukolikotakva 
radna mjesta postoje. 

 

 Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i 
uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da 
buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

 
Posebne mjere zaštite na radu 
 

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže 
seobezbijeđenjem rovova razupiranjem i noćnim osvijetljenjem gradilišta. U toku radova na 
cjevovodima ne koriste se materije koji se mogu smatrati štetnim i opasnim. Iskop zemlje u dubini do 
100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava.  

 
Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje bočnih 

strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočnestrane urađene pod uglom 
unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine 
od 200 cm i sa uglom od 600. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje 
nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova 
odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova 
odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle izvršenog razupiranja 
bude najmanje 60cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje 
bočnih strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći I dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su 
namenjeni shodno važećim tehničkim propisima. Razupiranje rovova I kanala mora odgovarati 
geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom 
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proračunu. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice 
iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 

Razmak između pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi 
osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, 
kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa 
terena u iskop. Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se 
upotrijebljavati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smijeju opterećivati 
količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka 
rada i 
moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm.  

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. 
Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva 
za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i slično, 
moraju odgovarati važećim domaćim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine 
veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom 
projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susednog objekta. 

 Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa  smiju se 
opterećivati mašinama ili drugim teškim ureĎđajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja 
usled takvih opterećenja. Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i 
slično, na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih 
radova na tim cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj 
dužini, obezbijediti od obrušavanja razupiranjem. 
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5. Uputstvo za uptravljanje građevinskim otpadom 
 

1. OPŠTE NAPOMENE 
 

Građevinski otpad nastaje u toku proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, 
gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina. Vrste materijala koje se mogu javiti u građevinskom 
otpadu zavise od vrste radova i o tome da li se ruši postojeća građevina ili se gradi nova. Materijali 
koji se mogu javiti u građevinskom otpadu su: zemlja, pijesak, šljunak, glina, ilovača, kamen (zemljani 
radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal, pijesak, šljunak, drobljeni kamen 
(niskogradnja): beton, opeka, mort, gips, prirodni kamen (visokogradnja); drvo, plastika, papir, 
karton, metal, kablovi, boja, lak, šut (različiti građevinski radovi). U građevinskom otpadu mogu se 
pojaviti opasne materije koje zahtijevaju poseban tretman. 

 
2. OBAVEZE  IZVOĐAČA 
 

Prema prethodno definisanim tehničkim uslovima za izvođenje radova, sav građevinski otpad 
nastao u toku izvođenja radova, prelazi u vlasništvo izvođača radova, koji je dužan da isti  deponuje 
na način kojim ne vrši negativan uticaj na životnu sredinu, vodeći računa da se ispoštuju zahtjevi iz 
važećeg Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list CG 64/11). Izvođač radova je dužan da spriječi 
miješanje različitog građevinskog otpada. Ako pri odstranjivanju i rekonstrukciji objekta nije moguće 
spriječiti miješanje građevinskog otpada, izvođač je dužan da obezbjedi odstranjivanje svih opasnih 
materijala prije početka radova. Izvođač je dužan da prije početka sa nadzornim organom I 
investitorom definiše lokaciju za deponovanje građevinskog otpada odobrenu od strane nadležnih 
institucija. Za deponiju građevinskog otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na što manjoj  
udaljenosti od gradilišta zbog skupog transporta. Izvođač radova  dužan je da upravlja otpadom u 
skladu sa važećim zakonom kao I da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada nemoguća ili je 
ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da obezbijedi da se otpad 
odloži ili na drugi način odstrani u skladu sa važećim zakonom. 
 

3. DOZVOLJENI GRAĐEVINSKI OTPAD  
 

Deponija građevinskog otpada predstavlja odlagalište materijala nastalog rušenjem 
postojećih objekata kao i materijala nastalih iskopom terena. Ova vrsta otpada je neškodljiva, ali je 
zapreminski velika i zauzima velike prostore. Izrada i priprema prostora za odlaganje ovakvih 
otpada nije skupa i za njih su potrebni minimalni građevinski radovi. Na deponiju građevinskog 
otpada je dozvoljeno odlagati sljedeći građevinski otpad:  

- materijal iz iskopa/zemljani radovi 
- ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali 
- beton i armirani  beton 
- silikatni beton 
- azbest-cement  
- opeke od cigle i druge opeke - keramičke pločice  
- malteri  
- šljunak - prirodno kamenje  
- pijesak - lomljeni prirodni materijal  
- asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat  
- staklo I dr. 
 

4. NEDOZVOLJENI GRAĐEVINSKI OTPAD 
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Navedeni građevinski otpad ne smije biti zagađen opasnim materijama i može da sadrži 

najviše 10 % sljedećih sastojaka:  

- vezane ploče (ljepenke) 

- kore  

- čvrsto vezane vlaknene ploče 

- slama  

- lake ugradne ploče od drvne vune 

- prozorski okviri iz PVC  

- drvna vuna 

- ploča, folija ili traka iz umjetnih masa  

- cementom vezane ploče na bazi celuloze 

- podne obloge  

- kamene obloge, obloge za zaštitu od buke  

- cijevi, armatura i krovni žljebovi sa mineralno vezanim drvnim vlaknima 

- izolacija za žice i kablove  

- gipsano-kartonske ploče ili ploče od gipsa 

- stvrdnute fugirne mase  

- tapete 

- pluta  
Bitno je istaći da se nakon završetka deponovanja, deponija mora dovesti u stanje 

zahtijevano I prethodno definisano sa investitorom I nadležnim institucijama.  
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6. Opšti tehnički uslovi izvođenja radova 

 
UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
Za obezbeđenje dobre izrade instalacije prema projektu,njenog besprekornog funkcionisanja 

i dobrog održavanja,izvođač se mora držati tehničkih uslova koji se prilažu kao obavezni sastavni 
dio projektnog elaborta.Ovim uslovima se reguliše materija koja nije precizirsana samim projektom, 

 JUS standardom, GN normama niti drugim propisima. 
  

Prethodne mjere 
 
Izvođač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta.On je dužan da prije početka 

rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom otkloni 
eventualne nejasnoće.Prije svake  eventualne izmjene izvođač je dužan da blagovremeno izvijesti 
nadzornog organa,te o istom izvrši konsultaciju sa projektantom.Izvođač radova za predmetne 
instalacije dužan je da u toku izgradnje korektno sarađuje sa ostalim izvođačima na objektu u skladu 
sa ugovorenom dinamikom. 

 
Postavljanje vodova 

 
Pri izradi kanalazacione mreže potrebno je prvo izvesti priključak na ulićni kanal,zatim 

temeljna mreža,a na kraju vertikalni vodovi sa granama. 
Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnižem ispustnom 

mjestu.Promjena pravca vodovodnih cijevi će se izvoditi lukovima a ne koljenima.Kroz zidove cijevi se 
ne smiju voditi koso nego upravno na površinu zida. 

 
Cijevi u konstrukcijama 

 
Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.Otvori za prolaz cijevi 

kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki,a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen plastičnim 
materijalom,da bi se spriječilo oštećenje cijevi.Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne 
zidove zaštititi zaštitnom cijevi,čiji je prečnik za 40mm veći od spoljneg prečnika vodovodne cijevi,a 
međuprostor će se ispuniti stalno elastičnim kitom. 

Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se čvrsto ugraditi već prostor između iste 
i zida ispuniti trajno elastičnim kitom. 

Eventualna nepredviđena dubljenja,proboji,šlicanja u zidovima i drugim konstrukcijama može 
se vršiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa. 

 
Zaštita cijevi 

 
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala,kroz kanalska 

okna,odnosno nigdje gdje mogu biti izložene zagađivanju,zamrzavanju,zagrijavanju i koroziji. 
Na mjestima gdje su izložene zamrzavanju cijevi se moraju toplotno izolovati.Izolacija se mora 

izvesti brižljivo a vodovi se ne smiju zatvarati,zatrpavati prije nego što ih pregleda nadzorni 
organ.Isto važi i za zvučnu izolaciju. 

U toku izvođenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na 
pogodan način privremeno začepiti,da se nebi zagadile,ispunile materijalom ili oštetile. 
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Spojevi 
 
Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti stručno i pažljivo po propisanim normama i 

standardima za ovu poziciju rada.Pri spajanju unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen 
okrajcima,djelovima armature,kudeljom,kalajem ili na drugi način,niti deformisan savijanjem cijevi. 

 
Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima.Spajanje cijevi kroz prodore 

zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati. 
 

Pričvršćivanje cijevi 
 
Vodovi se imaju pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama,odnosno vješaljkama, na 

razmacima zavisnim od prečnika i vrste cijevi. Olovne i plastične cijevi u toplim prostorima treba da 
budu po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi. 

 
Armature 

 
Ugrađivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno,vodeći računa o 

dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu. 
Ispusnice,mješaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pričvrstiti na zidove pomoću 

zidnih pločica na uglavcima. 
 

Sanitarni uređaji 
 
Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno,čisto i precizno,vodeći računa o dobroj 

funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline.Isti se pričvršćuju pomoću plastičnih ili metalnih 
uglavaka.Konzolno montirani uređaji treba da izdrže opterećenje od 981N na najnepovoljnijem 
mjestu. 

Visine postavljanja sanitarnih uređaja,ako u opisu radova nije drugačije navedeno,mjerene od 
gotovog poda su: 

 
 

 Umivaonik,prednja ivica  ------------------------------------------  80cm 

 Polica-Etažer  ---------------------------------------------------------  125cm 

 Ogledalo, do sredine ----------------------------------------------- 155cm 

 Držač peškira -----------------------------------------------------------  75cm 

 Zidna slavina  ---------------------------------------------------------  110cm 

 Vodokotlić visokomontažni,dno --------------------------------  200cm 

 Držač toalet papira ---------------------------------------------------  80cm 

 Wc šolja zidna,prednji rub ------------------------------------------  65cm 
 

Ispitivanje instalacjia 
 
Vodovodna cijevna mreža ako propisima nije drugačije određeno stavlja se pod probni 

pritisak najmanje dvaput veći od radnog za vrijeme od 30 minuta. 
Postupak za ispitivanje je sledeći: 
Svi otvori na cijevnoj mreži se zatvore čepovima,pa se na istoj montira druk pumpa i 

manometar.Nakon punjenja mreže kao i propratnog ispuštanja zraka druk pumpom se sabija voda 
do propisanog probnog pritiska.U slučaju da kazaljka na manometru opada,potrebno je da se 
vizuelno pregleda cjelokupna mreža,te da se pronađe kvar. Često vizuelnim putem je teško otkriti 
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mjesto kvara opipavanje rukama.Nakon otklanjanja kvarova,pristupa se ponovnom ispitivanju sve 
dotle dok se ne utvrdi ispravnost.Kada se utvrdi ispravnost pristupa se ispuštanju vode iz mreže. 

Prije upotrebe potrebno je izvršiti bakteriološku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost 
iste.U slučaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom-hlorisanje koje 
vrši ovlašćena organizacija.U konkretnom slučaju dozu hlora propisuje ovlašćeni prestavnik sanitarne 
službe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije,eventualne posledice samog postupka te i 
za bezbjednost radnika koji vrše dezifekciju.Nakon izvršenog postupka hlorisanja pristupa se 
ispiranju čistom pijaćom vodom sve dotle dok se ne dobije čista pijaća voda sa tolerantnom 
koncetracijom hlora. 

 
 
O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod čijom kontrolom je 

izvršena dezinfekcija cjevovoda. 
 
Ispitivanje kanalizacione mreže u cjelini ili parcijalno vrši se na sledeći način: 
 
Ispitivanje kanalizacije se vrši pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne 

mreže treba izvršiti prije nego se rovovi zatrpavaju.Ispitivanje se svodi na kontrolu projektovanog 
nagiba kanala i hermetičnost spoja cijevi.Nagib se kontroliše nivelirom ili ravnjačom i libelom.Da bi 
ispitali hermetičnost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti vodom tako što se prethodno začepi 
kanal na najnižem dijelu.U slučaju da neki spoj propušta vodu,mora se izvršiti ponovno zaptivanje,te 
zatim ispitivanje ponoviti.Tek nakon toga pristupa se zatrpavanju rova. 

Ispitivanje instalacija se vrši uz prisustvo nadzornog organa,i izvođača o čemu se vodi 
zapisnik.Ispitivanje se vrši o trošku izvođača. 
 
SPOLJNE  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
 

 
ZEMLJANI RADOVI 

Ručno otkopavanje zemlje u širokom otkopu 

Opis rada 

 
Ručno otkopavanje zemlje u širokom otkopu po normativima podrazumeva rad lopatom, 

ašovom, pijukom, ćuskijom ili eksplozivom, u zavisnosti od kategorije zemlje. Radnik je dužan da 
zemlju iskopa jednim od nabrojenih sredstava (oruđa) za rad i odbaci na stranu ili utovari u prevozno 
sredstvo: tragač, kolica ili japaner. 

Iskop izvršiti po datim mjerama s tim da  strane iskopa budu ravno odsečene, a dno iskopa 
poravnato do tražene kote sa tačnošću  ± 5 cm. 

Način obračuna 

 
Način obračuna je po 1m3 otkopa na osnovu profila snimljenih prije i posle otkopavanja. 

Normativi su dati kako za rad u prirodno vlažnom zemljištu, tako isto i u mokrom kao i u zemljištu sa 
žilama. U slučaju prodora površinske vode u iskop izvođač je dužan o svom trošku odstraniti vodu 
raspoloživim sredstvima. Kategoriju zamljišta i iskopa određuje nadzorni organ uviđajem na terenu. 
Geodetske radove kojima se snima teren prije i posle iskopa obračunati kroz jediničnu cijenu iskopa. 
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Ručno otkopavanje zemljišta za kanalske rovove svih širina  

Opis rada 

 
Kopanje izvršiti jednim od potrebnih oruđa za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i 

tražene kote dna sa tačnošću  ± 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m. Na 
dubinama većim od - m kopanje izvršiti postupnim putem prebacivanjem iskopanog materijala 
lopatom ili ručno sa skele na skelu.  

Način obračuna 

 
Način obračuna je po 1 m3 otkopa računajući po lamelama od 0--, --4, 4-6 i 6-8 m dubine. 

Normativi su dati kako za rad u prirodno vlažnom zemljištu, tako isto i u mokrom, kao i u zemljištu sa 
žilama. U slučaju prodora površinske vode u iskop izvođač je dužan o svom trošku odstraniti vodu 
raspoloživim sredstvima. Pod pojmom iskopa u mokrom podrazumeva se iskop u slučaju prodora 
podzemne vode. Kategoriju zamljišta i iskopa određuje nadzorni organ uviđajem na terenu. 
Normativom je obuhvaćen i rad među razupiračima kao i premeštanje radne skele (platforme) od 
dasaka, koja služi za prebacivanje iskopanog materijala. 

Nasipanje i nabijanje 

Opis rada 

 
Pod ovom pozicijom se podrazumeva razastiranje doveženog materijala lopatom i nabijanje 

do potrebne zbijenosti. Kod nasipanja radnik je dužan da sa već dovežene gomile lopatom razastre i 
naspe materijal do udaljenosti od 3 m. Prevoz materijala nije obuhvaćen.  

Način plaćanja 

 
Plaćanje se obračunava po 1 m3 razastrtog materijala. Normativ je podeljen u 5 kategorija i 

to: 
 
1. Ručno nabijanje zemlje u sloju od 10 cm nabijačem težine 10 kg do potrebne zbijenosti, 
2. Ručno nabijanje zemlje u sloju od -0 cm nabijačem težine 10 kg do potrebne zbijenosti, 
3. Ručno nabijanje zemlje u sloju od 30 cm nabijačem težine 10 kg do potrebne zbijenosti, 
4. Ručno nasipanje i zatrpavanje bez nabijanja. 
5. Mašinsko nabijanje vibro pločom, 

Planiranje 

Opis rada 

 
Planiranje podrazumeva planiranje terena sa tačnošću ± 3 cm sa prosečnim otkopom od 0,05 

m3/m- i odvozom suvišnog materijala na daljinu od 50 m. 
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Način plaćanja 

 
Plaćanje se obračunava po 1 m2- isplanirane površine. Geodetski radovi potrebni za 

planiranje nisu obračunati u normativu. 
 

 MONTERSKI RADOVI 

Polietilenske (P.E.) vodovodne cijevi 

Opis rada  

 
U poziciji montaža PEHD. vodovodnih cijevi podrazumeva se raznošenje cijevi sa deponije 

udaljene do 50 m do mesta spuštanja u rov, spuštanje cijevi u rov i montaža cijevi. Za sve profile se 
podrazumeva  ručno raznošenje i spuštanje. 

 
PEHD cijevi se spajaju u cevovode sa rastavljivim i nerastavljivim spojevima (JUS G.C6.685). 
 
Među rastavljive spojeve ubrajamo: 
 
Spojeve sa spojnicama 
 
  PP-spojnice sa navrtkama za cijevi od P.E. male gustoće; 
  Zupčaste spojnice sa cijevnim navojem za cijevi od P.E. male  i velike gustoće; 
  
       Spojevi sa prirubnicama 
       Spoj sa slobodnom prirubnicom i zavarenim tuljkom za cijevi od P.E. velike  

  Spoj sa slobodnom prirubnicom i zupčastom spojnicom za cijevi od P.E. male    i velike 

gustoće. 

Među nerastavljive spojeve ubrajamo: 
 
 Spoj sa čeonim varom za cijevi od P.E. velike gustoće; 
 
 Spoj sa naglavkom od P.E. male gustoće privarenim na cijev pomoću posebnog 

grejnog elementa; 
 
 Spoj sa naglavkom od P.E. velike gustoće privarenim pomoću otpornog spiralnog 

grejača. 
 
Spajanje cijevi sa standardnim fazonskim komadima i sa posebnim fazonskim komadima od 

livenog gvožđa mogu se izvesti kao prirubnički spojevi ili sa spojnicama sa cijevnim navojem. 
Posebno su interesantni manji profili P.E. cijevi koji uspješno zamenjuju čelične pocinkovane 

cijevi za izradu potrošačkih priključaka. 
 
 
Polaganje: 
 

• Kod montaže cjevovoda treba uzeti u obzir promene dužine koje su posljedica razlike 
temperature. Dužinske promene P.E. cijevi su 16 puta veće nego kod gvozdenih cevi; 
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• Širina rova se određuje prema promeru cevi prema obrascu š= DN + - h -0 cm, a 
minimalna širina rova je 0,60 m ukoliko se cijev polaže izvan objekta,  ukoliko se cijev polaže unuter 
objekta širina rova je 0,40 m; 

• Dubina polaganja cjevovoda je ovisno o klimatskim uslovima. U našim krajevima dubina 
nebi trebala biti manja od 60 cm od tjemena cijevi do površine terena; 

• Cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na materijalu kao što je pijesak, ilovača i slični 
materijali, bez primjesa krupnijeg kamenja; 

• Kod zatrpavanja rova prvi sloj iznad cijevi od cca 30 cm mora biti od istog materijala kao 
i posteljica. Materijal pre daljeg zatrpavanja treba nabiti ručnim nabijačem težine 10 kg do 
potrebne zbijenosti do visine 0,5 m od cijevi, a dalje vibro pločom; 

• Dalje zatrpavanje rova treba izvesti materijalom od iskopa u slojevima od 30 cm.  
 

Transport 
 
P.E. cijevi se isporučuju, zavisno o profilu, u kolutovima od -00 i 100 m dužine i u ravnim 

cijevima 6-1- m dužine. Mogu se prevoziti svim transportnim sredstvima. 

Način obračuna 
 
U poziciji montaža P.E. vodovodnih cijevi podrazumeva se raznošenje cijevi sa deponije 

udaljene do 50 m, do mesta spuštanja u rov, odmotavanje iz koluta, spuštanje cijevi u rov i montaža 
cijevi. Podrazumeva se ručno raznošenje i spuštanje. Pretpostavlja se spuštanje u rov u suvom. 

Plaćanje se obračunava po 1 m’ cijevi. U slučaju otežanih uslova (rad u mokrom, rad između 
razupirača) rad se dodatno obračunava. U jediničnu cijenu rada se uzima angažirana radna snaga 
te sav potreban materijal. 
 

Montaža propusnih ventila  

Opis rada 

 
Pod stavkom montaža propusnih ventila se podrazumeva prenos materijala od mjesta 

skladištenja do mjesta ugradnje, namotavanje kučine i montaža propusnog ventila. 

Način obračuna 

 
Montaža propusnih ventila na se obračunava po 1 kom. Pri tome se podrazumeva rad do 

visine 3 m pomoću jednostavnih skela. Ukoliko se mora izgraditi skela ili se rad vrši na visini većoj od 
3 m na jediničnu cijenu se dodaje nadoknada za otežane uslove rada. 

 
 
ZAVRŠNI RADOVI 

Ispitivanje na pritisak cijevi 

 

Opis rada 

 

• Ispitivanje na pritisak je  vremenski ograničeno ispitivanje, sa pritiskom koji je veći od 
nazivnog pritiska. Ispitivanja se dijele na: kratka ispitivanja (I, II, III), prethodno ispitivanje, glavno 
ispitivanje i skupno ispitivanje. Ako cevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po 
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dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mesta  između deonica ispitati na nepropusnost skupnim  
ispitivanjem; 

• Ispitivanje se uglavnom vrši na deonicama dugim do 500 m. Ako se javljaju velike visinske 
razlike moraju se izabrati takve dužine deonica cjevovoda da se pri ispitivanju u najvišoj tački 
cevovoda ostvari bar radni pritisak; 

• Pre ispitivanja cjevovoda na pritisak cjevovod se mora usidriti na svim mjestima lomova 
trase i račvanja cevovoda. Pri tome treba uzeti u obzir ispitni pritisak i nosivost okolnog tla na 
pritisak i klizanje. Cjevovod se zatrpava ili u slučaju unutrašnje instalacije učvršćuje u zid, s tim da se 
sva spojna mesta ostavljaju vidljivim. Cjevovod se puni čistom vodom i iz njega ispušta sav zrak. 
Punjenje cjevovoda se vrši sa najniže tačke. Pumpa za podizanje pritiska se mora postaviti na takvo 
mesto koje je obezbeđeno od nezgode. Za vreme ispitivanja nisu dozvoljeni nikakvi radovi ni 
zadržavanje u rovu da u slučaju pucanja cijevi ne bi došlo do nesretnih slučajeva; 

• Za ispitivanje se upotrebljavaju provereni manometri. Moraju imati takvu podelu da se 
može čitati promena pritiska od 0,1 bara. Preporučuje se dva mjerna istrumenta, od kojih je jedan 
kontrolni manometar. Manometar se postavlja na najnižu tačku ispitne deonice cjevovoda. Uz pritisak 
se meri i količina vode koja se dodaje zbog temperaturnog i elastičnog širenja cevovoda; 

• Pri ispitivanju je potrebna i prisutnost instalatera zbog eventualnih popravaka na 
cjevovodu za kojim će se pokazati potreba u vreme ispitivanja; 

• Ako se na ispitnim deonicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju na spojevima 
(kapljice, mlazevi itd.) mora se ispitivanje prekinuti i deonica isprazniti. Na propusnim mestima mora 
se potpuno odstraniti voda. Ispitivanje se može ponoviti posle popravka nedostatka; 

• O ispitivanju na pritisak se vodi zapisnik koji se jedan primerak predaje investitoru, a 
jedan primerak izvođač zadržava za sebe. 

 
 

Kratko ispitivanje I 

 
To ispitivanje se vrši na kratkim cevovodima (npr. kućni priključci malih profila dužine do 15 

m). Ispitivanje se odnosi na pregled cjevovoda i spojeva pod radnim pritiskom. 
 
 

Kratko ispitivanje II 

 
Ispitivanje se izvodi na cjevovodima do približno 30 m dužine (npr. duži kućni priključci). 

Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni pritisak. Posle 30 min počinje ispitivanje, bez bilo kakvog 
podizanja pritiska za to vreme ako je u tih 30 min opao. Posle početka ispitivanja pritisak u 
cjevovodu u toku svakih 5 min ne sme da opadne za više od 0,- bara. Ispitivanje traje 60 min. 

Kratko ispitivanje III 

 
Ispitivanje se vrši na cjevovodima bez međuelemenata (priključaka, fazona, armatura) dužine 

preko 30 m. Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni pritisak. Posle - sata pritisak koji je opao za 
to vreme treba podići do 1,3 x radni pritisak. Posle sledeća dva sata počinje ispitivanje, bez 
ponovnog podizanja pritiska. Posle početka ispitivanja može se računati sa opadanjem pritiska za 0,- 
bara na sat. Ispitivanje traje 30 min za svakih započetih 100 m cevovoda, a najmanje - sata. 
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Prethodno ispitivanje 

 
Ispitivanje se izvodi na dionicama cjevovoda sa međuelementima (priključci, fazoni, armature) 

dužine do 500 m. Iz cjevovoda mora biti ispušten zrak. Zrak koji je ostao u cjevovodu odstrani se sa 
vodom u toku prethodnog ispitivanja. Cjevovod se širi zavisno od materijala od kojeg je izgrađen, te 
povećanje zapremine cjevovoda treba uzeti iz tablica proizvođača cijevnog materijala. Pritisak 
ispitivanja iznosi 1,3 x radni pritisak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 1- sati. U pravilnim 
vremenskim razmacima (npr. svaka - sata) cjevovod se dopuni vodom do pritiska ispitivanja 
(maksimalno povećanje zapremine vidi u tabeli proizvođača cijevnog materijala). Pri kraju 
prethodnog ispitivanja može, svaka - sata posle poslednjeg podizanja pritiska, opadanje pritiska 
iznositi 0,1 do 1,-  bara na sat i ako je cevovod nepropustljiv na svim mestima ovisno o vrsti 
materijala i promeni temperature. 

Glavno ispitivanje 

 
Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaže 

propuštanje vode, i ako se zapremina cjevovoda u toku prethodnog ispitivanja povećala kao što je 
opisano može se preći na glavno ispitivanje, ne spuštajući pritisak. Pritisak ispitivanja je isti kao na 
kraju prethodnog ispitivanja. Preporučuje se da ispitivanje traje 30 min za svakih 100 m, a najmanje 
- sata. I za vreme glavnog ispitivanja mora se paziti na širenje cevovoda, koje još nije potpuno 
završeno. Savetujemo da glavno ispitivanje počne tek - sata posle poslednjeg podizanja pritiska u 
prethodnom ispitivanju. Ispitivanje je završeno ako se ne javi opadanje pritiska veće od 0,1 do 0,- 
bara na sat i ako nema mesta koja propuštaju vodu. 

Skupno ispitivanje 

 
Ispituju se spojna mesta između ispitnih dionica. Moraju biti izvedena kratka ispitivanja i 

glavno ispitivanje. Spojna mesta ne smeju biti pokrivena. Pritisak ispitivanja je 1,3 x radni pritisak. 
Ispitivanje traje - sata. 

Način obračuna 

 
Plaćanje se obračunava po m’ određenog profila cjevovoda. U jediničnu cijenu ulazi 

pripremanje cijevne mreže za probu, postavljanje čepova kod unutrašnje instalacije, postavljanje 
ispitne pumpe na radno mesto, punjenje cjevovoda vodom, obeležavanje mesta procurivanja, 
popravak mesta procurivanja, vođenje zapisnika o ispitivanju mreže, pražnjenje cjevovoda posle 
ispitivanja.  

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije, rezervoara i crpnih bazena 

 
Zagađenost dovoda može da potiče od zaprljanosti samih cijevi i delova koji se ugrađuju kao 

i prodiranja nečistoća (peska, zemlje, blata, zagađene vode iz rova i dr.) pri izvođenju radova na 
polaganju cevovoda. 

Iz tog razloga, da bi se postupak oko pranja i dezinfekcije dovoda što jednostavnije i 
efikasnije mogao da sprovede, potrebno je obratiti pažnju da se s jedne strane koriste što čistije 
cijevi, fazonski komadi i armatura, a s druge strane da se pri polaganju cjevovoda preduzmu sve 
mere oko sprečavanja prodiranja nečistoće i drugih stranih tela u sam cjevovod. 

U slučaju da se u rovu nalazi voda, istu treba bezuslovno ispumpati za vreme polaganja 
cjevovoda. 

Pri prekidu radova na polaganju obavezno treba drvenim čepom zatvarati kraj cijevi. Ovim 
se istovremeno sprečava i ulazak raznih životinjica (miš, pacov, lasica, jež, mačka i dr.) u cjevovod. 
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Rezervoarske komore se isto tako često zagađuju pri samoj izgradnji. Tako pored pijeska, 
maltera, otpadaka od oplate može pri nailasku vode da prodre kroz ostavljene otvore ugrađenih 
cijevnih komada, ako nisu zatvoreni čepovima, prljava voda sa zemljom i blatom. 

Iz tog razloga je potrebno po završenoj izgradnji rezervoarskih komora da se iz istih iznese 
sav strani materijal i savesno očiste metlama. 

Dezinfekcija unutrašnjih površina novih ili remontovanih cjevovoda je znatno teža nego 
dezinfekcija zagađene vode, jer hlor mora da prodre kroz organske materije, kojima je pokrivena 
unutrašnja površina zidova cijevi. 

Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno očistiti i dobro isprati cjevovode i 
komore crpnog bazena i rezervoara. 

Pranje 

 
Pranju cjevovoda treba pristupiti po izvršenom ispitivanju na probni pritisak, a pranju 

rezervoarskih komora tek po tehničkom prijemu. 
Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijaću vodu. Efikasno pranje je 

omogućeno samo u slučaju ako je obezbeđena minimalna brzina vode od 1,5 m/s. 
Kako će se vršiti pranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju pad, pranje izvršiti 

odozgo na niže. 
Ne sme se  pričiniti nikakva šteta sa ispuštenom vodom tokom pranja. U koliko o ovome nije 

dato rešenje u projektu nadzorni organ je obavezan da da rešenje neposredno na terenu. 
Pranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim čista voda na ispustu. 
Za vreme ovog pranja potrebno je povremeno kontrolisati kvalitet vode na ispustu, pa čim 

prestane da izlazi zamućena voda, odnosno kad se pojavi potpuno bistra voda, pranje je završeno. 
Ukoliko je ovo vreme pranja trajalo kraće od -0 min, pranje treba produžiti do ovog vremena kako 
bi upotrebljena količina vode za pranje dostigla približno trostruku zapreminu dionice koja se pere, 
što je u praksi uobičajeno. 

 
 
Potrebne količine vode za pranje (min. norme) treba računati: 
 

 .................... do DN 150 3 do 5 - struka zapremina dionice koja se pere, 

 .................... preko DN 150 - do 3 - struka zapremina dionice koja se pere. 
 
Pranje rezervoara se vrši zajedno sa zadnjom dionicom cjevovoda koja ide u rezervoar. 

Voda se potiskuje kroz zadnju deonicu u rezervoar, sa brzinom oko 1,5 m/s u trajanju 30 min posle 
kog vremena se pranje prekida. 

Ukoliko se primeti da je ova voda u komori jako zamućena, treba je ostaviti preko noći da se 
istaloži. Zatim se na cjevovodu otvori zatvarač na ispustu i pusti da voda suprotnim pravcem iz 
rezervoara ispere zadnju dionicu. Ovo ispuštanje traje do pojave bistre vode na ispustu. Naravno 
pod uslovom da se voda u komori u toku noći izbistrila. Ukoliko na ispustu i dalje ide mutna voda, 
prekida se ispuštanje vode iz komora kad se nivo vode u komori spusti na oko 0,30 m od dna. Tada 
se zatvara zatvarač na izlazu iz rezervoara, otvara zatvarač na muljnom ispustu, spuštaju radnici sa 
čistim čizmama u komore, koji uz stalno razmućivanje, koristeći i metle, izbace  sa dna komore svu 
vodu sa muljem.  

Tada se zatvara zatvarač muljnog ispusta i ponavlja prethodno opisani postupak. 

Dezinfekcija 

 
Da bi se i posle izvršenog pranja sve eventualno zaostale organske materije i svi organizmi 

razorili te da bi dovod i rezervoarske komore bili po kvalitetu takvi da voda pri proticanju i 
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akumuliranju u komorama zadrži svoju ispravnost i u bakteriološkom pogledu, biće neophodno da se 
izvrši i dezinfekcija ovih objekata. 

Kako bi se ova dezinfekcija mogla da obavi u potpunosti potrebno je da voda sa određenom 
dozom hlora proboravi u cevovodu i rezervoarskim komorama oko -4 sata. 

Dezinfekciono sredstvo će propisati sanitarna služba Vodovoda, a u saglasnosti sa sanitarnom 
inspekcijom grada. Kontrolu pranja i dezinfekcije vršiti isključivo pod rukovodstvom odgovornog, 
kvalifikovanog i ovlašćenog predstavnika sanitarne službe preduzeća. 

Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće u granicama od 30--00 mg/l. Smatra se da je 
dovoljno 30-50 mg/l. 

U konkretnom slučaju dozu propisuje ovlašćeni predstavnik sanitarne inspekcije koji je u cjelini 
odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice. 

Niža koncentracija  preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 1---4 sata. 
Normalno vreme delovanja hlora traje 3-1- sati. Veće doze hlora upotrebljavaju se kada je 

poznato da cjevovod sadrži organske materije, koje je nemoguće ukloniti pranjem ili kada je 
neophodno da se vreme dezinfekcije skrati. 

Minimalno vreme dezinfekcije treba da iznosi 30-60 min. Dodavanje hlora se može izvršiti 
kroz početni hidrant ili posebno ostavljeni priključak. Ispuštanje vode vrši se na nizvodni hidrant sve 
dok se jasno ne oseti hlor. 

Delovi mreže koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno isključeni od dela mreže koja se 
dezinfikuje. 

Odgovorni rukovodilac sanitarne službe treba da obezbedi i zaštitu radnika koji rade na 
dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pažljivo ne rukuje sa njim. 

Odgovorni rukovodilac takođe treba da obezbedi  (putem javnog obaveštenja i sl.) da ne 
dođe do toga da neko koristi vodu koja služi za dezinfekciju. 

O izvršenom hlorisasnju mora se voditi zapisnik, koji overava lice pod čijom je kontrolom 
izvršena dezinfekcija. 

Prehlorisanom vodom napuniće se cevovodi i sve komore rezervoara do visine od oko 0,40 m 
od dna. U zavisnosti od doze hlora ova voda će ostati u objektima 1- do -4 sata. 

Po uključivanju crpnih agregata i hipohlorinatora i njihovog rada u vremenu od oko 1 sata isti 
se zaustavljaju. U svaku rezervoarsku komoru spuste se po dva radnika sa maskama, gumenim 
čizmama i gumenim rukavicama i to svaki vezan, s tim što treba po dva radnika da stoje napolju kod 
šahta i drže krajeve užadi za koje su vezani radnici i da prate kretanje radnika u rezervoaru. U 
slučaju da primete da radnici u komorama imaju problema odmah im pomažu da izađu napolje. 

U komorama radnici treba novim metlama sa prehlorisanom vodom što hitnije da isperu 
zidove, tavanicu i stepenice i hitno napuste komore.  

Po izlasku radnika iz komora, komore se zatvaraju poklopcima i ostavlja hlorna voda da stoji  
u njima 1---4 sata. Isto tako , toliko treba hlorna voda da ostane i u cjevovodima. 

Po isteku ovog vremena proverava se koncentracija hlora. Ukoliko se tom prilikom utvrdi da 
voda sadrži oko 10 mg hlora na litar vode, to je indikacija da je dezinfekcija uspešno obavljena. I u 
tom slučaju se sva prehlorisana voda iz cjevovoda i rezervoarskih komora ispušta. Pri ispuštanju 
prehlorisane vode treba obratiti pažnju da se ova ne ispušta preko useva jer će ih u tom slučaju 
uništiti. 

U slučaju da se proverom koncentracije hlora ustanovi da hlora u vodi ima oko 5 mg/l ili 
manje, to je neophodno dezinfekciju ponoviti. 

Ispiranje 

Ispiranje se vrši istim postupkom kao i pranje cjevovoda, rezervoarskih i usisnih komora. 
Ispiranje se vrši pitkom vodom sa koncentracijom hlora od 0,5 mg/l. Ispiranje traje dok se na ispustu 
ne ustanovi koncentracija hlora u vodi od 1 mg/l  ili manje. 

Po završetku ispiranja cjevovod i rezervoarske komore su spremne za uključivanje u redovan 
pogon. 
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Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne mreže 

Opis rada  

 
Rad se sastoji u angažovanju geodetske ekipe koja izlazi na teren, meri koordinate za sve 

prelomne tačke trase, ukrštanja se drugim objektima (druge podzemne instalacije, trotoari, kolnici i 
sl.) i dubine cjevovoda, te iste podatke obrađuje u kancelariji i dostavlja pisani izveštaj i skice 
potrebne za dopunu katastra podzemnih instalacija. 

Način obračuna 

 
Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne i kanalizacione mreže se obračunava po 

m’ snimljene trase. 
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1. Analiza potrpšnje vode u objektu 

 
S
U

T
E
R

E
N

 točeće mjesto 
broj točećih 

mjesta 
broj jedinica 

potrošnje 
UKUPNO 

jed.potrošnje 
PROTOK      

( l/s) 

lavabo 4 0.5 2 0.35 

vodokotlić 3 0.25 0.75 0.22 

bojler 1 2 2 0.35 

pisoar 2 0.25 0.5 0.18 

UKUPNA POTROŠNJA U PRIZEMLJU 5.25 0.57 

P
R
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E
M

LJ
E
 

točeće mjesto 
broj točećih 

mjesta 
broj jedinica 

potrošnje 
UKUPNO 

jed.potrošnje 
PROTOK      

( l/s) 

lavabo 2 0.5 1 0.25 

vodokotlić 4 0.25 1 0.25 

pisoar 2 0.25 0.5 0.18 

UKUPNA POTROŠNJANA SPRATU 2.5 0.40 

UKUPNA POTROŠNJANA U OBJEKTU 7.75 0.70 
 

Potreban profil dovodne cijevi koja će zadovoljiti potrošnju u objektu je unutrašnjeg prečnika 25 
mm, sto odgovara  cijevi PP 100 DN 32 PN 10 

 
Potreban profil dovodne cijevi koja će zadovoljiti potrebe hidrantske mreze u objektu je 

unutrašnjeg prečnika 50 mm, sto odgovara  cijevi PE 100 DN 63 PN 10 
 

USVOJENA  CIJEV ZA SNABDIJEVANJE OBJEKTA VODOM JE  PE 100 DN 63 PN 

2. Hidraulički Proračun kanalizacionih instalacija po Samginu 

 

Vrsta sanitarnog uređaja 

U
ku

p
a
n 

b
ro

j 
sa

ni
ta

rn
ih

 

ur
e
đ
a
ja

 N
o
 

Ek
vi

v
a
le

nt
ni

 f
a
kt

o
r 

K
e
 

Ek
vi

v
a
le

nt
ni

 f
b
ro

j 
sa

ni
ta

rn
ih

 

ur
e
đ
a

ja
 N

o
x
 K

e
 

q
o
  

(l
/
s)

 

P
o
 (
%

) 

Q
=

 N
o
x
P

o
x
q

o
 /

1
0
0
(l
/
s)

 

Lavabo 6.00 0.50 3.00 0.17 14.30 0.15 

WC šolja sa niskim ispiračem 7.00 6.00 42.00 2.00 6.70 0.94 

Pisoar 1.00 0.50 0.50 0.17 14.30 0.02 

U K U P N O (l/s) 1.11 

       

UKUPAN PROTOK U OBJEKTU   (l/s)  1.11 
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za dio 
glavni projekat vodovoda i kanalizacije  

 
 
 
 
 

1. Situacija 

2. Onova suterena - horizontalni razvod vodovodnih instalacija 

3. Osnova prizemlja-horizontalni razvod vodovodnih instalacija 

4. Osnova sprata- horizontalni razvod vodovodnih instalacija 

5. Aksonometrijska šema vodovodnih instalacija  

6. Osnova suterena - horizontalni razvod kanalizacionih instalacija 

7. Osnova prizemlja - horizontalni razvod kanalizacionih instalacija 

8. Osnova krovnih ravni – raspored ventilacionih kapa 

9. Detalji kanalizacionih instalacija 

10.  Presjek kanalizacionih instalacija 

11. Detalj revizionog okna fekalne kanalizacije Ø600 mm 

 

 



KOORDINATE GRANIÈNIH  TAÈAKA UP
KOORDINATE PRELOMNIH   TAÈAKA REGULACIONE LINIJE

 1 6539201,71   4703506,56

2 6539220,28   4703499,65

3 6539264,29   4703486,51

KOORDINATE PRELOMNIH   TAÈAKA GL0:

 1 6539201,71   4703506,56
2 6539220,28   4703499,65

KOORDINATE PRELOMNIH   TAÈAKA GL1 I GL2:

13. 6539263,59   4703519,79
14. 6539268,81   4703527,29

15. 6539274,96   4703537,68

16. 6539278,32   4703547,97

6   6539257.65    4703510.73
7   6539253.34    4703511.69
8   6539233.07    4703516.22
9   6539232.36    4703513.09
10 6539220.45    4703515.78

14 6539219.255 4703503.268

15 6539219.361 4703501.441

16 6539220.007 4703499.741

17 6539228.168 4703496.962
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GRANICA KATASTARSKE  PARCELE

GRAÐEVINSKA LINIJA

PJEŠAÈKI  PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

legenda:

UP1, koju èine djelovi kat.parc.br. 4308/3  K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistièki projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoæama

u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

ULAZ U OBJEKAT

REGULACIONA  LINIJA

KAMEN GRANULAT 30-60 ZELENA POVRŠINA

Legenda parterne obrade povrsina:

URBANISTIÈKE  PARCELE
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granica katastarske / urbanistièke parcele

postojeæi zid na granici sa UP2

VODOVOD

 FEKALNA KANALIZACIJA

DOVOD VODE  ZA  OBJEKAT ŠKOLE PE 100 DN 110

PN 10 , L=30 m  KOJI SE PRIKLJUČUJE NA

POSTOJEĆI PRIKLJUČNI CJEVOVOD

PE 100 DN 110 PN 10 ZA DNEVNI CENTAR

RO
 3

Ø
 6

00
 m

m

PVC Ø 160 mm, Id=1.5 %,
L=30 m,PRIKLJUČUJE NA
POSTOJEĆU FEKALNUKANALIZACIJU ZA DNEVNI CENTAR
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OPŠTINA HERCEG NOVI

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)

-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda raèunajuæi i parapetnu dasku

-prije poèetka izvoðenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.

-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom

-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta

-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvoðenja radova bez saglasnosti autora projekta

-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

KAMENI  BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

zapremina:

BRUTO površina  SUTERENA  (GFA): 56,00m²
38,84m²NETO površina    SUTERENA  (NFA):

obrada zida  / plafonabr. naziv prostorije obrada poda obim

(m')
neto površina

(m²)

površina pod zidovima:

1 8,85SPEKTRA HELIOS - disperziona bojakeramièke ploèiceSVLAÈIONICA (ženska)

LEGENDA POVRŠINA

(obraèun površina na osnovu standarda MEST EN 15221-6

i Pravilniku o naèinu obraèuna površine i zapremine objekata - SL.list CG br.47/2013)

2 10,00

OSTAVA ZA SPORTSKE REKVIZITE3 7,89

keramièke ploèice

keramièke ploèice

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

13
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5

2

4 7,56keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

5 4,54

SANITARNI ÈVOR - ženski

keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona bojaSANITARNI ÈVOR- muški

SVLAÈIONICA (muška)

17,16m²
38,52m²

12,46

13,57

11,62

r.k.-2,80

r.k.-2,80

r.k.-2,85
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DOVOD VODE  ZA  HIDRANTSKU MREZU U OBJEKTU ŠKOLE PE 100 DN 110 PN 10
KOJI SE PRIKLJUČUJE NA POSTOJEĆI CJEVOVOD ZA HIDRANTSKU MREŽU PE
100 DN 110 PN 10 ZA DNEVNI CENTAR
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VERTIKALA OD SUTERENA
DO PRIZEMLJA PPR DN 25

VERTIKALA TOPLE VODE
 OD SUTERENA

DO PRIZEMLJA PPR DN 20

DOVOD  SANITARNE VODE    PE 100 DN 32 PN 10
KOJI SE PRIKLJUČUJE NA POSTOJEĆI CJEVOVOD

 ZA SANITARNU VODU  ZA DNEVNI CENTAR

VERTIKALA OD SUTERENA
DO PRIZEMLJA PPR DN 25

VERTIKALA ZA HIDRANTSKU
MREŽU OD SUTERENA
DO PRIZEMLJA PPR DN 110
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zapremina:

BRUTO površina  PRIZEMLJA  (GFA): 205,61m²
173,35m²NETO površina    PRIZEMLJA  (NFA):

obrada zida  / plafonabr. naziv prostorije obrada poda obim
(m')

neto površina

(m²)

površina pod zidovima: 32,26m²

1 11,58SPEKTRA HELIOS - disperziona bojakeramièke ploèiceULAZ

LEGENDA POVRŠINA IZGRADNJE

(obraèun površina na osnovu standarda MEST EN 15221-6

i Pravilniku o naèinu obraèuna površine i zapremine objekata - SL.list CG br.47/2013)

2 31,13

3 20,13

keramièke ploèice

keramièke ploèice

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

4

55,46keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

HODNIK5 13,43keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

VIŠENAMJENSKA SALA 36

20,36keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona bojaKANCELARIJA

7 9,69keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

8 keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

9

5,53

keramièke ploèice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja 6,04

SANITARNI ÈVOR 1

VIŠENAMJENSKA SALA 1

SANITARNI ÈVOR 2

8 9

4

5

7

VIŠENAMJENSKA SALA 2

STEPENIŠTE

610,00m
³
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OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)

-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda raèunajuæi i parapetnu dasku

-prije poèetka izvoðenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.

-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom

-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta

-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvoðenja radova bez saglasnosti autora projekta

-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
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VODOVOD I KANALIZACIJA

OSNOVA PRIZEMLJA
 horizontalni razvod vodovodnih instalacija

VERTIKALA ZA HIDRANTSKU
MREŽU OD SUTERENA
DO PRIZEMLJA PPR DN 110
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zapremina:

BRUTO površina  POTKROVLJA   (GFA): 78,00m²

78,28mł

66,30m²NETO površina    POTKROVLJA  (NFA):

obrada zida  / plafonabr. naziv prostorije obrada poda obim
(m')

neto površina

(m²)

površina pod zidovima: 11,70m²

1 59,15SPEKTRA HELIOS - disperziona bojakeramièke ploèiceBIBLIOTEKA SA ÈITAONICOM

LEGENDA POVRŠINA IZGRADNJE

(obraèun površina na osnovu standarda MEST EN 15221-6

i Pravilniku o naèinu obraèuna površine i zapremine objekata - SL.list CG br.47/2013)
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OSNOVA SPRATA
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DO POTKROVLJA
ZA HIDRANTSKU MREŽU
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