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3. Tehnicki opis

Uvod

Ovim projektom su obradene instalacije vodovoda i fekalne kanalizacije za objekat
rekonstrukcije Stare 3kole u Suitorini , na lokaciji UP1, kat.parc.br. 4308/3 K.O.Sutorina, Herceg
Novi Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teSkoéama u razvoju
sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Op3tina Herceg Novi, &iji je investitor Opstina Herceg Novi.

Projekat je raden na osnovu tehniékih propisa za projektovanje i izradu unutrasnjih instalacija
vodovoda i kanalizacije.

Obijekat je projektovane spratnosti PO. Projekat obraduje unutrasnje i spoljasnje instalacije do
mjesta priklju¢enja na vodovodnu mreZu i nacin evakuacije upotrijebljenih voda iz objekta.

Vodovod

Objekat se prikljuéuje na postojeci cijevovod kojim se vodom snabdijeva izgradeni dio objekta
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama u razvoju. Dovod vode od mjesta prikljuéenja na
postojedi prikljuéni vodovod do objekta predviden je polietilenskim cijevima PE 100 DN 32 PN 10
za sanitarnu vodu i PE 100 DN 110 PN 10 za hidrantsku mrezu, dok je mreza u objektu predvidena
polipropilenskim cijevima i armaturama odgovarajuéeg preénika.

U objektu je predvidena nazidna instalacija koja se izvodi u Zljebovima zidova ispod
maltera i keramickih ploéica od polipropilenskih cijevi (PPR) koje moraju imati atest proizvodaéa, sa
potrebnim fazonskim komadima koja se pri¢vriéuje potrebnim brojem Selni (nosaca cijevi). Spojevi
cijevi i fazonskih elemenata izvode se varenjem. Snabdijevanje toéeéih mijesta toplom vodom
predvideno je preko bojlera zapremine 80 litara. Kompletan razvod tople i hladne vode izoluje se
paronepropusnim plastom od sintetickog kaucéuka debljine 4 mm sa obradom svih spojeva ljepljivom
trakom.

Dimenzionisanje unutrasnje mreZe izvrieno je na osnovu hidrauli¢kog proracuna po formuli
Briksa.

Ispred svakog toceceg mijesta na razvodu hladne vode predviden je propusni ventil, kako bi
se mogla izvrsiti zamjena evakuacionih organa u slu¢aju kvara .

Dio mreze koji se polaze u zemlju izvesti u rovu dimenzija 0,3x0,60 m sloju pijeska frakcije O-
4 mm, debljine d=10 cm, ispod, oko i iznad cijevi . Nakon polaganija cijevi izvrsiti zatrpavanje rova
sa nabijanjen u slojevim aod 30 cm.

Nakon izrade, vodovodna mreZa se mora ispitati na probni pritisak koji je za 50 % veéi od
radnog.

Sanitarni uvredaji i armature

Oblik, kvalitet i boju sanitarne opreme odreduje Investitor. Sanitarni uredaji moraju biti
opremljeni svim potrebnim dijelovima i odgovarajuéim armaturama. Visine postavljanja sanitarnih
predmeta mjerene od gotovog poda su dati u tehni¢kim uslovima izvodenja radova.
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Kanalizacija

Unutrasnja mreZza se izvodi od PVC cijevi za kuénu kanalizaciju koje moraju imati atest
proizvodada. Cijevi se spajaju na naglavak sa gumenim zaptivnim prstenom a ugraduju se po
precniku, nagibu i poloZaju kako je dato u ovom projektu. Za pri¢vric¢ivanje cijevi za zidove i
meduspratne konstrukcije koristiti éeliéne obujmice, kuke i drzaéi sa gumenim podmetadima.

Dimenzije odvodnih kanala su :

@ 50 mm za lavabo

@ 75 mm za sudoperu i madinu za pranije sudja

@ 110 za WC 3olju glavne vertikale i venilacione cijevi
@ 160 za glavne horizontalne odvodne kanale

Nagib svih horizontalnih cijevi dospoja sa vertikalama je 2 %

Odvodenje gasova iz mreze obezbijedeno je putem ventilacionih cijevi preénika @ 110 mm
koje se zavrSavaiju ventilacionom kapom na krovu objekta.

Glavni odvodni kanali iz objekta ukopani su 60 cm ispod kote terena .Cijevi van objekta se
polaZu v nagibu od 1,0% @200 mm u sloju pijeska d= 10 cm ispod, oko i iznad cijevi. Nakon
polaganija cijevi izvriiti zatrpavanje rova sa nabijanjen u slojevima od 30 cm.

Otpadne vode iz objekta evakuisat ée se u postojeéu fekalnu kanalizaciju kojom se otpadne
vode iz objekta Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama u razvoju odvode do uredaja
za precis¢éavanje otpadnih voda. Objekat 3kole ¢ée se koristiti u komercijalne svrhe (povremene
izlozbe, priredbe itd) i samim tim nema konstantnog optereéenja iz objekta , pa se objekat
nesmetano moze prikljuciti na postojeci uredaj za predis¢abvanje otpadnih voda.

e Hidrantska mreza

U cilju adekvatne zastite od poZara u objektu je projektovana unutrasnja hidrantska mreza na
osnovu slededih uslova:

e Minimalni protok na najudaljenijem hidrantu za visinu objekta do 22 m Q=5 1/s
e Maksimalna brzina vode u hidrantskoj mrezi V= 2,5 m/s

Nakod sprovedenog proraduna usvojen je unutrasnji preénik cijevi za hidrantsku mrezu @ 100
mm.

Unutrasnja hidrantska mreZza se vodom napaja preko prikljucka sanitarne vode. Hidrantska
mreZza u objektu je cjelosti predvidena od pocinéanih navojnih cijevi profila @ 100 mm( 4").Za
priévriéivanje cijevi za zidove i meduspratne konstrukcije koristiti éeliéne obujmice, kuke i drzace sa
gumenim podmetacima. Cijevi za unutrasnju hidrantsku mrezu treba postaviti tako da budu zasticene
od mehani¢kog ostecenja, a izolovati ih paronepropusnim plastom od sintetickog kauéuka debljine 9
mm sa lijeplijenjem i obradom svih spojeva samoljepljivom trakom.

U objektu se ugraduju nazidni ili uzidni hidrantski ormar ( ukupno 1) . U hidrantski ormar
postavlja se vatrogasno crijevo nazivnog preénika 52 mm sa mlaznicom preénika 12 mm. Ventil u
hidrantskom ormaru postavlja se na visinu 1,5 m od poda.

Unutrasnja hidrantska mreZa mora uvijek biti pod pritiskom. Pritisak na najudaljenijem
hidrantu treba da iznosi min. 2,5 bara, pri odgovarajuéem protoku.
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Odgovorni projektant:

4. Prilog zastite na radu

Opste obaveze

e Izvodad radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu na
gradilistu.

e Proizvoda¢ oruda na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan
rad i da potvrdu na orudu da su na istom primenjene propisane mjere | normativi zastite na
radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primijenjenim propisima zastite na radu.

e Izvodad radova je obavezan da prije radova na 8 (osam) dana obavijesti nadlezni organ
inspekcije rada o pocetku rada.

e |zvodac radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Pravilnik o
zastiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i odrZzavanju oruda,uredaja i alata za rad
itd.).

e Izvodad radova je obavezan da izvrii obuéavanje radnika iz materije zastite na radui da
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom | da obavi
provieru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbijedan rad.

e lIzvodad radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukolikotakva
radna mjesta postoje.

e Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja, uz dokumentaciju koja se prilaZe vz orude za rad i
uredaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustiénim osobinama, iz kojih ée se vidjeti da
buka na radnim mjestima nece prelaziti dopustene vrijednosti.

Posebne mjere zastite na radu

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i fransportovanja  postize
seobezbijedenjem rovova razupiranjem i noénim osvijetlienjem gradilista. U toku radova na
cievovodima ne koriste se materije koji se mogu smatrati Stetnim i opasnim. Iskop zemlje u dubini do
100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) mozZe se vriiti bez razupiranja, ako to &vrstoéa zemlje dozvoljava.

Iskop zemlje u dubini veéoj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postupno osiguravanje boénih
strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su boénestrane uradene pod uglom
unutradnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaZnom kopanju do dubine
od 200 cm i sa uglom od 600. Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj 3irini koja omoguéuje
nesmetan rad na razupiranju boénih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova
odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 ecm Sirina rova
odnosno kanala mora biti tolika da cista Sirina rova odnosno kanala posle izvrSenog razupiranja
bude najmanje 60cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje
bocnih strana rovova i kanala moraju po svojoj évrstoéi | dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su
namenjeni shodno vazecim tehnickim propisima. Razupiranje rovova | kanala mora odgovarati
geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u kome se vrsi iskop kao i odgovarajuéem statickom
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proracunu. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji moguénost obrusavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da sprijeci
osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje boénih strana iskopa (rov,
kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se sprijeéio pad materijala sa
terena u iskop. Pri ruénom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se
upotrijebljavati medupodovi poloZeni na posebne podupirace. Medupodovi se ne smijeju opteredivati
koli¢inom iskopanog materijala ve¢om od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre pocetka
rada i
moraju imati ivi¢nu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom struénog lica.
Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva
za spajanje i uévriéivanje djelova podupiraéa, kao sto su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, Zica i sliéno,
moraju odgovarati vazeé¢im domadim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrii do dubine
veée od dubine temelja neposredno postojeéeg objekta, takav rad mora se vriiti po posebnom
projektu, uz obezbjedenje mjera zastite na radu i mjera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom iskopu mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom kopanja iskopanu
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugroZava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju se
optereéivati maginama ili drugim tedkim ureDdajima samo ako su preduzete mjere protiv obruiavanja
usled takvih optereéenja. Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i
sli¢no, na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih
radova na tim cijevima, vodovima i sl. bo¢ne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj
duzini, obezbijediti od obrusavanja razupiranjem.
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5. Upuistvo za uptravljanje gradevinskim otpadom

1. OPSTE NAPOMENE

Gradevinski otpad nastaje u toku proizvodnje gradevinskih proizvoda ili poluproizvoda,
gradnije, rusenja i rekonstrukcije gradevina. Vrste materijala koje se mogu javiti u gradevinskom
otpadu zavise od vrste radova i o tome da li se rusi postoje¢a gradevina ili se gradi nova. Materijali
koji se mogu javiti u gradevinskom otpadu su: zemlja, pijesak, 3ljunak, glina, ilovaéa, kamen (zemljani
radovi i iskopi tla); bitumen (asfalt), ili cementom vezani materijal, pijesak, $ljunak, drobljeni kamen
(niskogradnja): beton, opeka, mort, gips, prirodni kamen (visokogradnja); drvo, plastika, papir,
karton, metal, kablovi, boja, lak, 3ut (razli¢iti gradevinski radovi). U gradevinskom otpadu mogu se
pojaviti opasne materije koje zahtijevaju poseban tretman.

2. OBAVEZE 1ZVODACA

Prema prethodno definisanim tehni¢kim uslovima za izvodenje radova, sav gradevinski otpad
nastao u toku izvodenja radova, prelazi u vlasnistvo izvodaéa radova, koji je duzan da isti deponuje
na nadin kojim ne vrsi negativan uticaj na zivotnu sredinu, vodedéi raéuna da se ispostuju zahtjevi iz
vazeéeg Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list CG 64/11). Izvodaé radova je duzan da sprijedi
mijeSanje razli¢éitog gradevinskog otpada. Ako pri odstranjivanju i rekonstrukciji objekta nije moguée
sprijediti mijeSanje gradevinskog otpada, izvoda¢ je duzan da obezbjedi odstranjivanje svih opasnih
materijala prije podetka radova. lzvodaé je duZzan da prije podetka sa nadzornim organom |
investitorom definise lokaciju za deponovanje gradevinskog otpada odobrenu od strane nadleznih
institucija. Za deponiju gradevinskog otpada potrebno je odabrati lokaciju koja je na Sto manjoj
udaljenosti od gradilista zbog skupog transporta. lzvodaé radova duzan je da upravlja otpadom u
skladu sa vazeéim zakonom kao | da obezbijedi preradu otpada, a ako je prerada nemoguéa ili je
ekonomski ili sa stanovista zastite Zivotne sredine neopravdana, duzan je da obezbijedi da se otpad
odlozZi ili na drugi nadin odstrani u skladu sa vazedim zakonom.

3. DOZVOLIJENI GRADEVINSKI OTPAD

Deponija gradevinskog otpada predstavlja odlagaliste materijala nastalog rusenjem
postojecih objekata kao i materijala nastalih iskopom terena. Ova vrsta otpada je neskodljiva, ali je
zapreminski velika i zauzima velike prostore. lzrada i priprema prostora za odlaganje ovakvih
otpada nije skupa i za njih su potrebni minimalni gradevinski radovi. Na deponiju gradevinskog
otpada je dozvoljeno odlagati sliedeéi gradevinski otpad:
materijal iz iskopa/zemljani radovi
ciglasti, betonski i drugi mineralni materijali
beton i armirani beton
silikatni beton
azbest-cement
opeke od cigle i druge opeke - keramicke plocice
malteri
Sljunak - prirodno kamenje
pijesak - lomljeni prirodni materijal
asfalt, asfaltni beton, bitumenizirani agregat
staklo | dr.

4. NEDOZVOLJENI GRADEVINSKI OTPAD
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Navedeni gradevinski otpad ne smije biti zagaden opasnim materijama i moze da sadrzi

najvise 10 % sljedeéih sastojaka:

- vezane ploce (ljepenke)

- kore

- ¢vrsto vezane vlaknene ploce

- slama

- lake ugradne ploée od drvne vune

- prozorski okviri iz PVC

- drvna vuna

- ploéa, folija ili traka iz umjetnih masa

- cementom vezane ploce na bazi celuloze

- podne obloge

- kamene obloge, obloge za zastitu od buke

- cijevi, armatura i krovni Zljebovi sa mineralno vezanim drvnim vlaknima

- izolacija za Zice i kablove

- gipsano-kartonske ploce ili ploe od gipsa

- stvrdnute fugirne mase

- tapete

- pluta

Bitno je istaéi da se nakon zavrSetka deponovanja, deponija mora dovesti u stanje

zahtijevano | prethodno definisano sa investitorom | nadleznim institucijoma.
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6. Opsti tehnicki uslovi izvodenja radova

UNUTRASNJE INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

Za obezbedenje dobre izrade instalacije prema projektu,njenog besprekornog funkcionisanja
i dobrog odrzavanja,izvoda¢ se mora drzati tehnickih uslova koji se prilaZzu kao obavezni sastavni
dio projektnog elaborta.Ovim uslovima se reguliSe materija koja nije precizirsana samim projektom,
JUS standardom, GN normama niti drugim propisima.

Prethodne mijere

Izvodac je duzan da se u svemu pridrzava odobrenog projekta.On je duzan da prije pocetka
rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradili$tu i s nadzornim organom otkloni
eventualne nejasnoée.Prije svake eventualne izmjene izvodaé je duzan da blagovremeno izvijesti
nadzornog organa,te o istom izvrii konsultaciju sa projektantom.lzvodaé radova za predmetne
instalacije duzan je da u toku izgradnje korektno saraduje sa ostalim izvodacima na objektu u skladu
sa ugovorenom dinamikom.

Postavljanje vodova

Pri izradi kanalazacione mreze potrebno je prvo izvesti priklju¢ak na uliéni kanal,zatim
temeljna mreZa,a na kraju vertikalni vodovi sa granama.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnizem ispustnom
mjestu.Promjena pravca vodovodnih cijevi ée se izvoditi lukovima a ne koljenima.Kroz zidove cijevi se
ne smiju voditi koso nego upravno na povrsinu zida.

Cijevi v konstrukcijama

Cvrsto uzidivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno.Otvori za prolaz cijevi
kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki,a prostor izmedu cijevi i konstrukcija ispunjen plastiénim
materijalom,da bi se sprijecilo ostecenje cijevi.Vodovodne cijevi ¢e se pri prolazu kroz konstruktivne
zidove zastititi zastitnom cijevi,ciji je preénik za 40mm vedi od spoljneg prec¢nika vodovodne cijevi,a
meduprostor ¢e se ispuniti stalno elastié¢nim kitom.

Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se ¢vrsto ugraditi ve¢ prostor izmedu iste
i zida ispuniti trajno elastiénim kitom.

Eventualna nepredvidena dubljenja,proboiji,slicanja v zidovima i drugim konstrukcijama moze
se vrsiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.

Zastita cijevi

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala,kroz kanalska
okna,odnosno nigdje gdje mogu biti izloZene zagadivanju,zamrzavanju,zagrijavaniju i koroziji.

Na mjestima gdije su izloZene zamrzavaniju cijevi se moraju toplotno izolovati.lzolacija se mora
izvesti briZljivo a vodovi se ne smiju zatvarati,zatrpavati prije nego 3to ih pregleda nadzorni
organ.lsto vazi i za zvuénu izolaciju.

U toku izvodenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na
pogodan nacin privremeno zadepiti,da se nebi zagadile,ispunile materijalom ili ostetile.
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Spojevi
Spajanje cijevi,odnosno armatura mora se izvesti struéno i pazljivo po propisanim normama i
standardima za ovu poziciju rada.Pri spajanju unutrasnji preénik cijevi ne smije biti suzen

okrajcima,djelovima armature kudeljom,kalajem ili na drugi nadin,niti deformisan savijanjem cijevi.

Cijevi od plastike spajaiju se lijeplienjem ili gumenim prstenovima.Spajanije cijevi kroz prodore
zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati.

Priévriéivanje cijevi

Vodovi se imaju priévrstiti na zidove i stropove obujmicama,odnosno vjesalikama, na
razmacima zavisnim od preénika i vrste cijevi. Olovne i plastiéne cijevi u toplim prostorima treba da
budu po cijeloj duZini na évrstoj podlozi.

Armature

Ugradivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno,vodeéi racuna o
dobrom i lakom rukovaniju i o estetskom izgledu.

Ispusnice,mjesalike i druge armature kojima se rukuje imaju se priévrstiti na zidove pomocdu

zidnih ploéica na uglavcima.

Sanitarni uvredaji

Ugradivanje sanitarnih uredaja mora se izvesti uredno,gisto i precizno,vodedi raéuna o dobroj
funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline.sti se priévriéuju pomoéu plastiénih ili metalnih
uglavaka.Konzolno montirani ureddiji treba da izdrze optereéenje od 981N na najnepovoljnijem
mjestu.

Visine postavljanja sanitarnih uredaja,ako u opisu radova nije drugacije navedeno,mjerene od
gotovog poda su:

> Umivaonik,prednja ivicd ==-===mmmmmmmm oo 80cm
> Polica-EtaZer =-----mmmmmmm oo 125cm
> Ogledalo, do sreding ==---m--mmmm o 155cm
> Drza€ peskira ====-memmeemmm e eee 75cm
> Zidna slaving  ==mmm e s 110cm
> Vodokotli¢ visokomontazni,dno --------=ccemmmmommmmee 200cm

> Drzaé toalet papira ==--==-mmmmmmm oo 80cm
> We 3olja zidna,prednji rub —=-mmmmme e 65cm

Ispitivanje instalacjia

Vodovodna cijevha mreza ako propisima nije drugadije odredeno stavlja se pod probni
pritisak najmanje dvaput veéi od radnog za vrijeme od 30 minuta.

Postupak za ispitivanje je slededi:

Svi otvori na cijevnoj mrezi se zatvore depovima,pa se na istoj montira druk pumpa i
manometar.Nakon punjenja mreze kao i propratnog ispustanja zraka druk pumpom se sabija voda
do propisanog probnog pritiska.U slu¢aju da kazalika na manometru opada,potrebno je da se
vizuelno pregleda cjelokupna mreza,te da se pronade kvar. Cesto vizuelnim putem je tedko otkriti
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mjesto kvara opipavanje rukama.Nakon otklanjanja kvarova,pristupa se ponovnom ispitivanju sve
dotle dok se ne utvrdi ispravnost.Kada se utvrdi ispravnost pristupa se ispustanju vode iz mreze.

Prije upotrebe potrebno je izvrsiti bakteriolosku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost
iste.U sluéaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom-hlorisanje koje
vrsi ovlas¢ena organizacija.U konkretnom sluéaju dozu hlora propisuje ovlaséeni prestavnik sanitarne
sluZbe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije,eventualne posledice samog postupka te i
za bezbjednost radnika koji vrie dezifekciju.Nakon izvrienog postupka hlorisanja pristupa se
ispiranju ¢istom pijaéom vodom sve dotle dok se ne dobije ¢ista pijaéa voda sa tolerantnom
koncetracijom hlora.

O izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod cijom kontrolom je
izvriena dezinfekcija cjevovoda.

Ispitivanje kanalizacione mreze u cjelini ili parcijalno vrsi se na slededi nadin:

Ispitivanje kanalizacije se vrsi pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne
mreze treba izvrsiti prije nego se rovovi zatrpavaju.lspitivanje se svodi na kontrolu projektovanog
nagiba kanala i hermeti¢nost spoja cijevi.Nagib se kontroliSe nivelirom ili ravnjaéom i libelom.Da bi
ispitali hermeti¢nost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti vodom tako Sto se prethodno zacdepi
kanal na najnizem dijelu.U sluéaju da neki spoj propusta vodu,mora se izvrsiti ponovno zaptivanije,te
zatim ispitivanje ponoviti.Tek nakon toga pristupa se zatrpavaniju rova.

Ispitivanje instalacija se vrsi uz prisustvo nadzornog organa,i izvodadéa o éemu se vodi
zapisnik.Ispitivanje se vrsi o trosku izvodada.

SPOLJNE INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE

ZEMLJANI RADOVI
Ruéno otkopavanje zemlje u sirokom otkopu

Opis rada

Rucno otkopavanje zemlje u Sirokom otkopu po normativima podrazumeva rad lopatom,
asovom, pijukom, ¢uskijom ili eksplozivom, u zavisnosti od kategorije zemlje. Radnik je duZan da
zemlju iskopa jednim od nabrojenih sredstava (oruda) za rad i odbaci na stranu ili utovari u prevozno
sredstvo: tragad, kolica ili japaner.

Iskop izvrsiti po datim mjerama s tim da strane iskopa budu ravno odsecene, a dno iskopa
poravnato do trazene kote sa taéno3éu * 5 cm.

Nadin obraéuna

Naéin obraéuna je po 1m3 otkopa na osnovu profila snimljenih prije i posle otkopavania.
Normativi su dati kako za rad v prirodno vlaznom zemljistu, tako isto i u mokrom kao i u zemljistu sa
Zilama. U sluéaju prodora povriinske vode u iskop izvodac je duZan o svom trosku odstraniti vodu
raspolozivim sredstvima. Kategoriju zamljista i iskopa odreduje nadzorni organ uvidajem na terenu.
Geodetske radove kojima se snima teren prije i posle iskopa obradunati kroz jedini¢nu cijenu iskopa.
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Ruéno otkopavanje zemljista za kanalske rovove svih sirina

Opis rada

Kopanije izvriiti jednim od potrebnih oruda za rad sa pravilnim odsecanjem boénih strana i
traZene kote dna sa taéno$éu * 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m. Na
dubinama veéim od - m kopanije izvrsiti postupnim putem prebacivanjem iskopanog materijala
lopatom ili ruéno sa skele na skelu.

Nadin obraéuna

Naéin obraéuna je po 1 m? otkopa raéunajuéi po lamelama od 0--, --4, 4-6 i 6-8 m dubine.
Normativi su dati kako za rad v prirodno vlaznom zemljistu, tako isto i u mokrom, kao i u zemljistu sa
Zilama. U sluéaju prodora povrsinske vode u iskop izvodac je duZan o svom trosku odstraniti vodu
raspoloZivim sredstvima. Pod pojmom iskopa u mokrom podrazumeva se iskop u slué¢aju prodora
podzemne vode. Kategoriju zamljista i iskopa odreduje nadzorni organ uvidajem na terenu.
Normativom je obuhvadéen i rad medu razupiraéima kao i premestanje radne skele (platforme) od
dasaka, koja sluzi za prebacivanije iskopanog materijala.

Nasipanje i nabijanje
Opis rada

Pod ovom pozicijom se podrazumeva razastiranje dovezenog materijala lopatom i nabijanje
do potrebne zbijenosti. Kod nasipanja radnik je duZan da sa veé doveZene gomile lopatom razastre i
naspe materijal do udaljenosti od 3 m. Prevoz materijala nije obuhvaden.

Nacin pla¢anja

Plaéanije se obraéunava po 1 m3 razastrtog materijala. Normativ je podeljen u 5 kategorija i

to:
1. Ruéno nabijanje zemlje u sloju od 10 cm nabijacem tezine 10 kg do potrebne zbijenosti,
2. Ruéno nabijanje zemlje u sloju od -0 cm nabijaéem teZine 10 kg do potrebne zbijenosti,
3. Ruéno nabijanje zemlje u sloju od 30 cm nabijacem tezine 10 kg do potrebne zbijenosti,
4. Ruéno nasipanje i zatrpavanje bez nabijanja.
5. Masinsko nabijanje vibro ploc¢om,
Planiranje
Opis rada

Planiranje podrazumeva planiranje terena sa taéno$éu = 3 cm sa proseénim otkopom od 0,05
m3/m- i odvozom suvisnog materijala na daljinu od 50 m.
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Nadin plaéanja

Placanje se obrac¢unava po 1 m2- isplanirane povrsine. Geodetski radovi potrebni za
planiranje nisu obracunati u normativu.

MONTERSKI RADOVI
Polietilenske (P.E.) vodovodne cijevi

Opis rada

U poziciji montaZza PEHD. vodovodnih cijevi podrazumeva se razno$enje cijevi sa deponije
udaljene do 50 m do mesta spustanja u rov, spustanje cijevi u rov i montaza cijevi. Za sve profile se
podrazumeva ruéno raznosenje i spustanije.

PEHD cijevi se spajaju u cevovode sa rastavljivim i nerastavljivim spojevima (JUS G.C6.685).

Medu rastavljive spojeve ubrajamo:

Spojeve sa spojnicama

PP-spojnice sa navrtkama za cijevi od P.E. male gustoée;
Zup&aste spojnice sa cijevnim navojem za cijevi od P.E. male i velike gustoce;

Spojevi sa prirubnicama
Spoj sa slobodnom prirubnicom i zavarenim tuljkom za cijevi od P.E. velike

Spoj sa slobodnom prirubnicom i zupéastom spojnicom za cijevi od P.E. male i velike

gustode.
Medu nerastavljive spojeve ubrajamo:
Spoj sa éeonim varom za cijevi od P.E. velike gustoée;

Spoj sa naglavkom od P.E. male gustoée privarenim na cijev pomocu posebnog
grejnog elementq;

Spoj sa naglavkom od P.E. velike gustoée privarenim pomodu otpornog spiralnog
grejaca.

Spajanje cijevi sa standardnim fazonskim komadima i sa posebnim fazonskim komadima od
livenog gvozda mogu se izvesti kao prirubnicki spojevi ili sa spojnicama sa cijevnim navojem.

Posebno su interesantni maniji profili P.E. cijevi koji uspje$no zamenijuju éeliéne pocinkovane
cijevi za izradu potrosackih priklju¢aka.

Polaganije:

®* Kod montaze cievovoda treba uzeti u obzir promene duZine koje su posliedica razlike
temperature. DuZinske promene P.E. cijevi su 16 puta veée nego kod gvozdenih cevi;
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irina rova se odreduje prema promeru cevi prema obrascu $= DN + - h -0 cm, a
minimalna $irina rova je 0,60 m ukoliko se cijev polaZe izvan objekta, ukoliko se cijev polaze unuter
objekta Sirina rova je 0,40 m;

< N

* Dubina polaganja cjevovoda je ovisno o klimatskim uslovima. U naSim krajevima dubina
nebi trebala biti manja od 60 ¢cm od tjemena cijevi do povrsine terenag;

* Cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na materijalu kao $to je pijesak, ilovaca i sliéni
materijali, bez primjesa krupnijeg kamenja;

* Kod zatrpavanja rova prvi sloj iznad cijevi od cca 30 cm mora biti od istog materijala kao
i posteljica. Materijal pre dalijeg zatrpavanja treba nabiti ruénim nabijaéem tezine 10 kg do

otrebne zbijenosti do visine 0,5 m od cijevi, a dalje vibro ploéom;

p ’ ’ 4

* Dalje zatrpavanije rova treba izvesti materijalom od iskopa v slojevima od 30 cm.

Transport

P.E. cijevi se isporuduju, zavisno o profilu, u kolutovima od -00 i 100 m duZine i u ravnim
cijevima 6-1- m duzine. Mogu se prevoziti svim transportnim sredstvima.

Nadin obraduna

U poziciji montaza P.E. vodovodnih cijevi podrazumeva se raznosenje cijevi sa deponije
udaljene do 50 m, do mesta spustanja u rov, odmotavanje iz koluta, spustanje cijevi u rov i montaza
cijevi. Podrazumeva se ruéno raznosenije i spustanije. Pretpostavlja se spustanje u rov u suvom.

Placanje se obracunava po 1 m’ cijevi. U sluéaju oteZanih uslova (rad u mokrom, rad izmedu

razupirada) rad se dodatno obradunava. U jediniénu cijenu rada se uzima angazirana radna snaga
te sav potreban materijal.

Montaza propusnih ventila

Opis rada

Pod stavkom montaza propusnih ventila se podrazumeva prenos materijala od mjesta
skladistenja do mjesta ugradnje, namotavanje kucine i montaZa propusnog ventila.

Nadin obraéuna

MontaZa propusnih ventila na se obradunava po 1 kom. Pri tome se podrazumeva rad do
visine 3 m pomodu jednostavnih skela. Ukoliko se mora izgraditi skela ili se rad vrsi na visini veéoj od
3 m na jediniénu cijenu se dodaje nadoknada za oteZane uslove rada.

ZAVRSNI RADOVI

Ispitivanje na pritisak cijevi

Opis rada

* Ispitivanje na pritisak je vremenski ograniéeno ispitivanje, sa pritiskom koji je veéi od
nazivnog pritiska. Ispitivanja se dijele na: kratka ispitivanja (I, 1, 1ll), prethodno ispitivanje, glavno
ispitivanje i skupno ispitivanje. Ako cevovod nije moguée ispitati odjednom, mora se ispitati po
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dionicama. U tom sluéaju moraju se spojna mesta izmedu deonica ispitati na nepropusnost skupnim
ispitivanjem;

* Ispitivanje se uglavnom vr$i na deonicama dugim do 500 m. Ako se javljaju velike visinske
razlike moraju se izabrati takve duZine deonica cjevovoda da se pri ispitivanju u najvisoj tacki
cevovoda ostvari bar radni pritisak;

® Pre ispitivanja cjevovoda na pritisak cjevovod se mora usidriti na svim mjestima lomova
trase i racvanja cevovoda. Pri tome treba uzeti u obzir ispitni pritisak i nosivost okolnog tla na
pritisak i klizanje. Cjevovod se zatrpava ili u sluéaju unutrasnje instalacije uévriéuje u zid, s tim da se
sva spojna mesta ostavljaju vidljivim. Cjevovod se puni &istom vodom i iz njega ispusta sav zrak.
Punjenje cjevovoda se vrsi sa najnize tacke. Pumpa za podizanje pritiska se mora postaviti na takvo
mesto koje je obezbedeno od nezgode. Za vreme ispitivanja nisu dozvoljeni nikakvi radovi ni
zadrZavanje u rovu da u slu¢aju pucanja cijevi ne bi doslo do nesretnih slu¢ajeva;

® Za ispitivanje se upotrebljavaju provereni manometri. Moraju imati takvu podelu da se
moze ¢Eitati promena pritiska od 0,1 bara. Preporuéuje se dva mjerna istrumenta, od kojih je jedan
kontrolni manometar. Manometar se postavlja na najnizu taéku ispitne deonice cjevovoda. Uz pritisak
se meri i koli¢ina vode koja se dodaje zbog temperaturnog i elastiénog Sirenja cevovoda;

® Pri ispitivanju je potrebna i prisutnost instalatera zbog eventualnih popravaka na
cjevovodu za kojim ¢ée se pokazati potreba u vreme ispitivanja;

* Ako se na ispitnim deonicama cjevovoda pokaZu mijesta koja propustaju na spojevima
(kapljice, mlazevi itd.) mora se ispitivanje prekinuti i deonica isprazniti. Na propusnim mestima mora
se potpuno odstraniti voda. Ispitivanje se moZe ponoviti posle popravka nedostatka;

* O ispitivanju na pritisak se vodi zapisnik koji se jedan primerak predaje investitoru, a
jedan primerak izvodaé zadrzava za sebe.

Kratko ispitivanije |

To ispitivanje se vrsi na kratkim cevovodima (npr. kuéni prikljuéci malih profila duZine do 15
m). Ispitivanje se odnosi na pregled cjevovoda i spojeva pod radnim pritiskom.

Kratko ispitivanije Il

Ispitivanje se izvodi na cjevovodima do priblizno 30 m duZine (npr. duZzi kuéni prikljuéci).
Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni pritisak. Posle 30 min podinje ispitivanje, bez bilo kakvog
podizanja pritiska za to vreme ako je u tih 30 min opao. Posle poéetka ispitivanja pritisak u
cjevovodu u toku svakih 5 min ne sme da opadne za vise od 0O,- bara. Ispitivanje traje 60 min.

Kratko ispitivanje Il

Ispitivanje se vrii na cjevovodima bez meduelemenata (prikljuéaka, fazona, armatura) duZine
preko 30 m. Cjevovod se stavi pod pritisak 1,5 x radni pritisak. Posle - sata pritisak koji je opao za
to vreme treba podiéi do 1,3 x radni pritisak. Posle sledeéa dva sata podinje ispitivanje, bez
ponovnog podizanja pritiska. Posle podetka ispitivanja mozZe se ra¢unati sa opadanjem pritiska za 0,-
bara na sat. Ispitivanje traje 30 min za svakih zapocetih 100 m cevovoda, a najmanje - sata.
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Prethodno ispitivanije

Ispitivanje se izvodi na dionicama cjevovoda sa meduelementima (prikljuéci, fazoni, armature)
duzine do 500 m. Iz cjevovoda mora biti ispusten zrak. Zrak koji je ostao u cjevovodu odstrani se sa
vodom u toku prethodnog ispitivanja. Cjevovod se Siri zavisno od materijala od kojeg je izgraden, te
povedanje zapremine cjevovoda treba uzeti iz tablica proizvodada cijevnog materijala. Pritisak
ispitivanja iznosi 1,3 x radni pritisak. Prethodno ispitivanje traje najmanje 1- sati. U pravilnim
vremenskim razmacima (npr. svaka - sata) cjevovod se dopuni vodom do pritiska ispitivanja
(maksimalno poveéanje zapremine vidi u tabeli proizvodada cijevnog materijala). Pri kraju
prethodnog ispitivanja moze, svaka - sata posle poslednjeg podizanja pritiska, opadanje pritiska
iznositi 0,1 do 1,- bara na sat i ako je cevovod nepropustljiv na svim mestima ovisno o vrsti
materijala i promeni temperature.

Glavno ispitivanje

Ako se u toku prethodnog ispitivanja na cijevima, spojevima i armaturama ne pokaze
propustanje vode, i ako se zapremina cjevovoda u toku prethodnog ispitivanja poveéala kao sto je
opisano moze se preci na glavno ispitivanje, ne spustajuéi pritisak. Pritisak ispitivanja je isti kao na
kraju prethodnog ispitivanja. Preporucuje se da ispitivanje traje 30 min za svakih 100 m, a najmanje
- sata. | za vreme glavnog ispitivanja mora se paziti na Sirenje cevovoda, koje jo$ nije potpuno
zavrsSeno. Savetujemo da glavno ispitivanje poéne tek - sata posle poslednjeg podizanja pritiska u
prethodnom ispitivaniu. Ispitivanje je zavrieno ako se ne javi opadanje pritiska veée od 0,1 do O,-
bara na sat i ako nema mesta koja propustaju vodu.

Skupno ispitivanje

Ispituju se spojna mesta izmedu ispitnih dionica. Moraju biti izvedena kratka ispitivanja i
glavno ispitivanje. Spojna mesta ne smeju biti pokrivena. Pritisak ispitivanja je 1,3 x radni pritisak.
Ispitivanje traje - sata.

Nadin obraéuna

Plaéanje se obradunava po m’ odredenog profila cjevovoda. U jediniénu cijenu ulazi
pripremanije cijevne mreze za probu, postavljanje ¢epova kod unutrasnje instalacije, postavljanje
ispitne pumpe na radno mesto, punjenje cjevovoda vodom, obeleZavanje mesta procurivanija,
popravak mesta procurivanja, vodenje zapisnika o ispitivanju mreZe, praznjenje cjevovoda posle
ispitivanja.

Ispiranje i dezinfekcija vodovodne instalacije, rezervoara i crpnih bazena

Zagadenost dovoda moze da potice od zaprljanosti samih cijevi i delova koji se ugraduju kao
i prodiranja nedisto¢a (peska, zemlje, blata, zagadene vode iz rova i dr.) pri izvodenju radova na
polaganiju cevovoda.

Iz tog razloga, da bi se postupak oko pranja i dezinfekcije dovoda $to jednostavnije i
efikasnije mogao da sprovede, potrebno je obratiti paznju da se s jedne strane koriste $to Cistije
cijevi, fazonski komadi i armatura, a s druge strane da se pri polaganiju cjevovoda preduzmu sve
mere oko spredavanja prodiranja nedisto¢e i drugih stranih tela u sam cjevovod.

U sluéaju da se u rovu nalazi voda, istu treba bezuslovno ispumpati za vreme polaganja
cjevovoda.

Pri prekidu radova na polaganju obavezno treba drvenim éepom zatvarati kraj cijevi. Ovim
se istovremeno sprecava i ulazak raznih Zivotinjica (mis, pacov, lasica, jez, maéka i dr.) u cjevovod.
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Rezervoarske komore se isto tako ¢esto zagaduju pri samoj izgradnji. Tako pored pijeska,
maltera, otpadaka od oplate moze pri nailasku vode da prodre kroz ostavliene otvore ugradenih
cijevnih komada, ako nisu zatvoreni ¢epovima, prljava voda sa zemljom i blatom.

Iz tog razloga je potrebno po zavrienoj izgradnji rezervoarskih komora da se iz istih iznese
sav strani materijal i savesno odiste metlama.

Dezinfekcija unutrasnjih povrsina novih ili remontovanih cjevovoda je znatno teZa nego
dezinfekcija zagadene vode, jer hlor mora da prodre kroz organske materije, kojima je pokrivena
unutrasnja povrsina zidova cijevi.

Za dobijanje dobrih rezultata potrebno je prethodno odistiti i dobro isprati cjevovode i
komore crpnog bazena i rezervoara.

Pranje

Pranju cjevovoda treba pristupiti po izvr§enom ispitivanju na probni pritisak, a pranju
rezervoarskih komora tek po tehnickom prijemu.

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijacu vodu. Efikasno pranje je
omoguéeno samo u sluéaju ako je obezbedena minimalna brzina vode od 1,5 m/s.

Kako ¢e se vriiti pranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju pad, pranje izvrsiti
odozgo na nize.

Ne sme se priciniti nikakva Steta sa ispustenom vodom tokom pranja. U koliko o ovome nije
dato resenje u projektu nadzorni organ je obavezan da da reSenje neposredno na terenu.

Pranje treba nastaviti sve dotle dok se ne dobije sasvim ¢ista voda na ispustu.

Za vreme ovog pranja potrebno je povremeno kontrolisati kvalitet vode na ispustu, pa &im
prestane da izlazi zamuéena voda, odnosno kad se pojavi potpuno bistra voda, pranje je zavrieno.
Ukoliko je ovo vreme pranja trajalo kraée od -0 min, pranje treba produZiti do ovog vremena kako
bi upotrebljena koli¢ina vode za pranje dostigla priblizno trostruku zapreminu dionice koja se pere,
Sto je u praksi uobic¢ajeno.

Potrebne koli¢ine vode za pranje (min. norme) treba racunati:

ST YT TP do DN 150 3 do 5 - struka zapremina dionice koja se pere,
T T TR preko DN 150 - do 3 - struka zapremina dionice koja se pere.

Pranje rezervoara se vrsii zajedno sa zadnjom dionicom cjevovoda koja ide u rezervoar.
Voda se potiskuje kroz zadnju deonicu u rezervoar, sa brzinom oko 1,5 m/s u trajanju 30 min posle
kog vremena se pranje prekida.

Ukoliko se primeti da je ova voda u komori jako zamuéena, treba je ostaviti preko noéi da se
istalozi. Zatim se na cjevovodu otvori zatvaraé na ispustu i pusti da voda suprotnim pravcem iz
rezervoara ispere zadnju dionicu. Ovo ispustanje traje do pojave bistre vode na ispustu. Naravno
pod uslovom da se voda u komori u toku noéi izbistrila. Ukoliko na ispustu i dalje ide mutna voda,
prekida se ispustanje vode iz komora kad se nivo vode u komori spusti na oko 0,30 m od dna. Tada
se zatvara zatvarac na izlazu iz rezervoara, otvara zatvaraé na muljnom ispustu, spustaju radnici sa
istim &izmama v komore, koji uz stalno razmuéivanje, koristeéi i metle, izbace sa dna komore svu
vodu sa muljem.

Tada se zatvara zatvaraé muljnog ispusta i ponavlja prethodno opisani postupak.

Dezinfekcija

Da bi se i posle izvrSenog pranja sve eventualno zaostale organske materije i svi organizmi
razorili te da bi dovod i rezervoarske komore bili po kvalitetu takvi da voda pri proticanju i
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akumuliranju u komorama zadrzZi svoju ispravnost i u bakterioloskom pogledu, bi¢e neophodno da se
izvrdi i dezinfekcija ovih objekata.

Kako bi se ova dezinfekcija mogla da obavi u potpunosti potrebno je da voda sa odredenom
dozom hlora proboravi u cevovodu i rezervoarskim komorama oko -4 sata.

Dezinfekciono sredstvo ée propisati sanitarna sluzZba Vodovoda, a u saglasnosti sa sanitarnom
inspekcijom grada. Kontrolu pranja i dezinfekcije vrsiti isklju¢ivo pod rukovodstvom odgovornog,
kvalifikovanog i ovlaséenog predstavnika sanitarne sluzZbe preduzeéa.

Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreée u granicama od 30--00 mg/I. Smatra se da je
dovoljno 30-50 mg/I.

odgovoran za dezinfekciju i eventualne posledice.

NiZa koncentracija preporuéuje se kada hlor ostaje u kontaktu 1---4 sata.

Normalno vreme delovanja hlora traje 3-1- sati. Ve¢e doze hlora upotrebljavaiju se kada je
poznato da cjevovod sadrzi organske materije, koje je nemoguée ukloniti pranjem ili kada je
neophodno da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme dezinfekcije treba da iznosi 30-60 min. Dodavanije hlora se moze izvrsiti
kroz pocetni hidrant ili posebno ostavljeni priklju¢ak. Ispustanje vode vrsi se na nizvodni hidrant sve
dok se jasno ne oseti hlor.

Delovi mreze koji se ne dezinfikuju moraju biti sigurno iskljuéeni od dela mreze koja se
dezinfikuje.

Odgovorni rukovodilac sanitarne sluzbe treba da obezbedi i zastitu radnika koji rade na
dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pazljivo ne rukuje sa njim.

Odgovorni rukovodilac takode treba da obezbedi (putem javnog obavestenja i sl.) da ne
dode do toga da neko koristi vodu koja sluzi za dezinfekciju.

O izvrienom hlorisasnju mora se voditi zapisnik, koji overava lice pod ¢ijom je kontrolom
izvriena dezinfekcija.

Prehlorisanom vodom napunic¢e se cevovodi i sve komore rezervoara do visine od oko 0,40 m
od dna. U zavisnosti od doze hlora ova voda ¢e ostati u objektima 1- do -4 sata.

Po ukljuéivanju crpnih agregata i hipohlorinatora i njihovog rada u vremenu od oko 1 sata isti
se zaustavljaju. U svaku rezervoarsku komoru spuste se po dva radnika sa maskama, gumenim
¢izmama i gumenim rukavicama i to svaki vezan, s tim Sto tfreba po dva radnika da stoje napolju kod
Sahta i drze krajeve uvZzadi za koje su vezani radnici i da prate kretanje radnika u rezervoaru. U
slu¢aju da primete da radnici u komorama imaju problema odmah im pomazu da izadu napolije.

U komorama radnici treba novim metlama sa prehlorisanom vodom 3to hitnije da isperu
zidove, tavanicu i stepenice i hitno napuste komore.

Po izlasku radnika iz komora, komore se zatvaraju poklopcima i ostavlja hlorna voda da stoji
U njima 1---4 sata. Isto tako , toliko treba hlorna voda da ostane i u cjevovodima.

Po isteku ovog vremena proverava se koncentracija hlora. Ukoliko se tom prilikom utvrdi da
voda sadrzi oko 10 mg hlora na litar vode, to je indikacija da je dezinfekcija uspesno obavljena. | u
tom sluéaju se sva prehlorisana voda iz cjevovoda i rezervoarskih komora ispusta. Pri ispustanju
prehlorisane vode treba obratiti paznju da se ova ne ispusta preko useva jer ée ih u tom sluéaju
unistiti.

U sluéaju da se proverom koncentracije hlora ustanovi da hlora u vodi ima oko 5 mg/I ili
manje, to je neophodno dezinfekciju ponoviti.

Ispiranje

Ispiranje se vrsi istim postupkom kao i pranje cjevovoda, rezervoarskih i usisnih komora.
Ispiranje se vrsi pitkom vodom sa koncentracijom hlora od 0,5 mg/|. Ispiranje traje dok se na ispustu
ne ustanovi koncentracija hlora u vodi od 1 mg/I ili manje.

Po zavrietku ispiranja cievovod i rezervoarske komore su spremne za uklju¢ivanje u redovan
pogon.
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Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne mreze

Opis rada

Rad se sastoji u angaZovanju geodetske ekipe koja izlazi na teren, meri koordinate za sve
prelomne taéke trase, ukritanja se drugim objektima (druge podzemne instalacije, trotoari, kolnici i
sl.) i dubine cjevovoda, te iste podatke obraduje u kancelariji i dostavlja pisani izvestaj i skice
potrebne za dopunu katastra podzemnih instalacija.

Nadin obraéuna

Geodetsko snimanje trase novoizvedene vodovodne i kanalizacione mreze se obradunava po
m’ snimljene trase.

ODGOVORNI PROJEKTANT
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NUMRERICKA DOKUMENTACIJA



NUMERICKA DOKUMENTACIJA
za dio
glavni projekat vodovoda i kanalizacije

1. Andliza potrpsnje vode u objektu
2. Hidraulicki Proracun kanalizacionih instalacija po Samginu

3. Predmijer i predracun radova
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1. Andliza potrpsnje vode u objektu

broj toéecih broj jedinica UKUPNO PROTOK
> toceée mjesto mjesta potrodnje jed.potrosnje (1/s)
E lavabo 4 0.5 2 0.35
5 | vodokotli¢ 3 0.25 0.75 0.22
2 bojler 1 2 2 0.35
pisoar 2 0.25 0.5 0.18
UKUPNA POTROSNJA U PRIZEMLJU 5.25 0.57

w broj toéecih broj jedinica UKUPNO PROTOK
=2 toéece mjesto mjesta potrosnje jed.potrosnje (1/s)
E lavabo 2 0.5 1 0.25
Fa vodokotli¢ 4 0.25 1 0.25
pisoar 2 0.25 0.5 0.18
UKUPNA POTROSNJANA SPRATU 2.5 0.40
UKUPNA POTROSNJANA U OBJEKTU 7.75 0.70

Potreban profil dovodne cijevi koja ée zadovoljiti potrosnju u objektu je unutrasnjeg preénika 25

mm, sto odgovara cijevi PP 100 DN 32 PN 10

Potreban profil dovodne cijevi koja ée zadovoljiti potrebe hidrantske mreze u objektu je
unutrasnjeg preénika 50 mm, sto odgovara cijevi PE 100 DN 63 PN 10

USVOJENA CIIEV ZA SNABDIJEVANJE OBJEKTA VODOM JE PE 100 DN 63 PN

2. Hidraulicki Proracun kanalizacionih instalacija po Samginu
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Lavabo 6.00 | 0.50 3.00 0.17 | 14.30 0.15
WC 3olja sa niskim ispiraéem 7.00 | 6.00 42.00 2.00 6.70 0.94
Pisoar 1.00 | 0.50 0.50 0.17 | 14.30 0.02
UKUPNO(I/s) 1.11
UKUPAN PROTOK U OBJEKTU (I/s) 1.11
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GRAFICKA DOKUMENTACIJA
za dio
glavni projekat vodovoda i kanalizacije

1. Situacija
Onova suterena - horizontalni razvod vodovodnih instalacija
Osnova prizemlja-horizontalni razvod vodovodnih instalacija
Osnova sprata- horizontalni razvod vodovodnih instalacija

Aksonometrijska $ema vodovodhnih instalacija

2,
3.
4.
5.
6. Osnova suterena - horizontalni razvod kanalizacionih instalacija
7. Osnova prizemlja - horizontalni razvod kanalizacionih instalacija
8. Osnova krovnih ravni — raspored ventilacionih kapa

9. Detadlji kanalizacionih instalacija

10. Presjek kanalizacionih instalacija

11.Detdlj revizionog okna fekalne kandlizacije @600 mm
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legenda:
Urbanistiéki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoceama
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u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi
UP1, koju éine djelovi kat.parc.br. 4308/3 K.O.Sutorina, Herceg Novi
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DOVOD SANITARNE VODE PE 100 DN 32 PN 10 DOVOD VODE ZA HIDRANTSKU MREZU U OBJEKTU SKOLE PE 100 DN 110 PN 10

KOJI SE PRIKLJUCUJE NA POSTOJECI CJEVOVOD KI0J1 SE PRIKLJUCUJE NA POSTOJECI CJEVOVOD ZA HIDRANTSKU MREZU PE
ZA SANITARNU VODU| ZA DNEVNI CENTAR 100 DN 110 PN 10 ZA DNEVNI CENTAR
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— i Pravilniku o naginu obraéuna povrsine i zapremine objekata - SLlist CG br.47/2013)
y br. naziv prostorije obrada poda obrada zida / plafona obim neto povriina
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-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda raéunajucei i parapetnu dasku
-prije poéetka izvodenja radova sve mjere provieriti na licu mjesta.
-neusaglalenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vriiti samo uz saglasnost autora projekta
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OPSTE NAPOMENE:

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)

-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda raéunajucei i parapetnu dasku

-prije poéetka izvodenja radova sve miere provieriti na licu miesta.

-neusaglalenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vriiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
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PRESJEK 2-2

KROVNA KONSTRUKCIJA
crijep

letve 3x5cm

letve 5x8cm

hidroizolacija 1em

daska 2,4cm
paropropusna-vodonepropusna folija
kamena mineralna vuna 8cm
rod 12x12cm

staklena mineralna vuna 5cm
parna brana

gips kartonska ploéa 1,2cm
glet

poludisperzivna boja
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POD NA TLU

granitne plocice Tem
jepilo

cementna podloga 4cm
pvc folija
termoizolacija 2cm
hidroizolacija Tem

ab ploéa 15cm

ljunak 15ecm
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u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi
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Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

objekat:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA STARE SKOLE U SUTORINI

Tokacija:

UP1, kat.parc.br. 4308/3 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisticki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjoma i teskoéama
U razvoju sa objektom Stare Skole Sutorina” , Opstina Herceg Novi

Glavni inZenjer:

vrsta tehnicke

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: dio tehnicke razmiera:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: VYODOVOD | KANALIZACIJA R ] '25
Saradhik /ci: prilog: broj priloga: | broj strane:

SAHTA FEKALNE KANALIZACIJE
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