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EKONOMSKA OPRAVDANOST REALIZACIJE PROJEKTA 

„SANACIJA DIJELA LOKALNOG PUTA L-29 MAOČIĆI (RASKRSNICA SA 
MAGISTRALNIM PUTEM M-6) - VELIMLJE U OKVIRU POSTOJEĆIH GABARITA U 

KO VILUSI U OPŠTINI NIKŠIĆ“ 

Pozadina: 

Opština Nikšić je teritorijalno najveća opština u Crnoj Gori- zahvata površinu od 2065 
km², što čini 14,95% njene teritorije. Graniči se sa 6 crnogorskih opština: Kotor, 
Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i Plužine. Na zapadu je državna granica sa 
Bosnom i Hercegovinom. Klima je ugodna, pošto se osjećaju primorski uticaji, a uticaj 
kontinentalnosti najvidljiviji je u većim dnevnim i godišnjim temperaturnim 
amplitudama. Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 10,7◦C, a prosječna 
godišnja količina padavina je 1.993 mm. Opština Nikšić je podijeljena na 33 mjesne 
zajednice. Projektnom području gravitiraju 2 mjesne zajednice i to: MZ Vilusi 
(Maočići, Balosave i Riječani) i MZ Velimlje (Tupan, Štrpca i Velimlje). Mjesna 
zajednica Velimlje zauzima površinu od 96 km2. 

Kratak opis projekta: 

Realizacijom projekta  izvršiće se sanacija putnog pravca u dužini od 2 km. Ovim 
projektom će se poboljšati kvalitet života ruralnog stanovništva, smanjiti migracija, 
osigurati brži i lakši promet roba i usluga, povećati standard i ubrzati održivi ruralni 
razvoj u mjesnim zajednicama Vilusi i Velimlje. 

Opravdanost investicije: 

Ovaj projektni predlog rezultat je konkretnih zahtjeva i potreba stanovnika 
predlogom obuhvaćenih mjesnih zajednica. Na području opštine Nikšić 
poljoprivredna proizvodnja predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti većine seoskog 
stanovništva, gdje je sve češće i jedini izvor prihoda. U MZ Vilusi i MZ Velimlje 
razvijeno je stočarstvo i proizvodnja mesa i mlijeka. Realizacija projekta će doprinijeti 
unapređenju stočarstva u predmetnom području, proširenju stočnog fonda, 
povećanju proizvodnje mesa i mlijeka, povećanoj trgovinskoj razmjeni, povećanju 
prihoda seoskog stanovništva, zadržavanju  žena i mladih na selu, očuvanju tradicije, 
podsticanju održivog ruralnog razvoja. Takođe, u dogledno vrijeme će se povećati i 
obim investicija u ovom  području i stvoriti mogućnosti za povećanje  prihoda iz 
drugih, nepoljoprivrednih grana ruralne ekonomije kao što je turizam. Osim 
ekonomskih, poboljšaće se i socijalni aspekti života stanovnika ovih krajeva.  

Održivost investicije: 

Nakon sanacije putnog pravca u KO Vilusi, isti će se održavati od strane Opštine 
Nikšić i Uprave za saobraćaj Crne Gore, a u skladu sa propisanim pravilima i 
procedurama. 
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T E H N I Č K I  IZVJEŠTAJ 
za Elaborat sanacije dijela lokalnog puta L-29 Maočići (raskrsnica sa magistralnim 

putem M-6) – Velimlje u okviru postojećih gabarita u KO Vilusi u opštini Nikšić 

POSTOJEĆE STANJE KOLOVOZNOG ZASTORA 

      Obilaskom terena su konstatovane dužina i širina saobraćajnice, uzdužni i poprečni 
nagibi kolovoza i stanje u kojem se nalazi kolovozni zastor i bankine. Ukupna dužina 
saobraćajnice iznosi 11 km, dok je širina 5.00 m - 6.00 m.  

      Izvedeni su radovi na sanaciji dijela lokalnog puta L-29 Maočići (raskrsnica sa 
magistralnim putem M-6) – Velimlje u okviru postojećih gabarita u KO Vilusi, KO Tupan i 
KO Velimlje u ukupnoj dužini 8,7 km putnog pravca od Velimlja prema raskrsnici u 
Maočićima. Izvedena širina puta je 6m sa proširenjima u krivinama.  

      Ovim elaboratom obuhvaćeni su radovi na sanaciji preostale dužine od 2km 
predmetnog puta od Velimlja prema raskrsnici u Maočićima čime će se ostvariti i 
kvalitetniji priključak lokalnog puta L-29 na magistralni put M-6. 

Na predmetnom dijelu puta od 2km utvrđeno je da je došlo do vidnog oštećenja na 
kolovoznoj konstrukciji i smanjene nosivosti trupa puta usljed vremenskog zamora i 
korišćenja vozila za koje nije bila dimenzionisana, jer su višestruko prelazila nominalnu 
nosivost po odluci Opštine 7t/osovini. U periodu takve upotrebe došlo je do porasta 
oštećenja, pukotine su zahvatile veću površinu asfaltnog zastora i došlo je do povećanja 
dimenzija pukotina i odlamanja asfaltnih površina, što omogućava da voda sa kolovoza 
brže i u većoj količini prodire u strukturu kolovozne konstrukcije, te je na taj način slabi i 
stvara mogućnost za pojavu i drugih oštećenja tipa udarnih rupa, kolotraga i td. 
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Utvrđeno je da je kolovoz na većem dijelu u slabom ili veoma lošem stanju sa 
rasprostranjenim i izrazitim pukotinama, mrežastim prslinama i izrazitim kolotrazima. Na 
tim potezima uslovi za vožnju su veoma slabi, a površina hrapava i  neravna. 

Na ostalom dijelu kolovoz je u prilično dobrom stanju sa čestim prslinama, blagim 
ili vrlo blagim kolotrazima i sa povremeno malim mrežama. Uslovi vožnje su bolji, a 
površina je mjestimično neravna.  

MJERE SANACIJE 

Navedena oštećenja kolovozne konstrukcije iziskuju sva potrebna ispitivanja u 
skladu sa važećim standardima, a nakon toga izvođenje odgovarajućih radova, koji su 
definisani predmjerom i predračunom. 

Sanacija kolovozne konstrukcije na dijelu gdje je kolovoz u slabom ili veoma lošem 
stanju predviđa profilisanje postojećeg asfalta struganjem i presvlačenje kompletne 
dionice sa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem BNHS-16, debljine 5 cm sa svim 
pripremnim, zemljanim i glavnim radovima. 

Sanacija kolovozne konstrukcije na dijelu gdje je kolovoz u prilično dobrom stanju 
predviđa zasijecanje i ručnu ugradnju asfalta u udarnim rupama, čišćenje površine 
postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i komprimovanim vazduhom kao i prskanje 
bitumenskom emulzijom, zatim izradu izravnavajućeg sloja asfalta u sloju promjenljive 
debljine i presvlačenje kompletne dionice sa bitumeniziranim nosivo-habajućim slojem 
BNHS-16, debljine 5 cm sa svim pripremnim i glavnim radovima. 

Pripremni radovi obuhvataju sljedeće pozicije: 
- Geodetsko obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka sa svim mjerenjima 

prije početka građenja, osiguranje, obnavljanje i održavanje tačaka 
uspostavljenih na terenu tokom izvođenja radova; 

- Uklanjanje korijenja, grmlja, granja i drveća u širini od 1m sa obje strane puta ( 
L=2.00km ) sa odvozom na deponiju udaljenosti do 10km; 

- Zasijecanje asfalta oko udarnih rupa kao i na vezi postojećeg asfaltnog puta i 
nove kolovozne konstrukcije ( u poziciju uključeni odvajanje nestabilnog 
materijala, prikljupljanje šuta, utovar i odvoz viška materijala na deponiju 
udaljenosti do 10km); 

- Struganje asfalta u sloju debljine d=5-10cm na mjestima gdje je kolovoz u 
slabom ili veoma lošem stanju sa odvozom struganog materijala na deponiju 
udaljenosti do 10km; 

- Čišćenje površine postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i komprimovanim 
vazduhom kao i prskanje bitumenskom emulzijom prije ugradnje novog 
asfaltnog sloja radi postizanja bolje veze sa starim asfaltom ( u poziciju 
uključena nabavka i transport bitumenske emulzije ). 

Zemljani radovi obuhvataju sljedeće pozicije: 
- Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom viška materijala na deponiju ( u 

poziciju uključeni široki iskop zemljanih materijala, guranje iskopanog materijala 
u nasipe i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10km ); 

- Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine sa odvozom viška materijala na 
deponiju ( u poziciju uključeni iskop slabonosivog materijala, odvoz na deponiju 
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udaljenosti do 10km, nabavka, transport i nasipanje materijala koji ima povoljne 
geomehaničke osobine, grubo planiranje i zbijanje materijala ); 

- Izrada nasipa od materijala iz iskopa ( u poziciju uključeni nasipanje, razastiranje, 
grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala ); 

- Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta ( u poziciju uključeni  nabavka, 
transport, nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i 
zbijanje materijala); 

- Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtijevane zbijenosti ( u poziciju 
uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i 
nabijanje materijala posteljice Ms=50 MN/m2 ); 

- Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane puta debljine 
d=6cm i širine b=1.00m ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja 
materijala ). 

Radovi na gornjem stroju obuhvataju sljedeće pozicije: 
- Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona krupnoće 0-31.5mm ) od drobljenog 

kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, prosječne debljine tampona 
d=15cm ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa 
nabijanjem do potrebne zbijenosti - Ms=80 MN/m2 ); 

- Ručna ugradnja bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju 
debljine d = 5-10cm u udarnim rupama ( u poziciju uključeni nabavka, transport 
i ugradnja asfaltnog sloja ); 

- Izrada izravnavajućeg bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju 
promjenljive debljine ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja 
asfaltnog sloja ); 

- Izrada bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju od d = 5cm u 
zbijenom stanju sa izradom proširenja ( u poziciju uključeni nabavka, transport i 
ugradnja asfaltnog sloja ). 

      Obradio, 
 Miroslav Kilibarda, dipl. inž. građ. 

 ______________________________ 

5



KO VILUSI ( DIO LOKALNOG PUTA L-29 MAOČIĆI - VELIMLJE ) 

Tehnički opis radova i uslovi za izvođenje 
   6    

TTEEHHNNIIČČKKII  OOPPIISS  RRAADDOOVVAA  II  UUSSLLOOVVII  ZZAA  IIZZVVOOĐĐEENNJJEE  

A/ PRIPREMNI RADOVI 

OBILJEŽAVANJE TRASE PRIJE POČETKA RADOVA 

Izvođač radova dužan je prije početka radova da na osnovu projekta i protokola regulacije 
obilježi tačke. 
Osim ovog izvođač mora da snimi poprečne profile i o eventualnim neslaganjima obavijesti 
nadzornog organa. 
Za slučaj da izvođač, ne postupi po naprijed navedenom smatra se da projektom date 
profile terena prima kao ispravne. 
Obračun i plaćanje vrši se po m1 osovine. 

OBNOVA I OSIGURANJE TRASE U OSNOVI I VERTIKALNO 

Prije početka radova nadzorna služba investitora je dužna da preda trasu i elemente za 
obilježavanje izvodaču radova. 
Investitor prethodno prima trasu i elemente za obilježavanje od projektanta ili se 
primopredaja obavlja zajedno uz prisustvo sve tri strane. 
Pod predajom trase, odnosno elemenata za obilježavanje, podrazumjevaju se tjemena, 
prenosi, elementarne i stalne (visinske) tačke ili poligonska mreža sa koordinatama ukoliko 
se obilježavanje vrši sa nje. 
Izvođač rodova je dužan da prije početka radova na osnovu primljenih elemenata trasu 
obnovi, obilježi i osigura je od uništenja biljegama koje su van pojasa radova i postavi sve 
oznake i šablone potrebne za početak radova. 
Izvođač je dužan da obilježenu trasu (elemente) održava i obnavlja u toku cijelog građenja, 
kako bi se uvijek mogle obaviti potrebne provjere i kontrole. 
Pored obilježenih horizontalnih elemenata izvođač je dužan da obavi na određenim 
mjestima i kontrolna mjerenja: 
- generalnog i detaljnog nivelmana 
- poprečnih profila i drugog. 
Za slučaj do izvođač ne postupi po naprijed navedenom smatra se da projektom date 
elemente prima kao ispravne i tačne. 
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ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA I DRVEĆA 

Opis 

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu stabala svih debljina sa 
kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, iskop, izvlačenje i premještanje 
panjeva novih i staroposječenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni u skladu sa 
ovim tehničkim uslovima. Površine, koje treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u 
nacrtima ili će ih odrediti Nadzorni organ prije početka rada. 
Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i svog 
prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati iskopavanje panjeva, korjena i 
odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i 
panjeva. 

Izvođenje 

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, odnosno 
određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za pojedina stabla i 
panjeve Nadzorni organ. Na površinama iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve 
panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod konačno izravnate površine. 
Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem panjeva i korijenja 
ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 
Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz trasu tako da 
ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom organu ili drugom licu 
određenom od Investitora. 

Plaćanje 

Plaćanje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve postupke rada, koji 
su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova. 

UKLANJANJE DRVEĆA 

Opis 

Ovaj rad obuhvata sječu stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na 
propisnu dužinu, iskop, izvlačenje i premještanje panjeva novih i staroposječenih stabala i 
sve ostale radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehničkim uslovima.  

Izvođenje 

Odstranjivanje stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, odnosno određenim 
površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za pojedina stabla i panjeve Nadzorni 
organ. Na površinama iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje 
do dubine od 50 cm ispod konačno izravnate površine. 
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Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem panjeva i korijenja 
ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 
Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz trasu tako da 
ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom organu ili drugom licu 
određenom od Investitora. 

Plaćanje 

Plaćanje je po komadu. 

ZASIJECANJE ASFALTA OKO UDARNIH RUPA I NA VEZI POSTOJEĆEG ASFALTNOG 
PUTA I NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 

Opis 

Pozicija obuhvata zasijecanje postojećeg asfaltnog sloja (d=4cm) sa motornom testerom 
na udaljenju od 30 cm od ivice postojećeg kolovoza (u skladu sa detaljem iz projekta). 
Pozicija takođe obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobraćaja za vrijeme izvođenja 
radova. 

Izvođenje 

U skladu sa crtežima datim u projektu, zasijecanje postojećeg asfaltnog sloja se vrši po liniji 
udaljenoj 30 cm od ivice postojećeg kolovoza. 
Zasijecanje asfaltnog sloja se vrši vertikalno sa motornom testerom. 

Mjerenje i plaćanje 

Izvršeni rad se mjeri u m, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni. 

STRUGANJE POSTOJEĆEG KOLOVOZA 

Opis 

Ovaj posao sastoji se u skidanju dijela postojećih slojeva asfalta, mašinski, sa utovarom 
skinutog materijala i odvozom na deponiju. Uklanjanje slojeva kolovozne konstrukcije 
uraditi prema projektu, mašinski - skidanjem po hladnom postupku. Ovaj posao obavlja 
stručna ekipa sa potrebnom mehanizacijom i dovoljnim brojem transportnih sredstava. 
Mehanizacija mora da bude takva da skidanje asfalta vrši po hladnom postupku i da ima 
vlastiti sistem utovara, paralelno sa vršenjem osnovnog rada. 

Kontrola za vrijeme građenja 

Po obavljenom skidanju sloja asfalta, Izvođač radova je dužan da ponovo snimi poprečne 
profile i utvrdi postignutu tačnost skidanja. Ukoliko stanje ne odgovara zahtjevima, 
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odnosno kotama iz glavnog građevinskog projekta, potrebno je izvršiti korekciju. Sve kote 
potrebno je da primi nadzorna služba. 

Mjerenje i plaćanje 

Po obavljenom skidanju sloja asfalta i po prijemu nivelete od strane nadzorne službe, 
uraditi obračun skinute mase asfalta, shodno poprečnim profilima. 
Plaćanje se vrši prema jediničnoj ugovorenoj cijeni za 1 m2. U ugovornoj cijeni moraju biti 
uključeni svi radovi koji obuhvataju skidanje, utovaranje i transportovanje asfalta do 
deponije i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova, tako da Izvođač nema 
pravo da zahteva nikakvu nadoknadu. 

B/ ZEMLJANI RADOVI 

MAŠINSKI ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU 

Obim i sadržaj radova 

Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni 
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, 
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se materijali upotrebljavati 
pri izvođenju radova. Sve iskope treba izvršiti prema profilima, opisanim kotama, 
projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir zahtevane osobine za namjensku 
upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehničkim uslovima. 

Propisi za izvršenje radova 

• JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva.

Izvođenje radova 

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se ručni rad ograniči na 
neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takođe, mehaničko guranje, odnosno utovar 
materijala, te prevoz do mjesta upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani 
mateirjal iz iskopa mora biti prilagođen zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i 
ovim tehničkim uslovima. 

Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim 
nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. Pri izvođenju iskopa 
treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija.  
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Pri samom izvođenju radova na iskopima, treba po mogućnosti svesti na minimum sve 
uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobraćaja, ljudi i okoline pri čemu valja izvršiti, 
takođe, i svu potrebnu saobraćajnu i sigurnosnu signalizaciju, a po posebnom odobrenju 
nadležnog organa, što treba da pribavi Izvođač. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvođač je 
dužan da ih odmah odstrani o svom trošku. 

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja 

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu za 
koju će se upotrebljavati. Od ovlašćene institucije treba dobiti atest u pogledu 
upotrebljivosti materijala iz svakog značajnog većeg useka, ili na mjestima gde bi bilo 
moguće upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa 
upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno mjesto koje će 
predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja višak. 

Mjerenje 

Mjerenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature iskopa, mjereno u 
samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila i po konačnom iskopu u okviru 
projekta odnosno promjena koje je odobrio Nadzorni organ. Više iskopane količine od 
projektovanih ne plaćaju se ukoliko su nastale greškom Izvođača. Za određivanje količine 
različitih vrsta zemljanih materijala u iskopu usvaja se sledeći kriterijum: 

• prema poprečnim profilima, određuju se za vreme gradnje, u procentu od
celokupne površine profila, količine pojedinih vrsta zemljanih materijala, što je
osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu vrstu – kategoriju. Pri
otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom materijalu, kategorisanje iskopa je
obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtev Izvođača.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na terenu, 
Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je to lice obavezno 
član komisije), a u ime Izvođača ovlašćeni predstavnik. Komisija o svom radu sačinjava 
zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora obračunava 
kategorije i to upisuje u građevinsku knjigu (primenjivati GN 200). 

Plaćanje 

Plaćanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jediničnoj cijeni iz 
ugovorenog predračuna.  
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NABIJANJE PODTLA-ZAMJENA NEKVALITETNOG MATERIJALA U PODTLU 

Opis, izvođenje i plaćanje  radova 

Zamjena slabo nosivog materijala u podtlu vrši se drugim materijalom, koji ima povoljne 
geomehaničke osobine. Iskop materijala plaća se po poziciji iskopa materijala III i IV 
kategorije , odnosno V i VI ukoliko se zamjena vrši kamenim ili šljunkovitim materijalom. 

Izrada nasipa, kada se za zamjenu podtla koristi materijal III i IV kategorije, plaća se po 
cijeni izrade nasipa od materijala III i IV kategorije uvećane za 20%, a ako se zamjena vrši 
materijalom V i VI kategorije ili šljunkovitim materijalom , izrada nasipa se plaća  po cijeni 
izrade nasipa od materijala V i VI kategorije za 20%. 

 Za zamjenu slabo nosivog materijala u posteljici na mjestima zasjeka i usjeka važi u cjelosti 
sve što je rečeno za zamjenu slabo nosivog materijala u podtlu kod izrade nasipa. Iskop u 
posteljici i podtlu, radi zamjene materijala, plaća se po pogođenoj jediničnoj cijeni za široki 
otkop na trasi odgovarajuće kategorije. 

IZRADA NASIPA 

Obim i sadržaj radova 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i 
zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama određenim u projektu. Sav rad mora biti 
izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na 
izgradnji puteva. 

Materijal 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. U nasipe se 
ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi vremenom, 
zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za 
izradu nasipa može se dobiti iz usjeka. 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 

• JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
• JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla
• JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine
• JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine
• JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava
• JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije
• JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala
• JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode.
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Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu zapremine tla, treba 
vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 
Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti ispitivanje materijala 
iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba obaviti na minimum dva 
uzorka za svaku vrstu materijala.  

Dovoženje i nasipanje 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na već izgrađeni sloj 
nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme donje slojeve. Svaki pojedini sloj 
mora biti razastrt u podužnom smijeru horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom 
projektovanom uzdužnom nagibu. U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati 
jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, 
zbog čega površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema 
projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih sredstava moraju biti 
što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma. 

Nabijanje 

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim mehaničkim 
sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice prema sredini.  
Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili posušen do vlažnosti koja 
je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrebljena vrsta materijala može 
nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. 
Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg 
sloja, već se nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet zbijenosti. Izrada 
se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po mogućnosti 
horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među slojevima razne visine, a 
izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići zadovoljavajuće 
rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih nepogoda. Po ovom osnovu 
Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na 
smrznute površine, niti se sme ugraditi na snijeg i led. 

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 

• JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka
• JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla
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• JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla
• JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom

Obim tekućih kontrolnih ispitivanja 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj blizini, 
koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. Vlažnost materijala ispituje se 
svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se pristupiti dok se ne dokaže zahtevani 
kvalitet prethodnog sloja. 

Prijem ugrađenog materijala 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve 
utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da popravi, 
odnosno da odstrani.  

Mjerenje 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno izvršenim količinama u 
okviru projekta. 

Plaćanje 

Količine se plaćaju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar ugrađenog materijala 
nasipa. 
U ugovorene cijene moraju biti uključeni svi radovi na razastiranju, kvašenju ili sušenju, 
zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tačnošću ± 5 cm, u odnosu na projektovane 
kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te Izvođač nema prava 
da zahteva nikakv dodatak za izradu nasipa. 
Obračun količina nasipa utvrđuje se poprečnim profilima. 

MAŠINSKO UREĐENJE POSTELJICE 

Obim i sadržaj radova 

Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, s 
grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz eventualno kvašenje.  
Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E8.010. 

Izvođenje radova 

Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije se graditi za 
vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg sloja (podtla nasipa) postoji 
sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši 
se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. 
Opisane radove treba izvesti do kota datih glavnim građevinskim projektom. 
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Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije 

Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta materijala za 
posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim propisima: 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 
- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 
- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja 
- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija 
- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode 
- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 2000 m2 izvedene 
posteljice. 

Kontrola obrađene i zbijene posteljice 

Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena zbijenosti ili modula 
stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima: 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom 
- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu suvu zapreminsku 
masu određenu standardnim Proktorovim opitom. Ponavljanje opita zbog 
nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača radova. 

Kriterijum za ocjenu ravnosti 

Posteljica mora imati podužni i poprečni nagib dat glavnim građevinskim projektom, 
odnosno nivelmanski snimljene kote na svakom poprečnom profilu ne smiju odstupati više 
od ±20 mm. 
Ravnost izvedenog planuma posteljice, mjerena na svakom poprečnom profilu (lijeva ivica, 
osovina, desna ivica) mjereno letvom dužine 4 m i klinom, ne smije imati depresiju veću od 
20 mm. 
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Obračun radova 

Izrada posteljice na nasipima, usjecima i zasjecima plaća se po kvadratnom metru 
izvedenih radova.  

IZRADA BANKINA 

Opis 

Ovaj rad obuhvata izradu bankina od drobljenog kamenog materijala u debljini od 6 cm. 

Materijal 

Za nasipanje dijela bankine iznad nivelete tampona može se upotrijebiti materijal koji 
odgovara uslovima za materijale namijenjene izradi završnog sloja nasipa. 
Sa obje strane kolovoza, do nivelete tampona, bankina se radi od istog materijala i istoj 
debljini kao donji, noseći (tamponski) sloj. 

Izvršenje i kvalitet 

Svi radovi moraju se izvesti prema detaljnim nacrtima iz projektne dokumentacije, ukoliko 
ovim uslovima nije drugačije određeno. 
Kote konačne površine bankina dozvoljene su u okviru 1 cm ispod projektovane površine. 
Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbijenom stanju, u odnosu na projektovanu, 
dozvoljeno je u granicama ± 1 cm. 

Prijem 

Preuzimanje radova vrši Nadzorni organ na osnovu uslova o kvalitetu i ovih nalaza. Količine 
za obračun određuju se u m2 izvršenih površina bankina na osnovu stvarno izvršenog rada 
u okviru projekta. Izradu bankina iznad nivelete tampona obračunavati u kubaturu nasipa, 
a jezgra bankine sa obje strane kolovoza do nivelete tampona obračunati u kubaturu 
tampona. 

Plaćanje 

Plaćanje se vrši po 1 m2 obrađene bankine. 

C/ GORNJI STROJ 

IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA (TAMPONSKI SLOJ) 

Opis rada 

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog i zbijenog sloja 
iznosi 15 cm. 
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Izrada 

Donji noseći sloj ugrađivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz 
ovih tehničkih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, može početi 
navoženje materijala za donji noseći sloj. Vozila sa blatnim točkovima ne smeju se voziti po 
razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navoženja, materijal razastrti i fino isplanirati, u 
debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine. Sabijanje se vrši 
odgovarajućim vibro sredstvima. 

Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u 
projektu. 

Kontrola kvaliteta 

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu 
ugrađenog i zbijenog sloja. 
Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na sledećoj 
tabeli: 

Otvor sita u mm 
kvadratna 

Prolaz kroz sita 
% 

45 100 
31.5 85-100 
22.4 68-93 
16 56-85 
8 38-69 
4 27-56 
2 20-44 
1 15-35 

0.5 11-30 
0.25 8-23 
0.09 2-11 

Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i: 

• sadržaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veći od 5%
• stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100
• Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% pri

relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po
modificiranom Proktor-ovom postupku.

• Sadržaj organskih materija i lakih čestica ne smije biti veći od 5%.
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Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja 

Kontrola se vrši ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modifikovan Proctor-
ov postupak, najmanje na svakih 500 m2. - Stepen zbijenosti Sz (%) >98%. 
Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 3000m2.  
Ravnost ispitivati letvom dužine 4m, na svakom poprečnom profilu. Dozvoljeno odstupanje 
je 10 mm. Visina izrađenog nosećeg sloja u bilo kojoj tački može odstupati od 
projektovane najviše za 10 mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem. Odstupanje 
debljine izvedenog sloja ne sme biti veće od 15 mm. Odstupanja veća od datih nisu 
dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor moraju dati 
svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuće mjere za održanje 
projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri 
obračunu radova. 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po kubnom metru stvarno ugrađenog i zbijenog donjeg nosećeg sloja. 

IZRADA IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA OD BNHS 16 

Opis 

Prije izrade sloja izravnanja potrebno je izvršiti sanaciju oštećenih mjesta na postojećem 
kolovozu, zalivanjem pukotina, odsecanje i uklanjanje postojećeg asfalta na potezima gdje 
je isti oštećen, izvršiti dopunsko zbijanje donjih nosećih slojeva izduvavanje kompresorom i 
po potrebi oprati kolovoz, a zatim površinu poprskati bitumenskom emulzijom radi 
impregnacije i postizanja bolje veze novog sloja sa podlogom. 

Izvođenje 

Pri izvođenju je potrebno postići projektovane nagibe i ravnost koja se kontroliše letvom 
dužine 4 m. Spojevi asfaltnih slojeva su uzdužni i poprečni. Uzdužni spojevi su duž lijeve i 
desne strane kolovoza. Na mjestima dogradnje novih asfaltnih slojeva uz postojeće. 
Poprečni spojevi su na početku i kraju rehabilitacije kolovoza i na mjestima nastavka 
prekinutog asfaltiranja. Svi poprečni i uzdužni spojevi moraju se odsjeći ravno. Poprečni 
spojevi su uglavnom radni spojevi. Uzdužni spojevi, pošto se ugrađuje više slojeva asfalta, 
moraju se na nivou habajućeg sloja od asfalt betona preklapati za najmanje 30cm uz 
prethodno zasijecanje do d=4cm i struganje kolovoza. Svaki prekid rada mora se završiti u 
ravni poprečnog profila na cijeloj širini. 

Slojevi asfalta na mjestima poprečnog ili uzdužnog spoja moraju se odsjeći ravno. Hladna 
ivica spoja mora se prije ugrađivanja sledećeg sloja ugrijati grejačima, pemazati 
bitumenom ili bitumenskom emulzijom, a zatim vruće spajati. Opisana tehnologija izrade 
spojeva važi za sve asfaltne slojeve kolovozne konstrukcije. 
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U toku izvođenja radova moraju se sprovoditi sva kontrolna ispitivanja koja treba da 
obuhvate kontrolu kvaliteta ugrađenih materijala, postignutu zbijenost i ravnost. 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po poziciji  stvarno izvršenog sloja određene debljine u svemu prema projektu i 
ovom opisu. 
Plaćanje se vrši po toni ugrađenog asfalta. 

IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSIVO - HABAJUĆEG SLOJA ( BNHS 16 ) 

Opis 
Bitumenizirani nosivo-habajući sloj ( BNHS 16 ) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema 
trajnoj namjeni služi kao habajući sloj, a ugrađuje se isključivo na cestama namijenjenim za 
lako ili vrlo lako prometno opterećenje. 
Pozicija obuhvata spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala i 
bitumena, u sloju debljine d=5cm. 

Osnovni materijali 
Izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće nazivne veličine 
zrna 16 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

Kvalitet osnovnih materijala 

Pjeskovit šljunak 

Materijal mora da zadovolji određene zahtjeve u pogledu: 
• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS

U.E9.021; 
• habanje po Los Angelesu .................................. max 28% 
• sadržaj zrna nepovoljnog oblika ...................... max 20%
• sadržaj grudvi gline .......................................... max 0.25%
• upijanje vode .................................................... max 1.2%
• prionljivost za bitumen .................................... dobra 
• postojanost na smrzavanje ............................... postojan 
• granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom području

Kvadratni otvor sita 
 (mm) 

Prolaz kroz sita u % 
mase BNHS 16 

0.09 5-12 
0.25 9-30 
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0.71 15-40 
2 26-55 
4 38-70 
8 58-88 

11.2 74-98 
16.0 95-100 
22.4 100 

Kameno brašno 

Kameno brašno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045. 

Bitumen 

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena orijentaciono iznosi 4.5-6.5%.  
Bitumen može biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima 
JUS U.M3.010 za predviđeni tip bitumena. 

Emulzija 

Za vezu između slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS U.M3.024, 
ili anjonske emulzije, prema JUS U.M3.022 

Mješavina 

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja 
mineralne mješavine treba da leže u navedenim granicama. 

Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavine 

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160oC i mineralna mješavina od 
ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sledeće uslove: 

Red. br. Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%) 3-9 
2. Stabilnost (kN) min 6 
3. Ukočenost kN/mm min 2.2 

4. 

Tolerancija odstupanja linije prosijavanja 
ekstrahirane mineralne mješavine u odnosu na 
usvojenu mješavinu probnim radom mašine. 

sito 0.09 mm 0.8% 
sito 0.25 mm 2.0% 
sito 0.71 mm 3.0% 
sito 2 mm 3.0% 
sito 4 mm 4.0% 
rešeto 8 mm 4.0% 
rešeto 11 mm 4.0% 
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5. 
Tolerancija odstupanja količine veziva u odnosu 
na usvojenu recepturu. 

Utvrđuje se prethodnim 
ispitivanjima, a tolerancija 
je u granicama + - 0,5% 
od 
vrednosti utvrđene u 
prethodnom sastavu 
asfaltne mješavie. 

Ugrađeni sloj od bitumenizovanog šljunka mora imati sljedeće osobine: 

Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%) 2-10 
2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 97 
3. Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m max 20 mm 
4. Odstupanje površine sloja od propisane visine max + 10 mm 
5. Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada max 20 mm 
6. Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m max + - 0.4% aps 

Odstupanja veća od datih nijesu dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna 
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se 
preduzele odgovarajuće mjere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi 
se znalo koje mjere treba preduzeti pri obračunu radova. 

Tehnologija izvršenja 
Priprema podloge 

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre početka radova 
podloga mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom.  

Pošto se završi čišćenje podloge, Nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na 
delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od 20 mm 
neophodno je da Izvođač izvrši popravku podloge prema zahtevima traženim projektnim 
rješenjem, odnosno: 

• na mjestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku
izvršiti povećanjem sloja asfaltne mješavine;

• na mjestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na
odgovarajući način skinuti višak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g 
bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge. 
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Spravljanje i transport asfaltne mješavie 

Temperatura bitumena treba da bude od 150-170oC. Temperatura agregata ne smije da je 
viša od temperature bitumena, odnosno ne da je veća od 150oC. Temperatura asfaltne 
mješavine u mješalici treba da se kreće u granicama 150-170oC (izuzetno 175oC). Asfaltna 
masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i 
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U 
transportu asfaltna masa mora se pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne smije da pređe 
dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10 t. 

Ugrađivanje asfaltne mješavie 

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po 
tenologiji usvojenoj na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je samo 
ako je to projektom uslovljeno. 

Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije da bude niža od 130oC i 
viša od 175oC. Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtijevana zbijenost koja se 
kontroliše na licu mjesta izotopnom sondom. 
a) Radni spojevi

Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava 
odseći po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. 

Period izvršenja radova 

Noseći sloj sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može se ugrađivati isključivo kada su 
temperature vazduha veće od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna 
mješavina ne smije se ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije 
da bude niža od +5oC. 

Kontrola kvaliteta 

Prethodna ispitivanja asfaltne mješavine 

Prije počeka radova, Izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat 
prethodne asfaltne mješavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehničkih uslova. 
Nikakav rad ne smije da započne dok Izvođač ne predloži prethodnu mješavinu na 
saglasnost Nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mješavini ne 
smiju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu osnovnih materijala, 
Izvođač je dužan da predloži Nadzornom organu pismenim dopisom prijedlog za 
promjenu asfaltne mješavine, odnosno da predloži novu prethodnu mješavinu na 
saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala.  
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Dokazni radni sastav asfaltne mješavine 

Početak probnog rada može da počne kada je obezbeđeno na deponijama najmanje 40% 
potrebnih količina kamene sitneži koja mora biti deponovana u odvojene deponije. Kvalitet 
prethodne asfaltne mješavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna mješavina 
usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na opitnoj dionici. Ukoliko kvalitet 
osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehničkim uslovima, Izvođač je dužan 
da obezbijedi kvalitetnije osnovne materijale. 

Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj miješavini, ne mogu 
zadovoljiti svi propisani zahtijevi za fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavie i za 
ugrađeni sloj, neophodno je korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni rad. 
Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtijevi, Nadzorni organ usvojiće 
radnu miješavinu i dati saglasnost za neprekidni rad. 
Dokazivanje radnog sastava asfaltne mješavine vrši operativna ovlašćena laboratorija. 

Ispitivanje bitumena 

Izvođač radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku 
obezbijedi atest proizvođača koji će biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu, 
odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest Izvođača, operativna laboratorija vršiće i redovna 
ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma), i to: 

• na početku radova i
• za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe.

Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni. 
Ispitivanje filera 

Laboratorija će ispitati granulometrijski sastav filera: 
• na početku radova i
• na svakih 100 t dobavljenog filera

Ispitivanje fizićko-mehanićkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja 

Ova ispitivanja vršiće operativna laboratorija: 
• na početku radova i
• na svakih 2000 m2.

Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. 
Kontrola zbijenosti i šupljina u zastoru obavlja se vađenjem kernova iz gotovog zastora, na 
istom mjestu gde je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine. 

Ravnost sloja 

Mjerenje obavlja Nadzorni organ na poprečnom profilu, s tim da međusobni razmak ne 
bude veći od 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačom 4 m dužine (levo, desno, sredina). 
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Granulometrijski sastav mineralne mješavine 

Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od 
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne može prihvatiti kao dobar. 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun se vrši po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja debljine d=5cm. 



1

Lokalni put L-29 ( Maočići - Velimlje L=2.00 km, B=6.00 m )

POJEDINAČNI PREDMJER RADOVA 

* Maočići - Velimlje L=2.00 km, B=6.00 m

A. PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetsko obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka sa svim mjerenjima prije
početka građenja, osiguranje, obnavljanje i održavanje tačaka uspostavljenih na terenu
tokom izvođenja radova
- prema dokaznici :
2 000.00 m

2. Čišćenje terena
- Uklanjanje korijenja, grmlja, granja i drveća u širini od 1m sa obje strane puta
( L=2.00km ) sa odvozom na deponiju udaljenosti do 10km
paušalno

3. Zasijecanje asfalta oko udarnih rupa kao i na vezi postojećeg asfaltnog puta i nove
kolovozne konstrukcije ( u poziciju uključeni odvajanje nestabilnog materijala,
prikljupljanje šuta, utovar i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10km )
- prema dokaznici :
194.00 m

4. Struganje asfalta u sloju debljine d=5-10cm na mjestima gdje je kolovoz u slabom
ili veoma lošem stanju sa odvozom struganog materijala na deponiju
udaljenosti do 10km
- prema dokaznici :
1 800 m x 6.00 m x 90% = 9 720.00 m2

5. Čišćenje površine postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i
komprimovanim vazduhom kao i prskanje bitumenskom emulzijom prije
ugradnje novog asfaltnog sloja radi postizanja bolje veze sa starim asfaltom
( u poziciju uključena nabavka i transport bitumenske emulzije )
- prema dokaznici ( paušalno ) :
200.00 m x 6.00 m = 1 200.00 m2
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B. ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom viška materijala na deponiju
( u poziciju uključeni široki iskop zemljanih materijala, guranje iskopanog materijala u
nasipe i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do 10km )
- prema dokaznici :
1 800.00 m x 6.00 m x 0.15 m = 1 620.00 m3
* u materijalu kategorije III i IV (66.7%)
1 620.00 m3 x 2/3 = 1 080.00 m3
* u materijalu kategorije V i VI (33.3%)
1 620.00 m3 x 1/3 = 540.00 m3

2. Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine sa odvozom viška materijala na deponiju
( u poziciju uključeni iskop slabonosivog materijala, odvoz na deponiju udaljenosti do
10km, nabavka, transport i nasipanje materijala koji ima povoljne geomehaničke osobine,
grubo planiranje i zbijanje materijala )
- prema dokaznici :
(1 800.00 m x 6.00 m x 0.35 m) x 5% = 189.00 m3

3. Izrada nasipa od materijala iz iskopa ( u poziciju uključeni nasipanje, razastiranje,
grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala )
- prema dokaznici:
1 620.00 m3 x 1/3 = 540.00 m3

4. Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta ( u poziciju uključeni nabavka, transport,
nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala )
- prema dokaznici:
(1 800.00 m x 7.00 m x 0.20 m) x 10% = 252.00 m3

5. Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtijevane zbijenosti ( u poziciju uključeni
uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i nabijanje materijala
posteljice Ms=50 MN/m2 )
- prema dokaznici :
1 800.00 m x 7.00 m = 12 600.00 m2

6. Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane puta
debljine d=6cm i širine b=0.50m ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja
materijala )
- prema dokaznici :
2 x 2 000.00 m x 0.50 m = 2 000.00 m2
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C. GORNJI STROJ

1. Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona krupnoće 0-31.5mm ) od drobljenog
kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, prosječne debljine
tampona d=15cm ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala
sa nabijanjem do potrebne zbijenosti  Ms=80 MN/m2 )
- prema dokaznici :
1 800.00 m x 7.00 m x 0.15 m = 1 890.00 m3

2. Ručna ugradnja bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju debljine d=5-10cm
u udarnim rupama ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja )
- udarne rupe ( paušalno ) :
200 m x 6.00 m x 10% = 120.00 m2
120.00 m2 / 5.50m2/t = 21.80 t

3. Izrada izravnavajućeg bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju
promjenljive debljine ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja )
- prema dokaznici :
200 m x 6.00 m = 1 200.00 m2
1 200.00 m2 / 25.00m2/t = 48.00 t

4. Izrada bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16
u sloju od d = 5cm u zbijenom stanju sa izradom proširenja
( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja asfaltnog sloja )
- prema dokaznici :
2 000.00 m x 6.00 m x 1.10 = 13 200.00 m2
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A PRIPREMNI RADOVI

1
Geodetsko obilježavanje elemenata trase i detaljnih tačaka sa svim mjerenjima 
prije početka građenja, osiguranje, obnavljanje i održavanje tačaka 
uspostavljenih na terenu tokom izvođenja radova

m 2,000.00

2 Čišćenje terena

 - Uklanjanje korijenja, grmlja, granja i drveća u širini od 1m sa obje strane puta 
( L=2.00km ) sa odvozom na deponiju udaljenosti do 10km

paušalno

3

Zasijecanje asfalta oko udarnih rupa kao i na vezi postojećeg asfaltnog puta i 
nove kolovozne konstrukcije ( u poziciju uključeni odvajanje nestabilnog 
materijala, prikljupljanje šuta, utovar i odvoz viška materijala na deponiju 
udaljenosti do 10km )  

m 194.00

4
Struganje asfalta u sloju debljine d=5-10cm na mjestima gdje je kolovoz u 
slabom ili veoma lošem stanju sa odvozom struganog materijala na deponiju 
udaljenosti do 10km

m2 9,720.00

5

Čišćenje površine postojećeg asfaltnog sloja čeličnim četkama i 
komprimovanim vazduhom kao i prskanje bitumenskom emulzijom prije 
ugradnje novog asfaltnog sloja radi postizanja bolje veze sa starim asfaltom ( u 
poziciju uključena nabavka i transport bitumenske emulzije )

m2 1,200.00

B ZEMLJANI RADOVI

1
Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom viška materijala na deponiju (u 
poziciju uključeni široki iskop zemljanih materijala, guranje iskopanog 
materijala u nasipe i odvoz viška materijala na deponiju udaljenosti do10km)                                                               

 - u materijalu kategorije III i IV (66.7%) m3 1,080.00
 - u materijalu kategorije V i VI (33.3%) m3 540.00

2

Zamjena podtla u sloju promjenljive debljine sa odvozom viška materijala na 
deponiju ( u poziciju uključeni iskop slabonosivog materijala, odvoz na 
deponiju udaljenosti do 10km, nabavka, transport i nasipanje materijala koji 
ima povoljne geomehaničke osobine, grubo planiranje i zbijanje materijala )

m3 189.00

3
Izrada nasipa od materijala iz iskopa ( u poziciju uključeni nasipanje, 
razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i zbijanje materijala )

m3 540.00

4
Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta ( u poziciju uključeni nabavka, 
transport, nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i 
zbijanje materijala )

m3 252.00

5
Mašinsko uređenje posteljice do postizanja zahtijevane zbijenosti ( u poziciju 
uključeni uređenje planuma donjeg stroja s grubim i finim planiranjem i 
nabijanje materijala posteljice Ms=50 MN/m2 )

m2 12,600.00

6
Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala sa obje strane puta debljine 
d=6cm i širine b=0.50m ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja 
materijala ) 

m2 2,000.00

           PREDMJER RADOVA

UKUPNO 
(EUR)

r.br

A / UKUPNO

količina

B / UKUPNO

Lokalni put L-29 ( Maočići - Velimlje L=2.00 km, B=6.00 m )

VRSTA RADA
cijena po 
j.m  bez

PDV
j.m
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UKUPNO 
(EUR)

r.br količinaVRSTA RADA
cijena po 
j.m  bez

PDV
j.m

C GORNJI STROJ

1

Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona krupnoće 0-31.5mm ) od drobljenog 
kamenog materijala sa pripremom za asfaltiranje, prosječne debljine tampona 
d=15cm ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja materijala sa 
nabijanjem do potrebne zbijenosti - Ms=80 MN/m2 ) 

m3 1,890.00

2
Ručna ugradnja bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju 
debljine d =5-10cm u udarnim rupama ( u poziciju uključeni nabavka, 
transport i ugradnja asfaltnog sloja )

t 21.80

3
Izrada izravnavajućeg bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u 
sloju promjenljive debljine ( u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja 
asfaltnog sloja )

t 48.00

4
Izrada bitumeniziranog noseće-habajućeg sloja BNHS-16 u sloju od d = 5cm u 
zbijenom stanju sa izradom proširenja ( u poziciju uključeni nabavka, transport 
i ugradnja asfaltnog sloja )

m2 13,200.00

A PRIPREMNI RADOVI

B ZEMLJANI RADOVI

C GORNJI STROJ

D SUMA BEZ PDV-a : EUR

E PDV 21% : EUR

PROCJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE SA PDV-om EUR

C / UKUPNO

REKAPITULACIJA
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