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Na osnovu člana 121,122 i 123 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list 
Crne Gore br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 
011/19-ispr. od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini 
tehničke dokumentacije za građenje objekta (Službeni list Crne Gore br. 041/18 od 
28.06.2018 i 044/18 od 06.07.2018) donosim: 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju ovlašćenog inženjera

za izradu sledeće dokumentacije: 
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OBJEKAT:  Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom 
 infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obije strane 
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 ul. Vojislavljevica 40,Podgorica, Crna Gora 
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GLAVNI INŽENJER: Mihajlo Vujičić, dipl. ing. maš.,UPI 107/7-115/1 



 

 

 
 
 
Imenuje se: 

OVLAŠĆENI INŽENJER 
 

Mihajlo Vujičić, dipl.ing.maš. – Rješenje br. UPI 107/7-115/1 od 22.01.2018. izdato od strane 
Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore - Direktorat za inspekcijski nadzor i 
licenciranje 
 
OBRAZLOŽENJE: 
 

Odgovorni inženjer ispunjava uslove iz člana 123 Zakona o planiranju prostora i 
izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 
06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19-ispr. od 19.02.2019., 082/20 od 
06.08.2020) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta 
(Službeni list Crne Gore br. 041/18 od 28.06.2018 i 044/18 od 06.07.2018 i dužan je da se 
kod izrade i kontrole navedene tehničke dokumentacije pridržava odgovarajućih propisa, 
standarda, tehničkih normi i normativa. 

Uzimajući u obzir potrebe i potrebe za ispunjavanjem svih zakonskih zahtjeva, ispunjeni 
su uslovi za imenovanje gore navedene osobe za srodne zadatke. 

Na sve što nije određeno ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe Zakona o 
prostornom uređenju i izgradnji građevina. 
 
 

Podgorica, April 2022. god.                                                       
                                                                             SANITEKO GROUP d.o.o. 

                                                                               Izvršni direktor 
                                                                               Vladimir Brnović   

                                                                                     
   ________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 

I Z J A V A 
ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA 

VAŽEĆIM PROPISIMA 
 
 
 
  
OBJEKAT: Pješačka zona glavne gradske ulice sa rekonstrukcijom 

infrastrukture i uređenjem pripadajućih fasada sa obije strane 
  

LOKACIJA: Opština Gusinje 
VRSTA I DIO 
TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: 

GLAVNI PROJEKAT / KNJIGA 5.2. - HIDROTEHNIC�KE 
INSTALACIJE -FONTANA 

  
GLAVNI 
INŽENJER: 

Mihajlo Vujičić dipl.ing.maš.,  
Licenca-Rješenje br. UPI 107/7-115/2 od 20.02.2018. 

  
 
 

IZJAVLJUJEM 
da je ovaj projekat urađen u skladu sa : 
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na 

osnovu navedenog zakon; 
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; 
- pravilima struke i  
- urbanističko-tehničkim uslovima. 
  
  

 
 

 

 (potpis odgovornog inženjera)  

Podgorica, aprl 2022. 

  
 
 
 

(mjesto i datum) MP (potpis odgovornog lica) 
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1. TEHNIČKI  OPIS 

 
 

a. Opšti dio 
 
Projektovana prema zahtjevu Investitora, fontana ce biti izgradjena prema standardu i 
vazecim tehnickim normama. 
Fontana je nepravilnog oblika i izgled fontane je dat u grafičkoj dokumentaciji ovog 
projekta. 
Projektovano je da se masinska sala nalazi  u neposrednoj blizini fontane. U mašinskoj 
sali se nalazi pumpno- filtersko postrojenje, cijevni razvod, sistem za dozaciju hemijskih 
preparata za održavanje kvaliteta vode, elektro razvodni orman i elementi atrakcione 
opreme. U podu ove tehničke prostorije je predviđen priključak (muljna šahta) , iz kojeg 
se otpadna voda odvodi  u atmosfersku mrezu. 
U betonskoj skoljci fontane su projektovani potrebani cijevni razvodi  za fontnaske 
elemente ( mlaznice, vakum tačke, slivnik, šolje …) 
 
 
 

b. Hidraulički razvod 
 
Radi održavanja nivoa vode u fontani i miješanja svježe i fontanske vode, kao i radi 
obezbedjenja količine vode koja se gubi u toku rada fontane (ispiranje filtera, 
isparavanje i sl.. ), neophodno je obezbijediti sistem za dopunu fontane svježom vodom. 
Prvo punjenje i dopuna fontane predvidja se pitkom vodom iz postojeće vodovodne 
mreže . 
Punjenje fontane vrši se u potisnoj grani preko filtracionih mlaznica. Po svom kvalitetu 
ova voda mora biti potpuno besprekorna u fizičkom,hemijskom i biološkom pogledu. 
Filtraciona pumpa koja na usisu ima grubi zaštitni filter, uzima vodu sa slivnika i iz 
usisnog elementa i sistemom cijevi hidrauličkog razvoda, preko brzog pješčanog filtera, 
hemijskog tretmana (dezinfekcija), ubacuje je  pod pritiskom u fontnau u vidu mlazeva 
kroz filtracione  mlaznice. 
Kompletna hidraulička mreža je izvedena od tvrdog visokopritisnog PVC-a PN10. 
 
 

c. Filtracija vode 
 
 
U toku rada fontane, ne može se zadržati higijenska ispravnost fontanske vode. Osim 
atmoferskih uticaja i prolaznici će unositi  razne nečistoće i zagadjivati vodu. 
Ovo zagadjivane manifestovaće se ne samo zamućivanjem vode, već i  povećanom 
količinom  nepoželjnih materija, kao sto su organske kisjeline,  klice i  paraziti. 
Pored navedenog, u fontanskoj vodi se mogu pojaviti i alge koje zagadjuju vodu dajući 
joj karakterističan ukus, miris i neuglednu boju. 
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Sva pomenuta zagadjenja vode u fontani biće utoliko intenzivnija ukoliko je, rezim oko 
održavanja čistoće slabiji, a temperatura vode viša. 
Prema tome neophodno je preduzeti mjere koje neće dozvoliti zagadjenje do tog 
stepena da njen kvalitet postane opasan za prolaznike ili djecu , odnosno vodu treba 
neprekidno prečišćavati. 
Fontanska voda se priprema tako da njen kvalitet zadovoljava zahtjeve koji se 
postavljaju za fontansku vodu prema važećim  normama. 
Filtersko postrojenje je locirano  u mašinskoj sali, na nivou pored fontane. Cirkulaciona 
pumpa crpi vodu iz usisnog elementa a dijelom preko slivnika, i transportuje je 
cjevovodom do filtera.Ispred pumpe se nalaze grubi filter, za izdvajanje končica, 
vlakana, dlaka i drugih  grubih nečistoća. 
U brzom pješčanom filteru se vrši mehaničko prečišćavanje vode.  
Filter za obradu bazenske vode izradjen je uglavnom od stakloplastike. U ovom projektu 
je predviđen brzi pješčani filter  sa lateralama, brzinom filtracije max 50 m3/h/m2 i 
visinom filterske ispune prema preporukama proizvođača. Filterska ispuna se sastoji od 
ispranog i termički tretiranog kvarcnog pijeska u dvije granulacije 0,4 do 0,8mm i od 1 do 
2mm. Prema  proračunu protok filtracije za ovu fontanu  je 9 m3/h što postižemo sa 
filterom prečnika 500 mm. Distribucija vode iz filtera se vrši preko filtracionih mlaznica 
kojih je 2 u školjci  fontane. Hidraulična mreža filtracionih mlaznica je postavljena po 
principu da svaka mlaznica daje istu količinu vode i pokriva istu površinu fontane kako bi 
pokrenuli svu vodenu površinu i izbjegli stvaranje takozvanih mrtvih džepova, tj. mjesta 
gdje voda miruje i samim tim prouzrokuje stvaranje algi. Filter je opremljen 
visenamjenskim ventilom koji omogućuje ispiranje filtera vodom,recirkulaciju,slijeganje 
filterske mase i pražnjenje. Da bi se filteri održali u čistom stanju neophodno ih je 
ispirati.Razlika pritisaka na ulazu i izlazu iz filtera, što se kontroliše manometrom, znak 
je da je filter  zaprljan. Ispiranje se vrši 2-3 minuta, nakon čega se vrši “stabilizacija“ 
filterske mase kako pijesak nebi otišao u fontanu.Ova faza traje 0,5 - 1 min. Ako se voda 
na kontrolnom oku nije izbistrila  operacija se ponavlja. Filterska pumpa je kapaciteta 10 
m3/h, sa uračunatim gubitcima od 11mVS. Snaga pumpe iznosi P=0,45KW, na 2850 
o/min. Posjeduje grubi predfilter sa kontrolnim providnim poklopcem. 
 
 

d. Vodene atrakcije 
 
 
Ovim projektom je predvidjena je vodena atrakcija i to : 

- Vodena atrakcija cascade jets  

Kod vodene atrakcije cascade predvidjena je upotreba smoth cascade jet mlaznica. 
 

e. Hemijski tretman vode 
 
 
Prvi korak je dezinfekcija vode. U ovom slučaju, projektom je predviđena upotreba hlora 
u tečnom stanju.Obavezno je vršiti redovno  mjerenje vrijednosti rezidualnog hlora. 
Održavanje njegovih,standardom propisanih vrijednosti u bazenskoj vodi može se 
efikasno vršiti dodavanjem sredstava natriumhipohlorida/hlora. Ovim projektom je osim 
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upotrebe hlora u tecnom stanju predvidjeno i doziranje antialgicidnog sredstva. Ovi 
preparati se doziraju preko membranskih dozirnih pumpi i to: pumpa za Antialgicid- 
2l/h/5bar, pumpa za natrijum hipohlorit  3l/h/5bar. 
Periodicno se moze vrsiti rucno dodavanje sredstva za ukrupnjivanje čestica- flokulanta. 

 
f. Kvalitet vode 

 
 
 
Normativ kvaliteta bazenske i fontanske vode, prema DIN-normi 19643: 
 
BAKTERIOLOŠKE KARAKTERISTIKE 
 
Broj kolonija u 1 ml na (20±2)oC      max 100 
Koliforne bakterije na (36±1) oC      nedokazive u 100 ml vode 
E - koli na (36±1) oC                 nedokazive u 100 ml vode 
Pseudomenas - aergionas na (36±1) oC     nedokaziveu 100 ml vode. 
 
FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
 
Obojenje                                                                          max  5 mg/l 
Pt (ili apsorpcija svjetlosti talasne duzine λ=436 nm) 0.5 /m 
Mutnoća   Si O2 max  0,2 mg/l 
Bistrina                                                                                besprekorna vidljivost 

cijelogdna bazena 
Koloidi                                                                                 max  0,2 mg/l 
Taloženje materija poslije 2 časa max 2 ml/m3 
 
HEMIJSKE KARAKTERISTIKE 
 
Oksidaciona vrijednost napojne vode preko 
utroška  KMnO4                           max 3 mg/l 
Slobodni rezidualni hlorCl2                          0,3 – 0,6 mg/l 
Vezani rezidualni hlor Cl2u pH području  6,5 – 7,2                   max  0,5 mg/l 
                ~                  u pH području  7,2 – 7,8                  max  0,5 mg/l 
Vrijednost pH vode  7,8 
Koncentracije amonijum jona (NH4+)              max 0,1 mg/l 
Koncentracija nitrata (NO3)u bazenskoj vodi             max  20    mg/l 
Sadrzaj hlorita                           max  0,2   mg/l 
Sadrzaj aluminijuma                max  0,2   mg/l 
Sadrzaj gvoždja                           max 0,01 mg/l 
 
 
 
 

2. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI 
 

 
Opšte obaveze izvođača: 
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1. Ustupanje i izgradnja objekta odnosno izvođenje pojedinih radova vrši se na osnovu 

važećih zakona i propisa. 
2. Izvođač radova u toku izgradnje treba da izvodi radove prema tehničkim propisima, 

normativima i standardima koji važe za izgradnju pojedinih objekata. 
3. Izvođač radova je dužan da blagovremeno preduzme mjere za sigurnost objekta, 

radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika, prolaznika, saobraćaja, susednih 
objekata i okoline. 

4. Izvođač radova treba da se pridržava tehničke dokumentacije na osnovu koje je 
izdato odobrenje za izgradnju. 

5. Izvođač radova treba da uredno održava gradilište. 
6. Unutrašnjom kontrolom Izvođač radova treba da obezbijedi da se radovi izvode u 

skladu sa ovim zahtjevima, kako bi izbjegao štetne posledice po sebe, koje bi se 
mogle javiti usled nepravilnosti pri izgradnji objekta. 

7. Izvođač je dužan da upozori investitora na uočene ili utvrđene nedostatke materijala i 
opreme koji su predviđeni tehničkom dokumentacijom, kao i materijala i opreme koje 
je investitor nabavio ili izabrao. 

8. U toku izvođenja radova investitor je dužan da primijećene nedostatke otkloni u 
primjerenom roku. 

9. Ugovarač je dužan da blagovremeno obavijesti drugog ugovarača o okolnostima od 
uticaja na ispunjenje ugovora. 

10. Za sve nepredviđene radove koji ugovorom nijesu obuhvaćeni a moraju se izvesti, i 
za sve naknadne radove koji nijesu ugovoreni a nijesu nužni za ispunjenje ugovora a 
investitor zahtijeva da se izvedu, izvođačće podnijeti dopunsku ponudu. Poslije 
prihvatanja ponude, radovi se mogu izvoditi. 

 
Stručni nadzor investitora: 

 
1. Investitor vrši stručni nadzor nad radovima izvođača radi provjeravanja i 

obezbeđenja njihovog urednog izvođenja, naročito u pogledu vrsta, količina i 
kvaliteta radova, materijala i opreme, kao i predviđenih rokova. 

2. Stručni nadzor vrši lice koje investitor odredi za nadzornog organa, pri čemu o 
njegovim ovlašćenjima obavještava izvođača. Izvođač je dužan da investitoru 
omogući vršenje stručnog nadzora. 

 
Osiguranje, uskladištenje i čuvanje opreme i materijala: 

 
1. Izvođač snosi troškove osiguranja radova, opreme i materijala od uobičajenih rizika 

do njihove pune vrijednosti. 
2. Izvođač je dužan da opremu i materijal uskladišti, čuva i održava do ugrađivanja. 
3. Izvođač snosi troškove obezbeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i materijala 

i rizik njihovog oštećenja, uništenja, odnošenja i propadanja. 
 
 
Pripremni i završni radovi: 

 
1. Izvođač je dužan da preda investitoru projekat izvedenog stanja uz nadoknadu istog. 
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2. Po definitivno izvedenom postrojenju izvođač je dužan da o svom trošku izradi 
uputstva za rukovanje i održavanje cijele instalacije ili postrojenja i da ih preda 
investitoru u broju primjeraka prema ugovoru. 

3. Po završenim radovima izvođač je dužan da o svom trošku povuče svoje radnike sa 
gradilišta, skloni preostali materijal, opremu i sredstva za rad, kao i privremene 
objekte koje je sagradio i očisti objekat i gradilište. 

 
 
Garancije za kvalitet izvedenih radova: 

 
1. Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 1 (jedna) godina. 
2. Izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa 

ugovorom, propisima, pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili 
umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu. 

3. Garantni rok počinje da teče od primopredaje izvedenih radova. 
4. U toku garantnog roka izvođač je dužan da o svom trošku otkloni, u primjerenom 

roku, sve nedostatke koji su nastupili zato što se izvođač nije pridržavao svojih 
obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala. 

5. Ako izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu investitor odredi, 
investitor može da otkloni nedostatke na račun izvođača. 

6. Izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica 
nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta. 
 
 
Primopredaja i konačan obračun izvedenih radova: 

 
1. Po završetku radova izvođač obavještava investitora da su dogovoreni radovi 

završeni. 
2. Po obavljenom tehničkom pregledu pristupa se primopredaji izvedenih radova.Po 

primopredaji izvedenih radova vrši se konačan obračun kojim se raspravljaju odnosi 
između investitora i izvođača. 

3. Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora, 
uključujući viškove, manjkove, kao i nepredviđene i naknadne radove. 

4. Svaki ugovarač snosi troškove svog učešća u izradi konačnog obračuna. 
 
 

Tehnički  uslovi 
 
 

1. PVC cijevnu mrežu izvesti na način kako je prikazano u grafičkoj dokumentaciji. 
2. Horizontalna cijevna mreža mora biti vođena sa padom od 2-5 mm/m. Na najvišem i 

najnižim mjestima cijevne mreže treba postaviti priključke za odzračivanje, odnosno 
pražnjenje. 

3. Spajanje cijevi vrši se PVC lijepkom. Prije nanošenja lijepka lijepljene površine očistiti 
i odmastiti preporučenim sredstvom. 

4. Pilikom spajanja cijevi pridržavati se preporuka proizvođača. 
5. Nastavci cijevi moraju se izvoditi na lako pristupačnim mjestima. Cijevnu mrežu 

osloniti na konzole, obujmice i vješaljke. Svi oslonci moraju da omoguće slobodno 
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kretanje cevovoda kod toplih dilatacija i da isključe mogućnost stvaranja ugiba na 
cijevima. 

6. Nosači oslonaca cijevi su pričvršćeni za konstrukciju objekta, ili na drugi pogodan 
način uz saglasnost odgovornog projektanta građevinske struke. 

7. Fiksni oslonci moraju biti solidno izvedeni, tako da bez pomjeranja mogu primiti sile 
od samokompenzujućih dionica pri čemu mora biti osigurano slobodno kretanje usled 
toplotnih dilatacija. 

8. Ako se kod građevinskih radova upotrebljava materijal koji štetno djeluje na djelove 
instalacije, izvođačće u sporazumu sa izvođačem građevinskih radova i nadzornim 
organom preduzeti mjere za osiguranje. 

9. Djelovi cijevi koji su podložni smrzavanju, moraju se izolovati. Izolacija mora da je 
prvoklasnog propisanog materijala otpornog na hladnoću ili toplotu koji istovremeno 
djeluju na nju. U termotehničkom projektu dati su uslovi  u mašinskoj sali. Potrebna 
temperatura je min +18 a vlažnost maksimalno 55%. 

 
 
 

3. PRILOZI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 

 
OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI KOD KORIŠĆENJA  

INSTALACIJA ZA KONDICIONIRANJE BAZENSKE VODE 
 
 
Proces pripreme i kondicioniranje bazenske vode podrazumijeva sledeće procese: 
koagulaciju, filtriranje, zagrijavanje, podešavanje pH vrijednosti i dezinfekciju vode. 
U ovu svrhu koriste se određene hemikalije prema kojima se treba ophoditi na 
odgovarajući način, koji je dat u sanitarno higijenskim propisima i normativima zaštite na 
radu.   
Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti kod korišćenja instalacije za kondicioniranje 
bazenske vode mogu se podjeliti na: 
Opasnosti i štetnosti vezane za rukovanje sa hemikalijama, koje nastaju usled: 

- nepažnje i nemarnosti rukovaoca 
- nestručnog i nepravilnog rukovanja sa hemikalijama i opremom za doziranje 
- nepravilnog rasporeda opreme i nepravilnog doziranja hemikalija 

 
Opasnosti i štetnosti vezane za aparate i uređaje koji čine postrojenje, koje 
nastaju usled: 

-     nestručnog  i nepravilnog rukovanja i održavanja opreme 
-     usled kvara pojedinih dijelova opreme 
-     nehigijenskog izvora snabdijevanja vodom  
-     nepravilnog izbora opreme, cijevi, mjerno regulacione armature 
-     nepravilno izvršenog dimenzionisanja cjevovoda i opreme kao i ne 

pridržavanja  važećih  tehničkih propisa i standarda 
-     nekvalitetno izvedenih veza cijevi, armature i fitinga 
-     pojave korozi 
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MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE JAVLJAJU KOD 
KORIŠĆENJA INSTALACIJE ZA KONDICIONIRANJE BAZENSKE VODE I 
OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE JAVLJAJU PRI KORIŠĆENJU 
HEMIKALIJA I UREĐAJA ZA NJIHOVO DOZIRANJE 

 
 
Da bi se otklonile navedene opasnosti i štetnosti potrebno je da se lice koje će održavati 
postrojenje osposobi za stručno i  pravilno rukovanje hemikalijama i cjelokupnom 
opremom. Usled nesavjesnog i nestručnog rukovanja može doći do ozleda i drugih 
nezgoda, pa se zbog toga treba pridržavati instrukcija za rukovanje.  
Prilikom spravljanja rastvora iz koncentrovanih kiselina ili alkalija, obavezno koristiti 
zaštitnu opremu koju čine : gumene rukavice, zaštitna kecelja i naočare. 
 
Rastvor kisjeline se uvijek spravlja tako da se kisjelina sipa u vodu, a nikako 
obrnuto!!! 
 
Korišćenje hlorovodonične kiseline 
 
Za podešavanje pH vrijednosti koriste se prema potrebi kisjeline ili baze, a najčešće 
hlorovodonična kisjelina ili natrijum hidroksid. 
Mjere prve pomoći kod trovanja hlorovodoničnom kisjelinom su sljedeće: 
 
Pri uzimanju otrova oralno, isprati želudac sa 3 % rastvorom natrijumbikarbonata ili 
magnezijumoksida u vodi. Dati mlijeko i suspenziju magnezijumoksida: 10g na 150 ml 
vode. Pri  udisanju otrova potrebno je postupiti kao kod fozgene (potpuno mirovanje, 
davati kiseonik ), Zatrovanog transportovati u bolnicu, voditi računa da se fizički ne 
zamara i kožu isprati sa mješavinom jednog dijela amonijaka (25 %)  i  10 djelova 
alkohola (96 %). 
Opekotine od kisjeline treba odmah isprati sa dosta vode,  pa zatim sa 5% rastvorom 
NaHCO3. Ranu pokriti zavojem natopljenim čistim maslinovim ili mineralnim uljem. 
 
 
Korišćenje alkalija  
 
Kod trovanja alkalijama (kalijum, natrijum, kalcijum, hidroksidi, vodeni rastvor 
amonijaka), povraćanje treba izazvati samo u početku zbog opasnosti perforacije 
žaluca. 
Oprezno davati neutralizujuće napitke (sirćetna voda, limunov sok, mlijeko isl.) 
Kod povreda oka, isprati sa mnogo vode ili blagim rastvorom borne kiseline ili slabo 
kiselim rastvorom (blag rastvor sirćeta u void i sl. ). Staviti zavoj natopljen uljem ili 
nekom inertnom mašću. 
 
 
Korišćenje bakarsulfata 
Kao  sredstvo protiv stvaranja algi dozira se bakarsulfat. U većim količinama je to 
otrovna materija i ako se unese u organizam treba izazvati povraćanje i poslije ispiranja 
želuca uzimati mlijeko i sluzaste supe. 
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Pri upotrebi i korišćenju sredstava za kondicioniranje bazenske vode, stogo se 
treba pridržavati propisanih mjera i normi navedenih  utehničkim listovima  
proizvodjača. 
 
 
Kvalitet otpadnih voda od ispiranja filtera i pražnjenja bazena, treba uskladiti sa 
zahtevima lokalno-nadležnih sanitarnih i komunalnih ustanova. 
 
 

OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE JAVLJAJU PRI KORIŠĆENJU 
MAŠINSKE OPREME 

 
Održavanje i opravku mašinske opreme smije da vrši osoba koja je kvalifikovana i 
ovlašćena  za to. 
Za vrijeme eksploatacije pumpe moraju da se sprovode mjere tehničke zaštite: 
Pumpom može da rukuje samo lice koje ima odgovarajuću kvalifikaciju. 
Neposredno pred svako puštanje u rad, rukovaoc pumpe mora da provjeri ispravnost 
pumpe i instalacije. 
Za vrijeme rada pumpe ne smije se prilaziti  obrtnim djelovima koji moraju da budu 
zaštićeni oklopima koji se mogu skidati 
U prostoriji u kojoj je smještena pumpa, sva udubljenja, otvori, stepeništa isl. moraju da 
budu zaštićeni ogradama visine 1m. 
Prostorija pumpne  stanice mora da bude svijetla i da ima mogućnost osvežavanja 
(provjetravanja ) vazduha. 
Mašine, aparati, transportni uređaji i alat koji se upotrebljavaju pri radovima hemijsko 
tehnološke prirode, moraju biti u takvom stanju da rad sa njima može vršiti bez 
opasnosti po radnika.U tom cilju oni moraju biti ispitani prije nego što se mogu 
upotrebljavati. 
Ove mašine i uređaji prema zakonima o zaštiti na radu podliježu obaveznim periodičnim 
pregledima u cilju utvrđivanja da li su primjenjeni normativi zaštite na radu. 
Kontrolni aparati ( termometri, manometri, brzinomeri, mjerači protoka i sl. ) moraju biti u 
ispravnom stanju za sve vrijeme dok su u upotrebi. 
U tom cilju oni se moraju kontrolisati prije stavljanja u upotrebu i u toku upotrebe u 
određenim vremenskim razmacima. 
Mašine i uređaji, kao i zatvoreni sudovi u kojima vlada povišen pritisak moraju biti 
snabdjeveni odgovarajućom armaturom kao što je manometer sa odgovoarajućim 
opsegom skale sa jasno obeleženom neizbrisivom oznakom na maksimalno dozvoljeni 
radni pritisak. 
 
 

OZLEDE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI 
 
 

Opekotine od vatre, pare, vrućih predmeta 
PRVI STEPEN (crvenilo kože) 
Opečeni dio kože namazati uljem ili  nekom neutralnom mašću, po potrebi staviti gazu 
natopljenu čistim biljnim ili mineralnim uljem. 
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DRUGI STEPEN (mjehuri ) 
Postupiti kao sa otvorenom ranom. Ne skidati odjeću sa opečene kože jer se pri tome 
mogu otvoriti mjehuri i tako otvoriti put ka infekciji. Odjeću oprezno skinuti. Na opečeno 
mjesto staviti sterilnu gazu u više slojeva sa maslinovim uljem ili sa nekom mašću protiv 
opekotina. Zavoj natopljen uljem koristiti sve do izlečenja. 
TREĆI STEPEN ( razoreno tkivo) 
Ranu pokriti sa sterilnom gazom. Odmah pozvati ljekara. 
 
 
Hemijske opekotine 
SONA , AZOTNA, FOSFORNA, SUMPORNA KISELINA: 
Ranu isprati sa mnogo vode, pa onda  sa 5% rastvorom natrijum bikarbonata. Ranu 
pokriti zavojem natopljenim čistim maslinovim ili mineralnim uljem. 
FLUORNA KISELINA: 
Ranu isprati sa mnogo vode, a onda sa blagom sirćetnom kiselinom ( rastvorom 20 g/l ). 
Staviti zavoj natopljen uljem ili nekom neutralnom mašću. 
FENOLI 
Ranu isprati sa mnogo vode, a onda sa mješavinom 4 dijela alkohola (70 %) i 1 dijela 
ferihlorida (1n). Staviti zavoj natopljen uljem. 
 
Ozlede očiju 
 
Eksplozije staklenih sudova, čestice razornih supstanci i razna korozivna jedinjenja 
mogu oštetiti oko.  Ako je oko poprskano tečnošću ili supstancom koja korodira treba ga 
odmah isprati velikom količinom tekuće vode. Posle toga, pri ozledama sa alkalijama 
ispirati sa 2 % rastvorom borne kisjeline, a u slučaju kisjeline sa 3 % rastvorom 
natrijumbikarbonata. Nakon toga oko pokriti sa gazom natopljenom maslinovim uljem. 
Komadiće stakla i sl. koji se nalaze u oku smije da ukloni samo ljekar. Kod svih ozbiljnih 
ozleda oka treba staviti zavoj, a ozleđenog odmah uputiti ljekaru. 
 
Posjekotine 
 
Očistiti  ranu mehanički, koristeći sterilnu pincetu i sterilnu gazu, a okolinu rane očistiti 
sa 3.5 % tinkturom joda. 
Ako je posjekotina mala oprati sa sapunom i vodom,  pokriti sa sterilnom gazom ili 
eukoplastom. 
Ako je posjekotina ozbiljna te postoji jako krvarenje staviti Esmarhovu povesku uzmeđu 
mjesta rane i srca kada je boja krvi svijetlo crvena, a krvarenje pulsirajuće. Ako je krv 
tamne boje, a krvarenje jednakomerno, povesku treba staviti između rane i periferije. 
Ranu treba pokriti sterilnom gazom i pozvati  ljekara ili unesrećenog uputiti u bolnicu. 
 
Udar električne struje 
 
Najprije prekinuti strujni tok pri čemu paziti da spasioca ne udari struja. Ako je ozlijeđeni 
u besvjesnom stanju odmah početi sa vještačkim disanjem. Ovo treba izvoditi sve dok 
unesrećeni ne pokaže znake života ili smrti. Istovremeno lagano u jednakim razmacima 
udarati dlanom u prsni koš u predjelu srca(masaža srca ). Unesrećenom davati kiseonik 
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sa CO2).  Kada pacijent dođe  ksvijesti, i počne disati,  položiti ga u krevet i utopliti ga. 
Dati mu jaku crnu kafu ili čaj sa konjakom. 
Opekotine na mjestu gdje je električna struja ulazila u tijelo teško se liječe. Postupak je 
isti kao sa ostalim opekotinama. 
 
Šok 
 
Svako teško trovanje, ozleda, jako krvarenje i veće posjekotine izazivaju posebno stanje 
organizma koje nazivamo šok. Liječenje šoka je od lokalnih promjena. Unesrećeni je 
blijed, koža je hladna,  pokrivena lepljivim znojem, temperatura tijela je ispod 36 C, puls 
je ubrzan i slabo se osjeća. U takvom stanju unesrećenog ne smijemo transportovati, 
treba ga staviti na ležište sa niskim jastukom, a noge mu podići visoko, odeću treba 
olabaviti, naročito oko vrata i utopliti ga. Dati mu da udiše pare amonijaka ili mirišljave 
soli. Kožu treba masirati tvrdom četkom. Ako je pacijent u stanju da može gutati, treba 
mu dati rakiju, crnu kafu ili drugi topli zaslađen napitak. Kod poremećaja disanja 
unesrećenog podvrći vještačkom disanju, najbolje uz istovremeno davanje kiseonika sa 
6%  ugljendioksida. 
 

ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ 
 
 
ZAVOJNI MATERIJAL:             prvi zavoj, obični zavoj, vata, sterilna gaza,   
     trouglasta marama, leukoplast. 
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU:  5% tinktura joda, 75% alcohol, borna kisjelina. 
MAST:                                            penicilinska mast, 5% borvozalin. 
 
PRAŠKOVI I TABLETE :               sulfamidski prašak, životinjski ugalj, kodein   

 (protiv kašlja), piramidon 
INSTRUMENTI:                              pincete, makaze, termometar, Esmarh-  

  podveska, undine za oči. 
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