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Projekat adaptacije objekta JU OF "Radoje Tosi¢" Srdanov grob, Plievija ARHITEKTONIKA d.0.0. Niksi¢

TEHNICKI OPIS

Uz glavni projekat adaptacije zgrade JU OS "RADOJE TOSIC”’
SRDANQV GROB, PLJEVLJA

UVODNA NAPOMENA

Glavni projekat adaptacije je uraden prema projekthom zadatku izdatom od
strane Investitora, prihvacenom konceptualnom rjesenju, kao i vazecim
normativima.

Predmetni objekat je slobodnostojeca zgrada spratnosti S+P+1. Objekat Cini
centralni aneks i dva krila i izgraden je 50-ih godina. Skola je pocela sa radom
1952. godine spajanjem dotadasnjih skola.

Skola je jednostavnog oblika, sa visevodnim krovom i zidana opekom, sa drvenom
meduspratnom tavanicom.

OPIS POSTOJECEG STANJA

Postojeci prostor koji je tema projekta je u gradevinskom smislu pogodan za
planiranu izmjenjenu organizacionu semu skole. Konstrukcija skole je masivni sistem
- zidana opekom. Fasadni i noseci zidovi su d=51/38cm, obostrano malterisani, dok
je ostatak zidova d=18-24cm. Svijetla visina prostora u prizemlju je h=375cm, dok je
na spratu h=280cm. Kota poda je izdignuta iznad kote trotoara (unutrasnjeg
dvorista) 20-77cm i 127cm u dijelu sa poluukopane strane prema javnoj povrsini
(na poziciji planiranog ulaza u kotlarnicu.
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Meduspratna konstrukcija je drvena, sacinjena od drvenih tavanjaca dim.
Poprecnog presjeka dim. 16x20cm.

Krov objekta je viSevodan, sa drvenom konstrukcijom koju cini system
dvostruke/trostruke vjesalike. Dimenzije drvenih elemenata konstrukcije krova su
sledece: Sliemenjaca, dim.1éx21cm, Klijesta x2, dim.8x16cm, Rog, dim.12x15cm,
RoznjaCa, dim.16x21cm, Pajanta, dim.10x15cm, Kosnik, dim.12x18cm, Stolica,
dim.1é6x16cm, PopreCne grede, dim.16x25cm i Viencanica, dim.12x12cm.

Krov formira prepuste - nadstresnice sa svake strane objekta — perimetrom i to za
50cm.

Podne obloge unutar objekta su keramicka podna obloga, laminat, | brodski pod.
Zidovi i djelom plafoni su omalterisani produznim malterom. Plafonske obloge sum
alter na frsci, tzv. "'stura’’.

Unutrasnja vrata su klasiCha drvena sa i bez nasvjetala.

Fasadna stolarija je zamjenjena novom, aluminijumskom fasadnom stolarijom.
Postojece instalaciie u objekiu su elektroinstacije, instalacie vodovoda |
kanalizacije ukljucujuci hidrantsku mrezu. Objekat nema termotehnicke instalacije i
grijanje se obavlja putem lokalnih peci na ugalj, postavljenih u pojedine prostorije.
Objekat ima 6 dimnjackih kanala dim. 38x38cm i 64x38cm.

Stanje kompletnih podnih, zidnih i plafonskin obloga je lose i neupoftrebljivo,
dijelom zbog vrste upoftrijeblienin materijala, a dijelom zbog ostecenja nastalih
upotrebom i dejstvom viage iz tla i vode od prokisnjavanja, kao i samog vremena
eksploatacije. Sve pomenuto je predvideno za zamjenu uz neophodnu sanaciju
elemenata koji se zadrzavaju (ploce na tlu, unutrasnje zidne obloge i sl.). Najvecdi
dio unutrasnjin pregradnih zidova se uklanja u cjelosti prema novoj funkcionalnoj
semi planiranog stanja.

Fasadni zidovi su obostrano malterisni. Postoje¢a fasada je u loSem stanju,
odvojene povriine maltera, nepostojanje termizolacionih slojeva, ostecena boja i
pojava plijesni uslied duge izlozenosti dejstvu atmosferskin padavina i bez
termoizolacije u cjelosti.

Unutrasnja stolarija se uklanja u cjelosti i zamjenjuje novom pri Cemu se fasadna
mijenja novom samo u dijelu predvidenom za novo funkcionalno riesenje.
Unutrasnja se zamijenjuje prema novoj Semi planiranog stanja, kao i novoj
materijalizaciji.
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Parcela skole sastoji se od asfaltiranog prilaza skoli, betosnke staze, sportskog
terena i nekolika pomocna objekta. Ostatak parcele je u zelenilu.

Glavni ulaz u objekat skole je u loSem stanju, uz malu nadstresnicu i bez
mogucnosti pristupa osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.
Ulaz u fiskulturnu salu je sa spoljasnje strane, uz neuslovan pristup ucenicima
prilikom losijih vremenskih prilika. Tema projekta jeste i formiranje platoa za laksi
pristup fiskulturnoj sali.
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BILANS POVRSINA POSTOJECEG STANJA

BILANS

POVRSINA

SUTERENA

Finalna obrada

Finalna obrada

Finalna obrada

Br. Naziv prostorije podova sidova plafona Neto povisina
JU 03 "RADOIJE TO031¢", SRDANOV GROB, PLIJEVLIJA
1 Verhkglinc?srg\:gﬂmkgo”e AB ploca Kamen Drvene letve 14,58m?
Cstava ABploZa Karnen Drvene letve 33,87m?
Cretavg ABploZa Karmen Drvene letve 34,12m?
‘ Ukupna neto povrsina suterena | 84,57m?2 |
‘ Ukupna bruto povriina suterena | 122,09 m? |
‘ Ukupna neto povrsina objekta | 8468,57m? |
‘ Ukupna bruto povriina objekta | 1248,86m? |
BILANS POVRSINA PRIZIEMLI]A
: - Finalna obrada | Finalna cbrada | Finalna o brada i
Br. Neziv prostorije podove sictsires plafone Neto poviding
Ju 05 "RADOIJE TOSIC", SRDANOY GROB. PLJEVLIJA
1 Matkriveni ulaz Beton Wi alter i bajo Crvend korst, 5,88 m?
1 Ulazni hal Keramika Cry. Zid. obloga Gletibojo 29 41 m?
2 Centralni haol Keramika Drv.gﬁle?.i ggljggd' Gletibojo 55,95m?
3 kancelarija direktorice Larminat Glet i boja Glet i boja 17,04 m?
4 Ibornica Brodski pod Glet | boja Glet i bojo 40,74 m?
5 kabkinet - maternji jezik Brodski pod Glet iboja Glet 1 boja 40,99 m?
& U&ionica 1 Brodski pod Glet | boja Glat i bojo d4é,28 m?
7 Suteren - ulazni dio Keramika Gletiboja Glatiboja 5,40m?
8 werlikalne komunikacie | Drvena obrada Glet i boja Gletibojg 2,29 m?
? Hodnik Kerarmika Glet i boja Gletiboja 271 m?
10 Toalet Keramika Keramika Glat i boja 7.73m?
11 U&icnica 2 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39,37 m*
12 Kk Brodski pod Glet i boja Glet i boja 17,19 m?
13 Kancelarija sekretara Brodski pod Glet i boja Glat i bojo 17,58 m*
14 Arhiva Larrinat Glet | boja Glat i boja ?13m?
7 : : ; Drw. 7id. obloga, : :
15 Prostorija za stoni tenis Keramika it Foi Glat i boja 40,00 m*
14 Ostava [ pretprostor Brodski pod Glet i boja Glet i boja 7 abm?
17 Ostava Brodski pod Glet i boja Glet i bojo 17.97m?
: . Drw. 3d. obloga. ; ;
18 Fiskulturna sala Brodski pod Sied: Esdici Glet i bojo 71,69 m*
! : Drw. @d okl , - :
19 Pozormica Brodski pod Ngfm i onggq Glet i boja 24,446 m*
20 svlationica 1 Brodski pod r“gﬁ'e”{éoj‘;gd' Glet i boja 8,70 m?
2 svladionica 2 Brodski pod Dr“'gﬁ'e?'i ‘étéljggd' Glet i bojo B.70m?
| Ukupna netoe povriina prizem lja ‘ 537 4¥m* |
| Ukupna brute povriina prizemlja ‘ 565 80m? |
| Ukupna neto povriina ohjekta ‘ B&8 57 m? |
| Ukupna brute povriina chjektia ‘ 1248,86 m” |
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BILANS POVRSINA PRVOG SPRATA

Nazi torii Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. aziv prostorije podova sdova plafona Neto povisina
| JU 03 "RADOIJE TO3I1¢", SRDANOV GROB, PLIEVLIJA |
1 Yertikalne komunikacije Drvena obradd et boja Gleti boja 2.51m?
2 Holi biblicteka Brockki pod Cleti boja Cletiboja 36,81m?
Kabinet biclogije, ruskog
3 jezika, hemije i likowne Brodski pod Cletiboja Cleti boja 37.63m?
kulture
Kab. matematike i fizike Brockki pod Gleti boja Gleti boja 39,34m?
Kaasiennickog pbrmavonia Itison Gleti boja Gleti bojq 30,77m?
Galerija Brockki pod Gleti boja Gleti boja 90,47m?
‘ Ukupna neto povrsina | sprata | 244,53 m? |
‘ Ukupna bruto povriina | sprata | 440,97 m? |
‘ Ukupna neto poviiina objekta | 8468,57m? |
‘ Ukupna bruto povriina objekta | 1248,86m? |

ARHITEKTONSKO RJESENJE PLANIRANOG STANJA

Sa arhitektonskog aspekta novoprojektovani prostor je organizovan u skladu sa
potrebama savremene Skolske ustanove, a u svemu prema projektnom zadatku
predatom od strane Investitora i prostorno - tehnickim mogucnostima postojeceg
prostora.

Arhitektonsko rieSenje prostora je u funkcionalnom i oblikovanom smislu rijeseno
racionalno, a pri tome je dobijeno unikatno i kvalitetno riesenje.

FUNKCIONALNO RJESENJE

Objekat Skole je u funkcionalnom smislu podijeljen u fri zone u skladu sa spratnoscu
objekta.

Analizom prostornin mogucnosti u funkciji kapaciteta, kao i analizom vazecinh
Pravilnika za skolske ustanove i Praviinika za prilagodivanje javnih objekata
osobama sa invaliditetom | osobama smanjene pokretljivosti skola je funkcionalo
podijeliena na sledece zone:

- SUTEREN - Prostorije za planirano skladistenje ogrijeva i prostorija planirane
kotlarnice.

- PRIZEMLIJE - Ulaozna zona 3skole sa zajednickim prostorijama (hol, hodnici,
vertikalne | horizontalne komunikacije, toaleti za u€enike i zaposlene, kantina
itd.), prostorijama uprave skole, fiskulturnom salom novoprojektovanim
ucCionicama i pratecim | pomocnim prostorijama.

- PRVI SPRAT - Kabineti, uCionice, biblioteka i galerijski prostor.
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BILANS POVRSINA - planirano stanje

BILANS POVRSINA SUTERENA
B Heziv bicstoile Finalna ocbrada Finalna obrada Finalna obrada Net =
r: P J podova zidova plafona el pavising
Ju O3 "RADOIJE TO031¢", SRDANOV GROB, PLIEVLIA

1 NERITEIG S TRIES AB ploca Kamen AB ploza 14,58m?

Cetava za ogriev AB ploZa Karmen AB ploZa 33,87m?

Koflamica AB ploZa Karmen AB ploZa 34,12m?
‘ Ukupna neto povriina suterena | 84,57m? |
‘ Ukupna bruto povriina suterena | 122,09 m? |
‘ Ukupna neto povriina objekta | 1042,90m? |
‘ Ukupna bruto povriina objekta | 1290,14m? |

BILANS POVRSINA PRIZEMILIJA
: s Final brad Final brad Final brad -
JUu o%8 "RADOIJE TOS1¢", SRDANOY GROB, PLIJEYLIJA
1 Fatkriveni ulcz Beton biciter i bojo Drvend korst. 588nY
1 Ulezri bl Keramikao Drv. 7id. obloga Gleti boja 29 A1n?
2 | Certralni hol sahodnidma | Keramika L g Gleti boja 74 78
3 Fancelarija direktorice Larmincit Gletiboja Gletiboja 17 .04t
4 Sekretar Brodski pod Glet i boja Glet i boja 1. 1n?
-] Ihornica Brodski pod Glet iboja Glet i boja 24 Bl
& Fakinet - maternji jezik Brodski pod Gletiboja Glet i boja 446 2Bnr
7 auteren - ulczni dio Keramika Glet i boja Glet i boja 540
8 Lionica Brodski pod Glet iboja Gleti boja 44 28
? UZionico 2 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39.37n7
10 UZionica 3 Brodski pod Glet i boja Gletiboja 40 00m?
11 Usionica 4 Brodski pod Glet i boja Gletiboja 31,627
12 Arhiva Keramika Glet i boja Glet i boja 5617
13 Cajna kuhinja Laminat Glet iboja Glet i boja 17 237
14 Toulet za zaposlene Keramika Keramika Glet iboja 1.80n
15 Toalet muski Keramika Keramika Glet i boja é 00y
14 Toalet Zenski Keramika Keramika Glet iboja 629
17 Fiskulturnct s cilc Brodskipod |~ yiatibaid Glet i boja 91,6917
18 Pozormica Prockkipod | D A oblegs. Glet i boja 26 4617
17 | sviaZionica 1/ rekvizti Brodskipod | " yiti ol Glet i boja 8 70nv
i PR i Drw zid. oblega. i i
20 Swladionica 2 / rekviziii Brodski pod agleti boja Glet iboja 870
| Ukupna neto povriina prizemlja | 544 44nv |
| Ukupna bruto povriina prize mljao | 498 00 |
| Ukupna neto povriina chjekta | 1042 90T |
| Ukupna bruto povriina objekia | 1290,14n7 |
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BILANS POVRSINA PRVOG SPRATA
. . Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. Nizi:prosionge podova zidova plafona Neto povisina
| JU O3 "RADOIJE TO31¢", SRDANOV GROB, PLIJEVLIJA |
1 Yertikalne komunikacije Drvena obradd Cleti boja Gleti boja 2.51m?
2 Holi biblicteka Brodkki pod Cleti boja Cletiboja 36,81m?
Kabinet biclogije, ruskog
3 jezika, hemije i likowne Brodski pod Cletiboja Cleti boja 37.63m?
kulture
Kab. matematike i fizike Brodski pod Gletiboja Gletiboja 3%2,34m?
Kaasiennicrog obrmavonia fison Gletiboja Glet i boja 30,77m?
Galerija Brodkki pod Gleti boja Gleti boja 90,47m?
‘ Ukupna neto povriina |l sprata | 244,53 m? |
‘ Ukupna bruto povriina | sprata | 470,05m? |
‘ Ukupna neto poviiina objekta | 848,57 m? |
‘ Ukupna bruto povriina objekta | 1290,14m? |

OPIS PLANIRANIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA

Planirane intervencije se mogu svrstati u sledece radove:

1. GRADEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

1.1 PRIPREMNI, ZEMLJANI | RADOVI NA RUSENJU | DEMONTAZI;

1.2 BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI - izrada novih ulaznih stepenica,
prilazne rampe i rampe za ekonomski prilaz prostoriji kotlarnice;

1.3 ZIDARSKI RADOVI - saniranje postojecih zidova, izrada novih cementih
kosuljica, slojeva za pad, obrada Spaletni nakon ugradnje planiranih pozicija
fasadne i unutrasnje stolarije i sl.;

1.4 TESARSKI RADOVI - lzrada planirane potkonstrukcije za postavljanje novog
krovnog pokrivaca;

1.5 KROVOPOKRIVACKI RADOVI - Postavljanje planiranog krovnog pokrivaca —
Crijep ,'Continental+*" ili ekvivalent;

1.6 LIMARSKI RADOVI - Izrada planiranih horizontalnih i vertikalnih oluka, opsivki
elemenata i formiranje okapnica;

1.7 1ZOLATERSKI RADOVI - izrada svih termo i hidroizolacija u okviru poda na tlu, u
okviru krova - plafona, zvuc€na izolacija u okviru gips-kartonskih pregrada;
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1.8 KERAMICARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI - postavljanje keramicke podne i
zidne obloge na svim pozicijama definisanim projektom, kamene zidne
obloge platoa, obraznih zidova i soklenih zona;

1.9 PODOPOLAGACKI RADOVI - postavijanje brodskog poda u nazna&enim
prostorijama;

1.10/11 STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI / UNUTRASNJA | FASADNA STOLARIJA -
pozicija ukljuCuje zamjenu svih pozicija fasadne stolarije novom prema istoj ili
slicnoj Semi. Ugradnja novih pozicija unutrasnje stolarije;

1.12 BRAVARSKI RADOVI - ograde i rukohvati;

1.13 GIPSERSKO — MOLERSKI | MONTAZERSKI RADOVI — postavljanje spustenih gips-
kartonskin  monolitnih plafona, kao i pregradninh zidova, u svemu prema
projektu. Gletovanje i bojenje svih pozicija postojecih i planiranih zidova i
plafona;

1.14 FASADERSKI RADOVI - izrada termoizolacione kontakine ,,demit" fasade na

cijeloj fasadi objekta;

2. RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA JAKE STRUJE (predmet projekta
elektroinstalacija jake struje);

3. RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA SLABE STRUJE (predmet projekta
elektroinstalacija slabe struje):;

4. RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA | KANALIZACIJE - vodovodna,
hidrantska i kanalizaciona mreza (predmet projekta instalacija vodovoda i
kanalizacije).

OPIS GRADJEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA

Struktura materijala koris¢enih pri izvodenju radova je takva da omogucava brzu i
kvalitetnu gradnju. Veci dio komponenti se ugraduje suvim postupkom, dok je
sama izrada istih industrijska ili u radionickim uslovima.

1.1. PRIPREMNI, ZEMLJANI | RADOVI NA RUSENJU | DEMONTAZI - opis pozicija

Pozicija zemljanih radova ukljuCuje radove na iskopima - proSirenju ulazne
stepenisne zone kao i zone rampe za pristup osobama sa invaliditetom i rampe za
prilaz prostoriji kotlarnice, kao i iskop za fundiranje stopa za nadstresnicu. Pozicija
rusenja i demontaze ukljuCuje rusenje pregradnih zidova, uklanjanje kompletne
keramiCke podne i zidne obloge, demontaza dijela aluminijumske fasadne stolarije
kao i unutrasnjih drvenih vrata. Uklanjanje svih slojeva poda u okviru prostora.
Prilikom svih radova na rusenju / uklanjanju, voditi raCuna da ne dode do vecih
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ostecenja ploca na flu i krovne ploce, zidova (i zidnih Spaletni) i plafona radi
kasnije lakSe sanacije istih, kao i ugradnje planiranih elemenata obrade enterijera.

Sav uklonjeni materijal i Sut od rusenja priviemeno odloziti na pogodno mjesto u
samom prostoru radi klasifikacije, direktno utovariti u pogodno sredstvo i odvesti na
gradsku deponiju.

1.2 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI - opis pozicija

lzrada ulaznih stepenica, podesta i rampe u svemu prema projektu na poziciji
planiranog ulaza u objekat. Stepenice su odnosa Celo/gaziste 15/30cm. Rampa
za pristup osoba sa invaliditetom je nagiba 8,30%, L=724cm (mjereno u prvoj
projekciji), dp=10cm. Rampa za pristup kotlarici je nagiba 13,93%, L=912cm
(mjereno u prvoj projekciji), dp=10cm. Pozicija ukljuCuje sledece faze radova:

- Ravnanje i nivelisanje prethodno izvedenog iskopa;

- Dovozenje, nasipanje i propisno nabijanje sloja tfampona d=10cm u gabritima
stepenica / rampe;

- Dovozenje i nasipanje drenaznog sloja krupnog Sljunka (32-64mm) na poziciji
ispod slivniCke linijske resetke na ulaznom platou. Krupni Sljunak se nasipa u
gabaritima L=4,0m, 60x50cm.

- Betoniranje stepenica, podesta i rampe uz armiranje armaturnom mrezom Q188.
Beton spravljati po odgovarajucoj recepturi za C25/30 i ugradivati uz propisno
vibriranje u odgovaraju¢u novu drvenu oplatu. Pozicija ukljuCuje nabavku i
ugradnju anker ploc¢a za ugradnju ograda (anker ploca dim. 100x100x8mm sa
pripadajucom zavarenom armaturom koja se ugraduje u beton, na pozicijoma u
svemu prema projektu), precizno ravnanje i njegu betona.

lzrada armirano-betonskih obraznih zidova d=25cm oko ulaznih stepenica i rampe.
Zidovi se izvode kao nastavak postojecih zidova u svemu prema projektu. Pozicija
uklju€uje nabavku i armiranje armaturnom mrezom Q188 u dvije zone, izradu
pomenutih zidova kao i zida izmedu stepenica i rampe, ankerisanje za postojece
AB zidove ankerima od RA@14mm na Citavoj duzini spoja planirano - postojece.
Beton spravljati po odgovarajucoj recepturi za C25/30 i ugradivati uz propisno
vibriranje u odgovarajucu novu drvenu oplatu. Pozicija ukljucuje sav prateci rad,
materijal, armaturu, oplatu i njegu betona, kao i nabavku i ugradnju anker ploca
za ugradnju ograda (anker ploc¢a dim. 100x100x8mm sa pripadajuc¢om zavarenom
armaturom koja se ugraduje u beton, na pozicijama u svemu prema projektu);

Betoniranje armirano-betonskinh stopa za prihvatanje drvenih stubova nadstresnice
U svemu prema projektu. Stope Cini temeljni dio dim. 40x40x20cm i stubni dio dim.
20x20cm, h=80cm. Stope se zvode u arminarom betonu marke C25/30. Beton
spravljati i ugradivati po vazecim tehnickim propisima za beton i armirani beton
kao i opstim uslovima.

lzrada AB monolithe meduspratne AB ploce iznad suterena (kotlarnice) dp=18cm
U svemu prema projektu, betonom C25/30. Beton spravljati i ugradivati prema
vazecim tehn. propisima za beton i arm. beton. Voditi raCuna da se dobiju ravne
povrsine bez udublienja i ispupcenja. Pozicija ukljuCuje prethodno Slicanje /
Stemanje postojeceg kamenog zida u dubini od 20cm i visini od 25cm radi
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formiranja prostora za horizontalni serklaz (okvirna pozicija prethodno uklonjenih
drvenih greda tavanjaca), u svemu prema projektu, kao i svu potrebnu oplatu,
montazu i demontazu potrebne skele.

1.3 ZIDARSKI RADOVI - opis pozicija

Zazidivanje postojeceg fasadnog otvora na poziciji kotlarnice. Zazidiavnje se
izvodi giter - opekarskim blokovima dim. 19x19x25cm, zida se na 19(20)cm. Prilikom
zidanja koristiti produzni malter, fuge moraju biti ujednacene debljine d=1cm i u
ravni zida. Sve viskove maltera ukloniti;

Malterisanje svih unutradnjinh zidova sa kojih je prethodno uklonjen malter,
cementno - krecnim malterom. Cijenom obuhvatiti sve potfrebne predradnje -
nanosenje podloge (kontakt beton), ugaone pocincane Iagjsne i montazu i
demontazu potrebne skele. Obrada Spaletni na svim pozicijioma fasadne |
unutradnje stolarije (unutrasnje pozicije koje se ugraduju u postojeCe zidane i AB
zidove);

Malterisanje obraznih zidova oko vanjskih stepenica i rampi, cementnim malterom.
Cilenom obuhvatiti sve potrebne predradnje - nanosenje podloge (kontakt
beton), ugaone pocinCane lajsne i montazu i demontazu potrebne skele. Gornje
povrsine zidova se ne malterisu - predvideno je postavljanje kamenih okapnica;

Obrada Spaletni unutrasnje i fasadne stolarije nakon montaze;

lzrada cementne kosuljice kao podloge za podove, dmin=4cm. Pozicija ukljucuje
koSuljice - slojeve za pad u mokrim cvorovima, kuhinji i pratecim prostorijama;

1.4 TESARSKI RADOVI - opis pozicija

Radovi obuhvataju saniranje dijela drvene krovne konstrukcije na svim pozicijama
gdje je konstrukcija klasicna drvena na jednostruke prave krovne stolice sa
podroznjacama, kao i na dvostruke krovne vjesalike sa tavanjaCama. Predmet
zamjene je 30% svih elemenata krovne konstrukcije u skladu sa njihovim stanjem.
Pozicija ukljuCuje sav potreban prateci materijal, alat i spojna sredstva, kao i zastitu
drveta od dejstva viage i insekata u skladu sa Normativom.

Takode, konstrukciju je neophodno premazati protivpozarnim vodorazriedivim
ekspandirgju¢im premazom koji mora zadovoljiti klasu vatrootpornosti od min.
45min $to se dokazuje atestnom dokumentacijom.

Saniranje dijela tavanjaca u skladu sa projektom.

Postavljanje dasc¢anog poda dmin=3,5cm kao hodne linije u tavanskom prostoru.
Podascavanjem se formira fraka od vrata do napsramnog zida, Sirine 1,5m. Daske
se fiksiraju direktnim prikivanjem za grede tavanjace.

Izradu novoplanirane nadstrepnice iznad glavnog ulaza u objekat

Dimenzije drvenih elemenata konstrukcije nadstresnice su sledecdi:

- stubovi dim. 12x12cm;

- podroznjace dim. 12x18cm i 12x12cm (uz fasadni zid);

- rogovi dim. 10x12cm;

- potkonstrukcija (poprecne letve za crijep) dim. 5x4cm;
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- obloga rogova sa donje strane - dasCana oplata (falcovana lamperija)
d=12,5mm.

Pozicija ukljuCuje sav potreban prateci materijal, alat i spojna sredstva, zastitu
drveta od dejstva vlage i insekata u skladu sa Normativom, spojna sredstva, tipske
pocinkovane stope za drvene stubove i sl.

1.5 KROVOPOKRIVACKI - opis pozicija

Radovi obuhvataju postavljanje novog krovnog pokrivaca "Continental PLUS" ili
ekvivalent na objektu Skole i novoprojektovane nadstreSnice uz prethodnu
nabavku i postavljanje svih elemenata potkonstrukcije preko rogova i to:

- Podascavanje rogova OSB tablama d=12mm;

- Paroprospusna folija - rezervna HI - posebna stavka izolaterskin radova;

- Poduzne letve dim. 4x5cm - sloj za vjetrenje (postavljaju se direkthim prikivanjem
za rogove kroz OSB table na osnom rastojanju u skladu sa rogovima - cca 20cm);

- PoprecCne letve dim. 5x4cm (postavljaju se direktnim prikivanjem za rogove kroz
OSB table na osnom rastojanju od cca 31cm);

- "Continental +" crijep i

- Mrezica protiv ulazaka pticaiinsekata (streha).

Pozicija ukljuc¢uje nabavku i postavijanje fazonskin criepova - Zlijebnjaka
(siemenjaka) koji se postavljaju preko tipskinh nosaca sliemensko / grebenske letve i
ventilacione trake (obezbjedivanje vjetrenja krovne konstrukcije), sliemene mreze
protiv ulazaka ptica i insekata kao i trokrakim razdjelnim elementima na
pozicijoma prelaska sliemena na grebene | nabavku | postavijanje tipskin
snjegobrana.

1.6 LIMARSKI RADOVI - opis pozicija

Radovi obuhvataju formiranje opSavki krovnih uvala, opsivki krovnih prepusta —
strehe (na spoju sa fasadom objekta i sa donje strane prepusta), opsivki postojecin
dimnjaka (dim. 38x38cm | 64x38cm), opsavi bocnih djelova novoprojektovane
nadstresnice | sl. Takodje izradu i postavljanje uvodnica u oluke, horizontalne oluke
dim.12x10 i vertikalne oluke dim.10x10, na pozicijoma prethodno ukljonjenih oluka.
La pokrivanje, kao i za sve limarske radove na objektu je predviden celiCni
pocincani plastificirani ravni falcovani samouklapajuci lim dmin=0,55mm u braon
boji (RAL 92017 ili vizuelni ekvivalent). Lim je toplocinkovan sa min. 150gr/m? cinka,
dok je zavrsni sloj plastifikacije (poliuretan ili ekvivalent) debljine min. 35u (baza i
zavrini sloj). Spojna sredstva za krovni lim su odgovarajuci samourezujuci vijci
antikorozivno zasticeni cinkovanjem (kao i vijci za drvo), glava M8mm, sa celicnom
plastificiranom podloskom @14mm sa EPDM membranom od sinteticke gume
otporne na starenje na visokim temperaturama (od min. -50 do +1200C) kao i
dilataciona pomjeranja limenog krovnog pokrivaca za min. 1cm na 10m.

19



Projekat adaptacije objekta JU OS "Radoje Tosi¢" Srdanov grob, Plievija ARHITEKTONIKA d.0.0. Niksi¢

1.7 1ZOLATERSKI RADOVI - opis pozicija
Izolaterski radovi obuhvataju izradu hidroizolacije | termoizolacije:

Izrada hidroizolacije svih podova u prizemlju premazom bitulitom. Bitulit se
premazuje pazljivo u dva sloja preko ocis¢ene i otprasene povrsine postojece
podne ploce. Hidroizolacija u mokrim ¢vorovima je premaz na bazi polimer
cementa ("SIKA lastik" 152 ili sl.). Sve uglove obraditi vodonepropusnim trakama
("SIKA stop seal"ili sl.). Preko sloja cem. estrina postaviti sloj izolacije koju, pored
zidova, treba podici do visine 10cm. Izolaciju raditi u svemu prema uputstvu
proizvodaca.

Radovi uklju€uju postavljanje paropropusne folije na OSB tablama potkonstrukcije
krova.

Postavljanje termoizolacije obuhvata mineralu meku vunu d=20cm koeficijenta
toplotne provodijivosti max A=0,035W/mK, u okviru tavanskih prostora - iznad svih
spustenih plafona u objektu, mineralnu meku vunu d=5cm koeficijenta toplotne
provodljivosti max A=0,035W/mK, u sklopu svih prostorija gdje je predviden brodski
pod i XPS (stirodur) min 30gr d=3cm) ispod cementne kosuljice u okviru poda
prizemlja - na pozicijama gdje je podna obloga keramika.

1.8 KERAMICARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI - opis pozicija

Postavljanje podne i zidne keramike u toaletima i na svim pozicijama definisanim
projektom. PloCice postavljati na ljepilu za keramiku (Ceresit CM16 ili ekvivalent) sa
otvorenim spojnicama d=2mm. Plocica je sastava granito-gres | klase, mogucih
opsega formata i dimenzija:

Podna:

- 45x45cm;

- 60x60cm;

- 90x?0cm;

- 60x120cm.

Zidna:

- 30x30cm

- 30x60cm;

- 45x45cm.

Nakon postavljanja keramike i fugovanja, povrsine ocistiti i oprati vodom. Zidna
keramika u toaletima se postavlja do plafona. Keramika mora da ima privklizna
(podna) i kisjelootporna svojstva (vazi i za masu za fugovanje), sto se dokazuje
dokumentacijom proizvodaca, kao i odgovaraju¢om atestnom dokumentacijom
za konkretno izabranu keramiku;

1.9 PODOPOLAGACKI RADOVI - opis pozicija

Radovi obuhvataju postavljanje brodskog poda u porsotfrjama naglasenim u
projektu — u skladu sa postojec¢im stanjem. Brodski pod je jelovi, gotovi, obradeni,
falcovan, debljine min. 21mm i postavlja se direktnim prikivanjem kroz Zlijeb u
drvenu potkonstrukciju - gredicu dim. 5x8cm na osnom rastojanju od max 60cm -
uklju€eno u cijenu. Pozicija ukljucuje sledece faze radova:
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1. Priprema postojece ploce na tlu Cis¢enjem, uklanjanje svih eventualnih sitnih
neravnina i izbocina i usisavanje poda;

2. Tiplovanje gredica dim. 5x8cm na osnom rastojanju od max 60cm. Gredice
pazljivo nivelisati i pripremiti za prikivanje brodskog poda;

3. Postavljanje traka geotekstila 200gr/m? d=0,8-1,2mm u Sirinama gredica (5-6cm)
radi sprieCavanja kontaktne skripe poda i gredica;

4. nanosenje podloge - prajmera;

5. fino brusenje;

6. nanosenje prvog sloja laka sa max 50% sjaja;

7. usisavanje i nanosenje drugog sloja laka vodecdi racuna da se prostorija zatvori
od dejstva promaje, prasine i insekata do ocvriic¢ivanja laka;

8. postavljanje ugaonih lajsni.

1.10 STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI - fasadna aluminijumska stolarija

lzrada i ugradnja fasadne stolarije od aluminjumskih profila fipa "Alumil M11500
Alutherm Plus" ili tehniCki ekvivalent - sa prekinutim termomostom preko umetka od
poliamida. Finalna obrada profila fasadne bravarije je anodiziranje u bronzanoj
boji u skladu sa postojecom alu. stolarijom na Citavom objektu RTCG, najslicnije —

"Alumil Bronze 102520" ili vizuelni ekvivalent. Zastakljivanje se vrsi termoizolacionim
paketom stakala i to 4+16+4mm (prozori) dok su balkonska i ulazna vrata
zastakljena termopan paketom sa "pamplex” viseslojnim sigurnosnim staklima 3.3.1
d=6mm / paket 6+16+6mm (kod oba paketa je obavezno koris¢enje jednog
niskoemisionog stakla / premaza / Low E).

Karakteristike aluminjumske bravarije koje moraju biti zadovoljene su sledece
(navedene vrijednosti i klase su minimalne koje moraju biti zadovoljene):

1. Toplotna izolacija (profil) u skladu sa EN ISO 10077-2, Uf 2,3 W/m2K;

2. Toplotna izolacija paketa / proizvoda u skladu sa EN 1077Uw < 1.8W/m;

3. Vazd. propusnost u skladu sa EN 12207 - Klasa 4; EN 12208 — KLASA E750; EN
12210 — KLASA C4;

4. Vodonepropusnost u skladu sa EN 12208 - Klasa 2A;

5. Otpornost na pritisak vjetra (blow test) u skladu sa EN 12210 - Klasa C5;

6. Mehanicki zahtjevi EN 12400 - Klasa 2;

7. Nosivost kriinog mehanizma min. 130kg;

8. Atest za staklo EN 673;

Stolariju snabdijeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus
Activ' ili ekvivalent), ruckama, bravama i kljucevima. Obavezno je za sve prozorske
otvore da okov bude sa kocnicom protiv pogresnog rukovanja i naglog udara
vjetra.

Otvori i kanali u profilima za odvod kondenzata, moraju biti sa obavezno
postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenaznog otvora. Poklopac takode
mora biti zasticen od spadanja usled atmosferskin uticaja.

NAPOMENE:

Sve porzicije ulaznih vrata su opremljene hidraulicnim zatvara¢ima vrata sa
mogucnoscu blokiranja u otvorenom poloZaju.

Pozicija prozora ukljuCuje nabavku svog potrebnog okova, mehanizama za
otvaranje prozora "na ventus' - kanap - poteznik i ugradnju alu. solbanka i PVC
parapetnih klupica.
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1.11 STOLARSKO - BRAVARSKI RADOVI — unutradnja alumijumska stolarija

Izrada i ugradnja unutrasnje stolarije - vrata i svjetlarnika od aluminijumskih profila
bez prekinutog termomosta - hladni profili ("Alumil M2400" ili ekvivalent), sve u boji
svijetlog aluminijuma (RAL 9006 ili vizuelni ekvivalent). Pozicije unutrasnje stolarije su
sa razlicitom vrsta ispuna krila / polja i to:

- Krila ulaznih vrata u ucionice su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru Falco
prirodni Arwen hrast ili vizuelni ekvivalent;

- Krila vrata na toaletima | tehniCkim prostorijama su sa punim sendvic¢ panelima
ispunama i

- Fiksni djelovi | nadsvjetla i krilima sa sistemom otvaranja na ventus, su zastakljeni
dvostrukim - termopan paketom stakala (zvucna izolacija) 4+12+4mm

1.12 BRAVARSKI RADOVI - ograde i rukohvati

Radovi obuhvataju izradu i montazu ograde na obraznim zidovima rampe za
pristup licima sa invaliditetom od cijevastih profila(Pos "O1") i rampe od pljosteg
Celika - flaha dim. presjeka 50x5mm na platou do fiskulturne sale (Pos “'O2'') i na
obraznim zidovima rampe za silaz u kotlarnicu (Pos “'O3'’'), a u svemu prema semi
bravarije. Flahovi se spajaju zavarivanjem. Fiksiranje okvira za betonsku soklu je na
pozicijoma definisanim projektom preko unaprijed postavljenih anker ploca dim.
100x100x8mm  prilikom betoniranja i to istim flahovima h=5cm (razmak izmedu
betona i polja ograde). Ograda je visine 20cm 1j. 120cm od kote trotoara, a u
svemu prema semi bravarije.

Ispuna polja od flahova istih dimenzija se zavaruje vertikalno na medusobnom
osnom rastojanju od 12cm.

Pozicija ukljuCuje postavljanje ograde, brusenje svih zavarenih spojeva,
odmascivanje, antikorozivni premaz u dva sloja i finalno bojenje poliuretanskom
bijelom bojom (RAL 9010) u dva sloja koje je potrebno sprovesti u radionickim
uslovima uz popravljanje nakon zavarivanja - fiksiranja na licu mjesta;

Ograda na rampi za lica sa invaliditetom se izraduje od cjevastih profila crne
bravarije D=40mm, dvovisinski h1=60cm i h2=90cm u skladu sa Pravilnikom i Semom
bravarije. Cjevasti profili se spajaju zavarivanjem uz brusenje spojeva. Ograda se
izvodi i montira (preko unaprijed pripremlijenin anker ploca, koje se ugraduju
prilikom betoniranja AB ploce stepenica i rampi, u svemu prema projektu. Ogradu
je potrebno zastititi antikorozivnim premazom u dva sloja i finalno obradifi
bojenjem poliuretanskom bijelom bojom (RAL 92010) u dva sloja, 1j. do postizanja
deklarisanog sjaja.

22



Projekat adaptacije objekta JU OS "Radoje Tosi¢" Srdanov grob, Plievija ARHITEKTONIKA d.0.0. Niksi¢

1.10 GIPSERSKO — MOLERSKI | MONTAZERSKI RADOVI - opis pozicija

Izrada gips-kartonskih pregrada d=12,5cm. Pregrade raditi dvostruko postaviljenim
gips-kartonskim tablama d=1,25cm KNAUF sistema ili ekvivalent, na metalnoj
potkonstrukciji CW75 - d=75mm postavljenih na osnom rastojanju od 30cm (zbog
visine same pregrade - do MK). U cijenu ulazi gletovanje svih spojeva preko
bandaz trake i pripreme za finalno gletovanje i bojenje.

Gips-kartonske pregrade u prostoru su visine u zavisnosti od visine spustenog
plafona, s tim da potkonstrukcija ide do meduspratne konstrukcije. Otvori
obavezno sadrze ojacavanja UA profilima.

Montaza spustenog  gips-kartonskog ~_monolitnog plafona sa metalnom
potkonstrukcijom. Plafon je tip: "KNAUF" ili tehnicki ekvivalent. Obloga plafona sa
donje strane su gips-kartonske ploCe d=1,25cm. Potkonstrukciju Cine:

- Noseci profili "CD60-27" ili ekvivalent, postavljeni na osnoma rastojanju od max
Im, sa visiicama na max rastojanju od 90cm;

- Montazni profili "CD60-27" ili ekvivalent, postavljeni normalno u odnosu na nosece,
na osnom rastojanju od max 50cm;

- Plafon se na krajevima oslanja na ugaone "UD" profile fiksirane perimetrom
sraflienjem za zid na medusobnom rastojanju od max 50cm i

- Sraflienje gips-kartonskih tabli za montazne "CD" profile je na max osnom
rastojanju od 17cm;

Gletovanje svih zidova i plafona. Sve povriine gletovati u dvije ruke sa brusenjem
do potrebne ravnostii glatkoce.

Gletovanje 3plaletni fasadnih i unutradnjih otvora veclih od 5m?2 Sve povrsine
gletovati u dvije ruke sa brusenjem do potrebne ravnosti i glatkoce. Pozicija
ukljuCuje postavljanje ugaonih aluminijumskih lajsni.

ProsjeCna Sirina Spaletni fasadnih ofvora iznosi cca 20cm, a prosjecnih unutrasnjin
cca 10cm;

Bojenje zidova i monolitnih gips-kartonskih plafona | Spaletni disperzivnom bojom
otpornom na mokro Cis¢enje slabim rastvaracima (klasa 3 mokrog trljanja). Sve
povrsine koje su predvidene za bojenje potrebno je prethodno ocistiti, otprasiti i
nanijeti odgovarajucu podlogu - predpremaz u jednom sloju, a boju u zavisnosti od
uputstva proizvodaca i stanja same povrsine koja se treftira.

Pozicija ukljuCuje sav potreban rad, materijal, foniranje u skladu sa projektom, kao i
montazu i demontazu potrebne skele;
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1.11 FASADERSKI RADOVI - opis pozicija

Sto se ti¢e predvidenih materijala za izradu kontakine termoizolacione (demit)
fasade, predvideni su sledeci termoizolacioni materijali:

1.a EPS 80 (pritisna Cvrstoca min. 80kpa), koeficijenta toplotne provodijivosti Amax
= 0,032 W/mK, tipa "Austrotherm EPS AF" ili ekvivalent d=10 i 6cm sa falcovanim
ivicama i na Spalethama d=3cm), koji je proizveden po odgovarajucim EN
standardima. Kompozitni sistem spoljasnje termoizolacije (ETICS) treba da ima
ETAG 014 sertifikat;

1.b XPS nazivne toplotne provodljivosti u opsegu Amax=0,039 W/mK, d=101i é6cm, sa
falcovanim ivicama - za izolaciju parapetnih zona fasadnih zidova, kao i cijele
jugoistocna fasada (zbog blizine sportskog terena) koji moraju biti ofporniji na
mehanicka ostecenja.

POSTUPAK IZRADE KONTAKTNE TERMOIZOLACIONE FASADE

Prije pocCetka postavljanja termo ploc¢a moraju biti zavrseni sledeci radovi:

- Sviradovi na ravnom krovu, ukljucujuciilimarske radove;

- Ugradnja svih predvidenih instalacija na fasadi;

- Pokriti i zastititi sve povrsine koje su ostale neobradene - staklene povrsine.
Provjera postojec¢e podloge na objektu:

Prije sprovodenja probe, postojecu fasadu ocistiti, oprasti i odmastiti. Za potrebe
probe cupanjem, staklenu mrezicu pripremiti u dimenziji od oko 50x50 cm. Na
podlogu nanijeti malter za lijeplienje i armiranje (koji se namjerava i upotrijebiti kod
ugradnje), gleterom ga nazubiti u jednom smjeru. U masu utisnuti staklenu mrezicu
za armiranje i izravnati glatkom stranom gletera tako da dio mrezice ostane
slobodan (10 cm). Zavisno od vremenskih uslova susiti 5-7 dana.

Nakon stvrdnjavanja, staklenu mrezicu treba oCupati sa probne povrsine na zidu.
Ako se samo staklena mrezica Cupa iz armiragjuceg sloja maltera, znaci da je
podloga dovolino nosiva, a proba Cupanjem pozitivna, a ako se i staklena mrezica
i armirajuci sloj (Cak i stari malteri ili premazi) odvoje od zida, podloga u tom slucaju
nije nosiva i nije podesna za direktnu obradu malterom ili premazom. U krajnjem
sluCaju treba stvoriti nosivu podlogu mehanickim ojacanjem.

Kako bi se utvrdila nosivost podloge i podesnost predvidenom malteru za lijeplienje
i armiranje, podloga se mora obrisati. Ako je podloga prasnjava, mora se otprasiti.
Mehanicki ukloniti premaze sa podloge u slu€ajevima ako su premazi na kre€noj
OSNOVi.

Kontaktna termoizolaciona fasada se izvodi po sledecim koracima:

1. Ciséenje i odmaséiavnje povrsine (uz prethodni test nosivosti podloge) prema
gornjem opisu Uz saniranje - zapunjavanje vecih pukotina reparaturnom masom
"Ro&fix 510" ili ekvivalent;

2. Postavljanje perimetarne soklene zone visine min. 120cm od kote terena /
trotoara termoiolacionim ploCama XPS-a iz opsteg opisa, d=8cm. PloCa se lijepi
odgovaragju¢im liepilom tipa "Rofix Unistar" ili tehnicki ekvivalent pokrivajuci
nazublienom gletericom
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1/1cm u CcCitavoj povrsini - kontakt sa podlogom 100% povrsine. Ploce XPS-a
dodatno fiksirati za podlogu u gornjoj zoni 5cm ispod ivice sa 2 tipla /m’;

3. Postavljanje termoizolacionih plo¢a EPS-a iz opsteg opisa, d=8cm. PloCa se lijepi
odgovarajuc¢im liepilom tipa "Réfix Unistar” ili tehnicki ekvivalent, ivicno (u Sirini
nanosa liepila od min. 5cm i tackasto (min. 3 pogace) - kontakt sa podlogom min.
40% povrsine. PloCe EPS-a dodatno fiksirati za podlogu sa min. 6 tiplova/m?
(obaveza izvodacCa je dostavljanje proracuna od strane dobavljaCa vezano za
potreban broj fiplova za konkretno izabran sistem termoizolacionih ploca, za
konkretan objekat);

4. Postavljanje protivpozarnih barijera / izolacionih lamela iznad svih pozicija
fasadnih otvora. Lamela je od mineralne tvrdopresovane vune tipa "Rofix Firestop
034" ili ekvivalent, d=écm, klasa otpornosti na pozar min. A2-s1-d0. Pozicija ukljuCuje
postavljanje niveliSuce trake EPS-a ymin=20kg/m?3, d=2cm;

5. NanoSenje maltera za armiranje u dva sloja uz postavljanje armaturne mrezice
izmedu slojeva. Malter je pastozni fipa "Rofix R12 - R16" ili ekvivalent i nanosi se u
ukupnoj debljini sloja 3-5mm. Armaturna mrezica je staklena fipa "Réfix P5O" i
ekvivalent. Nakon nanosenja drugog sloja, mrezica mora biti pokrivana slojem
maltera za min. Tmm. Prilikom armiranja povrsine, obratiti paznju na dodatna
ojacanja i preklope mrezica i to:

- Dijagonalno armiranje oko svih uglova prozora i vrata postavljanjem mrezice u
trakama minimalne dimenzije 20x40cm pod uglom od oko 45°;

Ojacanje ivica i uglova izvodi se sa preklopom od minimalno 10 cm;

- PrikljuC€ni i zavrsni profili izvode se sa preklopom od minimalno 10 cm i

- Tl-dodatni montazni delovi (npr. ugaoni profil sa mrezicom, okapni profil sa
mrezicom) izvode se sa preklopom od minimalno 10 cm;

- Zavrdni profil za limene opsave tipa "Réfix Bap" ili ekvivalent postavlja se na profil
za soklu - za umetanje limenog opsava;

Spojevi profila se spajaju na okapnicama sa prethodno montiranim spojnicama.
Povrsinsko armiranje se izvodi do krajnje ivice profila;

- Okapni profil se postavlja na spoljasnji ugao okapnice kod uvucenih fasadnih
djelova. Ugraduje se prije povrsinskog armiranja;

6. NanoSenje podloge tipa "R&fix Premium” ili ekvivalent u bijeloj boji (u skladu sa
izborom zavrsnog dekorativnog silikonskog maltera). Nanosi se min. 3-5 dana
nakon nanosenja maltera za armiranje povrsine;

7. Nanosenje pastoznog silikonskog dekorativhog zavrSnog maltera fipa "Réfix SHP
Premium" u bijeloj boji. NanoSenje je u punoj strukuturi (ne zaribavati zljebastu
strukturu povrsine), granulacija 1,5-2mm. Zavrsni malter sadrzi supstance protiv
pojave algi i gljivica, povecanu otpornost na temperaturne uticaje, UV-zracenje
kao i na alkalnost - postojanu zastitu od mikrobioloskih organizama uz obavezan
stepen ekoloske prinvatljivosti;

Fasaderski radovi se obracunavaju na sledeci nacin:

- Ravna (dominantna) fasada se obracunava sa odbijenim fasadnim ofvorima u
cjelosti bez obzira na veliCinu otvora (Spaletne se obracunavaju posebno), po m?
razvijene povrsine;
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- Spaletne se obracunavaju po m' uz opis Sirine | debljine EPS-a konkretne Spaletne
koja se obraduje;

OPSTI OPIS | TEHNOLOGIJA IZRADE TERMOIZOLACIONE FASADE SA MINERALNOM /
KAMENOM TVRDOPRESOVANOM VUNOM KAO IZOLACIONIM MATERIJALOM

Termoizolacija kamenom vunom je predvidena za formiranje protivpozarnih
barijera na _svim_parapetnim _pozicijoma prozora na _spratu (poziciie gdje se
poklapaju prozori po vertikali) kao i izmedu prozora po horizontali (na pozicijoma
adje razvijena Sirina iznosi vise od 1m), a U svemu prema Pravilniku.

lzrada tankoslojnog sistema kontaktne fasade (ETICS) ploCama od kamene
mineralne vune, proizvedene u skladu sa standardom EN 13162, tipa Knauf
Insulation - FKD-S Thermal ili ekvivalent, minimalne toplotne provodljivosti A=0.035
W/mK, klase gorivosti Al, deklarisane pritisne Cvrstoce pri 10%-thom sabijanju
30kPa, delaminacije 10 kPa, debljine d=10cm prema proracunu gradevinske fizike
tj. elaborata energetske efikasnosti i prema projektu.

Povriina zida mora biti ravna, suva i nosiva, otpadajuce, nenosive djelove ukloniti.
Prema poftrebi prije lijeplienja ploCa na povrsinu zida nanijeti podlogu Knauf
Grundol ili ekvivalent.

Prije postavljanja prvog reda ploca, prvo postaviti aluminijumski perforirani profil
Sirine jednake debljini kamene mineralne vune koji pricvrscujemo fiplovima na
razmacima od 30-50 cm. Zatim nanijeti polimer-cementni lijepak, ojacan viaknima,
klase pritisne Cvrstoce CS 4, klase vodoupojnosti W2, Knauf Klebespachtel M ili
ekvivalent, u vidu traka Sirine 5 cm i debljine 2 cm, na ivicni dio povrsine ploCe i na
tri mjesta po sredini u vidu pogace. Povrsina ploCe mora biti pokrivena lijepkom
najmanje 40%. Ploce postaviti tijesno jednu uz drugu.

Ploce dodatno mehanicki pricvrstiti tiplovima sa Celicnim nerdajucim vijcima i
klinovima min. ékom/m2 (tip i duzinu tipla odrediti u zavisnosti od podloge) u
svemu prema preporukama proizvodaca tiplova.

Na sve uglove objekta i oko otvora postaviti ugaone profile sa integrisanom
mrezicom a dijagonale ofvora na fasadi dodatno ojacati postaviljanjem
dijagonalne armature, mrezice od staklenih viakana dim. 20x40cm (160g/m2).
Predvidjeti i profile za spoj sa prozorom, okapne i ostale potrebne profile.

Na ploCe od kamene mineralne vune nanijeti 1. sloj polimer-cementnog lijepka,
ojacanog vlaknima, Knauf Klebespachtel M ili ekvivalent u koji se utiskuje alkalno
otporna mrezica od staklenih viakana (160g/m2), sa preklopom od min 10cm.
Nakon toga se nanosi 2. sloj lijepka Knauf Klebespachtel M ili ekvivalent kao sloj za
gletovanje (debljine slojeva lijepka, pozicija armaturne mrezice i vrijeme susenja
prema uputstvu proizvodaca lijepka). Debljina armiranog i gletovanog sloja treba
da bude min. 4mm.

Nakon susenja lijepka, ravnomjerno po cijeloj povrsini, nanijeti podlogu za zavrsni

fasadni malter Knauf Quarzgrund ili ekvivalent toniranu u nijansu zavrsnog
fasadnog maltera.
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Kao zavrini sloj maltera nanijeti zavrsni fasadni malter ojacan silikonom, visoke
paropropustnosti V1 i vodoodbojnosti W2, Knauf ADDI ili ekvivalent. Ton, boja,
struktura i granulacija zavrsnog maltera, kao i podloge, prema izboru projektanta u
svemu prema uputstvu proizvodaca. Izbor nijanse prema ton karti proizvodaca.
Koeficijent refleksije izabrane nijanse mora biti H» 20. U slucaju izbora nijanse sa
koeficienfom H ¢ 20 (tamni tonovi), kao zavrsnu boju preko netoniranog
dekorativnog maltera nanijeti reflektujucu fasadnu boju ojacanu silikonom za
tamne tonove paropropusnoti V1 po standardu EN ISO 7783 i vodoodbojnosti W3
po standardu EN 1062-3 , tipa Knauf Fassadol TSR ili ekvivalent (Total solar
reflectance).

Klasa reakcije na pozar sistema mora biti A2-s1,d0. Sistem mora da posjeduje ETA
serfifikat.

Finalna obrada fasada je fasadni dekorativni malter — bavalit u dva tona:
- Knauf Color Concept RO211 ili ekvivalent;
- Knauf Color Concept YB148 ili ekvivalent.

"ARHITEKTONIKA" d.0.0. Niksic

Odgovorni inzenjer:
Nikola Bulqgiji¢, dipl. ing. arh.
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n | k a mob: +382 69 309 590
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e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

1.b TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

A. OPSTI TEHNICKI USLOVI

PRAVA | DUZNOSTI NADZORNOG ORGANA

1. Nadzorni organ vrsi stru¢ni nadzor (na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradniji
objekata - ,Sl. list Crne Gore* br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22) koji obuhvata:

- kontrolu da li se izvodenje radova vrsi prema projektno-tehnickoj dokumentaciii;

- kontrolu i provjeru kolicina i kvaliteta izvodenja svih vrsta radova i primjene propisa standarda
i tehnickih normativa;

- potvrdu da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugraduju,
davanje uputstva lzvodacu radova, saradnju sa Projektantom radi obezbjedenja saglasnosti
na izmjene i dopune crteza, kao i detalja tehnoloskih i organizacionih rieSenja za izvodenje
radova i riesavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvodenja radova;

2. Prava i duznosti Nadzornog organa obuhvataju nadgledanje i vodenje nadzora nad
izvodenjem radova, kontrolu i ispitivanje materijala koje treba upotrijebiti, ocjenu stru€nosti
radne snage, koja je angazovana na obavljanju radova, nadziranje tehnologije radova i
sposobnosti mehanizacije, kao i obavljanje ostalih duznosti definisanih zakonskim propisima;

3. lzvodac radova vrsi prethodna i kontrolna ispitivanja kvaliteta materijala i radova, dok
Nadzorni organ vrsi kontrolu ovih ispitivanja. Bilo koje pismene instrukcije ili pismeno odobrenje
dato lzvodacu radova od sfrane Nadzornog organa ima obaveznu snagu za lzvodaca

radova i Investitora.

OBJASNJENJE O NACINU IZGRADNJE

Investitor ima pravo da prije pocCetka ili u bilo kom frenutku izgradnje zahtijeva dopunska
objasnjenja i dokaze za koje smatra da su potrebni za sigurno, kvalitetno i blagovremeno
izvrsenje ugovorenih radova. Ilzvodac radova je u obavezi da trazena objasnjenja i dokaze
podnese Investitoru na uvid, pri Cemu odbijanje ispunjenja ove obaveze moze biti razlog za
podnosenje naloga o obustavljanju rada na onim poslovima za koje objasnjenja i dokazi nisu
predati.

Smatrace se da je izgublieno vrijeme uslied ovakvog propustanja ispunjenja obaveze krivica
lzvodaca radova i nece biti priznato za produzenje roka izgradnje objekta.
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OMETANJE SAOBRACAJA | NAKNADA STETE

Aktivnosti neophodne za izvodenje svih priviemenih i drugih radova, bi¢e, ukoliko to
dozvoljava Ugovor, izvedene na nacin da neopravdano ne ometaju javni zivot ili upotrebu
saobracajnih puteva i staza, bez ugrozavanja imovine Investitora ili funkcije objekata u kojima
se odvijaju radovi drugog lica. lzvodac radova ¢e obestetiti Investitora za sve zahtjeve,
potrazivanja, odstete i froskove koji nastanu usljed ovakvih okolnosti.

1. POCETAK IZVODENJA RADOVA, ROKOVI | ZAKASNJENJA

POCETAK RADOVA

lzvodac radova ¢e poceti sa radovima odmah po ispunjenju uslova definisanih Ugovorom, a
radovi freba da budu finalno izvrseni do dana odredenog Ugovorom ili prije isteka tog roka.

PREDAJA GRADILISTA IZVODACU RADOVA

Investitor ¢e, na osnovu pismenog naloga o zapodcinjanju radova, predati lzvodacu radova
dio ili kompletno gradiliste (ukljucujuci i adekvatan pristup lokacijama na kojima se izvode
radovi) na kojem c¢e lzvodac radova zapoceti izvodenje radova u saglasnosti sa odredbama
Ugovora.

Smatra se daje Investitor predao Ilzvodacu radova gradiliste na upotrebu momentom predaje
zemljisSta za gradenje. Nadzorni organ ¢e obezbijediti predaju gradilista lzvodacu radova
odmah nakon §to Investitor pismenim putem obavijesti lzvodaca radova da mu ustupa posao.
O preddaiji gradilista sacinice se zapisnik koji mora biti potpisan od strane Nadzornog organa i
lzvodaca radova.

GEODETSKI ELEMENTI | OBILJEZAVANJE

Obiliezavanje glavnih geodetskih elemenata na terenu vrsi lzvodac radova i predaje ih u formi
zapisnika Investitoru i Nadzornom organu. lzvodac radova je duzan da sve stalne tacke koje
je primio od Investitora Cuva od povreda i unistenja. Ako se obiliezene tacke uniste, one e
ponovo biti uspostavljene o trosku Izvodaca radova. Sva obiliezavanja vrii Izvodac radova i
snosi punu odgovornost za tac¢nost vrienja obiliezavanja objekta. Nadzorni organ ¢e vrsiti
kontrolu nad obiljezavanjem koje sprovodi lzvodac radova, pri Cemu vrsenje ove kontrole ne
oslobada lzvodaca radova odgovornosti u pogledu tacnosti izvrsenih obiliezavanja.

ROKOVI ZAVRSETKA RADOVA

Rokovi predvideni Ugovorom, mogu se produziti samo pod sliedecim uslovima:

- kada predaja gradilista od strane Investitora lzvodacu radova ne bude izvrsena u roku
predvidenom u Clanu ,Predaja gradilista lzvodacu® u okviru dokumenta ,,Tehnicki uslovi za
izvodenje radova*;

- ako nastupe okolnosti definisane kao ,,visa sila* u okviru ovog dokumenta predvidenom u

Clanu ,,Predaja gradilista lzvodacu” u okviru dokumenta ,,Tehnicki uslovi za izvodenje radova“;
- ako nastupe okolnosti definisane kao ,,visa sila* u okviru ovog dokumenta.
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BRZINA ODVIJANJA RADOVA

Materijali, gradevinska i druga mehanizacija i radna snaga, koju osigurava lzvodac radova,
kao i brzina izvrSsavanja i odrzavanja radova, tfreba da budu u skladu sa zahtjevima Investitora.
Ukoliko po mislienju Nadzornog organa, odvijanje dijela ili cjelokupnih radova ne tecCe
odgovaraju¢om brzinom, a sa ciliem obezbjedenja finalizacije radova u ugovorenom roku ili

U naknadnom ugovorenom roku, Investitor ¢e pismenim putem obavijestiti zvodaca radova
o fome, a lzvodac radova je duzan da preduzme odgovarajuce mijere.

DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

1. Tokom trajanja izvodackih radova, na gradilistu freba ustanoviti i uredno voditi sliedecu
dokumentaciju: Gradevinski dnevnik, Gradevinsku knjigu i Inspekcionu knjigu.
lzvodac radova ima obavezu da Cuva gradevinski dnevnik i inspekcionu knjigu i snosi punu
odgovornost za njihovo unistenje ili gubitak.

2. Gradevinski dnevnik vodi lzvodac radova i u isti svakodnevno upisuje sve podatke o toku
gradevinskih radova, za koje Zakon propisuje obavezu unosenja. Osim toga, Nadzorni
organ u Gradevinski dnevnik unosi i svoja uputstva i primjedbe.

3. Gradevinska knjiga sadrzi precizne podatke o mjerama i koli¢inama stvarno izvrsenih
radova i sluzi za sastavljanje obracuna radova. Gradevinsku knjigu redovno vodi Nadzorni
organ, a podatke unose Nadzorni organ i lzvodac radova. Podaci koji se unose u
Gradevinsku knjigu, prikupljaju se na nacin predviden u Clanu ,,Mjerenje i obracun kolicina

izvrsenin radova" u okviru ovog dokumenta.

4. Inspekcionu knjigu ustanovljava lzvodac radova i ona sadrzi unos svih primjedbi

inspekcijskin organa.

2. MATERUALI I 1IZVODENJE RADOVA
uvoD

Kvalitet materijala i kvalitet izvodenja radova moraju biti u skladu sa datim propisima i
Ugovorima, u svemu prema uputstvima Nadzornog organa.

Neophodno je vrsiti stalnu provjeru kvaliteta radova i materijala u skladu sa Ugovornim
dokumentima.

lzvodac radova je duzan da o svom trosku izvrsi sva prethodna ispitivanja materijala i opreme
koji ¢e biti primjenjivani i upotrebljavani tokom izvodenja radova predvidenih Ugovorom.

Prije nego $to donese materijal na gradiliste, Izvodac radova je duzan da preda analize o
kvalitetu materijala na uvid Nadzornom organu, koji ¢e na osnovu rezultata odluciti koji

materijal ¢e biti primijenjen.
STANDARDI

Osim u sluCajevima u kojima je specifikacijaoma i crtezima drugacije odredeno, sav materijal,
oprema proizvodaca i ispitivanje moraju da budu u skladu sa najnovijim standardima koiji se
primjenjuju u specifikacijoma ustanovljenim i odobrenim u Republici Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj
se proizvode i nabavljaju.

Kroz ugovore freba navesti EN ISO standarde.

KVALITET MATERIJALA
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Sav materijal i oprema koji se ugraduju moraju biti prvoklasnog kvaliteta, najbolje izrade i
marke/brenda, u svemu u skladu sa odobrenim standardom.

Nece biti odobren ili prihnvacen materijal slabijeg kvaliteta od propisanog.

Svi radovi moraju biti izvedeni pazljivo, stru¢no i prvoklasno.

lzvodac radova je duzan da podnese Nadzornom organu nazive proizvodaca materijala i
opreme koje namjerava kupiti za obavljanje ugovorenih radova na odobrenje.

Uz ove podatke, lzvodacC radova je duzan da dostavi i ostala potrebna obavjestenja u
pogledu kapaciteta, svojstava i sposobnosti proizvodaca.

Materijali pribavljeni bez prethodnog odobrenja Nadzornog organa bice podlozni riziku
odbijanja, koje moze da izvrsi Nadzorni organ.

KONTROLA [ ISPITIVANJE

Sav materijal i oprema nabavljeni prema specifikacijama materijala i cjelokupan rad obavljen
prema opisu radova, bice podvrgnuti kontroli Nadzornog organa. Kod proizvodaca treba
obaviti ispitivanje i pregled koji treba da dokaozu da li oprema i materijal odgovaraju
zahtjevima Tehnickih uslova. Prije izvrSenog pregleda i ispitivanja kod proizvodaca, nikakav
materijal ili oprema ne smiju biti ofpremljeni, osim u slucaju odobrenja od strane Nadzornog
organa. Kvalitet materijala i opreme mora biti dokazan atestima obezbijedenim od strane
proizvodaca. lpak, prinvatanje materijala i opreme na osnovu atesta proizvodaca ne
oslobada lzvodaca radova odgovornosti koju snosi u pogledu maksimalne usaglasenosti

upoftrijeblieninh materijala i specifikacije i Ugovora.

PRETHODNA ISPITIVANJA

Sva prethodna ispitivanja materijala i opreme koji ¢e biti koris¢eni u toku izgradnje organizuje
i vrii Izvodac radova, a cijena istih ¢e biti uraCunata u ponudene jediniCne cijene. Rezultate
prethodnih ispitivanja, lzvodac¢ radova dostavlja Nadzornom organu. Kontrolna ispitivanja
Kontrolna ispitivanja materijala i radova vrii lzvodac radova preko ovias¢enih institucija, cijena
istih je uraCcunata u ponudene jedini¢ne cijene

B. POSEBNI TEHNICKI USLOVI

1. PRIPREMNI RADOVI

Prije pocetka izvodenja, neophodno je izvrsiti pripremne radove, koji podrazumijevaju
rascis¢avanje terena i uklanjanje niskog rastinja, ravnanje terena na odgovarajucoj koti,
obiliezavanje objekta, geodetska mjerenjaq, tj. prenosenje na teren, osiguranje, obnavljanje i
odrzavanje obiljeznih znakova na terenu za vrijeme gradenja, odnosno do predaje objekta,
kao i montazu i demontazu zastitne ograde oko gradilista.

2. ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi se izvode masinski i ru¢no, a sva dokopavanja i fina planiranja iskopa ru¢no.
Masinskim putem se vrsi CiSCenje terena i skidanje povrsinskog sloja zemlje, kao i masinski iskop
zemlje u Sirokom otkopu. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu. Iskopanu zemlju utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Rucni iskop zemlje za temeljne trake izvesti prema projektu i nivelisati dno, a bocne strane
praviino odsjeci. Tamponski sloj Sljunka ispod temelja nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati.
Prostore pored temelja nasipati zemljom u slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i nabiti do
potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom masinskog otkopa.
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3. BETONSKI RADOVI
VRSTE BETONA

La izvodenje predmetnog objekta, predviden je hidrotehnicki beton, marke C25-30.
Navedene karakteristike betona predlozene u projektu mogu biti promijenjene na predlog
lzvodaca radova i uz odobrenje Investitora. lzvodac radova je duzan da sa predlogom
promjene, dostavi dokaz da ¢e predlozeni beton, odnosno konstrukcije izradene od njega,
ispuniti sve projektovane uslove i opterecenja u toku izgradnje i eksploatacije objekta. Projekat
betonaiorganizacije i tehnologije gradenja radilzvodac radova, a odobrava Nadzorni organ.
lzvodac radova ¢e u projektu betona odrediti konkretne materijale koji se ugraduju, nacin
transporta, nacin betoniranja, nacin ugradnje betona, nacin njegovanja betona nakon
betoniranja, tehnoloske prekide betoniranja, obradu nastavka betoniranja, probna i kontrolna
ispitivanja.

Nije dozvoljena segregacija betona.

lzvodac radova je jedini odgovoran za kvalitet betonske mjesavine, iako ona mora biti
odobrena od strane Nadzornog organa i Investitora na osnovu probnih i kontrolnih ispitivanja.
lzvodac radova treba da izvrdi potrebna probna ispitivanja betona u saglasnosti sa vazecim
propisima i standardima, bez posebne naplate. Sastojci koji ne zadovolje kontrolna ispitivanja
ne smiju biti koris¢eni za spravljanje betona i freba da budu odbaceni i uklonjeni sa gradilista
(ili fabrike betona) na nacin koji prethodno treba da odobri Investitor. Cjelokupna kolicina
sviezeg betona iz koje su uzeti uzorci za kontrolna ispitivanja koja nisu zadovoljila, ne smije se
koristiti za betoniranje i treba da bude odbacena u cjelosti i uklonjena sa gradilista na nacin
koiji treba da odobri Investitor.

CEMENT

Kvalitet cementa treba da odgovara vazedim propisima za cement.,
Radi ujednacenosti kvaliteta proizvodnje, svaka nova prispjela kolic¢ina cementa (na gradiliste
ili fabriku betona) koji se koristi mora odgovarati EN ISO standardima.

AGREGAT

Za spravljanje betona, upotrijebice se iskljucCivo granulisani agregat za koji je atestom utvrdeno
da ima svojstva odredena domacim propisima za beton i amirani beton. Granulometrijski
sastav mjesavine agregata mora da bude takav da obezbijedi pofrebnu ugradijivost,
kompaktnost, odnosno trazenu vodonepropustlivost betona. Njegov sastav utvrduje se
eksperimentalnim putem, pri cemu se vodi racuna o kvalitetu, uslovima ugradivanja i
transporta, kao i o drugim ciniocima koji mogu uticati na kvalitet betona. Utvrdeni
granulometrijski sastav  mijeSavine agregata ne smije se mijenjati bez odgovaragjucih
eksperimentalnin dokaza i odobrenja Nadzornog organa. Agregat koji se koristi mora
odgovarati EN ISO standardima.

VODA

Za spravljanje betona, moze se upotrijebiti samo voda koja ne steti betonu, odnosno, koja ne
remeti zahtijevane osobine sviezeg i oCvrslog betona. Generalno, voda pogodna za pice,
pogodna je i za spravljanje betona. Voda koja se koristi freba zadovoljiti uslove propisane
standardima: ICS 91.100.30. Beton - Voda za spravljanje betona - Tehnicki uslovi i metode
ispitivanja.

ADITIVI

Prije upotrebe, Izvodac radova freba da pribavi ateste proizvodoég i da pokaze prethodnim
ispitivanjima pogodnost odabranih aditiva i potrebno doziranje. Cuvanje i rukovanje ovim
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aditivima freba da bude prema uputstvu proizvodaca. Za eventualnu primjenu dodatnih
sredstava pri izradi tjubinga, Izvodac radova mora da pribavi saglasnost Investitora.

CELIK ZA ARMIRANJE

La projektom predvidene radove, mogu se upotrijebiti: glatka armatura (GA 240/360),
rebrasta armatura (RA 400/500) i armaturne mreze (MA 500/560).

lzvodac radova je duzan da se prije pocetka radova upozna sa nacrtima armature, provjeri
mjere i predvidene koliCine i da, ako je potrebno, zatrazi dodatna objasnjenja i uputstva.
Nabavljena armatura mora imati fabriCke ateste.

Transport i skladistenje armature mora biti organizovano na takav nacin da se izbjegnu
ostecenja od prljavstine, masnoca, korozije i slicno. Ugradena armatura treba biti postavljena
na projektom predvideno mjesto i dobro ucvri¢ena, kako tokom izvodenja radova ne bi doslo
do pomijeranja (npr. vibracije nastale uslied nabacivanja mlaznog betona).

Polozaj armature u presjeku regulisati odgovarajuc¢im podmetacima. Sve ostalo je definisano
EN ISO standardima.

4. OSTALI RADOVI

Radove na objektu izvesti u svemu prema projektu.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvoklasnog kvaliteta, najbolje izrade i marke/brenda,
U svemu prema odobrenom standardu. Nece se odobriti ili prinvatiti materijal slabijeg kvaliteta
od propisanog, a svi radovi se moraju obaviti pazljivo, stru€no i prvoklasno.

lzvodac radova je duzan da podnese imena proizvodaca materijala i opreme koje namjerava
kupiti za izvodenje radova Nadzornom organu na odobrenje.

Uz ove podatke, Izvodac radova ¢e dostaviti i ostala potrebna obavjestenja u pogledu
kapaciteta, svojstava i sposobnosti proizvodaca. Materijali pribavljeni bez prethodnog
odobrenja Nadzornog organa, bi¢e podlozni riziku odbijanja. Eventualne izmjene u
materijalima il nacinu izvodenja tokom gradnje, moraju se izvrsiti iskljuCivo na osnovu pismenog
sporazuma sa Projektantom i Nadzornim organom.

Obracun cijena vrsiti na nacin predviden Predmjerom i predraCunom radova projekta.
Postupati sa gradevinskim otpadom u skladu sa vazecom zakonskom regulativom u Crnoj Gori,
U svemu prema Pravilniku o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinima odlaganja cement-azbestnog gradevinskog

otpada (,,Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012. godine).

ODGOVORNI INZENJER:
Nikola Bulgiji¢, dipl. ing. arh.
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Arhitektonika d.o.o.

ar h | adresa: Bulevar 13. jul br. 96, 81400 Niksi¢
tekto tel/fax: +382 40 251 867
N | k a mob: +382 69 309 590

mob: +382 69 347 395
e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

1.c PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA
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tekto tel/fax. +382 40 251 867
N | k a mob: +382 69 309 530
mob: +382 69 347 395

e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

. Arhitektonika d.o.o0.
arhi adresa: Bulevar 13. jul br. 96, 81400 Niksi¢

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

U cilju sprovodenja Programa konftrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja radova
predvidenih projektom, lzvodac radova mora u potpunosti postovati Zakon o planiranju
prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i
86/22).

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvodac mora upoznati svoje
podizvodace sa svim odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima troskova, te
svim tehnickim detaljima sadrzanim u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova
i opreme, koja ima tehnicko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradniji
objekata, sertifikat ili izjavu o usaglasenosti, te odgovaraju navedenim tehnickim propisima i

normama. Ispitivanja ¢e se vrditi za elemente objekta, koji su vaini za postizanje bitnih
karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano.

Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa propisanim ispitivanjima u cilju dokazivanja kvaliteta
konstrukcije, prikazani su u sklopu gradevinskog projekta konstrukcije.

Program kontrole i osiguranja kvaliteta s propisanim ispitivanjima i kriterijumima, koji moraju biti
zadovoljeni u instalacijama, prikazani su u sklopu projekata instalacija vodovoda i kanalizacije
i elektroinstalacija.

U dijelu projekta, koji se tiCe zanatskih i zavrinih radova, ne predvidaju se ispitivanja u cilju
kontrole kvaliteta. Kontrola kvaliteta ugradenin materijala i opreme dokazivace se putem
tehnickih dopustenja i atesta, odnosno sertifikata ili iziava o usaglasenosti. To se posebno
odnosi na:

- materijale za hidro i termo izolaciju

- materijale za obrade unutrasnjin podova (protivkliznost)

- materijale koji su koristeni za izradu prozora i fasadnih zidova

- opremu i namjesta;.

Kontrolu kvaliteta izvodenja radova redovno ¢e pratiti Nadzorni inzenjer.
TehniCki uslovi, kriterijumi za kvalitet, propisi u vezi sa izvodenjem i norme kojima materijali i
radovi moraju odgovarati, specificirani su po vrsti radova.

1. PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i
osiguranja kvaliteta, projektom organizacije gradenja, zahtjevima Nadzornog inzenjera i
opstim tehniCkim uslovima za gradenje.

Postojece instalacije:

Pravila i propisi koji se odnose na pojedine vrste instalacija moraju se postovati za vrijeme
izvodenja radova. Instalacije koje su u upotrebi moraju se na odgovarajuci nacin zastititi od
ostecenja, uklonitiili premjestiti kako je naznaceno ili projektom specificirano. 'Mrtve' instalacije
treba odstraniti ili zatvoriti.
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lzvodac radova duzan je obavijestiti Nadzornog organa o polozaju ovakvih instalacija.

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Zbog geomorfoloskih odlika terena, pri izvodenju zemljanih radova, neophodna je od strane
lzvodaca radova izrada odgovarajuceg projekta iskopnih radova, kao i adekvatno saniranje
terena ako se za tim pojavi potreba.

Prije pocetka vrienja iskopa zemlje, teren mora biti pravilno obiliezen i pripremljen za iskop.
Iskop vrsiti ru€no, sa vertikalnim stranama.

Iskopni materijal odlagati na gradilistu za kasnija nasipanja.

2.2 SLJUNAK

Prirodni sljunak granulacije 16-32 mm, dobijen nakon propustanja materijala kroz separaciju,
kao i nakon potpunog pranja i odstranjivanja necistoca. Postavlja se ispod temeljnih fraka,
temelja samaca, podne plocCe i trotoara u visini 10 cm.

Sljunak nasuti u slojevima, nabiti i nivelisati po projektu sa tolerancijom po visini +/- 1 cm.

2.3 HUMUS

Humus je plodno tlo koje se nalazi na povrsini Zemlje, male debljine, obicno nekoliko
centimetara. Sastoji se od mjesavine organskih i mineralninh materija sa prisustvom bakterija. U
procesu raspadanja izumrlih biljnih i Zivotinjskin ostataka, stvara se veoma bitna organska
materija — humus (lat. humus — ,,zemlja crnica®) koja je najznacajnija za plodnost tla. Humus
veze dijelove dline i praha u vece strukturne agregate, pri Cemu se poboljsava
vodopropusnost i zracnost glinastog tla. Humus moze vezati 5-10 puta vise vode nego minerali

gline i na taj nacin povecati kapacitet upijanja tla.

2.4  TUCANIK

Tucanik je usitnjen kamen koji nastaje mehanickim razbijanjem velikih stijena i razdvajanjem
kroz mreze razlicitih veliCina/granulacija. Obicno su nepravinog oblika §to vodi ¢vrscoj vezi
izmedu susjedninh kamenja. Tucanik se Siroko upotrebljava u gradevinarstvu, a narocito za
izgradnju puteva i zeljeznickin pruga. Tucanik i ostali kameni agregati sluze kao podloga prije
procesa asfaltiranja ili betoniranja. S obzirom na raznolikost fucanika u veliini i bojama, danas
se tucanik sve cesce koristi i kao dekorativni materijal za parking, dvoriste, staze, bastu.

2.5 NASIPANJE ZEMLJE

Nasipanje je potrebno izvriiti do projektovane kote temeljenja i podnih ploca, adekvatnim
materijalom — postoje¢i materijal iz iskopa uz popunjavanje meduprostora sitnijom frakcijom,
Uz propisno zbijanje po slojevima (debljina: 20-25 cm) teskim valijkom, kvasiti vodom do
postizanja modula stisljivosti od minimum 40 000 Kn/m2 granuliranim sljunkom, krupnoce 2-60
mm u sloju debljine oko 20 cm, uz propisno zbijanje.

Kontrolu zbijenosti vriiti Opitom kruzne ploce @ 300 mm, sa padajuc¢im tegom od 10 kg, prema
vazecim standardima i uz prisustvo Investitora.

Tampon je prema propisima potrebno zbijati do postizanja Modula stisljivosti Ms =2 40 MPa.

3. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI | ZIDANE KONSTRUKCIJE

3.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema vazecim propisima,
standardima, odobrenom projektu, Tehnickom opisu konstrukcije i gradevinskim normama.
Sve betonske radove izvesti sa odgovarajuc¢om stru€nom radnom snagom, Uz punu primjenu
savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.

Sav materijal za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati fehnickim
propisima i standardima, a sve prema TehniCkom opisu u projektu konstrukcije.
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Program kontrole i osiguranja kvaliteta propisan je u projektu konstrukcije.

3.2 AGREGAT

Za spravljanje betona upotrijebiti postojan i Cist agregat prirodne mjesavine ili odredene
granulacije koji ispunjava uslove kvaliteta prema odgovarajucim propisima i standardima, a
prema zahtjevima marke betona, sa dovoljno cementa odredenog kvaliteta, a vode samo
toliko da se omoguci obrada betona. Praviino mijesanje i ugradivanje izvodi se masinskim
putem. Agregat ne smije sadrzati zemljane, ni organske sastojke, niti druge primjese Stetne za
beton i armaturu. Ako muljeviti sastojci predu propisanu granicu od 2% tezine, izvrsiti pranje
agregata. Prirodna mjesavina Sljunka moze da se upoftrijebi samo za nearmirane konstrukcije
MB -10i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upoftrijebiti agregat u frakcijoma.

Za spravljanje natur-betona, upotrijebiti agregat koji sadrzi najvise 1% Cestica sitnijin od 0.2 mm.
lzvodac je duzan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najvise 6 mjeseci i da
provjerava povrsinsku vlaznost agregata.

3.3 CEMENT

Za spravljanje betona, upoftrebljava se portland cement koji ispunjava uslove kvaliteta
utvrdene odgovarajuc¢im propisima i standardima. Na gradilistu cement obavezno drzafi
slozen na dasc¢anoj podlozi (iznad zemlje 20-30 cm) i zasticen od padavina. Prilikom izvodenja
jedne betonske konstrukcije, ne smiju se upotrijebiti dvije razliCite vrste cementa.

3.4 VODA
Za spravljanje betona, upotrebljiava se voda koja ispunjava uslove utvrdene odgovarajuéim
propisom, koja ne smije biti zagadena gasovima, uglienim hidratima i mastima.

3.5 DODACI BETONU

Ibog potrebnog kvaliteta betona i projektovane c&vrstoce, strogo voditi racuna o
vodocementnom faktoru. Za spravljanje betona, upotrebljavaju se dodaci betonu koji
ispunjavaju uslove kvaliteta prema odgovarajucim propisima i standardima.

Prije spravljanja betona sa upotrebom dodataka betonu, mora se provjeriti da li dodatak
betonu odgovara projektovanoj betonskoj mjesavini. Dodaci betonu moraju biti uskladisteni
prema uputstvu proizvodaca.

3.6 BETON

Kvalitet betona je odreden projektom konstrukcije, na osnovu TehniCkih uslova za izvodenje
betonskin radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemenata u toku eksploatacije.

U projektnoj dokumentaciji je naznacena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) koja
obuhvata ili samo marku betona ili marku betona i druga svojstva betona prema propisima.
Cvrsto¢a betona na pritisak ispituje se prema odgovarajuéim propisima i standardima, na
kockama od 20 cm, koje su cuvane u vodi ili u najmanje 95% relativnoj viazi, pri temperaturi
od 20°+ 3° C.

Za konstrukcije i elemente od betona, upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 30, 40.
Za armirane betone, ne smije se upotrebljavati marka betona manja od MB 20.

Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine su sliedeca: vodonepropustljivost,
otpornost na habanje, otpornost na mraz i ofpornost na mrazi soliiispituju se i ocjenjuju prema
odgovaraju¢im propisima i standardima.

Cvrsto¢a betona pri pritisku moze se ispitati i na probnim tijelima drugih dimenzija i oblika koji
se razlikuju od kocke ivice 20 cm, i ona se preracunava prema odgovarajucim propisima.
Beton se svrstava u dvije kategorije:

- betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnog ispitivanja, s tim $to se mora
upofrijebiti koliCina cementa prema propisima.

Betoni prve kategorije (B.1) smiju biti C5-101 C10-15 i ugraduju se samo na gradilistu na kome
se spravljaju;

- betoni druge kategorije (B.2) su C25-30 i vise, kao i betoni sa posebnim svojstvima. Betoni
druge kategorije (B.2) se spravljaju na osnovu prethodnih ispitivanja, a u skladu sa propisima.
Konzistencija betona se moze mieriti pomocu:
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- aparata

- slijeganja

- rasprostiranja

- sljeganja vibriranjem

Konzistencija betona se bira tako da se raspolozivim sredstvima za ugradivanje omogucava
dobro zbijanje betona, sto lakSe ugradivanje bez pojave segregacije i dobra zavrsna obrada
povrsine.

Usvojeni sastav betona se moze mijenjati na osnovu statistiCki obradenih podataka kontrolnih
ispitavanja betona.

Proizvodac€ mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona
Cija proizvodnja zadovoljava uslove utvrdene propisima i standardima. Sastojke betona
ispituje proizvodac. Granulometrijski sastav agregata se ispituje najmanje jednom nedjeljno
prema odgovaraju¢im propisima i standardima. Sadrzaj prasinastin i glinovitin Cestica
agregata betona ispituje se najmanje jednom nedjeljno, prema odgovaraju¢im standardima
i propisima. Vlaznost agregata se ispituje najmanje jednom nedjeljno i prilikom svake uocljive
promjene, prema propisima i standardima. Standardna konzistencija, pocetak i kraj vezivanja
i stalnost zapremine cementa se ispituje prema propisima i standardima.

Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili iste vrste ili ako
je cement odlezao vise od tri mjeseca. Jedno ispitivanje moze se obaviti na najvise 250 t
dopremljenog, odnosno upotrijeblienog cementa.

Dodaci betonu ispituju se prema propisu i standardima za svaku Sarzu prilikom dopremanja
dodataka betonu na gradiliste ili ako je vrijeme odlezavanja dodataka betonu na gradilistu
duze od 3est mjeseci. U proizvodnji betona kategorije B.2, proizvodac ispituje Cvrstocu na
pritisak na uzorku koji se uzima za svaku vrstu betona i to na svaki dan kada se beton proizvodi
ili na svakin 50 m3 proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mjesavina, s fim da se uzima
slucaj koji daje vecdi broj uzoraka.

Rezultati ispitivanja Cvrstoce pri pritisku betona, ocjenjuju se prema propisu i standardima.
Ispitivanje vodonepropustliivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na stetne
uticaje sredine, proizvodac¢ obavlja na nacin odreden projektom betona i prema
odgovaraju¢im propisima i standardima. Ocjena postignute marke betona (MB) vrii se po
partijoma, a u skladu sa Programom kontrole i propisima.

3.7  SITNOZRNI BETON
Na naznacenim pozicijama, potrebno je izliti 5.0 cm mrSavog betona, kao podlogu za
postavljanje hidroizolacije. Minimalni udio cementa je 150 kg/m3, maksimalna velicina

agregata 30 mm.

3.8 IZVOBENJE BETONSKIH RADOVA

lzvodac konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu
dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvodenja radova, kao i drugu
dokumentaciju predvidenu projektom.

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona.

Projekat betona se izraduje prije pocCetka izvodenja betonskih radova i mora sadrzati sve
priloge koji su predvideni u propisima, a njegova izrada je obaveza lzvodaca radova koji isti

mora predati Investitoru na saglasnost.

3.9 ORGANIZACIJA

Organizacija, oprema i projekti za izvodenje betonskin radova na gradilistu moraju biti
uskladeni sa projektom konstrukcije i projektom betona. Izvodac radova je duzan izraditi prije
izvodenja konstrukcija projekat betona na osnovu ovog projekta konstrukcije koji tfreba daima
sliedecu sadrzinu:

- sastav betonskih mjesavina, koliCine i tehniCke uslove za projektovanije klase betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin tfransporta i ugradivanja betonske mjesavine

- nacin njegovanja ugradenog betona
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- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

- program kontrole, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjesavine i betona po partijaoma
- plan montaze elemenata, projekat skele za slozene konstrukcije, kao i projekat oplate za
specijalne vrste oplate.

Projekat betona se mora predati Investitoru, Projektantu i Nadzornom organu na odobrenje.

Betoniranje moze poceti po pregledu podloge, skele, oplate i armature.

3.10 SKELE | OPLATE

Oplata i podupiraci moraju biti solidno postavljeni, ukru¢enii oplata dovoljno poduprta, da se
ne bi izvila ili popustila u nekom pravcu. Skela i oplata moraju biti tako konstruisane iizvedene
da mogu preuzeti opterecenje i uticaje koji nastaju u toku izvodenja radova, bez stetnih
slijeganja i deformacija i osigurati tacnost predvidenu projektom konstrukcije.

Sva podupiranja izvesti ¢vrsto i na tvrdoj podlozi. Unutrasnja povrsina oplate mora biti bez
ostecenja kako bi se dobile dovoljno ravne betonske povriine i ostre ivice. lzradenu oplatu sa
podupiranjem prije betoniranja mora staticki kontrolisati Izvodac i obavezno primiti Nadzorni
organ. Oplata za ostavljanje otvora mora odgovarati tehnickoj dokumentaciji, kao i da
omoguci nesmetanu ugradnju betona. Nadvisenja skele i oplate, izrada oplate, demontaza
oplate, kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima.

Prije pocCetka ugradivanja betona, treba provjeriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove
izrade.

3.11  UGRADIVANJE BETONA

Beton se ugraduje prema projektu betona.

Ako se betoniranje prekida zbog nepredvidenih prilika, moraju se preduzeti mjere da takav
prekid ugradivanja betona ne utiCe stetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno
elemenata. Beton se mora transportovati i ugradivati u oplatu na nacin i pod uslovima koji
spriecavaju segregaciju betona, promjene u sastavu i svojstvima betona. Dok se nalazi u
oplati, beton za vrijeme vezivanja mora biti zastic¢en od bilo kakvog potresa.

Kod betoniranja Cije povrsine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malteriSu se), povrsine moraju
biti glatke.

3.12  NJEGOVANJE UGRADBENOG BETONA

Beton se mora polivati vodom u zavisnosti od spoljne temperature, a najmanje tri dana.

Za vrijeme Vvisih ili nizih temperatura od propisanih, obavezno preduzeti mjere zastite betona.
Mijere zastite moraju trajati dokle god postoji potreba za istim. Mjere zastite se naroCito odnose
na spravljanje, fransport, ugradivanje i njegovanje betona.

Ovako preduzete mjere zastite ne utiCu na ve¢ ugovorenu cijenu radova.

3.13 TOLERANCIJE UGRADENOG BETONA

Kod svih elemenata, posto se beton ugradi i sabije, mora se poravnati do granica i visina
naznacenih poprecnim presiekom. Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontrolise
zavr$na obrada letvom-ravnalicom od 4 m, ne smije pokazivati ve¢a odstupanja od 10 mm
od propisane visine poprecnog presjeka.

Ostala dozvoljena odstupanja u zavrsnim betonskim radovima su:

- kod dimenzija poprecnih presjeka stubova i grednih nosaca, ne vise od 6 mm

- visinske kote na glavnim stubovima mogu odstupati najvise do 10 mm

- ravnost vertikalnih ili kosinh povrSina mora biti u granicama od 8 mm, mjereno letvom duzine
3m.

3.14 ZAVRSNA OCJENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCLJI
Za beton kategorije B.2, mora se dati zavrina ocjena kvaliteta betona u skladu sa propisima.

Na osnovu zavrine ocjene kvaliteta betona u konstrukciji, dokazuje se sigurnost i trajnost
konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kvaliteta betona.
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4. ARMIRACKI RADOVI

4.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Radovi se moragju izvesti struc¢no i kvalitetno, a u svemu prema vazecim propisima i
standardima, odobrenom projektu, Tehnickom opisu konstrukcije i gradevinskim normama.
Sve armiracke radove izvesti sa odgovaraju¢om stru€¢nom radnom snagom Uz punu primjenu
savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.

Sve betonske i armiracke radove izvesti sa odgovarajucom stru€nom radnom snagom, uz
punu primjenu savremene mehanizacije namijenjene ovoj vrsti radova.

Sav materijal za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati fehnickim
propisima i standardima, a sve prema TehniCkom opisu u projektu konstrukcije.

Program kontrole i osiguranja kvaliteta propisan je u projektu konstrukcije.

4.2 CELIK ZA ARMIRANJE

Prilikom fransporta i uskladistenja armature ne smije doci do mehanickih oste¢enja, lomova na
mjestu vara i prljavstine koja moze smanijiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja
presjeka zbog korozije.

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na nacin odreden projektom konstrukcije.
Prije postavljanja, armatura se mora ocistiti od prljavstine, masnoca, ljuspi korozije i sli¢nog.
Nastavljanje armature se moze vrsiti varenjem, prema odgovargju¢im propisima i
standardima. Varenje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Nosivost varene armature
dokazuje se ispitivanjem prema odgovarajuc¢im standardima i propisima. Armaturu koja je
uprljana betonom, cementnim malterom i slicno, potrebno je prije betoniranja ocistiti.

5. ZIDARSKI RADOVI

5.1. OPSTE INSTRUKCIJE

Ovi radovi se izvode u skladu sa Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za zidane konstrukcije
(Sluzbeni list Crne Gore, br. 018/18 od 23.03.2018.) i Pravinikom o tehnickim zahtjevima za
dimnjake u objektima (Sluzbeni list Crne Gore, br. 018/18 od 23.03.2018.).

Radovi se moraju izvesti struCno i kvalitetno, u svemu prema gore navedenim vazecim
propisima, standardima, odobrenom projektu, TehniCkom opisu, Tehnickim uslovima iz
Elaborata za gradevinsku fiziku i gradevinskim normama. Materijal za zidarske radove mora biti
kvalitetan, a izrada stru€na i savjesna. Opeka i opekarski proizvodi moraju biti predvidene
marke, dobro peceni, bez kreCa i salitre, a pijesak rijecni bez organskih primjesa. Kre¢ mora biti
dobro pecen, kvalitetno ugasen i odlezan. Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji
se upoftrebljavaju kod izvodenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati standardima.
Voda koja se upoftrebljava za radove mora biti Cista bez ikakvih primjesa i organskih sastojaka
koji bi mogli stetno da uticu na kvalitet.

Zidanje opekom i glinenim blokovima se vrsi po projektu i statickom proracunu.

Zidarske radove izvoditi Cisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez
elemenata manjih od 4 opeke, s tim da se elementi manji od 2 opeke ne smiju stavljati jedan
do drugog u zid.

Spojnice, vertikalne i horizontalne, moraju biti pofpuno ispunjene, tj. bez Supljina.

Malter u spojnicama ne smije biti debljiod 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5 -2 cm, radi
bolie veze. Cilenom zidanja obuhvaceni su svi otvori, Zliebovi za prolaz vertikalnih vodova
vodovoda i kanalizacije, centralnog grijanja, elekirike, olu¢nih cijevi i slicno, sa kasnijim
zazidivanjem opekom ili krplienjem zljebova, malterisanjem ili rabiciranjem poslije izvodenja
instalacija i za sve ove radove nece se placati posebna nadoknada.

Kod pregradnih zidova debljine do 2 opeke u visini iznad vrata, odnosno na 2 m od poda,
izraditi armirano-betonski serklaz visine 15 cm, MB 30, armiran sa =2 @ 6 mm. Vezu pregradnih
zidova sa armirano-betonskim zidovima i stubovima izvesti pomocu Zice precnika 3 mm
postavljene u svaki drugi red, tj. na 25 cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu precnika 6
mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili stubom ili nerdaju¢im anker sponama.

Kod zidanja u cementnom malteru, opeku obavezno kvasiti.
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Zidanje konstruktivnin zidova u cementnom malteru u seizmickim podrucjima, zabranjeno je
seizmiCkim propisima. U sluCaju da se zidanje prekine zbog niskih temperatura, svi zidovi se na
mjestu prekida rada moraju zadtititi od kvasenja i smrzavanja pokrivanjem po cijeloj debljini
zida oplatom od daske i slicno. Ako se zidovi ostete od kvasenja i mraza zbog lose zastite,
prilikom nastavljanja radovi, osteceni zidovi se moraju porusiti i ponovo ozidati o frosku
lzvodaca radova. Na mjestu suceljavanja dva zidana zida, obavezno uraditi spoj sa armirano-
betonskim serklazom. Svi zidovi koji se ne zavrsavaju gredom ili plo€om, moraju se zavrsiti
vertikalnim armirano-betonskim serklazom. Svi zidovi preko 3,5 m, moraju biti prekinuti
horizontalnim armirano-betonskim serklazom na visini od 2,40 m. Malter ¢e se spravljati samo
onoliko koliko se moze utrositi istog dana. Stvrdnuti malter se ne smije ugradivati. Spravljanje
maltera vrsiti tacno prema propisima, a u razmjeri koja je data u poziciji Predracuna.

5.2  GITER BLOK

Zidanje: Sve prema prethodnom generalnom uputstvu.

Giter blok predviden projektom: GITER BLOK 25, GITER BLOK 29, PREGRADNI BLOK 10/23.,8 -
proizvodac NEXE.

5.3  MALTERISANJE

Zidovi se malterisu tek onda kada se potpuno slegnu i osuse i to na povoljnoj temperaturi.

Sa malterisanjem se pocinje od najviseg sprata i spusta se sa radom nanize.

Prije malterisanja, sve povriine na koje dolazi malter treba pomocu Cetke dobro ocistiti od
prasine i prljavstine, a u lietnjim mjesecima politi vodom (narocito zidove koji se malterisu
cementnim malterom). Spojnice ocistiti od suviSnog maltera na dubini 1,5 - 2 cm radi boljeg
prianjanja maltera. Ako se pojavi Salitra, zidove treba dobro ocistiti ziCanim Cetkama i oprati
vodom sa dodavanjem 10% sone kiseline, pa kada se osusi Cetkom premazati bitumenskom
emulzijom kako bi se sprijecilo ponovno prodiranje viage u zid i izbijanje soli na povrsinu.

Sve betonske povriine koje se malteriSu (livene ili zidane od blokova) bez obzira na to dali je
to u porziciji Predracuna navedeno ili ne, moraju se prethodno po poftrebii obavezno isprskati
rijetkim cementnim malterom, §to je obuhvaceno jedinicnom cijenom i ne plac¢a se posebno.
Malterisanje vrsiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim,
ostrim prosijanim pijeskom, a drugi, fini sloj sa finim pijeskom. Malter za drugi sloj mora biti
prosijan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro prosusenog prvog sloja.

Povriine poslije malterisanja moraju biti ravne i glatke bez talasa, udublienja i ispupcenja.
lvice moraju biti malo zaobljene — oborene i prave, a uglovi na spoju zidova i zidova i plafona
ostri i malterisani. Za zastitu i ojacavanje ivica i ¢oskova izradenih od maltera koristiti ugaonu
lajsnu za malterisanje. Za ostale nacine izrade i obracun izvrsenih radova i placanja vaze u
svemu Opstim uslovima za izvodenje gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, Opsti opis
za zidarske radove i vazece prosjecne norme u gradevinarstvu.

5.4  GIPSANI MALTER

Prije malterisanja, povrsine od opeke dobro ocistiti i isprskati mlijekom.

Na uglovima postaviti pocincane ugaone lajsne. Malter nanijeti preko podloge i narezati radi
boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i Cistim pijeskom, bez primjesa mulja
i organskih materija. Perdasiti uz kvasenje i glacanje. Omalterisane povrsine moraju biti ravne,
bez preloma i talasa, a ivice ostre i prave. Malter kvasiti da ne dode do brzog susenja i
»pregorijevanja.

Kvalitet izrade mora biti fakav da kada se konftrolise zavrsna obrada letvom-ravnalicom od 4
m, ne smije pokazivati veca odstupanja od 5 mm od propisane visine poprecnog presjeka.
Pripremni radovi: Povrsina na koju se malter nanosi mora biti suva, otprasena, odmascena,
nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost maltera.

MijeSanje materijala:

MASINSKO NANOSENJE - Vodu podesiti tako da se dobije konzistentan materijal pogodan za
nanosenje.

RUCNO NANOSENJE - Sadrzaj vrece izmijesati sa cca 9,6 litara vode. Alat odmah nakon
upoftrebe ocistiti vodom.
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lzvodenje: Malter se nanosi masinski ili ru€no u debljini sloja od 10 do 20 mm. Odmah nakon
nanosenja, malter se grubo poravnava. Poslije djelimi¢nog susenja (na kraju danaili sjutra), vrsi
se odstranjivanje viska materijala ¢ime se dobija ravno i grubo obradena povriina. Ovako
obradena povrsina se kvasi i finalno perdasi Cime se dobija konacni izgled obradene glatke
povrsine. Nakon obrade i potpunog susenja, omalterisana povrsina je spremna za nanosenje
narednog materijala. Za debljinu nanosenja maltera od 20 do 35 mm, malterisanje izvesti u

dva sloja i armirati gorniji sloj mrezicom za armiranje po cijeloj povrsini.

5.5 CEMENTNI MALTER Debljina maltera je naznacena u projektu.

Podloga na koju se nanosi malter mora biti suva, glatka i neomascena. Malter se ugraduje
masinski ili ru¢no, ravnjacima ili gletericama. Potrebno ga je dodatno zaglacati nakon
pocetnog ocvrs¢avanja, koristeci sunderastu gletericu. Na visokim temperaturama, mora se
kvasiti nakon ugradnje da bi se sprijecilo isuSivanje. Posto se malter ugradi i izglaca, mora se
poravnati do granica i visina naznacenih poprecnim presjekom.

Kvalitet izrade mora biti takav da kada se kontrolise zavrSna obrada letvom-ravnalicom od 4
m, ne smije pokazivati vec¢a odstupanja od 5 mm od propisane visine poprecnog presjeka.

5.6 CEMENTNA KOSULJICA

Podne kosuljice se izraduju od cementhnog maltera razmjere 1:3. Debljina sloja je promjenljiva
i navedena u svakoj poziciji radova. Ukoliko je gornja povrsina kosuljice pod nagibom, on se
mora izvoditi u svemu prema projektovanim padovima naznacenim u projektu, a u opisu
pozicije je navedena minimalna debljina sloja. Ukoliko su cementne kosuljice armirane
armaturnom mrezom, mreza se mora postaviti u sredini sloja. Ukoliko su cementne kosuljice
armirane sa dodatkom specijalnih viakana izradenih na bazi polipropilena, izvodenje uskladiti
sa preporuc¢enom tehnologijom proizvodaca.

Za sve vriieme izvodenja, odnosno do predaje objekta, lzvodac je duzan da preduzme sve
potrebne mjere kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac ce izvesti o svom trosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje.

Kosuljica na AB ploci il na izolacionom sloju (plivajuca kosuljica) treba da se pokrece na svojoj
podlozi i da ne pokazuje nikakvu neposrednu vezu sa susjiednim gradevinskim dijelovima. Zbog
toga, kao ogranicenje ivica, treba postaviti vertikalne dijelove termoizolacije uz zidove kako
je prikazano u detalju. Nominalna debljina za cementnu kosuljicu na izolacionom sloju sa
grijanjem iznosi 5.0 cm. Podloga mora da bude suva i ravnha kako bi mogla da prihvati
plivajucu kosuljicu. Ako postoje cijevi polozene u kosuljici, frebba ih ucvrstiti i ravnajucim slojem
tako popuniti dok se ne dobije ravna povrsina. Plivaju¢a kosuljica se tesko steze zbog povrinog
federiranja izolacionog materijala. Iz tog razloga, treba izabrati sto meksu konzistenciju maltera
za kosuljicu, po potrebi dodavanjem tecnih aditiva. Ako je potrebno da se svjez malter za
koSuljicu kolicima ili sicnim dopremi, onda treba postaviti drvene fosne kako bi se zastitilo
podno grijanje. Sadrzaj cementa u malteru za kosuljicu, tfreba ograniciti. Ne freba prekoraditi
uobicajene konzistencije 450 kg/m3 (kod kosuljica na izolacionim slojevima 400 kg/m3). Udio
finih Cestica u agregatu treba da iznosi <3% od mase. Najvece zro freba izabrati na osnovu
debljine kosuljice i to za kosuljicu debljine 5.5 cm najvece zrno <16 mm.

PreporuCuje se da se sastav zrna bira tako da se linija sita nalazi u gornjoj polovini podrucja
A/B ,regularnih linija sita*. Treba voditi raCuna da suvise grubi pijesak moze da pospjesi
wkrvarenje" betona, a fini pijesak da zahtijeva povecano dodavanje vode i da dovede do
skidanja pijeska sa povriine kosuljice. Posto se estrinh ugradi i izglaca, mora se poravnati do
granica i visina naznacenih poprecnim presjekom.

Kvalitet izrade mora biti fakav da kada se konftrolise zavrsna obrada letvom-ravnalicom od 4
m, ne smije pokazivati veca odstupanja od 5 mm od propisane visine poprecnog presjeka.

5.7 SLOJZA PAD
Pocetna debljina sloja za pad iznosi minimum 3.5 cm i pofrebno ga je izvesti u padu od 0.5%
kako bi se lakSe odvela voda sa terasa. Podloga mora da bude suva i ravna kako bi mogla

da prinvati estrin.
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Sadrzaj cementa u malteru za kosuljicu treba ograniciti. Ne treba prekoraciti uobicajene
konzistencije 450 kg/m3 (kod kosuljica na izolacionim slojevima 400 kg/m3). Udio finih Cestica
u agregatu treba da iznosi <3% od mase. Najvece zrmo treba izabrati na osnovu debljine
kosuljice i to za kosuljicu debljine 5.5 cm najvece zrno <16 mm. Preporucuje se da se sastav
zrna bira tako da se linija sita nalazi u gornjoj polovini podrucja A/B ,,regularnih linija sita®. Treba
voditi raCuna da suvise grubi pijesak moze da pospjesi ,krvarenje” betona, a fini pijesak da
zahtijeva povecano dodavanje vode i da dovede do skidanja pijeska sa povrsine estrina.
Masa za estrih se ne smije obradivati ispod +5°C temperature vazduha, podloge i materijala.
ZamijeSenu masu za estrin upotrijebiti odmah nakon mijesanja.

Masa naneSena izmedu polozenih okvirnin dasaka mora biti poravnata i dobro komprinovana.
Nakon potrebnog susenja, povrsina mora biti izglacana. Kada se estrih susi, tfemperatura u
prostoru mora ostati ujednacena tokom perioda od nedjelju dana. Velike oscilacije u
temperaturi i vietar povecavaju opasnost od pucanja. Vrijeme stvrdivanja je obi¢no 28 dana.
Kod debljina vecih od 5 cm, vrileme susenja se povecava. Posto se estrih ugradiiizglaca, mora
se poravnati do granica i visina naznacenih poprecnim presijckom. Kvalitet izrade mora biti
takav da, kada se kontrolise zavrsna obrada letvom-ravnalicom od 4 m, ne smije pokazivati

veca odstupanja od 5 mm od propisane visine poprecnog presjeka.

6. TESARSKI RADOVI

6.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Tesarski radovi mogu se izvoditi samo sa struCnom radnom snagom specijalizovanom za tu
vrstu poslova, sa odgovaragjuc¢im alatom i materijalom koji u svemu odgovara tehni¢kim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni
i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima.

Tesarski radovi se sastoje od:

- nabavke i ugradivanja odgovaraju¢eg materijala za skele i oplate - njihovog postavijanja i
utvrdivanja

- demontaze

- Cis¢enja i skladistenja

Gradu na gradilistu treba obezbijediti od viage. Grada mora biti rezana u svemu prema
dimenzijama iz projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, a u svemu
prema statickom proracunu i detaljnim crtezima. Krovna konstrukcija mora biti izvedena tacno
prema projektovanom padu Cije povrsine moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da
se obezbijedi pravilno nalijeganje krovnog pokrivaca.

6.2 OSB PLOCE

OSB ploce se mogu rezati, profilisati, pribijati i heftati. Moguce je ostvariti sva uobicajena
spajanja karakteristicna za drvo. Ekseri i spojnice Cvrsto drze i kod malih udaljenosti od ivice
ploCe. Uzduzne ivice OSB-3 plocCe se i fiksiraju ekserima ili vijcima, na isti nacin kao kod
uobicajenih tesarskih radova. Dozvoljen je razmak od 1T mm za prosirenje po duznom metru.
Za zakucavanje se preporucuje @3 pocinkovani ekser sa rebrastim stablom, najmanje 50 mm
duzine. Ugradena OSB-3 ploca ne smije biti izloZzena vlazi i vecoj koli€ini pare.

Skladistiti zasticeno od suncevih zraka, kise i izvora toplote. Zabranjeno slaganje paleta jedna
na drugu. Prije upoftrebe skladistiti na temperaturama iznad 10°C.

7. POKRIVACKI RADOVI

7.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Sve radove na krovnim povrsinama izvesti u svemu prema prilozenim detaljima u projektu uz
koris¢enje kvalitetnog materijala. Pod ovim radovima, obuhvacena je izrada zavrinog dijela
sloja neprohodnih krovova.

Sviradovi koji prethode izradi krovnih radova moraju se izvesti odgovaraju¢im redoslijedom na

nacin koji je projektom predviden. Prije poCetka izvodenja krovnih radova, mora se izvrsiti
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kontrola i provjera ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i
trajnost ugradenog materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik. Svi materijali predvideni
za obradu krovnih ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizi€ko-mehanickim osobinama,
obliku i boji odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugraden na krovnim
povrsinama, obavezno priloZiti odgovarajuc¢e ateste od proizvodaca. Neophodno je da

radove na krovnim povrsinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova.

8. SUVOMONTAINI RADOVI

8.1  OPSTE INSTRUKCIJE

Suvomontazni radovi mogu se izvoditi samo sa stru€¢nom radnom snagom specijalizovanom
za fu vrstu poslova, sa odgovargju¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara
tehniCkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti
kvalitetni i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati
atesti kao i dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca
i da prilagodi tehnologiju izvodenja sistema koiji koristi projektantskom riesenju.

lzvodac radova je duzan da, prije pocetka radova provjeri sve gradevinske elemente na koje,
ili za koje se pricvricuje obloga, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi
eventualnih nedostataka.

Za sve vriieme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac je duzan da preduzme sve
potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac ¢e o svom trosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u projektovano
stanje.

Svi elementi sklopova moraju se izvesti do dimenzija i visina naznacenih projektom. Kvalitet
izrade mora biti takav da, kada se kontrolise zavrsna obrada letvom-ravnalicom od 4.0 m, ne
smije pokazivati vec¢a odstupanja od 1T mm od projektovane horizontalne pozicije. Ravnost
vertikalnih ili kosih povrsina mora biti u granicama od 0.8 mm mjereno letvom duzine 3.0 m.

8.1 PREGRADNI ZIDOVI

Na prethodno postavljenu potkonstrukciju od profila, potrebno je unakrsno vijcima prikaciti
dvije gips-kartonske table sa jedne strane potkonstrukcije. Spojevi ploCa se ispunjavaju,
bandaziraju trakom i gletuju pomocu mase za ispunjavanje spojeva. Kod ugaonih spojeva
parapeta, koristiti plastiCne lajsne za spreCavanje pucanja. Spolini uglovi se Stite
aluminijumskom ugaonom zastitnom sinom ili ALUX trakom. Oblaganje se vrsi u sliedecim
varijantama:

- dvije gips-kartonske table

- dvije vlagootporne gips-kartonske table

8.3  SPUSTENI PLAFON

Na prethodno postavljenu potkonstrukciju od profila, potfrebno je vijcima prikaciti gips-
kartonske table. Spojevi ploca se ispunjavaju, bandaziraju trakom i gletuju pomocu mase za
ispunjavanje spojeva. Kod ugaonih spojeva parapeta, koristiti plasticne lajsne za sprecavanje
pucanja.

Tokom montaze provijeriti horizontalnost metalne potkonstrukcije. Pravac pruzanja duzine gips-
kartonskih ploca bi trebalo da bude suprotan pravcu pruzanja profila konstrukcije.
Oblaganje se vrsi sa jednom gips-kartonskom tablom ili viagootpornom gips-kartonskom
tablom. Napomena: Za pravilan raspored metalne potkonstrukcije obratiti se tehnickoj sluzbi
odabranog proizvodaca.

8.4. LIJEPLJENJE PLOCA NA BETONSKU PODLOGU

Podloga mora biti nose¢a, Cvrsta, Cista, otprasena i suva, betonske povriine moraju bifi
odavno osusene, ne smiju vise "raditi" i moraju biti oCis¢ene od slojeva sintera i ostataka oplate.
Glatke neupijaju¢e betonske povriine premazati sa Knauf Betokontaktom kao vezivnim
mostom. Jako upijajuce podloge premazati sa Knauf Grundiermittel. 25 kg proizvoda Knauf
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Perlfix-Ansetzgips umijesati u oko 13 | vode i promijesati sa elektricnom mijeSalicom dok se ne
postigne kasasta masa.

Kod neravnih povrsina Knauf Perlfix-Ansetzgips nanijeti tackasto sa razmakom od oko 35 cm.
Kod jako neravnih podloga dopunjavati sa oko 10 cm Sirokim trakama gips-ploca i Perlfix-
Ansetzgipsom. Gips-ploCe/izolacione gips-ploce pod pravim uglom utisnuti u podlogu i
pritisnuti (udariti) sa letvom za ravnanje. Debljine nanesenih tacaka Perflix lijepka mora biti >
1,5 cm. Gips-plocCe tijesno spojiti i spojeve obraditi sa proizvodima Uniflott, Fugenfuller Leicht,
Gelbband ili Grunband.

8.5 TOLERANCIJE IZVEDENIH SUVOMONTAZNIH RADOVA

Svi elementi sklopova moraju se izvesti do dimenzija i visina naznacenih projektom.

Kvalitet izrade mora biti takav da, kada se kontrolise zavrina obrada letvom-ravnalicom od 4
m, ne smije pokazivati veca odstupanja od 1 mm od projektovane horizontalne pozicije.
Ravnost vertikalnih ili kosih povrsina mora biti u granicama od 0,8 mm mjereno letvom duzine
3m.

9. IZOLATERSKI RADOVI

9.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stru¢no i kvalitetno u svemu prema projektu, TehniCkim
uslovima iz Elaborata gradevinske fizike, detaljiima i ostaloj tehniCkoj dokumentaciji, kao i
propisima i standardima.

Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stru€nom radnom snagom specijalizovanom za tu
vrstu poslova, sa odgovarajuc¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehnickim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upoftrebljavaju za izradu
hidroizolacije, termoizolacije i zvucne izolacije moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti trazene
uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i dodatna objasnjenja i
uputstva o nacinu ugradivanja.

Prije poCetka izvodenja izolaterskih radova, mora se izvrsiti provjera ispravnosti vec izvedenih
gradevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet izolacije. Svi gradevinski
ili zanatski radovi koji prethode izolaterskim radovima ili mogu svojim izvodenjem ostetiti
postavljenu izolaciju moraju se izvrsiti prije ovih, i to prema predvidenom redoslijedu.

Prijle nanosenja izolacije, podloga mora biti brizljivo poravnata, ocis¢ena i pofpuno suva.
Izolaciona zastita se ne smije polagati na betonske podloge ako proces vezivanja nije zavrsen.
Priprema podloge mora biti izvrSena u potpunosti, Ciscenje narocito mora biti detaljno, sve
Cestice prasine uklonjene, eventualne mrlje od masti, ulja, kiselina odstranjene hemijskim
putem iisprane vodom.

U vrijeme pocetka izvodenja izolaterskih radova, podloga mora biti suva.

Svi premazi (hladni i vruci), prilikom nanosenja hidroizolacije, moraju biti izvedeni sa potpunim
prekrivanjem povrsina bez mjehurica, izvedeni prema standardima, uputstvu proizvodaca,
dobro spojeni, bilo da se spajanje vrii palienjem ili varenjem. Prilikom izrade hidroizolacije,
moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove i podove i da se uspostave vodonepropusne
veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim gradevinskim elementima sa kojima
hidroizolacija dolazi u kontakt.

Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima lzvodaca radova, ukoliko ih investitor, glavni
projektant i narucilac prinvate kao bolje rieSenje. Shodno datoj alternativi, uslovljava se i
posebna obaveza specijalizovanog lzvodaca svih izolaterskin radova na ravnim krovovima da
izolaterski radovi moraju biti izvedeni u svemu prema ispravnim detaljima, u skladu sa vazecim
propisima, uputstvima i ispravnim nacinom rada tako da pojedini dijelovi i slojevi izolacije u
potpunosti odgovaraju svojoj namijeni, kvalitetu i dugotrajnosti.

Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom frosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje.
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9.2 HIDROIZOLACIJA

Hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida (PVC-P) sa signalnim slojem
debljine 0,6mm.

Priprema podloge: Cista, neostec¢ena i suva, homogena, bez ulja i masti, prasine i rastresitih ili
troSnih Cestica.

Nacin primjene: Slobodno polozena i mehanicki pricvricena, ili slobodno polozena i sa
opterecenjem u skladu sa posebnom Iziavom o metodi rada za ugradnju hidroizolacionih
membrana, izdate od strane proizvodaca. Svi preklopi membrane moraju biti zavareni, .
pomocu pistolja za zavarivanje i pritisnih valjaka ili masina za automatsko zavarivanje pomocu
toplote sa posebno podesivim temperaturama za zavarivanje i elekironskim podesavanjem.
Parametri zavarivanja, kao §to su brzina i temperatura, moraju biti utvrdeni ispitivanjima na
gradilistu prije izvodenja zavarivackih radova.

Laminirana metalna ploca od galvaniziranog celika, laminirana s PYC membranom

Priprema podloge: Cista, neoste¢ena i suva, homogena, o&is¢ena od nafte i masti, prasine i
rastresitin ili trosnih Cestica. Ukloniti ostatke boje, cementnog miijeka i ostalih slabo prijanjajucin
materijala.

Nacin primjene: Alati za rezanje moraju biti u dobrom stanju. Poceti rezati sa strane metala.
Svako ostecenje od rezanja mora se ukloniti. Kod savijanja metalnih ploc¢a u profile, radijus
savijanja mora biti 2 do 3 puta veci od debljine (minimum 1.4 - 1.8 mm). Preveliki pritisak na
rubove moze ostetiti laminat. Koristiti vike od inoksa za fiksiranje PVC laminiranih metalnih
profila. Razmak izmedu centara fiksiranja zavisi od oCekivanih naprezanja. Provjeriti minimalnu
udaljenost fiksiranja, kao sto je to navedeno u separatu o membranama. PVC metalne ploce

ili profili moraju se pozicionirati i fiksirati zadrzavajuci razmak od 3 - 5 mm izmedu nijih. Koristiti
samoljepivu traku Sirine 20 - 40 mm, za zatvaranje razmaka.

Fleksibilne spoljne zaptivne trake od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-P).

Mogu se koristiti kao fleksibilne zaptivhe trake (waterstop) i predvidene su za zaptivanje
dilatacionih i konstruktivnih spojnica u novim vodonepropusnim betonskim konstrukcijama.
Nacin primjene: Termoplasticne trake i komadi za izvodenje detalja/spojeva medusobno se
spajaju profilom za spajanije. lvice koje se zavaruju se u postupku tope i frajno spajaju dok su u
plasticnom stanju. Medusobno spajanje traka pomocu lijepka nije dozvoljeno. Sve spojnice
zavarene na licu mjesta moraju se izvesti na nacin definisan u uputstvima za zavarivanje traka
odnosno u Uputstvu za zavarivanje (spajanje) fraka. Za zavarivanje na licu mjesta neophodna
je minimalna temperatura okoline od + 5°C i suvi vremenski uslovi. Samo poprecni suceoni
spojevi se mogu izvesti na licu mjesta zavarivanjem traka. Svi ostali spojevi i spojnice se izvode
pomocu prefabrikovanih profila. Ovi profili su dostupni u raznim konfiguracijama i oblicima
kako bi se broj spojnica koje je potrebno izvesti na licu mjesta smanjio na minimum.

Geotekstil, netkani polipropilenski material  (termo-fiksirani), koji sluzi koo sloj za
filtraciji/odvajanje u drenaznim sistemima.

Priprema podloge: Cista, neoste¢ena i suva, homogena, bez ulja i masti, prasine i rastresitih ili
trosnih Cestica.

Nacin primjene: Slobodno poloZzen i mehanicki pricvri¢en u skladu sa uputstvom za primjenu.
Zaistitni filc se povrsinski ravna i pricvrs¢uje tackasto. Na bocnim zidovima najmanije jedan do
dva komada po m2.

Jednokomponentni, fleksibilni malter, ojacan viaknima na bazi modifikovanog cementa, sa
dodatkom specijalnih modifikovanih polimera otpornih na alkalije. Sadrzi posebno selektirane
agregate sitne granulacije i odgovaraju¢e aditive za vodonepropusnost betonskih podloga
izlozenih naponima zatezanja. Malter je moguce nanositi gleterom, valikom ili Cetkom.
Kvalitet podloge: Podloga mora biti strukturno zdrava i Evrsta, bez prisustva prasine i prljavsina,
slabo vezanih dijelova, ulja ili masnoc¢a, cementnog mlijeka, prethodnih postojecih slojevai ili
fretmana.

Priprema podloge: Podloga treba biti pripremliena nekom od odgovaraju¢ih i priznatin

abrazivnih metoda, kao §to su: pjeskarenje, tretman vodom pod visokim pritiskom (400 bar-a),
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brusenje, fretman Celicnim cetkama i sl. u cilju uklanjanja ostataka prasine, ulja, masti, slabo
vezanih dijelova, farbi i ostalih supstanci koje mogu poremetiti adheziju na podlogu.
Ostecenja na betonskoj podlozi popraviti (sanirati) i pripremiti. Svi prekidi betoniranja, prodori
cijevi li priklju€ci moraju biti zaptiveni odgovarajuc¢im materijalima predvidenim za zaptivanje.
Podloga moze biti suva ili mokra. Ukloniti staja¢u vodu i izbjeci pojavu kondenzacije
neposredno prije i u toku aplikacije. U ciliu postizanja kvalitetne hidroizolacije bazena za
plivanje, rezervoara, tankova, podrumskih prostorija i sl., preporuka je da se obavezno izvrsi
obrada spojeva izmedu poda i zida pravljenjem frougaonih ili lu¢nih holkera. Prodori cijevi,
instalacija i sl. kroz betonske ploce moraju biti propisno obradeni i zaptiveni, kako bi se sprijeCio
prodor vode na takvim spojevima.

MijeSanje: Moze mijesati upotrebom elekiricnog miksera sa malim brojem obrtaja,
dodavanjem odgovarajuce kolicine vode za odgovarajuci sistem Zelienog nacina aplikacije.
Kada smjesa postane homogena, dodatno promijesati najmanje 3-4 minuta dok se ne
postigne Zeljena konzistencija bez grudvica. Ne dodavati (dodatne) aditive: sadrzaj vrece
mora biti u potpunosti izmijeSan u cilju izbjegavanja nesrazmjerne podjele agregata i
dehomogenizacije. Nacin ugradnje: Masu nanijeti gleterom (vrieci adekvatan ijednak pritisak
na podlogu), valikom sa kratkim dlakama (nanoseci jednaku kolicinu materijala na podlogu)
ili Cetkom (ukrstajuci pravce pokreta prilikom nanosenja). Maksimalna preporuc¢ena debljina
PO nanijetom sloju je 2 mm. Finalna debljina zavisi od odabranog sistema aplikacije materijala
i zahtijevanog stepena hidroizolacije. Bolja hidroizolaciona svojstva ¢e se postici aplikacijom
preko gletera u najmanje dva sloja ukupne debljine 3-4 mm. Prilikom aplikacije valijkom ili
Cetkom, maksimalno obratiti paznju na adekvatnu pokrivenost cijele povriine podloge.
Maksimalna preporuc¢ena debljina kod ovih nacina aplikacije je 1 mm po sloju. U ovakvim
slucajevima je strogo preporucljiva izrada najmanje 2-3 sloja. Imajuci u vidu moguce spojeve
na podovima i ostale kriticne tacke (npr. spojeve horizontalnin i vertikalnih povrsina),
hidroizolacioni sloj freba ojacati ugradnjom frake. Traka se ugraduje u prvi sloj i pokriva drugim
hidroizolacionim slojem. U cilju ujednacavanja povrsine, ne vrsiti nikakav vid abrazije prije
potpunog ocvrs¢avanja hidroizolacionog sloja kako ne bi doslo do ostec¢enja. Sacekati

potpuno ocvri¢avanje materijala i tek nakon toga, ukloniti eventualne neravnine i grube
dijelove finim abrazivnim metodama (npr. Smirglanjem).

Jednokomponentni, te€ni, hidroizolacioni premaz koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu
membranu ispod ¢vrstog zastitnog sloja (npr. plocice il kamene obloge).

Proizvod je namijenjen za unutrasnju upotrebu.

Upotreba: tecna, elasticna hidroizolaciona membrana za unutrasnju primjenu u kupatilima,
tus kabinama, kuhinjoma, prostorijama sa vodovodnim instalacijama, prolazima u javnim i
privatnim objektima (hodnici, stepenista itd.).

Membrana mora biti prekrivena Cvrstom zastitom (plocCice ili prirodni kamen) nakon
ocvrs¢avanja. Priprema podloge: Betonska povrsina mora biti zdrava i dovoljne &vrstoce pri
pritisku sa minimalnom zateznom ¢vrsto¢om. Podloga mora biti Evrsta, suva i oslobodena od
svih necistoca kao $to su prljavstine, ulja, masnoce, stari prematzi ili povrsinski fretmani itd. Ako
postoji dilema, prvo napraviti probno polje. Betonska podloga mora biti pripremljena
mehanicki pjeskarenjem, brusenjem ili drugom priznatom abrazivnom metodom, kojom se
obezbjeduje uklanjanje cementnog mlijeka i otvaranje povrsinske strukture betona. Slab beton
se mora ukloniti, kao i povrsinski nedostaci poput pukotina i pora kako bi se postigla potpuna
otvorenost strukture betona. Glatke betonske povriine treba pripremiti nanosenjem osnovnog
premaza (prajmera). Neravnine i ostaci materijala po povrsini se moraju ukloniti mehanicki npr.
brusenjem.

Nacin primjene: MijeSati ru¢nim elekiricnim mikserom na malom broju obrtaja. Nakon pripreme
povrsine, nanijeti minimum dva sloja vunenim valikom sa dlakom srednje duzine ili farbarskom
Cetkom. Sliedeci sloj mora biti nanijet samo onda kada je prvi potpuno osusen (vrijeme susenje:
minimum 3 sata pri 20°C i 60% relativne vlaznosti vazduha). Koristiti zaptivnu traku kako bi se
obezbijedila garantovana kontinuirana hidroizolacija premazom izmedu zidova i poda, kao i
izmedu dodirnih zidnih i podnih ploc¢a. Premaz mora biti prekriven cvrstom zastitom (ploCice,
kamene ploce).
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Elasti€na hidroizolaciona traka, sa pletenom mrezicom za lijeplienje sa obe strane i elastichom
zonom U sredini, koja se koristi kao dio sistemskog rieSenja zaptivanja u kombinaciji sa
vodonepropusnim lijepkom za keramiku, keramickim ploCicama i polimercementnim
hidroizolacionim materijalima.

Upotreba: zaptivanje spojnica na sastavu podnih i zidnih elemenata, oko i ispod plocica u
mokrim prostorijama, kao $to su kupatila, kuhinje i balkoni; zaptivanje oko fasadnih elemenata,
podruma i bazena za plivanje protiv prodora vode; zaptivanje vertikalnih i horizontalnih

dilatacionih fuga i izolacija radnih fuga u uglovima, oko cijevi itd.

9.3 TERMOIZOLACIJA

Ekstrudirani polistiren (XPS) se, sa aspekta uticaja atmosferskin padavina, moze skladistiti i na
otvorenom prostoru jer ne upija vlagu. Ukoliko je pri takvom skladistenju izloZzen i dugotrajnom
sunCevom zracenju, onda je dozvoljeno skladistenje samo na velikim paletama (12 pakovanja
na paleti) koje su obmotane folijom koja pruza zastitu od UV zraCenja.

Proizvod se smije lijepiti samo sa lijepkovima na bazi cementa, bitumena ili plasticnih materija.
Lilepak ne smije da sadrzi hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se, bez obzira na to da li se pri
ugradniji lijepi ili ne, ugraduje shodno opste priznatim pravilima tehnike.

Temperatura primjene: do 70°C.

Ploca od ekspandirane polistirenske pjene za zvucnu izolaciju od udarne buke. Proizvod se
skladisti u suvom prostoru. Ne bi ga trebalo izlagati dugotrajnom sunCevom zracenju,
pogotovo ne pri visokim lietnjim spoljnim temperaturama vazduha. U svrhu zastite od UV-
zracenja, EPS-ploCe su zapakovane u neprozirnu ("mat”) foliju. Proizvod se, ukoliko se pri
njegovoj ugradnji koristi metod lijeplienja, smije lepiti samo sa lijepkovima na bazi cementaili
plasticnih materija. Ukoliko se koristi lijepak na bazi plasti€ninh materija, onda se smije koristiti
samo takav lepak koji ne sadrzi u sebi hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se, bez obzira da
i se pri ugradniji lijepi ili ne lijepi, ugraduje shodno opste priznatim pravilima tehnike.
Temperatura primjene: do 85 °C

Ekspandirani polistiren (EPS) se skladisti u suvom prostoru. Ne bi ga trebalo izlagati dugotrajnom
suncevom zracenju, pogotovo ne pri visokim lietnjim spoljnim temperaturama vazduha. U
svrhu zastite od UV zracenja, EPS ploce su zapakovane u neprozirnu (mat) foliju. Proizvod se,
ukoliko se pri njegovoj ugradnji uopste koristi metod lijeplienja, smije lijepiti samo sa lijepkovima
na bazi cementa ili plasticnih materija. Ukoliko se koristi lijepak na bazi plasticninh materija, onda
se smije koristiti samo takav lijepak koji u sebi ne sadrzi hemijska rastvorna sredstva. Proizvod se,
bez obzira na to da li se pri gradniji lijepi ili ne lijepi, ugraduje shodno opste priznatim pravilima
tehnike. Izbjegavati ugradnju pri visokim temperaturama, odnosno jakom suncevom zracenju.

Preporucuje se primjena zastitnin mreza (skelskog platna) na skelama.

Mineralna meka vuna / samonosivi filc od mineralne staklene vune, komprimovan u odnosu
1:4-1:5, jednoznacno oznacen zbog lakieg rezanja na ploce. Sirina plo¢e jednaka je razmaku
izmedu greda. Sirina filca pritom predstavlja duzinu ploce.

PodrucCje upotrebe: KOSI KROV - izmedu rogova i kao dodatna izolacija ispod rogova;
PLAFONI - spusteni plafoni, meduspratna konstrukcija ka negrijanom tavanu; SPOLJASNJI
ZIDOVI - drvene konstrukcije; TEHNICKE IZOLACIJE — klima i ventilacioni kanali.

Opis: Toplotnaizvucna izolacija kosin krovova u koje se postavlja izmedu rogova (samonosiva),
dodatan izolacioni sloj ispod rogova, te izolacija montaznih drvenih zidova i drugih konstrukcija

sa vecim zahtjevima za toplotnom i zvuénom izolacijom.

9.4 LJEPILO ZA TERMOIZOLACIJU

Lilepak se koristi za lijeplienje EPS i XPS tabli, kao i za izradu armaturnog sloja za nove zidane
objekte, kao i za postojece objekte koji freba da budu termo izolovani. Zahvaljujuci specijalno
kombinovanim viaknima (Fibre Force), povecava otpornost izolacionog sistema od ostecenja
i otpornost na nastanak pukotina.
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Lilepak sipati u odmijerenu koliCinu Ciste i hladne vode. PromijesSati uz upotrebu elektricnog
miksera do pojave homogene smjese bez grudvica, nakon toga sacekati 5 minuta i promijesati
jos jednom. Tako pripremljen malter/lijepak je potrebno nanijeti uz pomoc¢ mistrije, Spahtle po
ivicama table formirajuci traku Sirine 3-4 cm i par tacaka po sredini sa precnikom oko 8cm.
Nakon toga odmah plocu pritisnuti na povrsinu i provjeriti ravnocu uz pomoc velike
letve/ravnjaCe. Adekvatno nanijet lijepak nakon pritiska ploce treba da ostvari minimum 40%
kontakta sa povrsinom. U slu€aju ravnih, glatkih povrsina lijepak treba nanijeti uz pomoc
nazubliene gleterice (promjer zuba 10- 12mm). PloCa freba da bude prislonjena tijesno uz
druge gdje se svaki naredni vertikalni red pomjera u sistemu “ciglenih veza”. Pripremljen lijepak
treba nanijeti na celokupnu povrsinu EPS - plo€a uz upotrebu nazubliene gleterice sa zubima
10-12 mm. Mrezica od staklenih viakana tfreba da se utopi u svieze nanijet lijepak (sa 10cm
preklopa), i da se zagladi tako da se staklena mrezica vise ne vidi. Moguc¢ je i masinski nanos
lepka. Sveze mrlje od lijepka se mogu ukloniti vodom a ocvrsli dio samo mehanickim putem.

9.5 PAROPROPUSNA — VODONEPROPUSNA FOLIJA

KOSI KROV - koristi se kao parna brana kod neventilisanih kosih krovova ili kosih krovova sa
paronepropusnom folijom kao zastitom od vliage.

PLAFONI - kao parna brana kod meduspratne konstrukcije ka negrijanom tavanu.
SPOLJASNJI ZIDOVI - kao parna brana kod izolacije spoljadnjih neventilisanih sendvic¢ fasada i
izolacije spoljasnjih zidova sa unutrasnje strane. Kao parna brana kod drvenih montaznih
konstrukcija.

PODOVI - kao vlagonepropusna folija u sistemu plivajucin podova.

9.6 PARNA BRANA

Podrucje upoftrebe: kosi krov — kao parna brana kod ventilisanih kosih krovova; plafoni — kao
parna brana kod meduspratne konstrukcije ka negrijanom tavanu; spoljasnji zidovi— kao parna
brana kod izolacije spoljasnjin neventilisanih sendvi¢ fasada i izolacije spoljasnjih zidova sa
unutrasnje strane; kao parna brana kod drvenih montaznih konstrukcija.

TehniCke karakteristike: paropropusnost za vodenu paru, Sd vrijednost ~ 2 m; velika otpornost
na cijepanje zbog strukture PP flisa sa polimernim premazom; mlijecno bijele boje; nepropusna
za vazduh; oznake kao pomo¢ pri postavljanju.

10. LIMARSKI RADOVI

10.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Svi limarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim vazecim propisima, a ugradeni
materijal po kvalitetu i dimenzijama u skladu sa odgovaraju¢im standardima.

lzvodac radova je duzan da prije poCetka radova usaglasi detalje sa projektantom.

lzvodac radova je duzan da prije poCetka radova provijeri sve gradevinske elemente na koje,
ili za koje se pricvrscuje limarija, i da pismeno dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa
eventualnim nedostacima, narocito u sluc¢aju: nepodesnog izbora projektovanog materijala,
lo3e rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske elemente, nemogucnosti bezopasnog
Cis¢enja za predvideno koris¢enje. lzvoda¢ radova je duzan da pripremi limariju od
zahtijevanog materijala koji ¢e da odgovara predvidenom nacinu vezivanja i svim ostalim
zahtjevima. Dijelovirazlicitog metala ne smiju da se dodiruju ako bi uslied toga moglo da dode
do korozije ili kakvih drugih Stetnih uticaja.

Obrada i priprema lima se vrsi sjeCenjem i savijanjem, a vezivanje dijelova zavarivanjem,
nitovanjem ili visestrukim savijanjem. Ako su u opisu radova predvideni zavrtnji, moraju se
primijeniti zavrtnji od istog materijala kao i zakivke. Sastavi i u€vrs¢enja moraju biti tako izvedeni
da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu
nepropusni. Oni se moraju osigurati od ostecenja koje moze izazvati oluja. Limarski radovi mjere
se i obracunavaju na osnovu stvarno izvedenih kolicina, po m1 razvijene Sirine opsivke ili po

komadu specijalnih elemenata, a na osnovu mjernih jedinica datih u svakoj poziciji radova i
detalja izvodenja radova.
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Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom froSku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje. Svi fasaderski i kamenorezacki radovi moraju biti zavrseni prije montaze
vertikalnih i horizontalnih oluka.

11. STOLARSKI RADOVI

11.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Stolarski radovi mogu se izvoditi samo sa stru€nom radnom snagom specijalizovanom za tu
vrstu poslova, sa odgovaragjuc¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehnickim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni
i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti, kao i
dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca
i da prilagodi tehnologiju izvodenja sistema koji koristi projektantskom rieSenju.

lzZvodacC radova je duzan da prije pocetka radova provjeri sve gradevinske elemente na
kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa
eventualnim nedostacima.

Takode, Izvodac radova je duzan da prije pocetka radova sve mjere provjeri na licu mjesta,
izvrsi kontrolu broja komada i smjera oftvaranja po pozicijama.

Elementi se na gradiliste dopremaiju finalno obradeni i upakovanii ugraduju se u suvo. Sastavni
dio stolarskin elemenata je i oprema specificirana u pozicijoma Sema stolarije, kao i okov,
pokrivne lajsne, pervaijzi, zastakljenja i slicno. Stolarija mora biti elasticno i Evrsto ugradena sa
spojem koji je trajno zaptiven protiv vjetra i vlage, tako da ugradeni element zadovoljava
zahtijevanu zvucnu i toplotnu zastitu.

lzvodenje ovih radova mora biti u svemu prema Semama stolarije datim u projektu,
radionickim crtezima i Tehnickom opisu. lzvodac radova je duzan da na osnovu projektne
dokumentacije uradi radionicku dokumentaciju koju ¢e dostaviti projektantu i stru¢nom
nadzoru na odobrenje.

Jedini¢nim cilenama obuhvacen je sav glavnii pomoc¢ni materijal, rad, alat, izrada radionickin
crteza, izrada elemenata, pakovanja, skele, sav transport i uskladistenje elemenata, cis¢enje
radnog mjesta, odvoz ambalaze i otpadaka, kao iizrada probnih uzoraka, uzimanje mjera za
izvodenje radova i obracun.

Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom ftrosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje. Obracun se vrsi po jedinici mjere, naznacene kod svake pozicije radova.
Jedinicna cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku
osnovnog, veznog i zastithog materijala, spoljnii unutrasnji transport, ugradivanje, mjere zastite,
sve horizontalne i vertikalne prenose, kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno
izvodenje radova).

12. BRAVARSKI RADOVI

12.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Bravarski radovi se mogu izvoditi samo sa stfru€¢nom radnom snagom specijalizovanom za fu
vrstu poslova, sa odgovarajuc¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehnickim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni
i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima. Za njinh moraju postojati atesti, kao i
dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca

i da prilagodi tehnologiju izvodenja sistema koji koristi projektantskom rieSenju.
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lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova provijeri sve gradevinske elemente na
kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa
evenfualnim nedostacima. Takode, Ilzvodac radova je duzan da prije pocCetka izvodenja
radova sve mjere provjeri na licu mjesta, izvrsi kontrolu broja komada i smjera otvaranja po
pozicijama.

Elementi se na gradiliste dopremaiju finalno obradeni i upakovani.

Sastavni dio bravarskin elemenata je i oprema specificirana u pozicijama iz Sema bravarije,
kao i okov, pokrivne lajsne, pervajzi, zastakljenja i slicno. Bravarija mora biti elasticno i cvrsto
ugradena sa spojem koji je trajno zaptiven protiv vietra i vlage, tako da ugradeni element
zadovoljava zahtijevanu zvucnu i toplotnu zastitu.

lzvodenje ovih radova mora se obavljati u svemu prema Semama bravarije datim u projektu,
radionickim crtezima i Tehnickom opisu. lzvodac¢ radova je duzan da na osnovu projektne
dokumentacije uradi radionicku dokumentaciju koju ¢e dostaviti projektantu i struCnom
nadzoru na odobrenje.

Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom ftrosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje.

12.2 ZAPTIVNA MASA - SILIKON

Zaptivna masa za plocice i mozaike. Ima visoku adheziju na neupijajucim povriinama, jamcedci
integritet i hidroizolaciju keramickih obloga podloznih deformaciji.

Upotreba: Za unutradnje i spoline prostore, takode u podruc¢jima podloznim mrazu, na
frakcijskim i dilatacijskim spojevima i poveznim spojevima balkona, terasa, unutrasnjin podova,
akvarijuma i bazena. Sa ovim proizvodom treba raditi na temperaturama izmedu +5°C i +40°C.

13. KERAMICARSKI RADOVI

13.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Keramicarski radovi se mogu izvoditi samo sa stru€nom radnom snagom specijalizovanom za
tu vrstu poslova, sa odgovarajuc¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehnickim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni
i moraju zadovoljiti trazene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i
dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca
i da prilagodi tehnologiju izvodenja koja koristi projektantskom rieSenju.

lzvodac radova je duzan da prije poCetka radova provijeri sve gradevinske elemente na koje,
ili za koje se pricvri¢uje obloga, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa
eventualnim nedostacima. Klasa, namjena i kvalitet ploCica odreden je tehniCkom
dokumentacijom.

Boju i nacin polaganja odreduje projektant.

Sva instalacija koja nije vidna mora se poloziti i ispitati prije polaganja plocica.

Za postavljanje plocica na lijepku, podloga mora biti Cista, Cvrsta, ravna, sa pravilnim i ostrim
ivicama. Uradene povrsine moraju zauzimati praviine geometrijske polozaje.

Liepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza.

Ne smiju Stetno da utiCu na podlogu i na oblogu. Proizvodac je duzan da uz ljepilo prilozi atest
koji treba da sadrzi: tip liepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koje se lijepi,
¢vrsto¢u na smicanje, otpornost prema vodi i hemikalijoma, vremensku postojanost, utrosak
liepila po m2 (prema vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zastite pri postavljanju, nacin
odrzavanjaislicno. Zaptivni materijali sluze za zaptivanje spojnica izmedu plocica, dilatacionih
razdjelnica, spojeva sa plafonom ili zidom, na mjestima prodora instalacija, a po uputstvu
proizvodaca za odredeni sluCaj: propusni, polupropusniili nepropusni; neelasticni, poluelasticni

ili frajno elasticni. Tokom rada, gdje se to zahtijeva, ugraditi dilatacione trake. Kod temperatura
nizih ili visSih od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mjere zastite upoftrijeblienog
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osnovnog i veznog materijala. Mjere zastite moraju frajati dok god postoji potreba za istim.
Mjere zastite ne utiCu na vec ugovorenu cijenu radova.

Za sve vrijieme izvodenja, odnosno do predaje objekta, lzvodac radova je duzan da preduzme
sve pofrebne mjere, kako ne bi doslo do ostec¢enja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom frosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u

projektovano stanje.

13.2 LIJEPAK ZA PLOCICE

Moze da se primijeni na kompakine, Cvrste i nosive podloge bez ikakvih supstanci koje
smanjuju prianjanje (masti, prasine, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije, premazi boja i
slicno). Sipajte sadrzaj pakovanja u posudu sa precizno izmjerenom kolicinom cCiste i hladne
vode i mijesati koris¢enjem busilice ili miksera dok se ne dobije homogena masa bez grudvica.
Ostaviti 5 minuta, a zatim ponovo promijeSati smjeSu. Nanesite lijepak sa odgovaraju¢om
nazublienom gletericom. Za unutrasnju upotrebu, pokrivenost kontaktne povrsine lijepkom na
poledini upojne plocCice mora biti najmanje 70%. Metod kontaktnog lijeplienja se preporucuje
za vece plocice (plocice Cija je jednaivica vec¢a od 30 cm) i za spoljasnju upotrebu (dodatno
se moze nanijeti tanak sloj lijepka na zadnjoj strani ploCice ¢ime se postize kontaktna povrsina
veca od 95%). Postavljati ploCice samo u periodu otvorenog vremena za lijeplienje. Fugovanje
se izvodi kada je lijepak potpuno suv i koriste se CERESIT materijali iz CE grupe. Ne postavljati
ploCice bez spojnica.

13.3 MASA ZA FUGOVANJE

Ima svojstvo vodoodbojnosti, vrlo malo upija vodu, ima veliku povrsinsku cvrstocu, visoku
otpornost na uobiCajene kiseline i omogucava potpunu ujednacenost boje. Prednosti: fina
zavrsna obrada; visoka savitljivost; vodoodbojnost; jednostavno Cis¢enje i odrzavanje; zbirka
od 50 boja.

Podrucje primjene: fugovanje fuga od 0 do 20 mm visoke hemijske i mehaniCke ofpornosti,
visoke ¢vrstoce, vodoodbojno.

Priprema podloge: Prije fugovanja provijeriti da lije izvrSeno pravilno polaganje i dali su ploCice
dobro zdlijepliene za podlogu. Podloge moraju biti suve. Fugovanje vrsiti uz postovanje
vremena cekanja navedenog u fehniCkom listu proizvodaca lijepka. U slucaju polaganja
klasicnim malterom, sacekati najmanje 7-14 dana u zavisnosti od debljine estriha, klimatskih
uslova i upijanja podloge i obloge.

Primjena: Nanosi se ravnomjerno na povrsinu obloge gleterom. Intervenciju vrsiti u
dijagonalnom smjeru u odnosu na plocice. Odmah ukloniti visak fug mase ostavljaju¢i samo
tanki sloj na plocici.

14. KAMENOREZACKI RADOVI

14.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Kamenorezacki radovi se mogu izvoditi samo sa stru€nom radnom snagom specijalizovanom
za tu vrstu poslova, sa odgovargjuc¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara
tehnickim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti
kvalitetni i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima.

Prije pocCetka radova, lzvodacC radova je obavezan da projektantu i Nadzornom organu
dostavi uzorke materijala koji se ugraduju, i njihove ateste na saglasnost, kao i dodatna
objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca
i da prilagodi tehnologiju izvodenja koja koristi projektantskom rjesenju. lzvodac radova je
duzan da prije pocetka radova provijeri sve gradevinske elemente na koje, ili za koje se
pricvricuje obloga, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa eventualnim
nedostacima. Klasa, namjena i kvalitet kamena odreden je fehnickom dokumentacijom. Boju
i nacin polaganja odreduje projektant. Sva instalacija koja nije vidna mora se poloziti i ispitati

prije polaganja ploca. Za postavljanje ploca na lijepku, podloga mora biti Cista, ¢vrsta, ravna,
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sa pravilnim i ostrim ivicama. Uradene povrSine moraju zauzimati pravilne geometrijske
polozagje.

Liepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i frajna veza. Ne smiju stetno da utiCu na
podlogu i na oblogu. Proizvodac je duzan da uz ljepilo prilozi atest koji treba da sadrzi: tip
iepila, vrste podloga na koje se lijepi, vrste obloga na koje se lijepe, Cvrstocu na smicanje,
otpornost prema vodi i hemikalijama, vremensku postojanost, utrosak liepila po m2 (prema
vrsti podloge), zapaljivost, propisane mjere zastite pri postavljanju, nacin odrzavanja i sli¢no.
Zaptivni materijali sluze za zaptivanje spojnica izmedu ploca, dilatacionih razdjelnica, spojeva
sa plafonom ili zidom, na mjestima prodora instalacija (Sirine 2-10 cm), a po uputstvu
proizvodaca za odredeni sluCaj: propusni, polupropusni ili nepropusni; neelasticni, poluelasticni
ili frajno elasticni. PoploCavanje podnih povrsina izvesti ravno, bez talasa i grbina, sa potpuno
ravnim povrsinama ili u nagibu na mjestima gdje je to projektom predvideno.

Kod temperatura nizih ili viSih od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mjere zastite
upoftrijeblienog osnovnog i veznog materijala. Mjere zastite moraju trajati dok god postoji
potreba za istim. Mjere zastite ne utiCu na vec ugovorenu cijenu radova.

Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom frosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje.

14.2. KAMEN

Bunja

Debljina: 3,0 cm/dimenzije ploc¢a su detaljnije date u Predmijeru i predracunu radova i
detaljima. Kamene ploCe polagati u sloju cementnog maltera 2 cm. Fuge izmedu kamenih
ploCa su do 1 cm. Prilikom polaganja ploca, potrebno je Cistiti svjeze liepilo na fugama, da ne
bi doslo do susenja lilepka. Poslije lijeplienja kamenih ploca i postizanja odredene Cvrstine
lijepka, freba ocistiti plocCice i razmake izmedu njih od ostatka suvisnog lilepka, prasine i
prijavstine.

Pikovani / Cetkani

Debljina: 3,0 cm/dimenzije ploc¢a su detalinije date u Predmjeru i predracunu radova i
detaljima. Kamene ploCe polagati u sloju cementnog maltera 2 cm. Fuge izmedu kamenih
ploca su do 1 cm. Prilikom polaganja ploca, potrebno je Cistiti svjeze liepilo na fugama, da ne
bi doslo do susenja lilepka. Poslije lijeplienja kamenih ploca i postizanja odredene Cvrstine

lijepka, freba odistiti ploCice i razmake izmedu njih od ostatka suvisSnog lijepka, prasine i
prijavstine.

Sitno pikovani/Cetkani

Debljina: 3cm/dimenzije ploca su detaljnije date u Predmijeru i predracunu radova i detaljima.
Kamene plocCe polagati u sloju cementnog maltera. Fuge izmedu kamenih ploca su do 0,5cm.
Prilikom polaganja ploca, potrebno je Cistiti svjeze ljepilo na fugama, da ne bi doslo do susenja
lijepka. Poslije lijeplienja kamenih ploCa i postizanja odredene Cvrstine lijepka, treba ocistiti

ploCice i razmake izmedu njih od ostatka suvisnog lijepka, prasine i prijavstine.

Polirani

Debljina: 3cm/dimenzije ploca su detaljnije date u Predmijeru i predracunu radova i detaljima.
Kamene ploce polagati u sloju cementnog maltera. Fuge izmedu kamenih ploca su do 0,5cm.
Prilikom polaganja ploca, potrebno je Cistiti svieze ljepilo na fugama, da ne bi doslo do susenja
lijepka. Poslije lijeplienja kamenih ploca i postizanja odredene Cvrstine lijepka, treba ocistiti

ploCice i razmake izmedu njih od ostatka suvisnog lijepka, prasine i prljavstine.

14.3 LJEPILO ZA KAMEN

Liepilo za kamen moze da se primijeni na kompaktne, Cvrste i nosive podloge bez ikakvih
supstanci koje smanjuju prianjanje (masti, prasine, bitumenski premazi, ostaci crne izolacije,
premaszi boja i slicno). Sipajte sadrzaj pakovanja u posudu sa precizno izmjerenom koli¢inom
Ciste i hladne vode i mijesati koris¢enjem busilice ili miksera dok se ne dobije homogena masa
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bez grudvica. Ostaviti 5 minuta, a zatim ponovo promijesati smjesu. Nanesite lijepak sa
odgovaraju¢om nazublienom gletericom. Za unutrasnju upotrebu, pokrivenost kontaktne
povrsine lijepkom na poledini upojne ploCice mora biti najmanje 70%. Metod kontakinog
lijeplienja se preporucuje za vece plocice (plocice Cija je jedna ivica veca od 30 cm) i za
spoljasnju upotrebu (dodatno se moze nanijeti tanak sloj lijepka na zadnjoj strani plocCice ¢ime
se postize kontaktna povrsina veca od 95%). Postavljati ploCice samo u periodu otvorenog
vremena za lijeplienje. Fugovanje se izvodi kada je lijepak potpuno suv . Ne postavljati plocCice

bez spojnica.

15. MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI

16.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Molersko-farbarski radovi mogu se izvoditi samo sa strucnom radnom snagom
specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajucim alatom i sa materijalom koji u svemu
odgovara tehnickim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju
moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima. Za njih moraju
postojati atesti, kao i dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja. Izvodac radova je
duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca i da prilagodi
tehnologiju izvodenja sistema koja koristi projektantskom riesenju. Premaz koji se koristi mora
biti ofporan na ogrebotine, abraziju gubitak boje, prljanje, alkale, alkohole, hemijske
detrdzente. Takode, premaz mora biti periv, netoksiCan i nezapaljiv. Bojenje povrsina i sve
prethodne predradnje se izvode u svemu prema tehnologiji izvodenja po preporuci
proizvodaca boje.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova provijeri sve gradevinske elemente na
kojima treba da izvodi radove, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa
eventualnim nedostacima.

lzvodac radova je obavezan da podnese ton karte za odgovaraju¢e materijale. Ilzvodac
radova je obavezan da uradi probne uzorke veliCine 1,0 m2 za svaku vrstu bojenja i moze da
pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pisane saglasnosti lica odredenog da izvrsi izbor
boja.

16. FASADERSKI RADOVI

17.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Fasaderski radovi mogu se izvoditi samo sa stru¢nom radnom snagom specijalizovanom za tu
vrstu poslova, sa odgovaraju¢im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehnickim
propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni
i moraju zadovoljiti frazene uslove propisane standardima. Za njinh moraju postojati atesti, kao i
dodatna objasnjenja i uputstva o nacinu ugradivanja.

lzvodac radova je duzan da prije pocetka radova usaglasi detalje sa projektantom narucioca
i da prilagodi tehnologiju izvodenja koji koristi projektantskom riesenju. lzvodac radova je
duzan da prije poCetka radova provjeri sve gradevinske elemente na kojima tfreba da izvodi
radove, i da pisano dostavi naruciocu svoje primjedbe u vezi sa eventualnim nedostacima.
Takode, Izvodac radova je duzan da prije pocetka radova sve mjere provjeri na licu mjesta.
lzvodaC radova je duzan da na osnovu projektne dokumentacije uradi izvodacku
dokumentaciju, plan montaze fasade koju ¢e dostaviti projektantu i stru€nom nadzoru na
odobrenje.

Za sve vrijeme izvodenja, odnosno do predaje objekta, Izvodac radova je duzan da preduzme
sve potrebne mjere, kako ne bi doslo do ostecenja ovih radova. Ako ipak dode do ostecenja,
lzvodac radova ¢e o svom frosku, uz saglasnost Nadzornog organa, radove dovesti u
projektovano stanje. Obracun se vrsi po jedinici mjere, naznacene kod svake pozicije radova.
Jedini¢na cijena radova obuhvata izradu i ugradnju kompletne pozicije radova (nabavku

osnovnog, veznog i zastithog materijala, spoljnii unutrasnji transport, ugradivanje, mjere zastite,

55



sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, kao i ostale aktivnosti koje su
neophodne za kvalitetno izvodenje radova).

17.2. SILIKATNO-SILIKONSKI MALTER

Siilikatni, fasadni, visokoparopropusan malter ojacan specijalnim viaknima koji se koristi kao
zavrsni, dekorativni sloj u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u bijeloj boji, ali se moze
tonirati i ima fini, zagladeni zavrini izgled.

Sastav: Visokokvalitetha akriina emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan agregat visoke
bjeline i odgovaraju¢e granulacije, aditivi za poboljSanje adhezije, otvorenog vremena,
hidrofobnosti, viskoznosti, pigmenti.

Podloga: Podloga mora biti Cista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez
neravnina, sto ravnija, kako bi i zavrini, fasadni malter izgledao ravno i uniformno. Podloga se
mora premazati prajmerom. Ukoliko se ugraduje toniran proizvod, Primer mora biti istoniran u
istu nijansu.

Ugradnja: Prije upotrebe materijala neophodno je promijeSati materijal mjeSacem na malom
broju obrtaja (do 400 o/min). Ukoliko je toniran proizvod neophodno je izvrsiti egalizaciju
proizvoda, tako §to se pomijeSa sadrzaj minimum Cetiri kante u odgovarajucoj posudi. Prije
egalizacije neophodno je promijesati materijal u svakoj kanti posebno. Kada se potrosi 2/3
egalizovanog materijala, dodati novu koliCinu i ponovo homogenizovati. Pripremljen materijal
se nanosi rucno celicnom gletericom u debljini maksimalnog precnika zrna. Nakon dovoljnog
suSenja, koje zavisi od mikroklimatskin uslova na gradilistu i karakteristika podloge, pristupa se
zavrsnoj obradi ugradenog materijala plastichnom gletericom, kako bi se dobila finalna
struktura.

Podloga za fasadni malter

Sadrzi kvarcni pijesak odredene granulacije zahvaljuju¢i kome je moguce dobiti
odgovarajucu strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prijanjao na podlogu.

Sastav: Visokokvalitetna akriina emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan punilac visoke
bjeline i odgovaraju¢e granulacije, kvarcni pijesak, aditivi za poboljSanje hidrofobnosti,
viskoznosti, pigmenti.

Podloga: Podloga mora biti Cista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez
neravnina, sto ravnija, kako bi i zavrini, fasadni malter izgledao ravno i uniformno. Ukoliko se
ugraduje toniran fasadni malter, Primer mora biti istoniran u istu nijansu.

Ugradnja: Prije upotrebe materijala neophodno je promijeSati materijal mjeSacem na malom
broju obrtaja (do 400 o/min) a potom razrijediti sa vodom (1,2 1/8 kg materijala, 3,751/25kg
materijala). Materijal mora biti dobro homogenizovan. Pripremljen materijal se nanosi

dugodlakim valikom ili cetkom.

17.3 MREZICA ZA ARMIRANJE

Alkalno ofporna staklena mrezica. Napravljena od staklenih E-viakana zasticenih organskim
filmom, koji obezbjeduje otpornost na alkalije. Vlakno je upleteno po tzv. ,leno” i na taj nacin
je obezbijedena stabilnost i izdrzljivost.

17.4 MALTER ZA ARMATURNU MREZICU

Prethodno pripremlien proizvod koji sadrzi cement i pijesak odabrane granulacije, kao i
odgovarajucu koli¢inu polimera i specijalnin aditiva. Nakon mijeSanja sa vodom, ova smjesa
postaje veoma obradljiv malter, kojim se postize kvalitetno lijepljenje svih vrsta termoizolacionih
ploca (stiropor-EPS, stirodur-XPS, grafitni stiropor, mineralna vuna) kao i lako i kvalitetno
armiranje mrezicom preko ploca. Klasifikovan kao malter opste namjene klase CSIV W2 prema
standardu EN 998-1 i kao lijepak i/ili malter za rabiciranje u termo-izolacionim sistemima prema
ETAG 004.

Sastav: Smjesa portland cementa, odabranih agregata, polimera i raznih aditiva (zadrzavanje
vode, tiksotropnost, otvoreno vrijeme).

Podloga: Podloga mora biti kompakina, &vrsta, bez slabo vezanih djelova i odgovarajuce
starosti. Sva veca ostecenja ili neravnine betonskin povrsina neophodno je popuniti
odgovaraju¢im reparaturnim proizvodima. Podloga, takode, ne smije biti prekrivena
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razdvajujcim slojevima kao §to su bitumen, masti i ulja, stare boje i premazi i sl. Ukoliko se

materijal nanosi na jako upijajucu podlogu (gips-karton, gas beton, silikatna opeka ... )

neophodno je podlogu treftirati prajmerom.

Ugradnja: Masu pomijesati sa odgovaraju¢om koli¢inom vode pomocu elektricne mijesalice

sa malim brojem obrtaja, dok se ne dobije homogena pasta bez grudvica. Ostaviti da odstoji

oko 5 minuta i ponovo kratko promijeSati prije upotrebe. Proizvod se moze nanijeti na

termoizolacionu ploCu na dva nacina: po cijeloj povrsini poledine izolacione ploce ili tackasto.

1. Nazublienim gleterom nanijeti materijal po cijeloj povrsini poledine ploce. Maksimalna
debljina lijepka je 10mm. Ovakav nacin ugradnje se preporucuje samo ukoliko je zid ravan
(na primjer: ukoliko je odgovarajuce izmalterisan).

2. Nanijeti materijal u vidu frake Sirine minimum 5cm po obodu plocCe i po sredini u obliku
nekolik pogaca precnika minimum 10 cm. Minimalna pokrivenost ploce materijalom nakon
ugradnje mora biti 50%.

17.5 SILIKATNA FASADNA BOJA

Fasadna boja visoke pokrivne mocdi i odlicne prionjivosti na podlogu. Polimerno vezivo
obezbjeduje fasadnoj boji odlicnu otpornost na atmosferske uticaje, dobru vodoodbojnost,
dok silikatno vodeno staklo daje odlicnu paropropusnost. Proizvodi se u bijeloj boji, ali se moze
tonirati u neku od nijansi iz Sika ton karte.

Sastav: Visokokvalitetna polimerna emulzija, silikatno vodeno staklo, kvalitetan punilac visoke
beline, aditivi za poboljSanje adhezije, viskoznosti, pigmenti, funkcionalni fileri.

Podloga: Podloga mora biti Cista, suva, bez slabo vezanih djelova. Podloga mora biti bez
neravnina, $to ravnija, kako bi i zavrini sloj izgledao ravno i uniformno. Podloga se mora
premazati prajmerom (pripremu obaviti prema upustvu iz odgovarajuceg tehnickog lista za
taj proizvod). Ukoliko se ugraduje toniran proizvod a koristi prajmer, isti mora biti istoniran u
nijansu zavrsnog sloja.

Primjena: Pre upotrebe materijal je neophodno promijesati mjeSacem na malom broju obrtaja
(do 400 o/min) a potom razrijediti sa vodom (do 10 % vode). Materijal mora biti dobro
homogenizovan. Pripremljen materijal se nanosi ruc¢no, farbarskom cetkom ili dugodlakim
valjikom u dva sloja. Vrijeme susSenja slojeva, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova, iznosi 12 h.

17. RAZNI RADOVI

18.1 OPSTE INSTRUKCIJE

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih
grupa radova, a moraju se izvesti prije tehniCkog priiema objekta i primopredaje. Sve pozicije
opisane u ovoj grupi radova moraju zadovoljavati standarde propisane za svaku od pozicija
pPONA0Sob.

Svi radovi moraju biti odobreni od strane Nadzornog organa ili projektanta.

Preporucuje se lzvodacima radova planirano upravljanje otpadom na gradilistu tako Sto ¢e
se otpad pogodan za reciklazu (karton, PET ambalaza i slicno, metali) sortirati i upucivati u
najblize centre za recikliranje, kao $to su: DEPONIJA DOO u Podgorici ili CENTAR ZA RECIKLAZU
DOO u Niksicu.

18.2 ZAVRSNO CISCENJE
Zavrsno Cis¢enje se moze izvoditi samo sa radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu posla
i sa odgovarajuc¢om opremom. Izvodac radova je duzan da nakon zavrsetka svih gradevinskih

radova obavi finalno cis¢enje svih prostorija objekta, pranje prozora, podova, zidova
oblozenih keramickim plocicama itd.

TOKOM IZVODENJA SVIH VRSTA RADOVA, NEOPHODNO JE PRIDRZAVATI SE SLIEDECIH PROPISA
| STANDARDA:
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MEST EN 12390-1:2013 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 1: Oblik, dimenzije i drugi

zahtjevi za uzorke i kalupe

MEST EN 12390-11:2016 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 11: Odredivanje otpornosti betona na
hloride, jednosmjerna difuzija

MEST EN 12390-13:2015 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 13: Odredivanje sekanthog modula
elesticnosti pri pritisku

MEST EN 12504-2:2013 Ispitivanje betona u konstrukcijama - Dio 2: Ispitivanje bez razaranja -
Odredivanje velicine odskoka

MEST EN 12620:2015 Agregati za beton

MEST EN 13055:2017 Laki agregati

MEST EN 13225:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Linijski konstruktivni elementi

MEST EN 13369:2014 Opsta pravila za prefabrikovane betonske proizvode

MEST EN 1338:2017 Betonski blokovi za poplocavanije - Zahtjevii metode ispitivanja

METI TS CEN/TS 12390-9:2017 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 9:

Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje - Ljustenje

METI CEN/TR 16142:2015 Beton - Studija o karakteristicnom ponasanju pri izluzivanju iz ocvrslog
betona za upotrebu u Zivotnu sredinu

METI CEN/TR 16349:2015 Okvirna specifikacija za izbjegavanje stetnih alkalnosilikatnih reakcija
(ASR) u betonu

METI CEN/TR 16369:2015 Koris¢enje kontrolnih karata u proizvodnji betona

METI CEN/TR 16632:2016 Izotermna provodljivost kalorimetra (ICC) za odredivanje toplotne
hidratacije cementa: Izvjestaj o stanju razvijenosti tehnike i preporuke

METI CEN/TR 16639:2015 Koris¢enje koncepta k-vrijednosti, koncepta ekvivalentnih performansi
betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi

METI CEN/TR 15697:2015 Beton - Ispustanje dozvoljenih opasnih supstanci u zemlju, podzemne i
povrsinske vode - Metoda ispitivanja novih ili neodobrenih sastojaka betonai

sastojaka za proizvodnju betona

METI CEN/TR 15697:2015 Cement - Ispitivanje performansi za otpornost na sulfate - Najnoviji
izvjestqj

METI CEN/TR 15728:2017 Projektovanije i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje

prefabrikovanim
betonskim elementima

METI CEN/TR 15739:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zavrina obrada betona —
Identifikacija

METI CEN/TR 15840:2015 Vrednovanije usagladenosti lete¢eg pepela za beton - Smjernice za
primjenu EN 450-2

METI CEN/TR 14245:2016 Cement - Smjernice za primjenu EN 197-2 Vrednovanje usaglasenosti
METI CEN/TR 14862:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtjevi za ispitivanje proizvoda u
njihovoj punoj veliCini u standardima za prefabrikovane betonske proizvode

METI CEN/TR 15177:2015 Ispitivanje otpornosti betona prema zamrzavanju/odmrzavanju -
Ostecenje unutrasnje strukture

MEST EN 932-5:2013 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema i kalibracija
MEST EN 932-5:2103/Cor.1:2016 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema
i kalibracija

MEST EN 933-6:2015 Ispitivanja geometrijskin svojstava agregata - Dio 6: Ocjena karakteristika
povrsine - Koeficijent protoka agregata

MEST EN 933-8:2016 Ispitivanja geometrijskin svojstava agregata - Dio 8: Ocjena sitnih (finih)
Cestica - Ispitivanje ekvivalenta pijeska

MEST EN 933-9:2014 Ispitivanja geometrijskin svojstava agregata - Dio 9: Ocjena sadrzaja sitnih
Cestica - Ispitivanje na metilen plavo

MEST EN 934-2:2014 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci za beton -
Definicije, zahtjevi, usaglasenost, oznacavanje i obiljezavanje

MEST EN 480-1:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 1:
Referentni beton i referentni malter za ispitivanje

MEST EN 480-15:2015 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio 15:
Referentni beton i metoda za ispitivanje dodataka za modifikovanje viskoznosti
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MEST EN 1367-2:2017 Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva

agregata - Dio 2: Ispitivanje magnezijum sulfatom

MEST EN 1367-7:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskin uticaja na svojstva agregata - Dio 7:
Odredivanje ofpornosti lakih agregata na zamrzavanje i odmrzavanje

MEST EN 1367-8:2015 Ispitivanja toplotnih i atmosferskih uticaja na svojstva agregata - Dio 8:
Odredivanje otpornosti lakinh agregata na raspadanje

MEST EN 13863-4:2014 Betonski kolovozi - Dio 4: Metoda odredivanja ofpornosti na hakanje
betonskih kolovoza uslied dejstva pneumatika sa klinovima

MEST EN 13877-1:2014 Betonski kolovozi - Dio 1: Materijali

MEST EN 13877-2:2014 Betonski kolovozi - Dio 2: Funkcionalni zahtjevi za betonske kolovoze

METI CEN/TR 16912:2017 Smjernice za proceduru podrske evropskoj standardizaciji cementa

METI CR 13901:2015 Upotreba koncepta familija betona za kontrolu proizvodnije i usaglasenosti
betona

METI CR 13902:2015 Metode ispitivanja za odredivanje vodocementnog odnosa u sviezem betonu
Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanije stetnih alkalnosilikatnih reakcija u betonu METI
CR 1901:2015

METI TS CEN/TS 12390-9:2017 Ispitivanje ocvrslog betona - Dio 9: Otpornost na
zamrzavanje/odmrzavanije — Ljustenje

METI CEN/TR 16142:2015 Beton - Studija o karakteristicnom ponasanju pri izluzivanju iz ocvrslog
betona za upotrebu u Zivotnu sredinu

METI CEN/TR 16349:2015 Okvirna specifikacija za izbjegavanije stetnih alkalnosilikatnih reakcija
(ASR) u betonu

METI CEN/TR 16369:2015 Koris¢enje kontrolnih karata u proizvodnji betona

METI CEN/TR 16632:2016 Izotermna provodljivost kalorimetra (ICC) za odredivanje toplotne
hidratacije cementa: Izvjestaj o stanju razvijenosti tehnike i preporuke

METI CEN/TR 16639:2015 Koris¢enje koncepta k-vrijednosti, koncepta ekvivalentnih performansi
betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi

METI CEN/TR 15697:2015 Beton - Ispustanje dozvolijenih opasnih supstanci u zemlju, podzemne i
povrsinske vode - Metoda ispitivanja novih ili neodobreninh sastojaka betonai

sastojaka za proizvodnju betona

METI CEN/TR 15697:2015 Cement - Ispitivanje performansi za otpornost na sulfate - Najnoviji
izvjestqj

METI CEN/TR 15728:2017 Projektovanije i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje prefabrikovanim
betonskim elementima

METI CEN/TR 15739:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zavrina obrada betona —
Identifikacija

METI CEN/TR 15840:2015 Vrednovanije usaglasenosti leteceg pepela za beton - Smjernice za
primjenu EN 450-2

METI CEN/TR 14245:2016 Cement - Smjernice za primjenu EN 197-2 Vrednovanje usaglasenosti
METI CEN/TR 14862:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtjevi za ispitivanje proizvoda u
njihovoj punoj veliCini u standardima za prefabrikovane betonske proizvode

METI CEN/TR 15177:2015 Ispitivanje otpornosti betona prema zamrzavanju/odmrzavaniju
Ostecenje unutradnje strukture

MEST EN 932-5:2013 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema i kalibracija
MEST EN 932-5:2103/Cor.1:2016 Ispitivanja opstih svojstava agregata - Dio 5: Standardna oprema
i kalibracija

MEST EN 933-6:2015 Ispitivanja geometrijskin svojstava agregata - Dio 6: Ocjena karakteristika
povrsine - Koeficijent protoka agregata

MEST EN 933-8:2016 Ispitivanja geometrijskin svojstava agregata - Dio 8: Ocjena sitnih (finih)
Cestica - Ispitivanje ekvivalenta pijeska

MEST EN 933-9:2014 Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata - Dio 9: Ocjena sadrzgja sitnih
Cestica - Ispitivanje na metilen plavo

MEST EN 934-2:2014 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Dio 2: Dodaci za beton -
Definicije, zahtjevi, usaglasenost, oznacavanje i obiljezavanje

MEST EN 480-1:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio
Referentni beton i referentni malter za ispitivanje

MEST EN 480-15:2015 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitfivanja - Dio 15:
Referentni beton i metoda za ispitivanje dodataka za modifikovanje viskoznosti
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MEST EN 197-2:2015 Cement - Dio 2: Vrednovanje usaglasenosti

MEST EN 206:2018 Beton - Specifikacije, performanse, proizvodnja i usaglasenost

MEST EN 450-1:2015 Leteci pepeo za beton - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi
usaglasenosti

MEST EN 451-1:2017 Metoda ispitivanja lete¢eg pepela - Dio 1: Odredivanje sadrzaja
kalcijum-oksida

MEST EN 451-2:2017 Metoda ispitivanja leteCeg pepela - Dio 2: Odredivanje fino¢e mokrim
prosijavanjem

MEST EN 196-1:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 1: Odredivanje ¢vrstoce

MEST EN 196-10:2017 Metode ispitivanja cementa - Dio 10: Odredivanje sadrzaja hroma
rastvorljivog u vodi (VI), u cementu

MEST EN 196-3:2018 Metoda ispitivanja cementa - Dio 2: Hemijska analiza cementa

MEST EN 196-3:2018 Metode ispitivanja cementa - Dio 3: Odredivanje vremena vezivanja i
postojanosti zapremine

MEST EN 1744-1:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 1: Hemijska analiza

MEST EN 1744-7:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 7: Odredivanje gubitka
zarenjem pepela iz loZista spalionica komunalnog otpada (MIBA Aggregate)

MEST EN 1744-8:2014 Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Dio 8: Odredivanje sadrzaja
metala u agregatu od pepela iz lozista spalionica komunalnog otpada (MIBA) metodom
MEST EN 1766:2018 Proizvodi i sistemi za zastitu i popravku betonskih konstrukcija - Metode
ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje

MEST EN 16622:2017 Silikatno-kalcijumska prasina za beton - Definicije, zahtjevi i kriterijumi
usaglasenosti

MEST EN 16757:2018 Odrzivost gradevinskih radova - Deklaracija proizvoda sa aspekta zivotne
sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente

MEST EN 15743:2016 Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti
MEST EN 15422:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Specifikacija staklenih viakana
ojacanje maltera i betona

MEST EN 15564:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Beton sa smolom kao vezivom +#
metode ispitivanja

MEST EN 15050:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za mostove

MEST EN 15191:2014 Prefabrikovani betonski proizvodi - Klasifikacija performansi
armiranog staklenim viaknima

MEST EN 14992:2013 Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za zidove

MEST EN 15037-4:2015 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi meduspratnih konstrukcija od
greda sa ispunama - Dio 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena

MEST EN 15037-5:2017 Prefabrikovani betonski proizvodi - Sistemi meduspratnih konstrukcija od
greda sa ispunama - Dio 5: Laki blokovi za jednostavnu oplatu

MEST EN 1504-10:2018 Proizvodi i sistemi za zastitu i popravku betonskih konstrukcija - Definicije,

zahtjevi, kontrola kvaliteta i vrednovanije usaglasenosti - Dio 10: Primjena proizvoda i

sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova

MEST EN 1504-5:2014 Proizvodi i sistemi za zastitu i popravku betonskin konstrukcija - Definicije,
zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena usaglasenosti - Dio 5: Injektiranje betona

MEST EN 1504-8:2017 Proizvodi i sistemi za zastitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije,
zahtjevi, kontrola kvaliteta i ocjena i verifikacija stalnosti performansi - Dio 8:

Kontrola kvaliteta i ocjena i verifikacija stalnosti performansi (AVCP)

MEST EN 14647:2017 Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi

MEST EN 14216:2016 Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti za specijalne

cemente sa veoma niskom toplotom hidratacije

MEST EN 10055:2014 Toplovaljani Celicni T- profili sa zaobljenim ivicama i stopama

- Mjere i tolerancije oblika i mjera

MEST EN 10056-2:2014 Ugaonici od konstrukcionog celika sa jednakim i nejednakim kracima -
2: Tolerancije oblika i mjera

MEST EN 10149-1:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od Celika sa visokim naponom tecenja
hladno oblikovanje Dio 1: Opsti tehnicki zahtjevi za isporuku

MEST EN 10149-2:2015 Toplo valjani pljosnati proizvodi od celika sa visokim naponom tecenja
hladno oblikovanje Dio 2: TehniCki zahtjevi za isporuku za termomehanicki valjane Celike
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MEST EN 10149-3:2015 Toplo valjani plijosnati proizvodi od Celika sa visokim naponom
teCenja za hladno oblikovanje Dio 3: Tehnicki zahtjevi za isporuku za normalizovane fli
normalizovano valiane Celike

METI CEN/TR 10347:2015 Uputstvo za oblikovanie konstrukcionih ¢elika u preradi

MEST EN ISO 15630-1:2014 Celik za armiranje i prednaprezanie betona - Metode ispitivanja -
1: Armaturne Sipke, ZiCana vzad i zica

MEST EN ISO 15630-2:2014 Celik za armiranie i prednaprezanie betona - Metode ispitivanja -
2: Zavarene mreze

MEST EN ISO 15630-3:2014 Celik za armiranie i prednaprezanie betona - Metode ispitivanja -
3: Celik za prednaprezanie betona

MEST EN 10225:2014 Zavarliivi konstrukcioni Celici za stacionarne morske konstrukciie - Tehnicki
zahtievi za isporuku

MEST EN 10238:2014 Automatski oCis¢eni i automatski fabricki zasticeni Celiéni proizvodi

MEST EN 10248-1:2016 Toplovaliani profili od nelegiranih Celika - Dio 1: Tehnicki zahtievi za
isporuku

MEST EN 10248-2:2016 Toplovalijani profili od nelegiranih Celika - Dio 2: Dozvoliena odstupanja
oblika i miera

MEST EN 10249-1:2016 Hladno oblikovani profili od nelegiranih Celika - Dio 1: Tehnicki zahtjevi
isporuku

MEST EN 10249-2:2016 Hladnooblikovani profili od nelegiranih celika - Dio 2: Dozvolijena

odstupanja oblika i mjera

MEST CEN/TR 16886:2018 Smjernice za primjenu statistickin metoda za odredivanje

svojstava proizvoda za zidanje

MEST CEN/TS 772-22:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Odredivanije
ofpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline

MEST EN 1015-12:2017 Metode ispitivania maltera za zidanije - Dio 12: Odredivanie &vrstoce
priianjanja ocvrslinh unutrasniin i spoliasnjin maltera na podloge

MEST EN 1097-11:2015 Ispitivania mehanickin i fizickih svoistava agregata - Dio 11:

stisliivosti i Evrstoce na pritisak pri spriieCenom Sirenju lakin agregata

MEST EN 1097-6:2015 Ispitivania mehanickih i fizickih svoistava agregata - Dio 6: Odredivanje
zapreminske mase zrna i upijanja vode

MEST EN 13279-2:2015 Veziva i malteri na bazi gipsa - Dio 2: Metode ispitivanja

MEST EN 13639:2018 Odredivanje ukupnog organskog uglienika u kre€njaku

MEST EN 13914-1:2017 Projektovanie, priorema i primiena maltera za spoliasnia i unutrasnja
malterisanja - Malteri za spoliasnja malterisanja

MEST EN 13914-2:2017 Projektovanie, priorema i primiena maltera za spoliasnja i unutrasnja
malterisanija - Dio 2: Osnovna nacela za maltere za unutrasnja malterisanja

MEST CEN/TR 16886:2018 Smiernice za primienu statistiCkin metoda za odredivanie svoistava
proizvoda za zidanje

METI CEN/TR Proiektovanie, priprema i primiena sistema za unutrasnie malterisanie na bazi
polimera

METI CEN/TR 15124:2015 Proiektovanie, priprema i primiena sistema za unutrasnie malterisanje
bazi gipsa

METI CEN/TR 15125:2015 Proiektovanie, priprema i primiena sistema za unutrasnie malterisanje
bazi cementa i/ili kreCa

METI CEN/TR 15225:2015 Uputstvo za fabricku kontrolu proizvodnje za CE oznacavanije
(potvrdivanije usaalasenosti 2+) proiektovanin maltera za zidanije

MEST EN 934-3:2013 Dodaci za beton, malteriispune (injekcione mase) - Dio 3: Dodaci
zidanie - Definiciie, zahtievi, usaalasenost, oznacavanie i obiliezavanie

MEST EN 998-1:2017 Specifikaciia maltera za zidanije - Dio 1: Malter za oblaganie spoliosnjin i
unutrasniin povrsina

MEST EN 998-2:2017 Specifikaciia maltera za zidanie - Dio 2: Malter za zidanie

MEST EN 846-14:2014 Metode ispitivania pomocénih komponenti za zidanije - Dio 14:

pocetne cvrstoce pri smicanju izmedu prefabrikovanog dijela kompozitne

nadvoijne grede i zidane konstrukcije iznad nje

MEST EN 846-9:2017 Metode ispitivanja pomocénih komponenti za zidanije - Dio 9: Odredivanje
otpornosti nadvojnih greda na savijanje i smicanje
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MEST EN 845-1:2017 Specifikacija pomocénih komponenti za zidanje - Dio 1:

PopreCne veze, zategnute metalne tfrake, oslonacke papuce i drzaci

MEST EN 845-2:2017 Specifikacija pomocnih komponenti za zidanje - Dio 2: Nadvratnici
(nadprozornici)

MEST EN 845-3:2017 Specifikacija pomocénih komponenti za zidanje - Dio 3: Armatura
spdjnicd ‘'bd Celicnih mreza

MEST EN 771-5:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 5: Elementi za zidanje od
kamena ~

MEST EN 771-6:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio é: Elementi za zidanje od
kamena

MEST EN 772-1:2016 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 1: Odredivanje ¢vrstoce
pritisak

MEST EN 772-19:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 19: Odredivanje Sirenja
dejstvom vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim suplinama

MEST EN 772-3:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 3: Odredivanje neto

i procenta supljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatickog mjerenja
MEST EN 772-5:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 5: Odredivanje sadrzaja
aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline

MEST EN 772-7:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 7: Odredivanje upijanja
elemenata za zidanje od gline otpornih na viagu potapanjem u klju¢alu vodu

MEST EN 772-9:2017 Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 9: Odredivanje zapremine i
procenta Supljina i neto zapremine elemenata za zidanje od gline i kalcijum-silikata
pomocu punjenja Supljina pijeskom

MEST EN 480-13:2016 Dodaci za beton, malter i injekcione smjese - Metode ispitivanja - Dio
Referentni malter za zidanje za ispitivanje dodataka malteru

MEST EN 771-1:2016 Specifikacija elementata za zidanje - Dio 1: Elementi za zidanje od gline
MEST EN 771-2:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 2: Elementi za zidanje od
Sifikata-

MEST EN 771-3:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 3: Elementi za zidanje od
(obicnii laki agregati)

MEST EN 771-4:2016 Specifikacija elemenata za zidanje - Dio 4: Elementi za zidanje
adtoklavnog celijastog betona

MEST EN 413-2:2017 Cement za zidanje - Dio 2: Metode ispitivanja

MEST EN 459-1:2016 Gradevinski krecC - Dio 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti
MEST EN 459-3:2016 Gradevinski kreC - Dio 3: Vrednovanje usaglasenosti

MEST EN 16908:2018 Cement i gradevinski kreC - Deklaracije proizvoda sa aspekta zivotne
=Prdvifa za kategorizaciju proizvoda komplementarna sa EN 15804

MEST EN 1745:2017 Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje - Metode odredivanja toplotnih
svojstava

MEST EN 15824:2018 Specifikacija za spoljasnje i unutrasnje maltere na bazi organskih veziva
MEST EN 13915:2018 Prefabrikovani gipsani paneli sa jezgrom od kartonskog saca - Definicije,
zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 13950:2016 Gipsane ploce za toplotnu i zvu€nu izolaciju- Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja

MEST EN 13963:2016 Materijali za ispunu spojeva gipsanih ploca - Definicije, zahtjevii metode
ispitivanja

METI CEN/TR 16239:2015 Pravila za ugradnju elemenata od gipsa ojacanog viaknima

MEST EN 520:2017 Gipsane plocCe - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 14190:2016 Dodafno obradjene gipsane ploce - Definicije, zahtjevii metode

MEST EN'14209:2018 Prefabrikovani vijenci od gipsanih ploca - Definicije, zahtjevi i metode
ispitivanja

MEST CEN/TS 12697-51:2018 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 51: Ispitivanje
cvrstoce pri povriinskom smicanju

MEST CEN/TS 12697-52:2018 Bitumenske mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 52:

U <ilju simuliranja starenja uslied oksidacije

MEST EN 12085:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
linearnih dimenzija ispitnih uzoraka

MEST EN 12086:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
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svojstava propustljivosti vodene pare

MEST EN 12087:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
dugotrajnog upijanja vode potapanjem

MEST EN 12088:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
dugoftrajnog upijanja vode difuzijom

MEST EN 12089:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
ponasanja pri savijanju

MEST EN 12090:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
ponasanja pri smicanju

MEST EN 12091:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanije

MEST EN 12430:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
ponasanja pod tackastim opterecenjem

MEST EN 12431:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
debljine izolacionih proizvoda za plivajuci pod

MEST EN 12592:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanije rastvorljivosti

MEST EN 12593:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje tacke loma po Frasu (Fraas)
MEST EN 12595:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje kinematicke viskoznost

MEST EN 12597:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Terminologija

MEST EN 12596:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje dinamicke viskoznosti
vakuumske kapilarnosti

MEST EN 12606-1:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje sadrzaja parafinskog voska
Dio 1: Metoda pomocu destilacije

MEST EN 12607-1:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje ofpornosti na stvrdnjavanje
uticajem toplote i vazduha - Diol: RTFOT metoda

MEST EN 12607-2:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje otpornosti na stvrdnjavanje
uticajem toplote i vazduha - Dio 2: TFOT Metoda

MEST EN 12607-3:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje otpornosti na stvrdnjavanje
uticajem toplote i vazduha - Dio 3: RFT Metoda

MEST EN 12697-17:2018 Bitumenske mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 17: Gubitak Cestica
uzorku poroznog asfalta

MEST EN 12697-18:2018 Bitumenske mjesavine — Metode ispitivanja - Dio 18: Dreniranje veziva
MEST EN 12697-2:2016 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 2: Odredivanje
granulometrijskog sastava

MEST EN 12697-27:2018 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzimanje uzoraka
MEST EN 12697-3:2015 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja vru¢e mijeSanog asfalta -
Izdvajanje bitumena: Rotacioni isparivac

MEST EN 12697-49:2015 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja vru¢e mijesanog asfalta -
49: Odredivanje trenja nakon poliranja

MEST EN 12697-43:2016 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja vruéin asfaltnin mjesavina -
Dio 43: Otpornost na gorivo

MEST EN 12697-41:2016 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja vruéinh asfaltnin mjesavina -
Dio 41: Otpornost na teCnosti za odmrzavanje

MEST EN 12697-4:2016 Bitumenske mjesSavine - Metode ispitivanja - Dio 4: lzdvajanje
Frakciona kolona

MEST EN 12697-5:2010/Cor.1:2014 Bitumenske mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih
mijesavina - Dio 5: Odredivanje maksimalne gustine

MEST EN 12697-7:2015 Bitumenske mjesavine - Metode ispitivanja vru¢e mijeSanog asfalta -
Odredivanje zapreminske mase bitumenskih uzoraka gama zracima

MEST EN 13075-1:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje karakteristika loma - Dio 1:
Odredivanje vrijednosti loma kafjonskih bitumenskih emulzija, metoda mineralnog punjenja
MEST EN 13075-2:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje karakteristika loma - Dio 2:
Odredivanje vremena mijesanja finih Cestica (filera) za katfjonske bitumenske emulzije

MEST EN 13162:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvodi od mineralne vune
(MW) = Specifikacija

MEST EN 13163:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabricki izradeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija

MEST EN 13164:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvodi od eksfrudirane
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polistirenske pjene (XPS) — Specifikacija

MEST EN 13165:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvodi od Cvrste
poliuretanske pjene (PU) — Specifikacija

MEST EN 13166:2017 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvodi od fenolne pjene
(PF) —

MEST EN 13167:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabricki proizvodi od celularnog
(¢elijastog) stakla (CG) - Specifikacija

MEST EN 13168:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabricki proizvodi od drvene vune
tWW)

MEST EN 13169:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvedene

ploce od ekspandiranog perlita (EPB) — Specifikacija

MEST EN 13170:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabricki proizvodi od ekspandirane
plute

MEST EN 13171:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabricki proizvodi od drvenih
vlakana

MEST EN 13179-1:2015 Ispitivanja kamenog brasna koje se koristi u bitumenskim mjeSavinama
Dio 1: Ispitivanje pomodcu delta prstena i kuglice

MEST EN 13303:2018 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje gubitka mase industrijskog
bitumena nakon zagrijavanja

MEST EN 13305:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju Cvrstih industrijskih
bitumen

MEST EN 13398:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje povratne elastiCne
deformacije

MEST EN 13399:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje stabilnosti pri skladistenju
modifikovanog bitumena

MEST EN 1340:2017 Betonski ivicnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 13587:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje zateznih svojstava
bitumenskinh

MEST EN 13589:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje zateznih svojstava
modifikovanog bitumena metodom sile duktiliteta

MEST EN 13614:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje prionljivosti bitumenskih
emulzija

MEST EN 13632:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Vizuelizacija disperzije polimera u
polimerom

MEST EN 13702:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje dinamickog viskoziteta
modifikovanog bitumena pomodcu metode sa kupom i plocom

MEST EN 13703:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje energije deformacije
MEST EN 13793:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
ponasanja pod cikli¢nim opterecenjem

MEST EN 13808:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju katfjonskih
bitumenskih

MEST EN 13820:2014 Termoizolacioni materijali za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
organskog sadrzaja

MEST EN 13924-1:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Specifikacioni okvir za klasifikaciju
bitumena

MEST EN 13924-2:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Specifikacioni okvir za klasifikaciju
bitumena

MEST EN 14063-2:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Lakoagregatni proizvodi
ekkpandirane gline oblikovani na licu mjesta - Dio 2: Specifikacija za proizvode koji se

%ﬁ%&’ 14064-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od nevezane
mg]TlerCOll?n2645:2015 Termo izolacija - Klasifikacija gradevinskin materijala prema njinovim
fermoizolacionim svojstvima

METI CEN/TR 15352:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje specifikacija vezanih za
performanse: Izvjestaj o stanju 2005

MEST EN ISO 9229:2014 Termoizolacija — Rjecnik

MEST EN 822:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotfrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
duzine i Sirine
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MEST EN 823:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
MEST EN 824:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje pravouglosti

MEST EN 825:2014 Termoizolacioni proizvodi za upofrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
MEST EN 826:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje ponasanja pri pritisku

MEST EN 16849:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje sadrzaja vode u
bitumenskim emulzijaoma - Metoda upofrebom ravnomjernog susenja

MEST EN 16659:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Ispitivanje oporavka veziva nakon
puzanja uslied visestrukog naprezanja

MEST EN 16724:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu —
Uputstva za montazu i pricvricivanje pri ispitivanju reakcije na pozar spoljasnjin
toplotnoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS)

MEST EN 16783:2017 Termoizolacioni proizvodi - Pravila za razvrstavanje proizvoda
(PCR), za fabricki proizvedene i na licu mjesta oblikovane proizvode, u svrhu
sastavljanja izjava o zastiti okoline

MEST EN 16809-2:2018 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - In-situ formirani
proizvodi od nevezanih granula ekspandiranog polistirena (EPS) i vezanih granula
ekspandiranog polistirena - Dio 2: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode
MEST EN 16345:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje vremena isticanja
bitumenske emulzije koris¢enjem Redvud viskozimetra br. |I

MEST EN 16382:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje ofpornosti na izviaCenje plocastin ankera kroz proizvode za termo
MEST EN 16383:2017 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje higrotermalnog ponasanja spoljasnjih termoizolacionih kompozitnih
MEST EN 16069:2016 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - FabriCki proizvodi od
polietilenske pjene (PEF) — Specifikacija

MEST EN 1607:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje ¢vrsto¢e na zatezanje upravno na povriine

MEST EN 1608:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotfrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje ¢vrstoce na zatezanje paralelno povrsinama

MEST EN 1609:2014 Termoizolacioni proizvodi za upofrebu u gradevinarstvu -
Odredivanije kratkotrajnog upijanja vode djelimicnim potapanjem

MEST EN 16025-1:2014 Proizvodi za termo i/ili zvu&nu izolaciju u gradevinskim
konstrukcijama -Vezani EPS balastni materijali - Dio 1: Zahtjevi za fabricki prethodno
MEST EN 16025-2:2014 Proizvodi za termo i/ili zvu€nu izolaciju u gradevinskim
konstrukcijama -Vezani EPS balastni materijali - Dio 2: Obrada fabricki prethodno
MEST EN 1603:2014 Termoizolacioni proizvodi za upofrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje stabilnosti dimenzija pri konstantnim normalnim laboratorijskim
uslovima (23°C/ 50% relativne viaznosti)

MEST EN 1604:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotfrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje stabilnosti dimenzija pri odredenim uslovima temperature i

MEST EN 1605:2014 Termoizolacioni proizvodi za upofrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje dimenzionalne stabilnosti pri odredenim uslovima temperature i

MEST EN 1606:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje teCenja uslied pritiska

MEST EN 15715:2014 Termoizolacioni proizvodi - Uputstva za montazu i

pri¢vrs¢ivanje pri ispitivanjima reakcije na pozar - Fabri¢ki izradeni proizvodi

MEST EN 15732:2014 Laki termoizolacioni proizvodi za primjene u

gradevinarstvu (CEA) -Lakoagregatni proizvodi od ekspandirane gline (LWA)

MEST EN 1602:2014 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu -
Odredivanje prividne gustine

MEST EN 15322:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za specifikaciju

razrijedenih i teCnih bitumenskih veziva

MEST EN 15323:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje ubrzanog
dugotrajnog starenja/kondicioniranja pomoc¢u metode rotacionog cilindra

MEST EN 15501:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske -
instalacije FabriCki proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i listastog vermikulita (EV) —
Specifikacija



MEST EN 15599-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Termoizolacija od proizvoda ekspandiranog perlita (EP) oblikovana na
mijestu primjene - Dio 2: Specifikacija za ugradene proizvode
MEST EN 15600-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Termoizolacija od proizvoda listastog vermikulita (EV) oblikovana na mjestu
primjene - Dio 2: Specifikacija za ugradene proizvode
MEST EN 15626:2017 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanije prionljivosti
razrijedenih i omek3anih bitumenskin veziva pomocu ispitivanja potapanjem u vodu -
MEST EN 15101-1:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od
nevezane celuloze (LFCI) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija za
MEST EN 15101-2:2015 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od nevezane
celuloze (LFCI) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija za ugradene
MEST EN 14770:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje kompleksnog modula
smicanja i faznog ugla - Reometar za dinamicko smicanje (DSR)
MEST EN 14771:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje krutosti teCenja pri
savijanju -Reometar za savijanje gredica (BBR)
MEST EN 14706:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Odredivanje najvise radne temperature
MEST EN 14707:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Odredivanje najvise radne temperature za prefabrikovanu cijevnu
MEST EN 14769:2014 Bitumen i bitumenska veziva - Kondicioniranje
ubrzanim dugotrajnim starenjem u posudi za starenje pod pritiskom (PAV)
MEST EN 14496:2018 Ljepila na bazi gipsa za toplotno/zvuéno izolacione kompozitne
panele i gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
MEST EN 14318-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od Cvrste izlivene
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene
- Dio 1: Specifikacija za sistem sa izivenom Cvrstom pjenom prije ugradnje
MEST EN 14318-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od Cvrste izlivene
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene
- Dio 2: Specifikacija ugradenih izolacionih proizvoda
MEST EN 14319-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za za opremu u zgradama i industrijske
instalacije - Proizvodi od Cvrste izlivene poliuretanske pjene (PUR) i polizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija pjenastog sistema prije
MEST EN 14319-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za za opremu u zgradama i industrijske
instalacije - Proizvodi od Cvrste izlivene poliuretanske pjene (PUR) i polizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija ugradenih izolacionih
MEST EN 14320-1:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Proizvodi od Cvrste prskane poliuretanske pjene (PUR) i polizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 1: Specifikacija sistema Cvrste prskane
MEST EN 14320-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Proizvodi od Cvrste prskane poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne
pjene (PIR) oblikovani na mjestu primjene - Dio 2: Specifikacija ugradenih proizvoda
MEST EN 14308:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske instalacije
- Fabricki proizvodi od Cvrste poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) —
MEST EN 14309:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacijSpecifikacija e -FabriCki proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) —
MEST EN 14313:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabricki proizvodi od polietilenske pjene (PEF) — Specifikacija
MEST EN 14314:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabricki proizvodi od fenolne pjene (PF) — Specifikacija
MEST EN 143151:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od Cvrste prskane
poliuretanske pjene (PUR) i polizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mijestu
primjene - Dio 1: Specifikacija za sistem za dobijanje Cvrste pjene prije ugradnje
MEST EN 14315-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od Cvrste prskane
poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene (PIR) oblikovani na mjestu
primjene - Dio 2: Specifikacija za ugradene izolacione proizvode
MEST EN 14316-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Termoizolacija od
proizvoda ekspandiranog perlita (EP) oblikovana na mjestu primjene - Dio 2:
Specifikacija za proizvode koiji se
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ugraduju

MEST EN 14317-2:2014 Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Termoizolacija od

proizvoda ekspandiranog vermikulita (EV) oblikovana na mjestu primjene - Dio 2:
Specifikacija za proizvode koji se ugraduju

MEST EN 1427:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje tacke razmek3avanja

- Metoda prstena i kuglice

MEST EN 1428:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje sadrzaja vode u
bitumenskim emulzijama - Metoda azeotropske destilacije

MEST EN 1429:2015 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje ostatka bitumenskih
emulzija na situ i odredivanje stabilnosti pri skladistenju sijanjem

MEST EN 14303:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -FabriCki proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija

MEST EN 14304:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabricki proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) — Specifikacija

MEST EN 14305:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabricki proizvodi od pjenastog stakla (CG) — Specifikacija

MEST EN 14306:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske
instalacije -Fabricki proizvodi od kalcijum-silikata (CS) — Specifikacija

MEST EN 14307:2016 Termoizolacioni proizvodi za opremu u zgradama i industrijske -
instalacije Fabricki proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija

MEST EN 1426:2016 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje penetracije iglom

METI CEN/TR 16676:2016 Gubitak energije kroz industrijska vrata

METI CEN/TR 15894:2017 Gradevinski okov - Okovi za vrata koja koriste djeca, starije osobe i
osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima - Uputstvo za projektante
MEST EN 1932:2015 Spoljasnja sjenila i kapci - Otpornost na opterecenja vietrom

- Metoda ispitivanja i kriterijumi za performanse

MEST EN 1933:2014 Spoljasnja sjenila - Otpornost na optereéenje od nakupliene vode

- Metoda ispitivanja

MEST EN 16864:2018 Gradevinski okovi - Mehatronski katanci - Zahtjevi i metode ispitivanja
MEST EN 16580:2017 Prozori i vrata - Krila vrata otporna na viaznost i prskanje vodom -
Ispitivanje i klasifikacija

MEST EN 16361:2017 Vrata na motorni pogon za pjeSake - Standard za proizvod,
karakteristike performansi - Vrata za pjesake, osim rotirajucih vrata, prvenstveno
projektovana za ugradnju sa elektricnim pogonom

MEST EN 16433:2015 Unutrasnja sjenila - Zastita od opasnosti od davljenja - Metode ispitivanja
MEST EN 16434:2015 Unutrasnja sjenila - Zastita od opasnosti od davljenja - Zahtjevi i
metode ispitivanja za bezbjednosne uredaje

MEST EN 1628:2016 Vrata, prozori, visece fasade, grilie i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za odredivanje otpornosti pod statickim opterecenjem

MEST EN 1629:2016 Vrata, prozori, viseCe fasade, grilie i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za odredivanje otpornosti pod dinamickim opterecenjem

MEST EN 1630:2016 Vrata, prozori, viseCe fasade, grilie i kapci - Otpornost na provalu

- Metoda ispitivanja za odredivanje ofpornosti na provale ru¢nim alatom

MEST EN 16034:2017 PjeSacka, industrijska, komercijalna i garazna vrata i prozori koji se
otvaraju -Standard za proizvod, karakteristike performansi - Karakteristike otpornosti na
pozar i/ili prolaz dima

MEST EN 16035:2014 Podaci o performansama za gradevinske okove (HPS) — Identifikacija i
rezime izvjestaja o ispitivanju radi moguce zamjenljivosti gradevinskin okova za primjenu na
protivpozarnim i/ili protivdimnim vratima i/ili na prozorima koji se mogu otvarati

MEST EN 15684:2014 Gradevinski okovi - Mehatronski cilindri - Zahtjevi i metode ispitivanja
MEST EN 16005:2014 Vrata na motorni pogon - Bezbjednost pri koris¢enju - Zahtjevi i
metode ispitivanja

MEST EN 16005:2014/Cor.1:2017 Vrata na motorni pogon za pjeSake - Bezbjednost pri
koris¢enju -Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 1527:2014 Gradevinski okovi - Okovi za klizna i preklopna vrata - Zahfjevi i
metode ispitivanja

MEST EN 14351-1:2017 Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Dio 1:
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Prozorii spoljasnja pjeSacka vrata

MEST EN 10029:2015 Toplo valjani limovi od ¢elika debljine 3 mm ili vece - Tolerancije mjera i oblika
MEST EN 10051:2014 Kontinuirano toplovaljana fraka i lim sjeCen iz Siroke trake od nelegiranih i
legiranih Celika - Tolerancije mjera i oblika.

MEST EN 10163-1:2016 Zahfjevi za isporuku koji se odnose na stanje povriine toplovaljanih
celicnih limova, sirokih pljosnatih proizvoda i profila - Dio 1: Opsti zahtjevi

MEST EN 10163-2:2016 Zahtjevi za isporuku koji se odnose na stanje povrsine toplovaljanih celicnih
limova, Sirokih pljiosnatih proizvoda i profila - Dio 2: Limovi i Siroki plijosnati proizvodi

MEST EN 10163-3:2016 Zahtjevi za isporuku koji se odnose na stanje povriine toplovaljanih
celicnih limova, sirokih pliosnatih proizvoda i profila - Dio 3: Profil

MEST EN 12209:2017 Gradevinski okovi - Brave ireze - MehaniCke brave, reze i prihvatne
ploce -Zahtjevii metode ispitivanja

MEST EN 12210:2017 Prozori i vrata - Otpornost na opterecenje vietrom — Klasifikacija

MEST EN 12211:2017 Prozorii vrata - Otpornost na opterecenje vietrom - Metoda ispitivanja
MEST EN 12217:2016 Vrata - Sile otvaranja i zatvaranja - Zahtjevi i klasifikacija

MEST EN 12428:2014 Industrijska, komercijalna i garazna vrata i kapije - Toplotna propustljivost
Zahtjevi za proracun

MEST EN 12320:2013 Gradevinski okovi - Katanci i oprema za katance - Zahtjevi i metode
ispitivanja MEST EN 12428:2014

MEST EN 12604:2018 Industrijska, komercijalna i garazna vrata i kapije - Mehanicki aspekti -
Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 1303:2016 Gradevinski okovi - Ulosci za brave - Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 1026:2017 Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Metoda ispitivanja

MEST EN 1027:2017 Prozori i vrata - Vodonepropustljivost - Metoda ispitivanja

MEST EN 12045:2014 Kapci i sienila na motorni pogon - Bezbjednost pri koris¢enju - Mjerenje
prenijete sile

MEST EN 13120:2015 Unutradnja sjenila - Zahtjevi za performanse ukljucujuci bezbjednost

MEST EN 13120:2015/Cor.1:2015 Unutrasnja sjenila - Zahtjevi za performanse ukljucujuci
bezbjednost

MEST EN 13126-1:2013 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i
metode ispitivanja - Dio 1: Opsti zahtjevi za sve vrste okova

MEST EN 13126-13:2014 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i
metodeispitivanja - Dio 13: Kontrategovi

MEST EN 13126-14:2014 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i
metode ispitivanja - Dio 14: Krilni zatvaraci

MEST EN 13126-19:2014 Gradevinski okov - Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonska
vrata - Dio 19: Klizni uredaiji za zatvaranje

MEST EN 13126-2:2013 Gradevinski okovi - Zahtjevi i metode ispitivanja za prozore i prozorska
vrata - Dio 2: Rucke za zatvaranje prozora

MEST EN 13126-3:2013 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i
metode ispitivanja - Dio 3: Ru¢ke, narocito za okretno-nagibni, primarno-nagibni i okretni okov
MEST EN 13126-5:2016 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Zahtjevi i
metode ispitivanja - Dio 5: Uredaji za ograniCavanje ugla otvaranja prozora i balkonskih vrata
MEST EN 13126-8:2018 Gradevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Dio 8: Zahfjevi i
metode ispitivanja okova za nagib i okret, prvo nagib i samo okret

MEST EN 13126-9:2014 Gradevinski okovi - Zahfjevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske
prozore - Dio 9: Okovi za horizontalne i vertikalne obrtne prozore

MEST EN 13241:2017 Industrijska, komercijalna i garazna vrata i kapije - Standard za proizvod,
karakteristike performansi

MEST EN 13330:2015 Kapci - Udar ¢vrstog tela i spreCavanje prodora - Metode ispitivanja

MEST EN 13358:2013 Bitumen i bitumenska veziva - Odredivanje destilacionih karakteristika
razrijedenih i omekSanih bitumenskih veziva pripremljenih s mineralnim uljiima za omek$avanje
MEST EN 13469:2014 Termoizolacioni proizvodi za gradevinsku opremu i industrijske instalacije -
Odredivanje svojstava propustljivosti vodene pare prefabrikovanih izolacija za cijevi

MEST EN 13472:2014 Termoizolacioni proizvodi za gradevinsku opremu i industrijske instalacije
Odredivanje kratkotrajne apsorpcije vode djelimicnim potapanjem prefabrikovane izolacije z

MEST EN 13496:2015 Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u gradevinarstvu - Odredivanje
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mehanickih svojstava mreza od staklenih viakana za armiranje spoljasnjih

termoizolacionih kompozitnih sistema sa tankoslojnim malterima (ETICS)

MEST EN 13500:2013 Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Spoljasnji termoizolacioni kompozitni
sistemi (ETICS) na bazi mineralne vune — Specifikacija

MEST EN 13561:2016 Spoljasnje roletne i tende - Zahtjevi za performanse (svojstva) ukljucujuci
bezbjednost

MEST EN 13561:2016/Cor.1:2017 Spoljasnje roletne i tende - Zahtjevi za performanse (svojstva)
ukljucujudi bezbjednost

MEST EN 13659:2016 Kapci i spoljasnje Zaluzine - Zahtjevi za performanse (svojstva) ukljucujudi
bezbjednost

MEST EN 14353:2018 Metalni ornamentni i oblikovani profili za upotrebu sa gipsanim
plocama -Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 14195:2016 Komponente metalnih ramova za sisteme gipsanih ploca - Definicije,

i metode ispitivanja

MEST CEN/TR 17024:2018 Prirodni kamen - Smjernice za upofrebu prirodnog kamena

MEST EN 12057:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploce - Zahtjevi

MEST EN 12058:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - PloCe za podove i stepenista — Zahtjevi
MEST EN 12371:2016 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje otpornosti na mraz
MEST EN 12440:2017 Prirodni kamen - Odredivanje kriterijuma

MEST EN 13161:2017 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje &vrstoce na
konstantnim momentom

MEST EN 1341:2013 PloCe od prirodnog kamena za spoljna poplocavanja - Zahtjevi i metode
ispitivanja

MEST EN 1342:2014 Kocke od prirodnog kamena za spoljna poploc¢avanija - Zahtjevi i metode
ispitivanja

MEST EN 1343:2014 Ivicnjaci od prirodnog kamena za spoljna poplocavanja - Zahtjevi i
ispitivanja

MEST EN 14066:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje otpornosti na
pomocu termickog Soka

MEST EN 14157:2018 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje otpornosti na

MEST CEN/TR 17024:2018 Prirodni kamen - Smjernice za upofrebu prirodnog kamena

MEST EN 1926:2017 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje jednoosne Evrstoce
pritisak

MEST EN 16301:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje osjetljivosti na
bojenje

MEST EN 16306:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje otpornosti mermera
cikluse toplote i vlage

MEST EN 16140:2014 Metode ispitivanja prirodnog kamena - Odredivanje promjene izgleda
povrsine uslied termickih ciklusa

MEST EN 15286:2015 Vjestacki kamen - PloCe i ploCice za zavrsnu obradu zida (unutrasnju i
spoljasnju)

MEST EN 14617-6:2013 Aglomerisani (vjestacki) kamen - Metode ispitivanja - Dio é:

otpornosti na toplotni Sok

MEST EN 1467:2013 Prirodni kamen - Neobradeni blokovi — Zahtjevi

MEST EN 1468:2013 Prirodni kamen - Neobradene ploce — Zahtjevi

MEST EN 1469:2016 Proizvodi od prirodnog kamena - PloCe za oblaganje - Zahtjevi

MEST EN 14617-1:2014 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 1: Odredivanje

mase i upijanja vode

MEST EN 14617-10:2013 Aglomerisani (vjestacki) kamen - Metode ispitivanja - Dio 10:
hemijske otpornosti

MEST EN 14617-12:2013 Aglomerisani (vjestacki) kamen - Metode ispitivanja - Dio 12:
postojanosti dimenzija

MEST EN 14617-13:2014 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 13: Odredivanje
otpornosti

MEST EN 14617-2:2017 Aglomerisani kamen - Metode ispitivanja - Dio 2: Odredivanje &vrstoce
savijanju (savijanje)

MEST EN 14617-4:2013 Aglomerisani (vjestacki) kamen - Metode ispitivanja - Dio 4:
Odredivanje
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otpornosti na habanje

MEST EN 14617-5:2013 Aglomerisani (vjestacki) kamen - Metode ispitivanja - Dio 5: Odredivanje
otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje

MEST EN 13050:2013 Visece fasade - Vodonepropustljivost - Laboratorijsko ispitivanje pod
dinamickim uslovima vazdusnog pritiska i rasprsivanja vode

MEST EN 13119:2017 Visece fasade — Terminologija

MEST EN 13830:2016 Visece fasade - Standard za proizvod

MEST EN 14019:2017 Visece fasade - Otpornost na udar - Zahtjevi za performanse

MEST EN 16758:2017 Visece fasade - Odredivanje cvrstoce smicucih spojeva - Metoda ispitivanja

Fahtjevi

MEST EN 12697-1:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vruc¢in asfaltnih mjesavina -

Dio 1: Sadrzqj rastvorljivog veziva

MEST EN 12697-11:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio
11: Odredivanje prionljivosti izmedu agregata i bitumena

MEST EN 12697-16:2017 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja - Dio 16: Abrazija od guma sa
ekserima

MEST EN 12697-19:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vru¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
19: Propustljivost uzorka

MEST EN 12697-20:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjesavina - Dio
20: Utiskivanje na kockastim ili cilindricnim uzorcima (CY)

MEST EN 12697-21:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vruc¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
21: Utiskivanje na ploCastim uzorcima

MEST EN 12697-24:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vruc¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
24: Otpornost na zamor

MEST EN 12697-25:2017 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 25: Ciklicno ispitivanje
pritiskom

MEST EN 12697-26:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vruc¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
26: Krutost

MEST EN 12697-30:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vruc¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
30: Priprema uzorka udarnim kompaktorom

MEST EN 12697-34:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio
34: Ispitivanje po Marsalu (Marshall)

MEST EN 12697-35:2017 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 35: Laboratorijsko mijeSanje
MEST EN 12697-39:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio
39: Odredivanje sadrzaja veziva zarenjem

MEST EN 12697-40:2013 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vru¢ih asfaltnih mjesavina - Dio
40: Terenski opit dreniranja

MEST EN 12697-42:2013 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio
42: Kolicina strane materije u recikliranom asfaltu

MEST EN 12697-45:2014 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnih mjeSavina - Dio
45: Odnos krutosti pri zatezanju uzorka prije i poslije kondicioniranja (SATS)

MEST EN 12697-46:2014 Asfaltne mjesavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio
46: Pojava prslina uslied niske temperature i svojstva pri ispitivanjima u

uslovima jednoaksijalnog zatezanja

MEST EN 12697-6:2013 Asfalthe mjeSavine - Metode ispitivanja vrucih asfaltnin mjesavina - Dio é:
Odredivanje zapreminske mase bitumenskih uzoraka

MEST EN 13108-1:2017 Bitumenske mjesSavine - Specifikacije materijala - Dio 1: Asfalt beton
MEST EN 13108-2:2017 Bitumenske mjesSavine - Specifikacije materijala - Dio 2: Asfalt beton za
vrlo tanke slojeve

MEST EN 13108-20:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 20: Ispitivanje tipa
MEST EN 13108-21:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 21: Kontrola
fabriCke proizvodnje

MEST EN 13108-3:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 3: Meki asfalt

MEST EN 13108-4:2017 Bitumenske mjesSavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Vruce valjani asfalt
MEST EN 13108-5:2017 Bitumenske mjesSavine - Specifikacije materijala - Dio 5: Mastiks asfalt sa
droblienim kamenom

MEST EN 13108-6:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio é: Mastiks asfalt
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MEST EN 13108-7:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 7: Porozni asfalt

MEST EN 13108-8:2017 Bitumenske mjesavine - Specifikacije materijala - Dio 8: Reciklirani asfalt
MEST EN 13108-9:2017 Bitumenske mjeSavine - Specifikacije materijala - Dio 9: Asfalt za ultra

tanki sloj

MEST EN 13282-1:2014 Hidrauli¢na veziva za puteve - Dio 1: Brzo ocvri¢avajuca hidraulicna
veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti

MEST EN 13282-2:2016 Hidraulicna veziva za puteve - Dio 1: Normalno oc&vri¢avajuca hidraulicna
veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglasenosti

MEST EN 13282-3:2016 Hidraulicna veziva za puteve - Dio 3: Vrednovanje usagladenosti

MEST EN 13286-2:2012/Cor.1:2014 Nevezane i hidraulicki vezane mjesavine - Dio 2: Metode
ispitivanja za odredivanje laboratorijske vrijednosti gustine i sadrzaja vode - Zbijanje

prema Proctoru

MEST EN 13286-47:2014 Nevezane i hidraulicki vezane mjesavine - Dio 47: Metode ispitivanja za
odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja
MEST EN 13637:2016 Hardver u zgradama - Elektricno kontrolisani izlazni sistemi za upotrebu na
putevima evakuacije - Zahtjevii metode ispitivanja

MEST EN 14187-1:2018 Hladne nanosive spojne zaptivhe mase - Dio 1: Metode ispitivanja - Dio 1:
Odredivanje brzine stvrdnjavanja

METI TS CEN/TS 12697-50:2017 Asfaltne mjeSavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na
habanje

MEST EN ISO 11819-2:2018 Akustika - Mjerenje uticaja kolovoznih povrsina na buku od

- Dio 2: Metoda mjerenja iz neposredne blizine

MEST EN 1906:2014 Gradevinski okovi - Kvake i ruCice za namjestaj - Zahtjevi i metode ispitivanja
MEST EN 15221-6:2014 Upravljanje kapacitetima - Dio é: Mjerenje povrsine i prostora u upravljanju
kapacitetima

MEST EN 15221-7:2015 Upravljanje kapacitetima - Dio 7: Smjernice za utvrdivanje performansi
referentnih vrijednosti (lbencmarking)

MEST EN 14227-1:2014 HidrauliCki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 1: Granulisane mjesavine
vezane cementom

MEST EN 14227-15:2016 HidrauliCki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 15: Tla stabilizovana
hidraulickim putem

MEST EN 14227-2:2014 HidrauliCki vezane mjesSavine - Specifikacije - Dio 2: Granulisane mjeSavine
vezane zgurom

MEST EN 14227-3:2015 Hidraulicki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 3: Granulisane mjesavine
vezane leteéim pepelom

MEST EN 14227-4:2014 Hidraulicki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 4: Letedi pepeo za
mjeSavine vezane hidraulickim vezivom

MEST EN 14227-5:2014 HidrauliCki vezane mjesavine - Specifikacije - Dio 4: Granulisane mjesavine
vezane hidrauliCkim vezivom za puteve

MEST EN 14187-2:2018 Hladno nanosive spojne zaptivnhe mase - Metode ispitivanja - Dio 2:
Odredivanje otvorenog vremena ugradnje

MEST EN 14187-3:2018 Hladno nanosive spojne zaptivhe mase - Metode ispitivanja - Dio 3:
Odredivanje samonivelisucih svojstava

MEST EN 14187-4:2018 Hladno nanosive spojne zaptivhe mase - Metode ispitivanja - Dio 4:
Odredivanje promjene u masi i zapremini nakon potapanja u goriva za ispitivanje i teCne

MEST EN 14187-6:2018 Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio é:
Odredivanje adhezionih/kohezionih svojstava nakon potapanja u goriva za ispitivanje i

tecne hemikalije

MEST EN 14187-8:2018 Hladno nanosive spojne zaptivhe mase - Metode ispitivanja - Dio 8:
Odredvanje vjestackog starenja UV-zraCenjem

MEST EN 1344:2015 Glineni elementi za poploCavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja

MEST EN 1344:2015/Cor.1:2015Glineni elementi za poploCcavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja
METI TS CEN 15209:2014 Indikatori kontaktne povrsine plocnika proizvedenog od betona,

gline i kamena

ODGOVORNI INZENJER:
Nikola Bulgji¢, dipl. ing. arh.
\
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Arhitektonika d.o.o.

ar h | adresa: Bulevar 13. jul br. 96, 81400 Niksi¢

tel/fax: +382 40 251 867
t e, k t 0 mob: +382 69 309 590
nika mob: +382 69 347 395

e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

1.d / UPRAVLJANJE GRABDEVINSKIM OTPADOM
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Arhitektonika d.o.o.

ar h | adresa: Bulevar 13. jul br. 96, 81400 Niksi¢

fel/fax: +382 40 251 867
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N | k a e-mail: arhitektonika.nk@gmail.com

UPRAVLIANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Shodno pravilniku o postupanju sa gradevinskim otfpadom, nacinu i postupku prerade
gradevinskog otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog
otpada ("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012) i Zakonu o upravljanju otpadom ("SI. list
Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011)

Upravljanje otpadom zasniva se na principima:

odrzivog razvoja, blizine i regionalnog upravljanja otpadom, predostroznosti, odnosno
preventivnog djelovanja, troSkova upravljanja otpadom, hijerarhije (sprieCavanije, priprema
za ponovnu upoftrebu, recikliranje i drugi nacin prerade - upotreba energije) i odstranjivanje
ofpada.

Upravljanje otpadom sprovodi se na nacin kojim se ne stvara negativan uticaj na zivotnu
sredinu i zdravlje ljudi, a narocito:

- na vodu, vazduh, zemljiste, bilike i Zivotinje;

- U pogledu buke i mirisq;

- na podrucja od posebnog interesa (zasticena prirodna i kulturna dobra).

Gradevinski otpad je ofpad nastao prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskin
objekata.

Imalac gradevinskog otpada duzan je da gradevinski otpad preradi u gradevinski materijal.
Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiste, osim ako je
gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal.

Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljistu gradilista.

Prerada cement azbestnog gradevinskog ofpada je zabranjena.

Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se na
deponiju za inertni otpad.

Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta Cija je zapremina zajedno sa zemljanim
iskopom veca od 2 000 m3 duzan je da sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom.

(Ako gradevinski otpad sadrzi ili je izlozen opasnim materijama, investitor izgradnje,
rekonstrukcije i uklanjanja objekta je duzan da sacini plan upravljanja gradevinskim
otpadom, bez obzira na zapreminu objekta.

Investitor je duzan da planom upravljanja gradevinskim otpadom utvrdi mjere kojima se
obezbjeduje recikliranje najmanje 70% mase iz gradevinskog ofpada, iskljuCujuci rijecne
nanose i drugi prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

Postupanje sa gradevinskim ofpadom, nacin i postupak prerade gradevinskog otpada,
uslovi i nacCin odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da
ispunjava postrojenje za preradu gradevinskog otpada utvrduju se propisom Ministarstva.
Poslove inspekcijskog nadzora za komunalni i gradevinski otpad vrsi komunalni inspektor.
Investitor moze biti kaznjen nov€anom kaznom ako:

- odlaze gradevinski otpad u vode ili na zemljiste ili u zemljiste, osim ako je gradevinski otpad
preraden i koristi se kao gradevinski materijal,

- preraduje cement azbestnog gradevinskog otpada,

- ne sacini plan upravljanja gradevinskim ofpadom ukoliko je zapremina objekta zajedno sa
zemljanim iskopom veca od 2 000 m3,

- ne sacini plan upravljanja gradevinskim otpadom bez obzira na zapreminu gradevinskog
otpada ukoliko gradevinski otpad sadrzi ili je izlozen opasnim materijama.
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POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Gradevinski ofpad na gradilistu skladisti se odvojeno po vrstama gradevinskog ofpada u
skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na nacin kojim se ne zagaduje
zivotna sredina.

Odlaganje gradevinskog otpada koji se privriemeno ne skladisti na gradilistu ili u objektu u
kojem se izvode gradevinski radovi moze se vrsiti u kontejnere postavljene na gradilistu, uz
gradiliste ili uz objekat na kojem se izvode gradevinski radovi.

Kontejneri iz stava 2 ovog ¢lana moraju biti izradeni na nacin kojim se omogucava bez
pretovara odvozenje otpada u postrojenje za dalju obradu.

Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski materijal, radi
sprecavanja mijesanja opasnog gradevinskog materijala sa neopasnim gradevinskim
otpadom, ukoliko je to tehnicki izvodljivo.

Gradevinski otpad moze se priviemeno skladistiti na gradilistu do zavrSetka gradevinskih
radova, a najduze jednu godinu.

Gradevinski otpad moze se priviemeno skladistiti i na drugom gradilistu investitora ili drugom
mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada.

PLAN UPRAVLJANJA GRADEVINSKIM OTPADOM

Investitor objekta Cija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veca od 2.000 m3
sacinjava plan upravljanja gradevinskim otpadom.

Investitor vodi evidenciju o vrsti i kolicini gradevinskog otpada u skladu sa zakonom.

Plan upravljanja gradevinskim otpadom sadrzi i podatke o:

- nacinu izdvajanja opasnog gradevinskog otpada prije uklanjanja objekta, ukoliko je
predvideno uklanjanje objekta,

- nacinu odvojenog sakupljanja gradevinskog otpada na gradilistu,

- nacinu obrade gradevinskog otpada na gradilistu,

- procijenjenoj zapremini zemljanog iskopa, nastalog zbog vrsenja gradevinskih radova na
gradilistu i postupanje sa njim, i

- procijenjenoj zapremini koris¢enja zemljanog iskopa na gradilistu koji nije nastao zbog
gradevinskin radova na gradilistu.

PREDAJA GRADEVINSKOG OTPADA

Gradevinski otpad investitor, odnosno izvodac gradevinskih radova koji je ovlas¢en od strane
investitora, predaje sakupljaCu gradevinskog ofpada ili neposredno postrojenju za obradu
gradevinskog otpada.

PRERADA | PONOVNA UPOTREBA GRADEVINSKOG OTPADA

Preradu gradevinskog otpada investitor moze da vrsi na gradilistu na osnovu dozvole u
skladu za zakonom.

Gradevinski ofpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa ili
mjesavina gradevinskog ofpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovno upoftrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradilistu na kojem je ofpad nastao ukoliko zapremina
otpada ne prelazi 50 m3.

SAKUPLJANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Sakuplja¢ gradevinskog otpada moze gradevinski ofpad skladistiti najduze godinu dana u
postrojenju za preradu gradevinskog otpada.
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PRERADA GRADEVINSKOG OTPADA

Prerada gradevinskog otpada vrsi se u postrojenjima za preradu gradevinskog ofpada u
skladu sa zakonom.

Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti ogradeno ogradom visine najmanje
dva metra radi sprieCavanja pristupa neovlas¢enim licima.

U postrojenju za preradu gradevinskog otpada moraju se preduzimati mjere sprieCavanja
emisije prasine, raznosenja sithog gradevinskog materijala vietrom i emisije buke, radi zastite
zivotne sredine.

Postrojenje za preradu gradevinskog otpada mora biti opremljeno opremom za pranje
toCkova vorzila prije izlaska na javnu saocbracajnicu.

U postrojenju za preradu gradevinskog ofpada mora se obezbijedititi recikliranje vise od 70%
gradevinskog ofpada, iskljucujuci rijecne nanose i drugi prirodni materijal koji su svrstani u
grupu ofpada sa kataloskim brojem 17 05 04.

Postrojenje za preradu gradevinskog ofpada mora obezbijediti dalju preradu i
odstranjivanje ostataka gradevinskog otpada koja nastaje kod recikliranja u postrojenju za
preradu gradevinskog ofpada.

POSTUPANJE SA CEMENT AZBESTNIM OTPADOM

Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju, tako da se sprijeci
ispustanje azbestnih viakana u zivotnu sredinu u toku utovara, prevoza i istovara na deponiju.
Cement azbestni ofpad moze se pakovati u kese od platna, vijestaCke materije ili
polietilensku foliju debljine najmanje 0.4 milimetra ili slojeve rastegljive folije ukupne debljine
najmanje 0.6 milimetara. koliko je cement azbestni otpad namijenjen za odlaganje na
deponiju pomijesan sa drugim ofpadom, materijama ili predmetima, prije dolaganja na
deponiju vrii se izdvajanje drugog ofpada, materija ili predmeta, ukoliko je to neophodno
radi zastite ljudskog zdravlja ili zivotne sredine.

Prevoz cement azbestnog otpada na deponiju vrsi se u pokrivenim vozilima za prevoz teretaq,
radi sprieCavanja emisije azbestnih viakana.

Utovar i istovar cement azbestnog otpada mora biti izveden pazljivo na nacin da se cement
azbestni otpad ne bacaili istresa.

Ukoliko se cement azbestni otpad u toku prevoza raspe, mora se odmah ponovo upakovatii

prevesti na deponiju.
Cement azbestni otpad odlaze se na deponiju u skladu sa zakonom.

ODGOVORNI INZENJER:
Nikola Bulqiji¢, dipl. ing. arh.
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OPSTE MJERE ZASTITE NA RADU

Opste napomene:

Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zastite na radu koji se primjenjuju pri izvodenju
gradevinskinh i zanatskinh radova na objektu.

Radovi iz gradevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonima ili pomocnim
radionicama na gradilistu i na drugim mjestima, radi pripreme, prorade | obrade
gradevinskog materijala ili gradevinskih elemenata koji se ugraduju u objekat.

Na orudima za rad, uredajima i drugim sredstvima za rad koji se koriste u izgradnji objekata,
sprovode se mjere i normativi predvideni Pravilnikom o opstim mjerama | normativima zastite
na radu na orudima za rad i uredajima ("Sllist RCG" br. 4/99.)

UREDENJE GRADILISTA

Gradiliste mora bit uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova predvidenih investiciono-tehnickom dokumentacijom(projektom).

Gradiliste mora biti obezbijedeno od pristupa lica koja nijesu zaposlena na njemu.

O uredenju gradilista i rada na gradilistu izvodac radova sastavlja posebni elborat koji u
pogledu zastite na radu mora obuhvatiti mjere predvidene ¢l. 3 ovog Pravilnika.

Na gradilistu ukoliko ne postoji mogucnost za uskladistenje materijala u potrebnim
kolicinama, dozvoljeno je dopremanje materijala samo u koliC¢inama koje se mogu sloziti
bez zakr€ivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rusenja. pomocne pogone na gradilistu
po pravilu freba smjestati van opasnih zona, ako to nije moguce preduzimaju se posebne
mjere zastite.

Ako su pomocni pogoni na gradilistu izradeni od zapaljivih materijala, moraju se na gradilistu
preduzeti posebne mjere za zastitu od pozara, shodno vazedim propisima.

Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilista i njegove udaljenosti od
zdravstvenih ustanova, na gradilistu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna | druga
sredstva i odgovarajuce stru¢no osoblje za pruzanje prve pomocdi.

Na osnovu Zakona o bezbjednosti i zdravlju na radu Prilog o zastiti na radu sadrzi:

a) zastitu na radu prilikom izgradnje objekta;

b) zastitu na radu prilikom eksploatacije objekta.

a) Zastita na radu prilikom izgradnje objekta

Obzirom da se proces rada obavlja djelimicno unutar objekta, djelimicno na otvorenom
prostoru, onda su po projektu predvidene sledece vrste radova:

1. zemljani, betonski i monterski radovi van objekta;

2. monterski radovi unutar objekta.

ZEMLJANI RADOVI

Za rucni iskop zemlje na dubini vecoj od Tm kopanje se mora izvoditi pod kontrolom za to
odredenog lica. Moraju se preduzeti zastithne mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga sa
bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog materijala. Na dubini vec¢oj od 1Tm poceti sa
podgradivanjem i fo od povrsine terena. Svako potkopavanje je zabranjeno. Ako se u tfoku
iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju prekinuti, dok se ne obezbijedi nadzor
stru¢nog lica organizacije koja odrzava te instalacije.

Pri masinskom kopanju zemlje, rukovodilac masinom ili poslovoda radova moraju voditi
racuna o bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko masine za iskop zemlje.
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Treba voditi raCuna o stabilnosti masine, i stabilnosti strana iskopa. zemlju iz iskopa treba
odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa.

Za silazenje radnika v iskop i izlazenje iz iskopa moraju se obezbijediti Cvrste merdevine tolike
duzine da prelaze iznad ivice iskopa za najmanje 75cm. Prije pocetka radova na iskopu, a
uvijek posle vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, rukovodilac
iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuce zastitne
mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa.

Za rovove dubine vece od 2m predvidjeti ¢vrstu ogradu minimalne visine iznad zemlje
?0cm. Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 2m moraju se upotrebljavati
medupodovi, sa ivicnom zastithom visinom najmanje 20cm. Medupodovi su polozeni ha

posebne podupirace.

BETONSKI | MONTERSKI RADOVI

Pri izradi monterskih i betonskih radova pridrzavati se postojecih propisa i naloga nadzornog
organa.

Svi betonski radovi ve¢eg obima na visinama i u dubinama, mogu se izvoditi samo sa
stru€¢no obucenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim
radovima, i pod nadzorom odredenog stru¢nog lica na gradilistu. Sa radovima na
betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od odredenog stru€nog lica na gradilistu
da li je noseca skela propisno izradena i da li su izvrseni svi potrebni prethodni radovi.
Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomocu posebnih uredaja (dizalice tirfor i sl.), zabranjeno je
stajanje radnika na napravi za prinvatanje oplate (saoniceisl.).

PRIPREME | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane | prema
dimenzijama slozene na gradilistu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.
Ispravijanje, sjecenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na
narocito za to odredenom mjestu na gradilistu, sa odgovarajuc¢im uredajima, napravama i
alatom i uz preduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih vazecim propisima o
zastiti na radu pri preradi i obradi metala.

Sa polaganjem armature smije se ofpoceti tek poslije provjere od strane odredenog

lica, dalije skela propisno uradena i da li su izvrseni svi potrebni prethodni radovi.

RADOVI NA VISINI

Radove na krovovima smiju da vrse samo radnici za to stru¢no osposobljeni | zdravstveno
Sposobni za rad na visinarna.

Osiguranje radnika od pada sa krova, po pravilu, vrsi se privezivanjem radnika na zastitni
pojas i zastitno uze, ili pomocu prinvatnih skela, kao i drugim mjerama u zavisnosti od vrste
krova. Na krovovima pokrivenim salonitom, limom i sli¢nim pokrivacima (industrijski krovovi)
koji ne podnose veca opterecenja, moraju se prije pocetka radova sprovesti posebne
mjere radi sprecavanja loma krovnog pokrivaca | pada radnika u dubinu.

MONTAZNO GRADENJE

Montazno gradenje smije se izvoditi samo na osnovu posebno izradenog programa.
Program mora sadrzati i mjere zastite na radu pri svim radovima koji Cine montaznu gradnju
(priizradii opremanju pojedinih montaznih djelova, utovaru iistovaru montaznih elemenata,
dizanju, namjestanju i ucvric¢ivanju montaznih elemenata na objektu i drugo). Montazno
gradenje na objektu smije se izvoditi samo pod neposrednim nadzorom odredenog
stru¢nog lica na gradilistu.

MontaZzno gradenje smije se izvoditi sarno uz upotrebu odgovaraju¢ih i za tu svrhu
podesenih mehanizovanih sredstava, kao i uredaja za dizanje, prenosenje i spustanje
montaznih elemenata.

Svaki montazni element mora biti na odgovaraju¢i nacin vidno i pogodno obiliezen, u
skladu sa programom montaznog gradenja.
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Pored oznake na elementu mora biti oznacen i datum izrade i tezina elementa u kg.
Montazni elementi moraju biti prema programu uredno slozeni na odredenom mjestu.
Ugradivanje pojedinog montaznog elementa u gradevinski objekat ne smije se poceti prije
nego se obezbijedi siguran pistup na taj sprat (pomocno stepeniste sa sigurnom

ogradomi i sl.)

Ugradivanje teskih montaznih elemenata (ploce, grede i sl.) smije se vrsiti samo poslije
pripreme pomocu sredstava za prenosenje, postavijanje i ucvrs¢ivanje tih elemenata na
objektu.

Pomocna sredstva moraju se prije upotrebe pregledati a, po potrebi, i ispitati na
opterecenje.

Djelovi armature koiji izlaze iz elementa poslije izvrSene montaze i koji bi mogli prouzrokovati
zapinjanje odjece i povredivanje radnika moraju se na podesan nacin otkloniti

(odsijecanjem, savijanjem i sl.)

GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

lzvodaci gradevinsko-zanatskin radova i drugih montaznih radova na gradilistu (oprema,
instalaciie i slicno) organizacija koja gradi investicioni objekat odnosno investitor,
sporazumno obezbjeduju sprovodenje zastitnih mjera na radu kao | odgovomo lice za
njihovo sprovodenje na gradilistu.

Ako odgovorno lice primijeti da izvodac gradevinsko-zanatskih radova ili drugih montaznih
radova ne primjenjuje pojedine zastithe mjere pri svom radu, zabranic¢e mu daljirad dok ne
sprovede te mjere zastite.

GRADEVINSKE MASINE | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu
zastite na radu, moraju odgovarati specificnim uslovima gradevinarstva.

Zastitne naprave ugradene na gradevinskim masinama i uredajima moraju odgovarati
uslovima rada i stepenu ugrozenosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i
osobinama materijala koji se obraduju (drvo, kamenisl.), kao i stepenu obucenosti radnika.
Gradevinske masine i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u
pogledu njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, nacin odnosno postupak, lica za ispitivanje gradevinskin masina i uredaja odreduju
se opstim aktom radne organizacije.

Gradevinske masine i uredaji sa ugradenim elektromotorima ili elektricnom instalacijom,
moraju biti zasti¢eni od udara struje, prema vazecim tehni¢kim propisima.

Sve masine i uredaji koji se koriste u gradevinarstvu (masine za obradu drveta, metala,
razvijaci acetilena i dr.), u pogledu zastite na radu moraju odgovarati vazecim propisima.

RAD SA RUCNIM | MEHANIZOVANIM ALATOM

Rucni alat koji se koristi u gradevinarstvu (lopata, motika, budak, testera, svrdlo, cekic,
dlijeto, sjekira i ostalo) u pogledu materijala, oblika i dimenzija moraju odgovarati

vazecim jugoslovenskim standardima.

Rucni alat na gradilistu mora biti uredno i pregledno slozen i Cuvan u posebnim skladistima.
Izdavanje na upotrebu neispravnog i ostecenog alats (sa napuklim radnim povriinama,
zupcima i drskama i sli¢nim ostecenjima), je zabranjeno. Mehanizovani alat koji se koristi u
gradevinarstvu (pneumatski cekic, elektricni ru¢ni alat za obradu drveta i dr.) mora biti
oblika i tezine podesnih za lako prenosenje | rukovanije i pod otezanim uslovima rada (uska
i neudobna mjesta, rad iznad glave | sl.).

UREPAJI | NAPRAVE ZA DIZANJE | PRENOSENJE GRADEVINSKOG MATERIJALA

Uredaiji i naprave za dizanje i prenosenje slobodno - veceg tereta u gradevinarstvu (kabl-
dizalica, gradevinska stubna dizalica, koturaca i sl.) moraju, u pogledu zastitnih rnjera na
uredajima i priradu, odgovarati odredbama vazecih propisa o zastiti na radu sa dizalicama
i kabl-dizalicama.
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Ako se na gradilistu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama
koje vise na Celicnom uzetu, moraju se obezbijediti i druge mjere za zastitu od pada tereta
- lica koja rade u ugrozenoj zoni.

Za pravilno i stfru€no postavljanje, rukovanje i odrzavanje dizalice na gradilistu, kao i za njenu
demontazu i prenosenje na drugo gradiliste, odgovorna su stru¢na lica odredena opstim
aktom radne organizacije.

Sva pomoc¢na noseca sredstva (Celicna uzad, lanci, karike, kuke i druga zahvatna noseca
sredstva) koja se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju
odgovarati vazecim propisma o zastiti na radu sa dizalicama. Zahvatne sprave u obliku
suda smiju se puniti samo do visine oznacene ispod gornje ivice suda. Na njima mora biti
vidno oznacena njihova sopstvena tezina i zapremina. Radno mjesto radnika koji primaju
dignuti materijal, mora biti ogradeno ¢vrstom ogradom, a radnik vezan uzetom za zastitni
pojas, radi zastite od pada. Prilikom dizanja dugackih predmeta zastitna ograda se ne smije
uklanjati.

Ispod naprava odnosno uredaja za dizanje tereta ugrozeno podrucje mora se ograditi ili
postaviti upozorenje sa zabranom prolaska odnosno pristupa na to podrucje.

RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILISTU

Pod opasnim materijalima na gradilistu, podrazumijevaju se materije koje mogu
prouzrokovati pozar, eksploziju, frovanje i slicne posledice. Lako zapaljivi materijali (daske,
grede, letve i dr.) moraju se na gradilistu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih izvora.
Na svim mjestima na gradilistu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog
materijala, moraju se sprovesti zastitne mjere predvidene vazedim propisima o zastiti od
pozara.

Zapaljive teCnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: etar, benzol, benzin, nafta | razna
ulja, smiju se na gradilistu Cuvati samo u posebnim skladistima, obezbijedenim od pozara i
eksplozije u smislu vazecih propisa.

Eksplozivi i eksplozivha sredstva smiju se na gradilistu cuvati samo u posebnim skladistima
izgradenim prema vazecim propisima, a cija je upotreba za tu svrhu odobrena od
nadleznog opstinskog organa.

SREDSTVA LICNE ZASTITE NA RADU | LICNA ZASTITNA OPREMA

Prije pocetka radova na gradilistu kod kojih prijeti stalna iii povremena opasnost od
povrjedivanja tijela ili ostecenja zdravlja radnika, radna organiacija mora staviti ugrozenim
radnicima na raspolaganje odgovaraju¢a licna zastitna sredstva i li¢nu zastitnu opremu,
zavisno od vrste opasnosti odnosno Stetnosti. Za radove u vodi ili na vlazi racinici moraju
imati nepropustljivu obucu, a po potrebii odjec¢u koja ne propusta vodu.

Za rad na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskin neprilika, radnicima se moraju
staviti na rasoplaganje licna zastitha sredstva odnosno oprema za zastitu od Stetnih
posliedica( kiSna kabanica, bunda, rukavice).

Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opstim aktom radne organizacije o zastiti
Nna radu.

b) Zastita na radu pri eksploataciji objekta

b.1 VODOVOD

Prilikom bilo kakve intervencije na cjevovodu, a pogotovu u vodomjernom oknu, prethodno
se moraju susjedni zatvaraci zatvoriti, da bi se izbjegao bilo kakav rad na cjevovodu pod
pritiskom. Ukoliko se ipak desi da dode do havarije na armaturama u oknu i voda pocne
da nadire, potrebno je okno $to prije napustiti, pa potom zatvoriti vodu susjednim
zatvaracem.

Ukoliko se sumnja da je vodovodna cijev pod elekiricnim naponom prilikom intervencije se
moraju koristiti sve poznate mjere za zastitu od udara elektricne energije.

Prilikom manipulacije sa hlorom, pri dezinfekciji novog cjevovoda, ili remontu starog na
postojecoj mrezi, obavezno se moraju koristiti licna zastitna sredstva za rad sa hlorom.

b.1.1 Licna zastitna sredstva

Za obavljanje djelatnosti u vodovodu, zavisno od prirode posla, opasnosti, stetnosti raznih
uslova i drugih elemenata, treba da se obezbijede sledeca sredstva licne zastitne opreme:
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1. za zastitu glave:

- Slem (gradevinski)

2. za zastitu ocii lica

- Stitnik za ocCiii lice

- naocari sa providnim staklima i bocnom zastitom

3. za zastitu sluha

- usni Cep za zastitu sluha od buke jacine do 85 dB

- usni Cep za zastitu sluha od buke jacine do 105 dB

4. za zastitu organa za disanje

- respirator za zastitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne sredine

- respirator za zastitu organa za disanje od stetnih para u manjim kolicinama

- cjevha maska (sa kapuljacom i slemom)

- aparati sa kiseonikom ili komprimovanim vazduhom

5. za zastitu ruku

- kozne rukavice

- koZne rukavice sa celicnim zakivcima ili plocicama 52

- postavljene kozne rukavice za rad na temperaturi od 5C

- rukavice od prirodne ili sinteticke gume raznih duzina

6. za zastitu nogu
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- kozne koljenice

- potkoljenice od koze ili Evrstog platna, postavljene filcom sa unutrasnje strane

7. za zastitu ru€nog zgloba i ramena

- kozni stitnik za rucni zglob

- kozni stitnik za rame

8. za zastitu od vlage i hladnoce

- prostirka od koze ili drugog izolacionog materijala

9. za zasdtitu pada u galerijoma

- uzad od jute ili mantile sa karabinjerima na krajevima

10. za zastitu od udara elektricne energije

- elektroizolaciona obuca

- rukavice od elekiroizolacionog materijala

- elektoizolaciona prostirka

- elektoizolaciono postolje

- elektoizolaciona kljesta

- uzad za uzemljenje i kratko spajanje

b.2 KANALIZACIJA

Prilikom ulaska u kanalizacione silaze, bilo fekalne ili atmosferske, obavezna je ventilacija
kanala i silaza. Prirodne ventilacija se postize otvaranjem susjednih kanalizacionih
poklopaca. Od oftvaranja najmanje dva poklopca, pa do ulaska treba da prode najmanje
15 minuta. Prinudna ventilacija dolazi u obzir ako se prirodna ne moze postici, ili ako je ona
nedovoljna. Prinudna ventilacija se postize ventilatorskim agregatima. Po izvrsenoj ventilaciji
mora se provjeriti eventualna toksicnost, eksplozivnost i zapaljivost (ovo vazi samo za velike
kolektore).

Toksi¢nost se ispituje toksimetrom sa indikatorskim cjevCicama. Svaka od ovih cjevcica
reaguje na jedan ili najvise dva gasa, pa zato radi vece sigurnosti bolje da se ispitivanje izvrsi
na nekoliko cjevcica. Eksplozivnost se mjeri eksplozimetrom, odnosno mijeri se koncentracija
zapaljivin | eksplozivnih gasova. Prilikom duzeg boravka u silazima ili probnim kanalima
potrebno je permanentno kontrolisati foksicnost, zapaljivost i eksplozivnost gasova. Za ovo
mora biti odreden poseban izvrsilac, dobro obucen u ovim poslovima.

Totalna zastita pluca i drugih disajnih organa se primjenjuje u sluCajevima kada svim
naprijed iznijetim metodama ne moze se sa sigurnoscu utvrditi postojanje toksicnih materija.
Isto vazi kada se toksiCnost utvrdi, ali iz odredenih razloga nije moguce da se odstrane, a
intervencija u kanalu je neodlozna.

Totalna zastita pluca i drugih disajnin organa je posebna zastitna mjera koja se sprovodi
pomocu specijalnog odijela i aparata koji radi na principu boce sa komprimovanim
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vazduhom. Umjesto boce sa komprimovanim vazduhom, vazduh se moze transportovati
specijalnim cijevima sa povrsine terena. Kada se sa sigurnos¢u moze utvrditi da u kanalizaciji
postoji samo jedan odreden gas, moze se upotrijebiti gas maska sa specijalnim filfrom. (ovo
vazi samo za velike kolektore, a ne za kucne instalacije)

b.2.1 Licna zastitna sredstva

Za obavljanje djelatnosti u kanalizaciji, zavisno od prirode posla, opasnosti, stetnosti raznih
uslova i drugih elemenata, freba da se obezbijede sledeca sredstva licne zastitne opreme:
1. za zastitu glave:

- Slem (gradevinski)

2. za zastitu ociilica
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- §titnik za oCii lice 53

- naocari sa providnim staklima i bocnom zastitom

3. za zastitu sluha

- usni Cep za zastitu sluha od buke jaCine do 85 dB

- usni Cep za zastitu sluha od buke jacine do 105 dB

4. za zastitu organa za disanje

- respirator za zastitu organa za disanje od grube, neagresivne i neotrovne sredine

- respirator za zastitu organa za disanje od stetnih para u manjim kolicinama

- cjevna maska (sa kapuljacom i slemom)

- aparati sa kisesonikom ili komprimovanim vazduhom

5. za zastitu ruku

- kozne rukavice

- kozne rukavice sa Celicnim zakiveima ili ploCicama

- postavljene kozne rukavice za rad na temperaturi od 5C

- rukavice od prirodne ili sinteticke gume raznih duzina

6. za zastitu nogu

- kozne koljenice

- potkoljenice od koze ili Cvrstog platna, postavljene filcom sa unutrasnje strane

7. za zastitu ru€nog zgloba i ramena

- kozni §titnik za rucni zglob

- kozni stitnik za rame

8. za zastitu od viage i hladnoce

- prostirka od koze ili drugog izolacionog materijala

9. za zastitu pada u galerijoma

- uzad od jute ili mantile sa karabinjerima na krajevima

10. za zastitu od udara elekiricne energije

- elektroizolaciona obuca

- rukavice od elekiroizolacionog materijala

- elektoizolaciona prostirka

- elektoizolaciono postolje

- elektoizolaciona kljesta

- uzad za uzemljenje i kratko spajanje.
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\
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

PROJEKTANT:

Arhitektonika d.o.0. NikSi¢
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 NikS$ic

/ arhi

t e_ k t 0 Tel/fax:
n | ka Mob:

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
. \(y\/\}\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovic, MSc arh.

Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije:

faza - ARHITEKTURA

Razmjera:

R=1:100

Prilog: Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA KROVA | 4

postojece stanje

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.

119




V 1.447 V
V 723,5 V 723,5 V

Siemenjaca, dim.16x21cm

N Y

Klijesta x2, dim.8x16cm

Pajanta, dim.10x15cm

+
-
o
N
[——
4
2

Rog, dim.12x15cm

Poprecne letve, dim.éx4cm

Poprecne letve, dim.éx4cm

% Roznjaca, dim.16x21cm
\ Pajanta, dim.10x15cm
HE\“ w\ Kosnik, dim.12x18cm
Stolica, dim.16x16cm
F—4-+ 3] 4'5 ] 6 3] 4'5 6 mm] 24V t Popre¢ne grede, dim.16x25cm
+4,05 / J — L jencanica, dim.12x12cm
+3,80 e~

K
v

347

+
o
N
O~

—

150

N K
25
25
25
25

59 573 59 607 59

380
380
380
380

—Laminat, d=1,2cm
—Drvena podna obloga, d=3cm
—Tavanjaca, dim. 18x25cm

Keramika, d=1cm

Liepilo, d=2,5cm

Cementna kosuljica, d=3cm
Betonski pod na tlu, d=10cm

N

27

260

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +£0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.

235

arhi Arhitektonika d.o.o. Nik§i¢

Qﬂ p PROJEKTANT: INVESTITOR:

tek tO Bulevar "3 jul" br. 96, 81400 Niksi¢ JU Og ”RADOJE Toglc'n
’ Te\/f.ax: +382(0)40 251 867
nika ov Smoss | SRDANOV GROB, PLIEVLIA
Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC" | Fokacia:
SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
60 567.5 60 60] 5 60 Autor projekta: opstina Plievlja
i / ’ y y ’ ¥ ¥ Nikola Bulgji¢, d.i. a. .
y ] 349 y V?deci proj?lffon'f: » \[\)\ Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
1 ! Nikola Bulajic, d. . a. ~ Glavni projekat adaptacije
Odgovorni projektant: - - - -
Nikola Bulojié, d.ia. Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50
Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh. Prilog: Br. priloga:| Br. strane:
Almira Li¢ina, MSc arh. PRESJEK "A-A" 5
Mia Matovi¢, BSc arh. postojece stanje
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jul 2026. god.
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+11,05
+9,95

+6,80
NN
T J
+5,90
NE NAPOMENE:
v < +5 45 - Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja)
/ et A ) L
& LEGENDA MATERIJALA
. +4,70 +4,70
— — ———— P T B postojedi krovni pokrivac postojece ulazno posfojeci pokrivac
| 7" | =77 .. . natkrivenog ulaza
i 7 e 74 a D A o L e 78 L Vi +4 10 - criiep betonsko stepeniste - trapezni lim
>~ TERe| vau 7\\; I 1 I I [} I I 1 I X_
+3,70 o .
. NV postojeca finalna postoje¢a aluminijumska
§_+ 3: a 5 ‘o - 4 A I kamenitemeijni Zidovi obrada fasade fosod]no srolc;}rijf; "
N | J 4 S % A X 4 - g% 75
T B LT T T T T T T T T e e/ - PROJEKTANT: INVESTITOR:
i Ni Arhitektonika d.0.0. Niksie
+2,90 777777777 J / arni Bulevar "13 jul” br. 96, 81400 Niksi¢ S n S AN
+2, 70 ' t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867 JU OS RADOJ E TOSIC
nika o Smomsiso | SRDANOV GROB, PLIEVLJA
X / v Y =4 . = /
‘ ‘ \ / : . ! v ‘ : : ” = Pr
+1,10 ~I +1.10 Objekar: JU O "RADOJE TOSIC" | Lokacij:
==l | X117 L Al | Y I W74 | \7 L L ALl 7 J NE SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
+1,38 H +1,38 +0,00 -0,50 Autor projekta: opstina Plievlja
Jﬁ{.ﬁ % % 4} Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \
/ < — -
p N L?SﬁC’Bprf]?{(mnT: \(}/\}\]\ Vrsta tehnicke dokumentacije: .
+0,00 7 ) 40,00 Olj;o‘ior:iogzi‘:'k'f';ﬁ N Glavni projekat adaptacije
Z: e L I ———————————————— - - Z: Nikola Bulgjié, d.i. a. ' Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
~0.05 | -0.05 Saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50
’ \ ’ Matija Kadovi¢, MSc arh.
4 Boris Radunovié, spec. sci. arh. Prilog: IZGLED |8 priloga:| Br. strane:
_O 65 R Almira Licina, MSc arh. SJEVEROISTOCNE FASADE 6
’ = Mia Matovié, BSc arh. postojece stanje
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Meduspratna konstrukcija

Jul 2026. god.
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+7.,86

N

+3,65
+2,95

Q

Meduspratna konstrukcija

+11,05

11/

N

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M ATERIJALA

postojeci pokrivac
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeca aluminijumska
fasadna stolarija

postojeci krovni pokrivac postojece ulazno
- crijep betonsko stepeniste

postojeca finalna
obrada fasade

kameni temeljni zidovi
PROJEKTANT: INVESTITOR:
Arhitektonika d.o.o. Niksic

/ a r h | Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksi¢

t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867

n | ka Mob: +382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC" |Ltokacija:

SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

Autor projekta: op§’rino Pljevlja

Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodeci projektant: \/\[\ Vrsta tehnicke dokumentacije:
N Glavni projekat adaptacije

Odgovorni projektant:

Nikola BUleiC': d.ia Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50
Matija Kadovi¢, MSc arh.

Boris Radunovi¢, spec. sci. arh. Prilog: IZGLED |8 priloga:| Br. strane:
Almira Licina, MSc arh. JUGOISTOCNE FASADE 7

Mia Matovi¢, BSc arh. postojece stanje

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Jul 2026. god.
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+1,10

+0,00
N

T
-0,05
-0,95

Q

+11,05

+3,65

+2,95

+1,05

+0,00
NE
T

-0,05

a
0,65
-0,95

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

postojeci krovni pokrivac

kameni temeljni zidovi

postojece ulazno
- crijep betonsko stepeniste

postojeca finalna
obrada fasade

postojeci pokriva¢
natkrivenog ulaza
- trapezni lim

postojeca aluminijumska
fasadna stolarija

PROJEKTANT:

i Arhitektonika d.o.o. Nik§i¢
/ a r h | Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksi¢

t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867
n | ka Mob: +382(0)69 347 395

+382(0)69 309 590

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLIEVLIA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant: )
\.\3\’)\”\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovicé, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovié, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED Br. priloga:| Br. strane:
JUGOZAPADNE FASADE 8
postojece stanje

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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+6,80
NE
+6,25

+5,45

+3,70

+7.,86

NM

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

i Arhitektonika d.o.o. Nikgié
/ a r h l Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksic

t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867
H Mob: 382(0)69 347 395
nika Seriolba 30 500

postojeci krovni pokrivad postojeée ulazno postojeci pokrivac
.. o natkrivenog ulaza
- crijep betonsko stepeniste - trapezni im
. e postojeca finalna postojeca aluminijumska
kameni temeljni zidovi obrada fasade fasadna stolariia
PROJEKTANT: INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLIEVLIA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Vodedi projektant:

Nikola BUIGIi¢, d. i. a. \3\7\/\’\
Odgovorni projektant: )

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, Msc arh.

Boris Radunovicé, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED (&~ priloga:| Br. sfrane:
SJEVEROZAPADNE FASADE 9
postojece stanje

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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Rusenje pripadaju¢eg
parapeta nakon uklanjanja
otvora

(@]
~O

T® s

593

, 60

1.684

558

+

168 27,

515

T Woortsl 11

I
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+

, 60 ,

99

300 1111/,
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, 99,

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;

- Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije

(kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);

odnose se na proizvodne mjere otvora;

- Uklanjanje pozicije "F21" i rusenje pripadajuc¢eg parapeta, kako bi se na istom mjestu postavila
dvokrilna vrata za snabdijevanje kotlarnice ogjevom;
- Uklanjanje pozicije "F20" kako bi se otvor zazidao.

- RUSENUJE |1

LEGENDA MATERIJALA

DEMONTAZA -

Postojeéi zidani zidovi

rr—r—r—mr
od opeke - rusi se -
Postojece gips-
= kartonske pregrade

- rusi se -

Postojeéi kameni
zidovi

Postojeéa drvena zidna

Postoje¢a keramika

Postojeci parket

Postojeée betonsko
vanjsko stepeniste

Postojec¢a unutrasnja

e m| ow i fasadna stolarija
obloga v ulaznom holu { T l. TL I uklanja se - !
BILANS POVRSINA SUTERENA
. " Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. Naziv prostorije podova zidova plafona Neto povrsina
JU OS5 "RADOUJE TOSI1C", SRDANOV GROB,PLJEVLIJA
1 Verﬁko'i”&tkgvrgﬂ”ikacue AB ploca Kamen Drvene letve 14,58 m?
2 Ostava AB plocCa Kamen Drvene letve 33,87m?
3 Ostava AB plocCa Kamen Drvene letve 36,12m?
‘ Ukupna neto povrsina suterena | 84,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina suterena | 122,09m? |
‘ Ukupna neto povrsina objekta | 868,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1248,86m? |

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"

PROJEKTANT:
arhi Arhitektonika d.o.o. Nikgié
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksic
t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867
H Mob: +382(0)69 347 395
n | ka +382(0)69 309 590

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
. \(D(\N\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgji¢, d.i. a.

opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

Saradnici:

Matija Kadovi¢, Msc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

faza - ARHITEKTURA R=1:50

Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA SUTERENA | 10

plan rusenja i demontaze

Prilog:

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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2.920

, 3.671 ,
15,, 1.357 ) 2314 ) $
15, 962 . 140 255 . 230 L, 19 . 218 . 190 226 , 200 ., 20 ., 20 , 210 ., 200 230 ) NAPOMENE:
15,59, 573 92, 607 92, 847 A7, 206 AL, 408 29 - Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
POZICIIA ISKOPA ZA - Svi zidovi oznaceni crvenom bojom se ruse;
PLANIRANU RAMPU - Drvena meduspratna konstrukcija izmedu suterena i prizemlja se rusi ucilju postavljanja nove
armiranobetonske;
- Sva unutrasnja stolarija se uklanja;
- Sva finalna obrada podova se uklanja;
- Drveno stepeniste (vertikalne komunikacije izmedu prizemlja i sprata) se uklanja;
- Parapet ispod oznacenog ofvora "F7" se rusi u dimenzijama 200x270 cm radi postavljanja
ulaznih vrata.
JTTT LEGENDA M ATERIJALA
031 w - RUSENJE | DEMONTAZIA -
n
59 573 59 59 Postojeci Z|da[1.| zidovi Postojeéa keramika
T o od opeke - rusi se -
9 <\ 135 3 X UKLANJANJE POSTOJECE MEDUSPRATNE KONSTRUKCIJE g L
- /135 | I o - Izmedu prizemlja i suterena ~ Postojece gips-
=== kartonske pregrade Postojeéi parket
— T +0,55 e
9T e h=380 e - rusi se -
o ¢+o,1o | ®|s R L,
8 o T ]22 e = © Postojeéi kameni Postojece betonsko
) I REE ] 1 zidovi vanjsko stepeniste
T 50, 75 |59] 573 59 120 1470 159, 185
0 77 ¥ 7
o0 N~ 210 1 128 [ee] , . 7 v e
1 QE = \i:l 220 2 = Postoje¢a drvena zidna e , |P %Sgg{je:aasﬁr’glzfrri‘j’gmo
o - 335 i e . 1 obloga v ulaznom holu { Tl TL_, - uklanja se -
AA 0 A
| g i R g i ey e ey e P e H o OO . st S I = R I S A N
L I -
= wF BILANS POVRSINA PRIZEMLIJA
3w = LTS [\
N = hd
oN| 4
- I 0 = 130 /1o S . . Finalna obrada | Finalna obrada | Finalna obrada -
N 59 & 573 16 EI/ o ook 2 Br. Naziv prostorije podova Zidova blafona Neto povriina
T k.23 ] o T TR
. ﬂ' - - =
= = 100 | I8 | JU 05 "RADOIJE TOSIC", SRDANOV GROB,PLJEVLIJA
— T = ™
/130 u ©
T e — : : T Natkriveni ulaz Beton Malter i boja Drvena konst. 5,88m?
w0 oY o~
* 7] 573 > i 424 5 1 Ulazni hol Keramika Drv.zid. obloga |  Gletiboja 29,41m?
i [ _
3 5\ 130 | |8 1D | ? (2 2 2 Centraini hol Keramika prv. 2id. oologa. Glet i boja 55,95m?
- i = I . . . . A
% 195 % ;;3%% i @ § 0143 0}90 3 Kancelarija direktorice Laminat Glet i boja Glet i boja 17,04m?
T 0,55 n e T . . . . .
§ [ [4}7 : n-2ee 4 Zbornica Brodski pod Clet i boja Glet i boja 40,74m?
A = :22 ° glg | @© 5 5 Kabinet - materniji jezik Brodski pod Glet i boja Glet i boja 40,99m?
- = I = S i T T T T T T T T T N
L ,i @ 1 00 | i 1 o 6 Ucionica 1 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 46,28m?
< P heass fﬂ_ﬁﬁ =g Il =83 N 7 Suteren - ulazni dio Keramika Glet i boja Glet i boja 5,40m?2
3 05 | A0, : I — 85 T
X — ﬂ‘* ) . o S S 2
59 573 59 ;2‘36 ! ww] 8 ¥ RS 35 UKLANJANJE POSTOJECE MEDUSPRATNE KONSTRUKCIJE -~ g 8 Vertikalne komUnlkOCUe Drvena obrada Gleti bOJG Gleti bOJO 2,29m
T Tey o j"‘ > - lzmedu prizemlja i suterena o2 e 9 Hodnik Keramika Glet i boja Glet i boja 2,71m?2
o) 0 { 1o . . . .
I 59 588 594 105 | [ :7; ;oJ 1 1 1 1 1& 127 |59 879 125, 300 125 885 , - 10 Toalet Keramika Keramika Glet i boja 7.73m?
o [E— l LLgEs 06 & 65 /o Q wl 1 U&ionica 2 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39,37m?
S S 90s(8) |/ LT L L e = 29
R : e ——— . EHE r8 F8 F2 7 F7 N 12 Klub Brodski pod Glet i boja Glet i boja 17,19m?
i / AN 7) /3 &3 2 38 g8 8|3 % 13 Kancelarija sekretara Brodski pod Glet i boja Glet i boja 17,58m?
1 = 1 +——+— 1'_0 T i i B R - - - - - -
. ol s i N R Jgg - % > éu,zpe , | gﬁﬁ@ 3 B 14 Arhiva Laminat Glet i boja Glet i boja 9,13m?2
il = = ‘ = g = ‘ . i . .
= Lol @ % l T = e S 5| @ = 15 Prostorija za stoni tenis Keramika Drvdlzé?'i %%I]%go, Glet i boja 40,00m?
L | L ° o h=445 = ® . . . . . 2
o [:[ 5 . ‘ g aws T g 16 Ostava / pretprostor Brodski pod Glet i boja Gletiboja 7,66m
fE R 2000 | (5) & W‘ 17 Ostava Brodski pod Glet i boja Glet i boja 17,97m?
- =
N\ 135 © ‘ h=335 2 /s A . . Drv. zid. obloga, .
3 ) 740 0 i - ¢M i i = o 18 Fiskulturna sala Brodski pod gleti bojog Glet i boja 91,69m?
| L 4 = — . . Drv. zid. obl , . .
9| 588 59 x 607 59 = 847 47 206 47, ~T 408 59 19 Pozornica Brodski pod rVqIZét i %O]%QO Glet i boja 26,46m?
T &\ 130 'S | 2 ... . Drv. zid. obloga, . . 2
=2 = = 20 Svlacionica 1 Brodski pod leti boig Gleti boja 8,70m
38 | rusenEPosTORGH | ¢ I 5 + 21 Svia&ionica 2 Brodski pod Drvgz‘d:Ob'J.OgO' Glet i boja 8,70m?
S STEPENICA | PLATOA U i 0 % 1 gletiboja ,
T CILJU FORMIRANJA | 7] \ — ‘ Ukupna neto povriina prizemlja 539,47m?2
o PRISTUPNE RAMPE i @ aml ~ - . o9s P P P J | |
53 N = — ve . .
~InT I h=345 = e @ < S BT ‘ Ukupna bruto povrsina prizemlja | 665,80m? |
A ‘i . | ¢t0,00 h=530 h=445
N o | gy = P00 P08 ‘ Ukupna neto povrsina objekta | 868,57m? |
85 : I
(e}
S é%/gﬂ = \J‘ { Jm; o ‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1248,86m? |
I 290
7/ - @ / | h=330 ~ >
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i e : 2 P
3 0 = ‘ @ 3 — |Rusenje zida u dimenzijama 200x 270 cm| |~ § @ T 1 § ( e k Lo ;eo‘/bf_a” :;gzz[[g]]gg 322; §§§ JU OS OJ OS l C
o 4% o \ h=345 o , ispod pozicije "F7" *%\q ;:3‘;53 o ni k d ‘ +382(0)69 309 590 SRDAN OV GROB, PLJ EVLJA
o0 %_/ ; 4,@ P=1110 P=110 __ P=810 __ P=310 ‘ i |p=810 1
T 1 n a I - - o \ o~ * \ * == ox o~ .
S e s I T — | ~ ' ‘ | - Jeld Objekat: JU O "RADOJE TOSIC" |Lekacio:
| e o olo oo olo '/ olo oo ool o
I L /) = Ak e — 3 23 23 gs wn 8|2 S I y
S ﬂ BElE o 8o | 2| 93] 2[5 I ; ; 9 % o - SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
g © e e F F % F7 F7 - .
307%5 190, of ™ T 1645 E 2 | = 1.976 25;/: = Autor projekta: opstina Plievlja
viel 8 = S (F) i F1 F11 o . ® T1 | POICIJAISKOPA ZA OBRAZNIZID Nikola BUIG]i¢, d.i. a. \
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L Lol il Tl Ll ol il PRILAINE STEPENICE I | 1 Odaovorn: proiekiont » — lavni proj dapfac
RUSENJE POSTOJECE ® Nikola Bulaji¢, d.i. a. Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
NADSTRESNICE 59 600 47, 607 59, 847 47, 906 47, 408 59, Saradnici: faza - ARHITEKTURA | R=1:100
, 95 200 , 55, 188 , 213,5 , 125 218 , 125, 1525 230 , 190 , 218 , 190 , 226 , 200 , 220 , 200 , 210 , 200 , 230 , Matija Kadovi¢, MSc arh.
’ y 22 y T y ’ y y ’ ’ ’ y g y ’ 4 ’ ’ | I o o e
" . 4 : } Boris Radunovié, spec. sci. arh. Prilog: r. priloga:| Br. strane:
g 3.686 ¢ Almira Li¢ina, MSc arh. OSNQVA PRIZEMLJA 11
Mia Matovié, Bsc arh. plan rusenja i demontaze
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;

- Dimenzije markera unutrainje i fasadne stolarije
- Sva unutrasnja stolarija se uklanja;

- Fasadna porzicija "Fé" se uklanja;

- Sva finalna obrada podova se uklanja.

(kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);

odnose se na proizvodne mjere otvora;

- RUSENUJE 1

LEGENDA MATERIJALA

DEMONTAZA -

Postojeci zidani zidovi

o e e s s
od opeke - rusi se -
Postojece gips-
e kartonske pregrade

- rusi se -

Postojeéi kameni
zidovi

Postojeéa drvena zidna

Postoje¢a keramika

Postojeéi parket

Postojec¢a podna obloga -
itison - uklanja se -

Postojeéa unutrasnja

—_— y 3 i fasad tolarij
obloga v ulaznom holu { Tl. TL I Sli%n?g:eo_oruo
BILANS POVRSINA PRVOG SPRATA
. " Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. Naziv prostorije podova zidova plafona Neto povrsina
| JU O3 "RADOUJE TOSIE", SRDANOV GROB,PLJEVLIJA |
1 Vertikalne komunikacije Drvena obrada Glet i boja Glet i boja 9,51m?
2 Hol i biblioteka Brodski pod Glet i boja Glet i boja 36,81m?
Kabinet biologije, ruskog
3 jezika, hfrnije i likovne Brodski pod Glet i boja Clet i boja 37,63m?
ulture
4 Kab. matematike i fizike Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39,34m?
Kab. tehnickog obrazovanja ltison Glet i boja Glet i boja 30,77m?
6 Galerija Brodski pod Glet i boja Glet i boja 90,47m?
‘ Ukupna neto povrsina | sprata | 244,53m? |
‘ Ukupna bruto povrsina | sprata | 460,97m? |
‘ Ukupna neto povrsSina objekta | 868,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1248,86m? |
PROJEKTANT: INVESTITOR:
/ arhi Arhitektonika d.0.0. Niksis 5 o
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 NikS$ic " "
tekto ’ JU OS "RADOJE TOSIC
Tel/fax: +382(0)40 251 867
1 : +382(0)69 9
nika o s | SRDANOV GROB, PLIEVLIA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
. \(y\/\}\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

Saradnici:

Matija Kadovic, MSc arh.

Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

faza - ARHITEKTURA R=1:100

Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA | SPRATA | 12

plan rusenja i demontaze

Prilog:

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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INVESTITOR:
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Dio tehnicke dokumentacije:

klanj

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

jom se u

10,00 je kota gotovog poda prizemlja)

Vrsta tehnicke dokumentacije

Lokacija:

OSNOVA KROVA

faza - ARHITEKTURA
plan rusenja i demontaze

Datum revizije i M.P.
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NAPOMENE
- Kompletan krovn

- Vis

- Uklan
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Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh.

.z

Mia Matovic, BSc arh.

Almira Licina, MSc arh.

Datum izrade i M.P.
Jul 2026. god.
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—Laminat, d=1,2cm
—Drvena podna obloga, d=3cm
—Tavanjaca, dim. 18x25cm

20

1

+3'80
NE
7z < 2 <
+3,65
59 573 59
o @) o
(00) 00) (0 0]
™ ™ ™
Keramika, d=1cm—
Liepilo, d=2,5cm —
Cementna kosuljica, d=3cm—
Betonski pod na tlu, d=10cm —
+0,00 0, |
N 7 5 T~
LN
™
AN

247

260

60, 967,5 , 60,

601,5

1.349

Siemenjaca, dim.16x21cm
Klijesta x2, dim.8x16cm
Pajanta, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm
Poprecne letve, dim.éx4cm
Poprecne letve, dim.éx4cm
Roznjaca, dim.16x21cm
Pajanta, dim.10x15cm
Kosnik, dim.12x18cm
Stolica, dim.16x16cm
PopreCne grede, dim.16x25cm

iencanica, dim.12x12cm

Malter na trsci, d=4 cm

Slicanje kamenog zida perimetrom za
potrebe izlivanja nove AB monolitne ploce
Slica se u dubini od 20cm i u visini plo¢e (15cm).

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);

- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.
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Arhitektonika d.o.o. NikSi¢
Bulevar "3 jul” br. 96, 81400 NikS$ic¢

t e‘ k t 0 Tel/fax:
nika "

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

'/ arhi

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulaji¢, d.i. a.

Vodedi projektant: !
. W\N\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgji¢, d.i. a.
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Saradnici:
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Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.

129




+11,05

i

N

l+138 0 e \ +0,00
» e

184

126

Zid od pune opeke,
d=59 cm

Zid od pune opeke,
d=18 cm

+9,95

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivaca sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;

- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka;

- Rusenje zida, odnosno pravljenje otvora dimenzija 200x310 cm, na oznac¢enom mjestu ispod

pozicije "F7" u cilju postavljanja ulaznih vrata u fiskulturnu salu. Zadrzati pozicciju "F7" radi ponovne

montaze na istoj poziciii.

LEGENDA M

A TERIJALA

postojeci krovni pokrivac
- crijep
- Uklanja se -

postojece ulazno
betonsko stepeniste

postojeca finalna
obrada fasade

postojeci pokrivac
natkrivenog ulaza
- frapezni lim
- uklanja se -

postojeca aluminijumska
fasadna stolarija

kameni temeljni zidovi
PROJEKTANT:
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokriva¢a sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;

- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka.

L

EGENDA M

A TERIJALA

postojeci krovni pokrivac
- crijep
- Uklanja se -

kameni temeljni zidovi

postojece ulazno
betonsko stepeniste

postojeca finalna
obrada fasade

postojeci pokrivac
natkrivenog ulaza
- trapezni lim
- uklanja se -

postojeca aluminijumska
fasadna stolarija

<4
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+5,45

+4,70
+4,10

+3,10

4295
N

Gabariti suterena

Otkopavanje dijela podrumskog zida
do nivoa poda suterena

|

RusSenje podrumskog zida u datim gabaritima
u cilju postavljanja dvokrilnih vrata

NI

+3,65

+2,95

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +£0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivaca sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;
- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka.

LEGENDA

M ATERIJALA

- crijep

postojeci krovni pokrivac

- uklanja se -

kameni temeljni zidovi

postojece ulazno
betonsko stepeniste

postojeca finalna
obrada fasade fasadna stolarija

postojeci pokrivac
natkrivenog ulaza
- frapezni lim
- uklanja se -

postojeca aluminijumska

/ arhi

nika

tekto o

PROJEKTANT:

Arhitektonika d.o.o. NikSi¢
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksi¢

Mob:

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLIEVLIA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Odgovorni projektant:

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

s

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovicé, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovié, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED Br. priloga:| Br. strane:
JUGOZAPADNE FASADE | 17
plan rusenja i demontaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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+7.86

+6,80
NE
+6,25

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Uklanjanje kompletnog krovnog pokrivaca sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;

- Uklanjanje svih horizontalnih i vertikalnih oluka;

- Uklanjanje oznacenog svjetlarnika iznad unutrasnjeg drvenog stepenista;

- Uklanjanje pozicije "F20".

LEGENDA M ATERIJALA

postojeci krovni pokrivac L postojeci pokrivac
- crilep postojece ulazno natkrivenog ulaza
) betonsko stepeniste - frapezni lim
- uklanja se -

- Uklanja se -

karmen temelini zidovi postojeca finalna postojec¢a aluminijumska
Y obrada fasade fasadna stolarija
U |
PROJEKTANT: INVESTITOR:

Tel/fax: +382(0)40 251 867

I arhi Arhitektonika d.o.0. Niksic . o
' te kto Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 NikSic JU OS ”RADOJE TOS'C”

] nika o Sz | SRDANOV GROB, PLIEVLJA
+1.00 Objekat: JU O3 "RADOJE TOSIC" |Lokacija:
/| /A /| 748 | 7| @2 NI SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
A o q . oo W " Autor projekta: op§’rino Pljevlja
+23,14 +0,00 +0,00 [N Uklanjanje pozicije "F20 Nikola BUIGIi¢, d. i. a. \
¢ ¢ ¢ Vz?deéi proj?lldcnf: / Vrsta tehnicke dokumentacije:
< +0,00 gﬁ;&ifﬁ?gf&zkl{oo&r \JW\N\ Glavni projekat adaptacije
i Z: Nikola BU|Ojié ]d i a ' Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
-0,05 Soradnict: faza - ARHITEKTURA R=1:50
atija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovi¢, spec. sci. arh. Prilog: IZGLED |8 priloga:| Br. strane:
yn Almira Li¢ina, MSc arh. SJEVEROZAPADNE FASADE | 18
_0,95 Mia Matovié, BSc arh. plan rusenja i demontaze
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Jul 2026. god.
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Zazidivanje postojec¢eg otvora

1.684

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja);

- Visine prostorija izraZzene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije

odnose se na proizvodne mjere otvora;

- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.

- PLAN ZIDANIJ

LEGENDA MATERIJALA

A I MONTAZE -

Postojeéi zidani zidovi
od opeke - zida se -

Planirane gips-
kartonske pregrade
- postavlja se -

Planirani kameni
zidovi - zida se -

Postojeéa drvena zidna

Planirana keramika
- postavlja se -

Planirani parket parket
- postavlja se -

Planirana kamena obloga
vanjskog stepenista
- postavlja se -

Planirana unutrasnja

podova

— , i fasadna stolarija
obloga v ulaznom holu { T I. TL - postavlja se - J
BILANS POVRSINA SUTERENA
Br. Naziv prostorije Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada Neto povriina

zidova plafona

JU OS5 "RADOIJE TOS1C", S

RDANOV GROB,PLJEVLIJA

1 Verﬁko'i”&tkgv”;ﬂ”ikocue AB plo¢a Kamen AB plo&a 14,58 m?

2 Ostava za ogrjev AB plocCa Kamen AB ploca 33,87m?

3 Kotlarnica AB ploCa Kamen AB ploca 36,12m?
‘ Ukupna neto povrsina suterena | 84,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina suterena | 122,09m? |
‘ Ukupna neto povrsina objekta | 1042,90m? |
‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1290,14m? |

PROJEKTANT: INVESTITOR:
arhi Arhitektonika d.0.0. Niksi¢

Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksi¢

t e k t 0 Tel/fax:
nika "

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
. \(W]\

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgji¢, d.i. a.

opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA SUTERENA | 19

plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);

- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutradnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;

- Sve mijere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Q

LEGENDA MATERIJALA
ZIDANJA | MONTAZIE -

- PLAN
Postojeéi zidani zidovi
od opeke - zida se -
Planirane gips-
|ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssisssssa

kartonske pregrade
- postavlja se -

Planirani kameni

zidovi - zida se -

Postojeéa drvena zidna

Planirana keramika
- postavlja se -

Planirani parket parket
- postavlja se -

Planirana kamena obloga
vanjskog stepenista

- postavlja se -

Planirana unutrasnja

570
1.150
1.150

— b o i fasadna stolarija
obloga v ulaznom holu { T \, / T L - postavlja se -
BILANS POVRSINA PRIZEMLIJA
. " Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. Naziv prostorije podova zidova plafona Neto povrsina
JU 05 "RADOUIJE TOSIC", SRDANOV GROB,PLJEVLIJA
1 Natkriveni ulaz Beton Malter i boja Drvena konst. 5,88m?
1 Ulazni hol Keramika Drv. zid. obloga Glet i boja 29,41m?
2 | Centralni hol sa hodnicima Keramika Drvdlzeigi %%Ij%gc" Glet i boja 74,78m?
3 Kancelarija direktorice Laminat Glet i boja Glet i boja 17,04m?
4 Sekretar Brodski pod Glet i boja Glet i boja 11,11m?2
5 Zbornica Brodski pod Glet i boja Glet i boja 24,81m?
6 Kabinet - maternji jezik Brodski pod Glet i boja Glet i boja 46,28m?
7 Suteren - ulazni dio Keramika Glet i boja Glet i boja 5,40m?
8 Ucionica 1 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 46,28m?
9 Ucionica 2 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39,37m?
10 Ucionica 3 Brodski pod Glet i boja Gleti boja 40,00m?
1 Ucionica 4 Brodski pod Glet i boja Glet i boja 31,62m?
12 Arhiva Keramika Glet i boja Glet i boja 5,61m?
13 Cajna kuhinja Laminat Glet i boja Glet i boja 17,23m?
14 Toalet za zaposlene Keramika Keramika Glet i boja 1,80m?
15 Toalet muski Keramika Keramika Glet i boja 6,00m?
16 Toalet Zenski Keramika Keramika Glet i boja 6,29m?2
. : Drv. zid. obloga, . .
17 Fiskulturna sala Brodski pod ot bo]og Glet i boja 91,69m?
18 Pozornica Brodski pod Drvdlzg.i %%IJ%QO' Glet i boja 26,46m?
19 Svlacionica 1 / rekviziti Brodski pod Drvélzé?'i %22%90' Glet i boja 8,70m?
20 Svlacionica 2 / rekviziti Brodski pod Drvélzé?'i %ggggo, Glet i boja 8,70m?
‘ Ukupna neto povrsSina prizemlja 544,46m? |
‘ Ukupna bruto povrsina prizemlja 698,00m? |
‘ Ukupna neto povrsSina objekta 1042,90m? |
‘ Ukupna bruto povrsina objekta 1290,14m? |
PROJEKTANT: INVESTITOR:
/ arhi Arhitektonika d.0.0. Niksis 5 o
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 NikS$ic " "
tekto ’ JU OS "RADOJE TOSIC
Tel/fax: +382(0)40 251 867
1 : +382(0)69 9
nika S| SRDANOV GROB, PLIEVLIA

18,

203

Objekat:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLIA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.
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Vodedi projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

.50, 69

50,
.50,

\

O

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

+

Odgovorni projektant: - . " 3
Nikola BU|Ojié, dia Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Saradnici: faza - ARHITEKTURA | R=1:100
Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh. Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Almira Li¢ina, MSc arh. OSNOYA PR!ZEMLJA 20
Mia Matovi¢, Bsc arh. plan zidanja i montaze
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jul 2026. god.
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.

LEGENDA MATERIJALA

- PLAN ZIDANIJ

A I MONTAZE -

Postojeci zidani zidovi
od opeke - zida se -

Planirane gips-
kartonske pregrade
- postavlja se -

Planirani kameni
zidovi - zida se -

Postojeéa drvena zidna

Planirana keramika
- postavlja se -

Planirani parket parket
- postavlja se -

Planirana kamena obloga
vanjskog stepenista
- postavlja se -

Planirana unutrasnja

— / i fasadna stolarija
obloga u ulaznom holu { T { TL - postavlja se - J
BILANS POVRSINA PRVOG SPRATA
. " Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
Br. Naziv prostorije podova zidova plafona Neto povrsina
| JU O3 "RADOJE TOSIC", SRDANOV GROB, PLJEVLIJA |
1 Vertikalne komunikacije Drvena obrada Glet i boja Glet i boja 9,51m?
2 Hol i biblioteka Brodski pod Glet i boja Glet i boja 36,81m?
Kabinet biologije, ruskog
3 jezika, hfrnije i likovne Brodski pod Glet i boja Clet i boja 37,63m?
ulture
4 Kab. matematike i fizike Brodski pod Glet i boja Glet i boja 39,34m?
Kab. tehnickog obrazovanja ltison Glet i boja Glet i boja 30,77m?
6 Galerija Brodski pod Glet i boja Glet i boja 90,47m?
‘ Ukupna neto povrsina | sprata | 244,53m? |
‘ Ukupna bruto povrsina | sprata | 470,05m? |
‘ Ukupna neto povrsSina objekta | 868,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1290,14m? |
PROJEKTANT: INVESTITOR:
/ arhi Arhitektonika d.0.0. Niksis 5 o
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 NikS$ic " "
tekto ’ JU OS "RADOJE TOSIC
Tel/fax: +382(0)40 251 867
1 : +382(0)69 9
nika oo s | SRDANOV GROB, PLIEVLIA

Objekat:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLIA

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,

Autor projekta:

Nikola Bulgji¢, d.i. a.

\

Vodedi projektant:

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

O

opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

Saradnici:

Matija Kadovic, MSc arh.

Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

faza - ARHITEKTURA R=1:100

Prilog: Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA | SPRATA 21

plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Krovni pokrivac (crijep) se mijenja novim - "Continental+" ili ekvivalent , sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;

- Horizontalni i vertikalni oluci se mijenjaju novim na pozicijama prema postojec¢em stanju;

Arhitektonika d.o.0. NikSi¢

Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Nik$ic

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395

PROJEKTANT:
arhi
t e k t 0 Tel/fax:
n | ka Mob:

+382(0)69 309 590

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat:

JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

\

Vodedi projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

o

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovic, MSc arh.

Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA | R=1:100
Prilog: Br. priloga:| Br. strane:
OSNOVA KROVA | 29
plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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Siemenjaca, dim.16x21cm

Klijesta x2, dim.8x16cm

— Raspinjaca, dim.10x15cm

Rog, dim.12x15cm
Podascanje, d=1,8cm
+8,02 3’\1\ Rezervna HI
§—+7,73 \%L\s Poduzne letve, dim. 5x4cm
N N y .
N Poprecne letve, dim. 5x4cm
A — N
+7,52 N Ao Kontinental crijep
Roznjaca, dim.1é6x21cm T
Pajanta, dim.10x15cm
2 +5.97
- ~ Kosnik, dim.12x18cm
- > =
+5,76 N N
o 2 = Stolica, dim.1éx16cm
2 <= Okagaca, dim.16x25cm
314,5 16 5.2,
| 405 NIl N Vien&anica, dim.12x12cm
Xﬁ - TI - mineralna meka vuna, d=20cm
_ ) [T q
A N N . _
+3.65 Gips-kartonska tabla, d=1,25cm
Termoizolaciona "Demit" fasada, d=10cm
59 573 59 607 59 - Dimnjak u skladu sa projektom
termotehnickin instalacija
L0 L0 Lo
%3 S > >
™ f Veza dimnjaka i fasade u skladu sa
projektom termotehnickih instalacija
Brodski pod, d=2,1cm— —Brodski pod, d=2,1cm
Drvena potkonstrukcija, d=8cm— —Drvena potkonstrukcija, d=8crm
TI - mineralna meka vuna, d=5cm—| —Tl - mineralna meka vuna, d=%cm
Postojeca monolitna AB ploca— —Planirana AB plo¢a, d=18cm Temelina stopa dimnjaka,
40,00 . . —Gletiboja dim.p.p. 50x40x50cm
NN - = =
S -0,%0 — ~ T [ce) il
—Keramika, d=1cm - =
—Ljepilo za keramiku, d=0,5cm oS
—Cem. kosuljica, d=5,5cmo\ i NAPOMENE:
—PVC folija ™ - Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
% —TI - EPS, d=3cm N | - Sve mjere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.
QN| —Planirana AB ploCa, d=18cm
L_Glet i boja KOTAO PROJEKTANT: INVESTITOR:
0 47 / arhi Arhitektonika d.o.0. Niksi¢ . L
£, Bulevar "3 jul” br. 96, 81400 NikS$ic¢ 1" "
t e_ k t O Tel/fax: +382(0)40 251 867 JU OS RADOJE TOS'C
nika ov Somaesn | SRDANOV GROB, PLIEVLJA
Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC" | Fokacia:
SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
Autor projekta: opstina Plievlja
Nikola Bulaji¢, d.i. a. .
Vodedi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
L 60, 567.5 , 60, 601,5 , 60, Nikol Buldie, o i.o \SV}/\N\ e ontadie
1 349 Odgovorni projektant: - - - -
g . ¥ Nikola BUIOjié d.ia Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50
Matija Kadovi¢, MSc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh. Prilog: Br. priloga: | Br. strane:
Almira Li¢ina, Msc arh. PRESJEK "A-A" [ 23
Mia Matovi¢, BSc arh. plan zidanja i montaze
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jul 2026. god.
138




+11,05

+6,80

+5,90

+4,70

K

+3.70
—+3,45

+2,95

Nlﬂ 11/

+2,90

10,00

N

-0,05

-0,65

N
N\

S
N
7 N
- ~
s N
N
- ~

TR

/

T

T

X

INNARAEERARRRRAAN)

W

111

(T T TV T T T T T UV T TV AUV

I

Meduspratna konstrukcija
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+9,95

+5,45

+4,70

+4,10

+3,10

+2,70

+0,00

-0,05

NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

postojeci krovni pokrivac
- criiep

postojedi pokrivac planirana “demit"
natkrivenog ulaza kontaktna fasada, EPS,
- trapezni lim d=10cm

— toieca aluminiumsk B planirana "demit"
kameni temeljni zidovi fpaisag’fg?r;g%n'lums . ; S kontakina fasada,
— : XPS, d=10cm
] . planirana T.I.
[ ] postojece ulazno . .
| befonsko stepeniste planirana ograda - mineralna tvrda vuna,
[ 1 L 1 d=10cm (PP uslovi)
PROJEKTANT: INVESTITOR:
arhi Arhitektonika d.o.0. Nik§i¢

Bulevar "3 jul" br. 96, 81400 Niksic

t e. k t 0 Tel/fax:
ni ka Mob:

+382(0)40 251 867
+382(0)69 347 395
+382(0)69 309 590

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat:

JU OS "RADOJE TOSIC"

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Avutor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

\

o

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, MSc arh.

Boris Radunovié, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED Br. priloga:| Br. strane:
SJEVEROISTOCNE FASADE | 24
plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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+7.86

+1,60

+0,00

-0,05
-0,50

+11,05

+6,80

+5,90
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+3.65

+2,95
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+4,70

+3.70

143,45
AN

+2,90

+1,10
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

.. . L iedi ivac lanirana "demit"
ostojeci krovni pokrivad posfojeci pokrivac P
P > ) P natkrivenog ulaza kontaktna fasada, EPS,
- cnep - frapezni lim d=10cm

kameni temeljni zidovi postojeca aluminjumska R kontaktna fasada,
fasadna stolarija 2 -
£ XPS, d=10cm
| 1 4 planirana T.1.
| postojece ulazno ) .
[ | petonsko s tepeniste planirana ograda - mineralna tvrda vuna,

BB planirana "demit"

d=10cm (PP uslovi)

PROJEKTANT: INVESTITOR:
arnhi Arhitektonika d.0.0. Niksi¢ . .,
t e k t O — Bulevar "13 jul br+,39852,21]l;[[))02:1|k:;: JU OS ”RADOJE TOS'C”
nika o Swomass | SRDANOV GROB, PLIEVLIJA
Objekat: JU O3 "RADOJE TOSIC" |tokacija:

SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Autor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Vodedi projektant:

Nikola Bulgji¢, d. . a. \B\Q/\N\
Odgovorni projektant:

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, Msc arh.
Boris Radunovié, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED (5" priloga:| Br. strane:
JUGOISTOCNE FASADE | 25
plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

kameni temeljni zidovi

1 postojece ulazno
[ betonsko stepeniste

postojeci krovni pokrivac postojeci pokrivac
N natkrivenog ulaza
-cnep - trapezni lim

postoje¢a aluminijumska
fasadna stolarija

planirana ograda

planirana "demit"
kontaktna fasada, EPS,
d=10cm

: planirana "demit"
K3 kontaktna fasada,
2 XPS, d=10cm

planirana T.I.
- mineralna tvrda vuna,
d=10cm (PP uslovi)

PROJEKTANT:
arhi Arhitektonika d.o.o. Nik§ié
Bulevar "3 jul" br. 96, 81400 Niksic
t e k t 0 Tel/fax: +382(0)40 251 867
H Mob: +382(0)69 347 395
n I ka +382(0]69 309 590

INVESTITOR:

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Avutor projekta:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Vodedi projektant: \\‘BW

Odgovorni projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

Lokacija:

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
opstina Plievlja

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

Saradnici:

Matija Kadovi¢, MSc arh.

Boris Radunovié, spec. sci. arh.
Almira Licina, MSc arh.

Mia Matovi¢, BSc arh.

Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
faza - ARHITEKTURA R=1:50
Prilog: IZGLED Br. priloga:| Br. strane:
JUGOZAPADNE FASADE | 24
plan zidanja i montaze

Datum izrade i M.P.

Jul 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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+11,05

+7.86
+7.86

+6.80
NE
+6,25 NAPOMENE:
NI - Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +0,00 je kota gotovog poda prizemlja)
LEGENDA M ATERIJALA
- +5,45

.. . L iedi ivac lanirana "demit"
ostojeci krovni pokrivad posfojeci pokrivac P
P " ) P natkrivenog ulaza kontaktna fasada,
- cnep - frapezni lim d=10cm

[ ) 7 skt planirana “"demit"

. . . postoje¢a aluminijumska
kameni temeljni zidovi A fasadna stolaria kontaktna fasada,

XPS, d=10cm
+3,70 S )
+3.65 I ]ﬁl[ postojece ulazno . p Icmlrono T
planirana ograda mineralna tvrda vuna,

KKK
KRR

| betonsko stepeniste d=10cm (PP usiovi)

( )
PROJEKTANT: INVESTITOR:
arnhi Arhitektonika d.o.o. Nik§i¢ . L
Bulevar "13 jul" br. 96, 81400 Niksi¢ 1" 1]
7 < te. k t O Tel/fax: +382(0)40 251 867 JU OS RADOJE TOS'C
\ ob: +
’ . 7 7 nika " Smoss | SRDANOV GROB, PLIEVLJA
5 {74 P
Vs / s Objekat: JU OS "RADOJE TOSIC" | Lokacija:
S N N + «
Y , - 0 SRDANOV GROB, PLIEVLIA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuia,
RS 5 B Autor projekta: opstina Plievlja
o R B : Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \
S : : 3K 7 Vodeci projektant: Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
+0,00 : : : : s 1 +0,00 Nikola Bulajic, d.i. a. \BW\N\ Glavni projekat adaptacije
L 5 5 X: Odgovorni projektant: - - = -
7 —— = = S Sy P Sy e S my ] Nikola BUIOjié, dia Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
-0,05 o e fo. a o e} ol a o g o a a I T T T T T T1 [ T T T T1 a -0,05 — 1.
] ] T 11 CTT T TT T 1T T 1T T 11 17 . Saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50
N = = = = ey a— T C X T X T ey — =y — . C T C X I C YT I C X1 = @ Matija Kadovi¢, MSc arh.
7 555 < o i : < g <o : < g R B i IS T E B B B B O B 5 O B 5 o e - 5 Boris RadUNovié, spec. soi. arh. Prilog: [ZGLED |E- prioga B stane:
) ((2 [ ((:j — (D u T Almira Li¢ina, MSc arh. SJEVEROZAPADNE FASADE 27
D@ = = D@ - fe— DG -0,95 Mia Matovié, BSc arh. plan zidanja i montaze
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
Jul 2026. god. 149




NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izrazene su u centimetrima;

$ - Dimenzije markera unutrasnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;

- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.

LEGENDA MATERIJALA
- PLANIRANO STANUJE -

0, 0 o
460, . 500 Postojecl zidani zidovi Planirana keramika
e o i od opeke

Zazidivanje postojeceg otvora

g e 1)}
o (1521%) > . : L F21
rampa za- 2 E e EE

~ dostavu ogrieva

Planirane gips-

+

25

35,

593

1.684
, 60,

558

+

+

168 27, ,

60,

y

99

, 99,

515

kartonske pregrade

Postojeci
kameni zidovi

Postojeéa drvena zidna

Planirani parket parket

Planirana kamena obloga
vanjskog stepenista

Planirana unutrasnja

obloga v ulaznom holu /ﬂ ﬁ i fasadna stolarija
BILANS POVRSINA SUTERENA
N . " Finalna obrada Finalna obrada Finalna obrada -
o Br. Naziv prostorije podova zidova plafona Neto povrsina
JU OS "RADOUJE TOSI1C", SRDANOV GROB,PLJEVLIJA
1 Verﬁko'i”&tk;vrgﬂ”ikacue AB plo¢a Kamen AB plo&a 14,58 m?
2 Ostava za ogrjev AB plocCa Kamen AB ploca 33,87m?
3 Kotlarnica AB ploCa Kamen AB ploca 36,12m?
<
0
2 ‘ Ukupna neto povrsina suterena | 84,57m? |
‘ Ukupna bruto povrsina suterena | 122,09m? |
] ‘ Ukupna neto povrsina objekta | 1042,90m? |
g ‘ Ukupna bruto povrsina objekta | 1290,14m? |
B PROJEKTANT: INVESTITOR:

arhi Arhitektonika d.o.0. Niksi¢ - o
teklp JU OS "RADOJE TOSIC"
nika " Smomis | SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Vodedi projektant:
Nikola Bulgiji¢, d.i. a.

o

_;“}ir:%;‘_: .\— 7 " %Av Objekat: JU Og "RADOJE Toglc’:u Lokacija:
‘ %i ];;/‘?5; 2 ;\‘ ?7 T SRDANOV GROB, PLJEVLJA Kat. parcela br. 3476, KO Gotovusa,
/300 . . . 1/} 112 ,":“Jw & Autor projekta: opstina Plievlja
T : oT Nikola Bulgiji¢, d.i. a. \

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat adaptacije

, 60, 605 , 60, Odgovorni projektant: - — - :
) 725 X Nikola Bulaji¢, d. . . Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:
Saradnici: faza - ARHITEKTURA R=1:50

Boris Radunovic, spec. sci. arh.
Matija Kadovic, MSc arh.
Almira Li¢ina, MSc arh.

Prilog: Br. priloga:| Br. strane:

OSNOVA SUTERENA | 28

planirano stanje

Datum izrade i M.P.

April 2026. god.

Datum revizije i M.P.
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L 69, 573 259, 607 £ 69, 837 AL AL +07 %
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.__POS O3 . Lo NAPOMENE:
o isi j t da prizemlja);
e e e —— ; - Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota 0,00 je kota gotovog poda p ja);
LHSR RN R RN | . N . ; .
LRAMARANY \\\\ } | PLANIRANA RAMPA ZA SILAZ U - Visine prostorija izrazene su u cenfimetrima; . . '
\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\ | . PROSTORIJU KOTLARNICE - Dimenzije markera unutrasnje i fosodqe s‘rolgrue odnose se na proizvodne mjere otvora;
00 \ \ \\r \\ \\\é 270 %5 1 - Sve mijere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.
h-1.20 > > > > \\ \\ \\ \\ \\\ \\\)\ \)\ \> o) 247 Y
T ///””/”///////4”/—/”’/* N 2. LEGENDA MATERIJALA
|
////// [ | - PLANIRANO STANIJE -
// / // | |
F9 | ‘ . 7o . . . .
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- Sve mijere prije ugradnje provijeriti na licu mjesta.
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota +0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Krovni pokriva¢ (crijep) se mijenja novim - "Continental+" ili ekvivalent , sa pripadaju¢om potkonstrukcijom;
- Horizontalni i vertikalni oluci se mijenjaju novim na pozicijama prema postojecem stanju;
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NAPOMENE:

- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota £0,00 je kota gotovog poda prizemlja)

LEGENDA M

A TERIJALA

I kameni temeljni zidovi

postojece ulazno

postojedi krovni pokrivac posfojeci pokrivac planirana fermoizolaciona
N natkrivenog ulaza _
- criiep - trapezni im fasada, d=10cm,
— postojeca aluminijumska
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— Betonska stopa, dim.20x20cm
— Tipska pocinkovana ¢asica za stub
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AB ploca, dp=10cm
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Nasip d=10-55cm
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere %) lg g Ign
[cm] [(m] [kom] [m]
serklazi (2 kom)
1 640 14 6.40 8 51.20
20
o
2 4 A 8 0.88 304 267.52
20
600 14 6.00 16 96.00
540 14 5.40 43.20
T100 - donja zona (1 kom)
1 640 12 6.40 147 940.80
600 8 6.00 82 492.00
380 8 3.80 41 155.80
T100 - gornja zona (1 kom)
185
1 9 12 2.00 206 412.00
305
2 | 9 12 3.20 14 44.80
370 3.70 25 92.50
400 4.00 24 96.00
550 5.50 24 132.00
Sipke - rekapitulacija
%) Ign JediniCna tezina Tezina
[mm] [(m] [kag/m] [kal
B500B
8 1235.82 0.41 500.51
12 1397.60 0.91 1273.21
14 190.40 1.24 236.48
Ukupno 2010.20




Mreze - specifikacija

Pozicija Oznqko B L Jed|vr)|cn0 Ukupna tezina
mreze tezina
[em] | feml ka/m?2] [kg]
T100 - donja zona (1 kom)
-1 Q-335 208 162 1 5.44 18.28
Ukupno 18.28
T100 - gornja zona (1 kom)
-1 Q-524 215 401 1 8.50 73.23
-2 Q-524 215 400 1 8.50 73.20
-3 Q-524 215 400 1 8.50 73.16
-4 Q-524 124 400 1 8.50 42.09
Ukupno 261.68
Mreze - rekapitulacija
Oznqko B L n Jed@cna Ukupna tezina
mreze (e [cm] tezina
[kg/m?2]
Q-335 215 600 1 5.44 70.21
Q-524 215 600 4 8.50 438.70
Ukupno 508.92
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JU O8 "RADOJE TOSIC", SRDANOV GROB ,PLJEVLIA

sema fasadne aluminijumske stolarije

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA
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Investitor: JU OS "RADOJE TOSIC" SRDAOV GROB, PLJEVLJA
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JU O8 "RADOJE TOSIC", SRDANOV GROB ,PLJEVLIA

OPSTI OPIS FASADNE ALUMINIUMSKE STOLARIJE

Fasadna stolarija se izraduje od aluminjumskih profila fipa "Alumil M11500 Alutherm Plus" ili
tehniCki ekvivalent sa prekinutim termomostom preko umetka od poliamida, a u skladu sa
postojecom. Finalna obrada profila fasadne stolarije je plastificiranje v boji natur
aluminiuma (RAL 9006 ili vizuelni ekvivalent). Zastakljivanje se vrsi termoizolacionim paketom
stakala i to termopan paketom sa "pamplex” viseslojnim sigurnosnim staklima (obavezno je
koris¢enje jednog niskoemisionog stakla / premaza / Low E).

Karakteristike aluminjumske bravarije koje moraju biti zadovoljene su sledec¢e (navedene
vrijednosti i klase su minimalne koje moraju biti zadovoljene):

1. Toplotna izolacija (profil) u skladu sa EN ISO 10077-2, Uf < 2,3 W/m2K;

2. Toplotna izolacija paketa / proizvoda u skladu sa EN 1077Uw < 1.8W/m2K;

3. Vazd. propusnost u skladu sa EN 12207 — Klasa 4; EN 12208 — KLASA E750; EN 12210 — KLASA
C4;

4. Vodonepropusnost u skladu sa EN 12208 - Klasa 9A;

5. Otpornost na pritisak vietra (blow test) u skladu sa EN 12210 - Klasa C5;

6. Mehanicki zahtjevi EN 12400 - Klasa 2;

7. Nosivost kriinog mehanizma min. 130kg;

8. Atest za staklo EN 673;

Otvori i kanali u profilima za odvod kondenzata, moraju biti sa obavezno postavljenim
poklopcima na vanjskoj strani drenaznog otvora. Poklopac takode mora biti zasticen od

spadanja usled atmosferskih uticaja.

Stolariju snabdijeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ Pilot"
ili tfehniCki ekvivalent), bravama i kljucevima.

Pozicija ulaznih vrata je opremliena hidraulicnim zatvaraCem vrata sa moguénoscu
blokiranja u otvorenom polozaju;

Oznake pozicija su iz grafickog dijela "Planirano stanje".

Obaveza Ponudaca / lzvodaca je dostavljanje trazene atestne dokumentacije koja
dokazuje zadovoljavanje trazenih karakteristika fasadne bravarije iz opisa pozicije.
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JU OS "RADOJE TOSIC" str. 3
s RDANOV GROB , PLJ EVLJA Seme fasadne alu. stolarije

‘ Opis pozicije

Dvokrilna vjetrobranska vrata
sa nadsvijetiom

N Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila fipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postoje¢om.

Finalna obrada profila je plastificiranje
~ U boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni  ekvivalent)  (uskladiti  sa
postoje¢om fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrsi fermoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex' viseslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=émm /
paket  6+16+4mm  (obavezno je
koris¢enje  jednog  niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

80

290

wls
210

Montaza fasadne bravarije je suvim
postupkom.

L 102,5 L 102,5 L
7 7 7

L 205 L Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

zidarska mijera 207x292 ‘

kom:| 1 [ L | - || D] - |

Opis pozicije ‘

-
O
(92
-
o~

Fiksna fasadna zastakljena stijena
vz stepeniste

Fasadna stolarja od aluminjumskinh
profila fipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
/ / skladu sa postojec¢om.

AL SN 7 Finalna obrada profila je plastificiranje
‘ ‘ U boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni  ekvivalent)  (uskladiti  sa
postojecom fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrsi termoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex" viseslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=émm /
paket  6+16+4mm  (obavezno je
koris¢enje  jednog  niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

255

~ Montaza fasadne bravarije je suvim
L 140 L postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

‘ kom: ‘ 1 ‘ ‘ L ‘ - ‘ ‘ D ‘ - ‘ ‘ zidarska mijera 142x257 (par. 190)
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I arhi
' tekto
nika

JU OS$ "RADOJE TOSIC" Sir. 4

SRDANOV GROB ,PLJEVLIA

Seme fasadne alu. stolarije

L

200

7

' POS | F7' |

220

20v

230

470

< ‘ Opis pozicije

Dvokrilna vlazna vrata
na fiskulturnoj sali

Fasadna stolarija od aluminjumskih
profila fipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postoje¢om.

Finalna obrada profila je plastificiranje
U boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni  ekvivalent)  (uskladiti  sa
postoje¢om fasadnom stolarijom).
Zastakljivanje se vrsi fermoizolacionim
paketom stakala i to termopan
paketom sa "pamplex' viseslojnim
sigurnosnim staklima 3.3.1 d=émm /
paket  6+16+4mm  (obavezno je
koris¢enje  jednog  niskoemisionog
stakla / premaza / Low E).

Montaza fasadne bravarije je suvim
postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

1

‘ ‘ zidarska mjera 202x472

POS | F21

210

‘ Opis pozicije

Ulazna vrata sa glavnim i
pomoénim krilom

Fasadna stolarja od aluminjumskih
profila fipa "Alumil M11500 Alutherm
Plus" sa prekinutim termomostom, a u
skladu sa postoje¢om.

Finalna obrada profila je plastificiranje
U boji natur aluminiuma (RAL 9006 ili
vizuelni  ekvivalent)  (uskladiti = sa
postojecom fasadnom stolarijom).
Ispuna krila je puni sendvi¢ panel u
istoj boji sa prestrujnom resetkom -
Zaluzinama.

Montaoza fasadne bravarije je suvim
postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

\ kom: \

1

‘ ‘ zidarska mijera 142x212
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HEEE 30 08 "RADOJE TOSIC", SRDANOV GROB ,PLIEVLIA

sema vnutrasnje alu. stolarije

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

KONVENCIJA SMJERA OTVARANJA VRATA | PROZORA

R ﬂ: DESNA
.

i LIJEVA

Investitor: JU OS "RADOJE TOSIC" SRDAQV GROB, PLJEVLIA
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Sir. 2

Seme unutradnje alu. stolarije

OPSTI OPIS UNUTRASNJE ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

Unutrasnja vrata se izraduju od aluminijumskih profila bez prekinutog

termomosta (hladni profili) sa obuhvatnim ramom ("Alumil M9400" ili ekvivalent), u izvedbi
sa obuhvatnim aluminjumskim ramom sa $telujucim pervajzima od aluminijumskin profila,
sve U boji natur aluminijum (RAL 9006), a u zavisnosti od pozicije i Semi stolarije i bravarije.
Krila su sa ispunom od univera d=18mm u dekoru svijetli Sonoma hrast ili od sendvic
panela.

Stolariju snabdijeti, visokokvalitetnim okovima na bazi nikla i AL- legura ("Winkhaus Activ
Pilot", "Fapim" ili tehnicki ekvivalent), ru¢kama, odnosno bravama i klju¢evima. Sto se tice
dihtovanja, minimum performansi koje gotov proizvod mora da obezbijedi i koje se
moraju dokazati kroz zvanican serfifikat su: EN 12207 — KLASA 4; EN 12208 — KLASA E750;
EN 12210 — KLASA C4.

Napomena:

Prilikom odabira smjera otvaranja neophodno je kontaktirati narucioca /
investitora.
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Arhitektonika d.o.0. Niksi¢
/ arhi sulevor 15 Jlbr 96, 81400 Niksie Sir. 3
' tekto rum

saztopo 25857
nika " oo 508 395 $eme unutradnje alu. stolarije

POS ‘ \"A| ‘ Opis pozicije
Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera
Unutrasnja stolarija od aluminijumskih
. profila bez prekinutog termomosta
" (hladni  profili)  ("Alumil ~ M2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
,‘, aluminjumskim ramom sa Stelujuéim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
< Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
\:’ / N u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.
j | Stolariju je opremliena kvalitetnim
! okovima na bazi nikla i AL- legura
N ("Winkhaus ~ Activ  Pilot", "Fapim" ili
X tehnicki ekvivalent), ruckama,
L bravama i klju¢evima.
Ugradnja je suvim postupkom.
. 100 . g o} p P
Napomena:
Sve mjere provijeriti na licu mjesta.
kom:\ 1 \ \ L \ - \ \ D \ 1 \ \ | sprat \ \R=1:40\ \zidorsko mjera 102 x 222
POS ‘ V2 ‘ ‘Opis pozicije
Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera
Unutrasnja stolarija od aluminijumskinh
profila bez prekinutog termomosta
e (hladni  profili)  ("Alumil ~ M?2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
€ L aluminjumskim ramom sa  Stelujucim
T E pervajzima od alu. profila. Finalna
] obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).
o Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
3 \ ~ u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast ili
vizuelni ekvivalent.
! Stolariju je opremliena kvalitetnim
‘ okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
/ tehnicki ekvivalent), ruckama,
N bravama i klju¢evima.
Ugradnja je suvim postupkom.
. 100 . g o} p p
Napomena:
Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

kom:\ 5 H L \ 4 H D \ 1 H Prizemlje HR=]:40\ \zidorskomjerolonélﬂQ




_ Arhitektonika d.0.0. Niksi¢
arhi Bulovar 13 Juf br. 36, 81400 HIklG
tekto rerx +362(0)40 251 867
Sa2(0s8 347 395

: Moo k
nika 43620168 309 590

Sir. 4

Seme unutrasnje alu. stolarije

POS | v3 |

Gl
// / \\\\
210

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa Stelujuéim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).

Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.

Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i kljucevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

kom:\ 3 H L \ 1 H D \ 2 HPrizeije

R=1 :40‘ ‘ zidarska mjera 92 x 212

POS | V4

210

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskinh
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M?2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa $teluju¢im
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).

Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast i
vizuelni ekvivalent.

Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i klju¢evima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

kom:\ 4 H L \ 2 H D \ 2 HPrizeije

‘ ‘R:] ;40‘ ‘ zidarska mjera 87 x1¥82




. Arhitektonika d.0.0. Niksi¢
arhi Bulevar 13 jul" br. 86, 8100 Niksi6
' tekto romm

nika "

+382(0)40 251 857
+382(0)69 347 305
+382(0)69 309 590

Si. 5

Seme unutrasnje alu. stolarije

POS | v5 |

sl
GuT
200

100

Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa Stelujuéim
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).

Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
ekvivalent.

Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i kljucevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

kom:\3HL\3HD\-

| sprat

| [R=1:40 | zidarska mjera 92 x 202

POS | V6 |

\\\Eﬂ] ///’
210

‘ Opis pozicije

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskinh
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M?2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa $teluju¢im
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).

Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
u dekoru: 1. Svijetli Sonoma hrast i
vizuelni ekvivalent.

Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i klju¢evima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

‘ ‘ Prizemlje ‘ ‘R=1;40‘ ‘zidorsko mijera 102 x&¥l 2




 Arhitektonika d.o.0. Niksi¢
arhi Bulovar 13 Juf br. 36, 81400 HIklG
tekto royrax +362(0)40 251 867

382(0)60 347 395

: Moo k
nika 43620168 309 590

Sir. 6

Seme unutrasnje alu. stolarije

POS ‘ v7 ‘ Opis pozicije
Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera
Unutrasnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M2400" i
o ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa $teluju¢im
¢ pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 2006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
@ o u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni
N ~ )
ekvivalent.
Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
it ("Winkhaus ~ Activ  Pilot", "Fapim" ili
1 tehnicki ekvivalent), ru¢kama,
NS bravama i klju¢evima.
80 Ugradnja je suvim postupkom.
F—
Napomena:
Sve mijere provjeriti na licu mjesta.
kom:\ 1 \ \ L \ 1 \ \ D \ 1 \ \ Pr.ilspro’r\ \R=1:40\ \Zidorsko mjera 82 x 202
POS ‘ \'%:] ‘ ‘Opis pozicije

210

,
,
J
J
©
.
.
.

Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskinh
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M?2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
aluminjumskim ramom sa $teluju¢im
pervajzima od alu. profila. Finalna
obrada profila je u boji natur
aluminijum (RAL 9006).

Krilo je sa ispunom od punog sendvic
panela v istoj boiji.

Stolariju je opremliena kvalitetnim
okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus  Activ  Pilot", "Fapim" i
tehnicki ekvivalent), ruckama,
bravama i kljucevima.

Ugradnja je suvim postupkom.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

kom:\ 5 H L \ 2 H D \ 3 H Prizemlje HR=]:40\ \zidorskomjeromxnsvz




 Arhitektonika d.o.0. Niksi¢
arhi Bulovar 13 Juf br. 36, 81400 HIklG
tekto royrax +362(0)40 251 867

382(0)60 347 395

: Moo k
nika 43620168 309 590

Sir.7

Seme unutrasnje alu. stolarije

POS ‘ \'A' ‘ Opis pozicije
Jednokrilna vrata sa ispunom
od univera

Unutrasnja stolarija od aluminijumskih
profila bez prekinutog termomosta
(hladni  profili)  ("Alumil ~ M2400" i
ekvivalent), u izvedbi sa obuhvatnim
I’ aluminjumskim ramom sa Stelujuéim
pervajzima od alu. profila. Finalna
4 obrada profila je u boji natur

1 aluminijum (RAL 9006).
Krilo je sa ispunom od univera d=18mm
w0 u dekoru svijetli Sonoma hrast ili vizuelni

@f’ % ~ ekvivalent.

Stolariju  je opremliena  kvalitetnim
| okovima na bazi nikla i AL- legura
("Winkhaus ~ Activ  Pilot", "Fapim" ili

b tehnicki ekvivalent), ru¢kama,
£ bravama i klju¢evima.
Ugradnja je suvim postupkom.
¥ 95 *
Napomena:
Sve mijere provjeriti na licu mjesta.
kom;‘ 1 ‘ ‘ L ‘ - ‘ ‘ D ‘ 1 ‘ ‘ |Sprc|1' ‘ ‘R:];A,O‘ ‘zidorsko mjera 95 x 175 (par. 30)
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i Arhitektonika d.0.0. Niksic

- JU O "RADOJE TOSIC", SRDANOV GROB ,PLJEVLIA

seme bravarije- rampe i rukohvati

JU OS "RADOJE TOSIC"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Investitor: JU OS "RADOJE TOSIC" SRDAOV GROB, PLJEVLJA

1

69




JU OS "RADOJE TOSIC" Sir. 3

s R DAN OV G RO B , P LJ EV LJ A Seme bravarije- rampe i rukohvati
" 30 " 242 " 240 " 242 " 30 "
784 L

Handrail, continuous, Typical rosette at the joint Column, tubular profile of
tubular profile of black of the pillar and the black hardware @40
hardware @40 —anchor plate

(penetration through the
concrete drip)

Opis pozicije

Ograda

Ograda na spoljadnjoj rampi i stepenicama se izvodi od cjevastih profila crne bravarije @40
prema slede¢em opisu:

-Stub ograde se izvodi od cjevastih profila crne bravarije @40 i fiksira za betonski obrazni zid
planirane zardinjere ili za postojeci trotoar preko unaprijed ugradenih anker ploca. Anker
plocCe se izraduju od celicnog lima dim. 80x80x8mm sa zavarenim "brkovima" od rebrastog
zeljeza @14, L=15cm, po 4 komada sa zakoSenjima ka vani. Stubovi ograde se zavaruju za
anker plocCu prije postavljanja kamenih okapnica, a kamen se prije postavljanja uvezuje oko
stubova. Mjesto spoja stuba i anker ploce (prodor kroz kamenu okapnicu) se pokriva fipskom
odgovaraju¢om rozetnom.

-Rukohvat ograde se izvodi u kontinuitetu kao dvovisinski na visinama od 60 i 90cm a sve
prema grafickom prilogu. lzvodi se od cijevastih profila crne bravarije @40 i fiksira se za
stubove. Prilikom postavljanja voditi raCuna da je razmak izmedu stubova i rukohvata
min.4cm. Rukohvat je na pocetku i na kraju produzen za 30cm sa zaobljenim zavrietkom
spoljasnjeg radijusa zaobljenja od 10cm.

Sve pozicije ukljuCuju busenje varova, odmascéivanje, antikorizivni premaz u dva sloja i finalno
poliuretanskom bijelom bojom (RAL 9010) koje je potfrebno sprovesti u radionickim uslovima
prskanjem u dva sloja do postizanja Zeljeznog efekta uz popravljanje spojeva nakon ugradnje
na licu mjesta.

Napomena: Sve mijere provijeriti na licu mjesta.

duzina: 7.84m’ komada: | 1
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o JU O§ "RADOJE TOSIC" Sir. 4
' nika SRDANOV GROB 'PI_J EVLIA $eme bravarije- rampe i rukohvati
POS | 02
stub/kutijasti profil crne
—bravarije 50x50x3mm
. ‘l 405 h=100cm | |
7 | 7
S, 1.225 Sl 165 S
&l 7 7
S5y 200 Sy 200 S5y 200 Sy 200 Sl 200 Sy 200 Squ‘* 165 5
|
8 |
™ [
9 121212 :
— O |
~ [
|
—Flaxovi dim. 50x5mm :
- |
F 5 |
o~ 5 200 5, 200 5, 200 5, 200 5, 200 5, 200 5, 165 5,
&l &l &l &l &l &l &l &l
5, 1.225 S5, 165 S,
1 &l 7
L 1.405 L
7 7
om:| 7 | [dviina | 14,05mm |
\ Opis pozicije ‘
Tipsko polje oko parcele prema susjednim parcelama i unutar parcele
Ograde se izvode od kutijastih profla crne bravarije dim. 50x50x3mm, gabarita okvira - polja 200x100cm i 165x100cm (uz toleranciju za debljine rezne ploce brusilice, a radi optimizacije izrezivanja jednog okvira
kutije L=6m). Kutije se spajaju zavarivanjem uz predhodno gerovanje spojeva pod 45°. Ispuna okvira se izraduje od pljosteg Celika - flahova, dim. 50x5mm koje se zavaruju vertikalno na medusobnom osnom
rastojanju od 12cm. Fiksiranje cjevstih profila - stubova je zavarivanjem za plocu.
Sve bravarske pozicije uklju€uju brusenje varova, odmascéivanje (pranjem deterdZzentom i toplom vodom uz ispiranje), antikorozivni premaz i finalno bojenje poluretanskom bijelom bojom(RAL 2010) koje je potreno
sprovesti u radioniCkim uslovima uz popravljanje nakon ugradnje na licu mjesta.
Sve mjere provijeriti na licu mjesz‘g,.
7

1
I

Napomena:




JU OS "RADOJE TOSIC" Str. 5
SRDANOV GROB ,PLIEVLIA

Seme bravarije- rampe i rukohvati

/ arhi
' tekto
nika

POS | 03
stub/kutijasti profil crne
—bravarije 50x50x3mm

¢ 1.637 h=100cm |

7 7
5, 1.217 S5, 405 S5,

(Kl (K (K
5, 200 5, 200 5, 200 S5, 200 S5, 200 5|, 192 5, 200 5, 200 5,

|
|
0, —Flaxovi dim. 50x5mm : ‘
j: $i I I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I \i\ I I I I I I I I I I I I I I I [T I I I I I I I I I I I I I I I I i
e |
AN |
- |
5, 200 5, 200 5, 200 5, 200 5, 200 5, 192 5, 200 5, 200 5,
&l &l 1 &l &l &l &l &l
5, 1.217 5, 405 5,
&l 1 &l
) 1.637 )
7 7
‘ kom: ‘ 7 ‘ ‘ dvuiina: ‘ 14,05mm ‘
\ Opis pozicije

Tipsko polje oko parcele prema susjednim parcelama i unutar parcele

Ograde se izvode od kutijastih profla crne bravarije dim. 50x50x3mm, gabarita okvira - polja 200x100cm i 165x100cm (uz toleranciju za debljine rezne ploce brusilice, a radi optimizacije izrezivanja jednog okvira kutije L=

6m). Kutije se spajaju zavarivanjem uz predhodno gerovanije spojeva pod 45°. Ispuna okvira se izraduje od pljosteg Celika - flahova, dim. 50x5mm koje se zavaruju vertikalno na medusobnom osnom rastojanju od 12cm.
Fiksiranje cjevstih profila - stubova je zavarivanjem za plocu.

Sve bravarske porzicije ukliucuju brusenje varova, odmaséivanje (pranjem deterdzentom i toplom vodom uz ispiranje), antikorozivni premaz i finalno bojenje poluretanskom bijelom bojom (RAL 2010) koje je potreno
sprovesti u radionickim uslovima uz popravljanje nakon ugradnje na licu mjesta.

Napomena:

Sve mjere provijeriti na licu mjesfo.n
17
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