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-      PROJEKTNI ZADATAK 

-      TEHNIČKI OPIS 

-      NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

-      PREDMJER RADOVA SA PREDRAČUNOM 

-      UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 

-      OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 

KVALITETA 

 

 

 

G R A F I Č K I    D I O  
 
 
- prilog 1. OSNOVA SUTERENA 1 1:50 
 
- prilog 2. OSNOVA PRIZEMLJA 2 1:50 

 
- prilog 3. OSNOVA PRVOG SPRATA 1:50 

 
- prilog 4. AKSONOMETRIJA VODOVODNA MREZA 1:50 

 
- prilog 5. AKSONOMETRIJA HIDRANTSKA MREZA 5 1:50 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 

Za izradu tehničke dokumentacije - glavni projekat adaptacije hidrotehnickih 

instalacija 
Projekat raditi prema važećim propisima, normama i standardima, a na podlogama 
arhitektonsko - građevinskog projekta . 
 

I. VODOVOD  
Prema podlogama i podacima projektovati instalacije tople i hladne vode. Projektom  
riješiti priključak sanitarnih cvorova na postojecu vodovodnu instalaciju. 
Razvodnu mrežu tople i hladne vode u sanitarnim čvorovima izvesti od plastičnih 

vodovodnih cijevi. 
Priprema tople vode u objektu izvodi se električnim bojlerima. 
Vertikale sanitarne vode i horizontalni razvod vode izvesti od plastičnih vodovodnih  cijevi 
odgovarajućeg profila. 

 
 
II. FEKALNA KANALIZACIJA  
U okviru objekta projektovati instalaciju odvodnje fekalnih i upotrijebljenih voda od svih 

sanitarnih uređaja. Razvod instalacije formirati tako da se zadovolje hidraulički, estetski i 
funkcionalni elementi. 
Prilikom projektovanja voditi računa o mogućnosti priključka na postojece kanalizacione 
vertikale. 

Instalaciju u objektu opremiti sifonima, revizijama i ventilacijama, a u skladu sa važećim 
propisima iz ove oblasti. 
Priključke pojedinih vertikala predvidjeti u horizontalnim sabirnim kanalima, kojima se 
ispod poda prizemlja, fekalne vode dovode do fekalnog revizionog okna. 

Svu instalaciju predvidjeti PVC kanalizacionim cijevima sa odgovarajućim fazonskim 
komadima i spojnim materijalom 
 
 

 
III. VODOVOD  

Prema podlogama i podacima projektovati instalacije unutrasnje hidrantske mreze. 
Projektom  riješiti priključak na mrezu kada se za to stvore uslovi. Projektom obuhvatiti 

unutrasnju mrezu, povezati je na uredjaj za povisenje pritiska. 
 
 
IV . SANITARNA OPREMA 

Sanitarna oprema je visokog kvaliteta. 
Izbor i nabavku sanitarija i sanitarne galanterije vršiti uz saglasnost Investitora i 
Projektanta. 
 

 
                                                                                                                      Investitor 
 
                                                                                                               --------------------------                                 
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TEHNIČKI  OPIS 

 
UVOD 

 
Na osnovu projektnog zadatka, arhitektonsko - građevinskog projekta i tehničkih 

uslova za projektovanje urađen je glavni projekat adaptacije faza ViK za JU OŠ "RADOJE 
TOŠIĆ" SRDANOV GROB, PLJEVLJA. 

Ovim projektom je obrađeno tehničko riješenje za unutrašnje instalacije vodovoda i 
kanalizacije sa odvođenjem fekalnih voda shodno projektnom zadatku, I unutrasnju 
hidrantsku mrezu . 
 

 
I. VODOVOD I HIDRANTSKA MREZA 

 
Projekat vodovoda rađen je na osnovu sljedećih podataka i podloga: 

- projektni zadatak, 
- arhitektonsko-građevinski projekat, 
- važeći tehnički propisi. 
 

Na osnovu projektnog zadatka objekat se planira priključiti  na postojecu vodovodnu 
instalaciju u vodovodnom cvoru sa dovodnom cijevi precnika DN 25 odnosno 1 “ odakle se 
voda doprema do bojlera i do sanitarnih uređaja.  
 

Shodno arhitektonskoj dispoziciji sanitarnih čvorova i svih drugih istočišta , planirana je 
određena šema vodovodnih instalacija.  
Obezbjeđenje tople vode sanitarnih čvorova, planirano je preko elektricnog bojlera koji je 
smjesten u jednom sanitarnom cvoru snage 2 kW. 

 
Sve unutrašnje instalacije vodovoda su od tvrdog polipropilena renomiranog proizvođača. 
Vodovodne vertikale polatu se u zidu . Posle završene montaže i ispitivanja obzidati ih 
adekvatnim materijalom.  

Svaka vertikala snabdijevena je ventilom za moguće zatvaranje. Svaki sanitarni čvor ima 
svoj centralni ventil za mogućnost zatvaranja vode za cijeli sanitarni čvor. Takođe i svako 
izlivno mjesto ima svoj ventil. 
 

Razvodna  mreža  za  sanitarne  elemente,  koja  se polaže u podovima  i  u  zidovima,  će 
se  izvesti  od  polipropilenskih  cijevi  PPR  (tipa  Pestan i  sl.)  i  fazonskih  komada  za 
pritisak 10  bara  koji  se  spajaju  varenjem  (isporučivanje  materijala  sa  propisnim 
atestima po projektu). Prečnici cijevi, koji su određeni hidrauličkim proračunom, dati su u 

grafičkim prilozima kao spoljašnji prečnici. U tabeli su prikazani spoljašnji prečnici PPR 
cijevi i njima odgovarajući unutrašnji prečnici: 
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Planirana je unutrasnja hidrantska mreza, medjutim povezivanje hidrantske mreže I 
hidroforskog postrojenja će biti omogućeno kada se za to stvore uslovi odnosno obezbjedi 
priključna cijev prečnika većeg od DN 50mm. 
 

Za hidrantsku mrežu usvojen je pocinčani cjevovod prečnika Ø 65, sa ukupnim protokom 
od 5.0 l/s, I obezbjeđenim pritiskom od 2.5 bara na najudaljenijim hidrantima unutar 
objekta. 
Nakon ulaska vode u objekat voda se uvodi u tehničku prostoriju hidrocel smjestenu u 

podrumu I povezuje se na uređaj za povišenje pritiska. 
Za hidrantsku mrezu, na osnovu hidrauličkog proračuna usvojeno je postrojenje za 
povišenje pritiska za hidrantsku vodu proizvođača Grundfos, Q=5,00 l/s H=22.35 m P1= 
3.96 kW tipa Grundfos HYDRO EN 32-160. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE                                                                                                             Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša, opština Pljevlja 

 
 

 
 
Za sve prolaze cijevi kroz konstruktivne elemente obezbijediti odgovarajuće otvore , da ne 
bi doslo do naknadnog štemanja. Cijevi obavezno u zavisnosti od mjesta ugradnje  
termički zaštititi.  

Ispitivanje  unutrašnje  vodovodne  mreže  izvršiće  se  prema  pravilnicima  za  tu  vrstu 
radova.  Mreža  će  se  staviti  pod  pritisak  min  12  bara  i    posmatraće  se  odstupanje, 
odnosno pad pritiska, nakon 24 časa. Svako odstupanje veće od 10 %  znači da mreža 
nije pravilno montirana. Ispitivanje se  vrši prije nego što se montiraju sanitarni uređaji. 

Poslije  montiranja  sanitarnih  uređaja  izvršiće  se  ispiranje,  a  zatim  dezinfekcija  
mreže  i ponovno  ispiranje.  Odgovarajuća  ovlašćena  ustanova  treba  da  Investitoru  
dostavi atest o kvalitetu vode koja će se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka. 
Za sva ispitivanja, na pritisak, dezinfekciju i ispiranje Izvođač i Nadzorni organ su dužni da 

sastave zapisnike. 
 
 
Protivpožarna mreža se sastoji od unutrašnje mreze. Pravilnik o tehničkim normativima za 

hidrantsku mrežu za gašenje požara, definiše da se  za  unutrašnju  hidrantsku  mrežu  
upotrebljavaju  cijevi  najmanjeg  unutrašnjeg prečnika 52mm. 
Distributivni razvod unutrašnje hidrantske mreže preko tehničke prostorije za povišenje 
pritiska,nakon čega se odvaja trasa hidrantske mreže.  

A dalje se preko distributivnih vertikala  obezbjeđuje priključak zidnih hidranata po 
etažama. Raspored hidranata je prikazan u osnovama. Na spratu predviđen je jedan 
hidrant. 
Cjevovod za hidrantsku mrežu predviđen je od čeličnih pocinčanih cijevi sa spajanjem na 

navoj dok je sanitarna mreža predviđena od PPR cijevi i spajanje varenjem. 
Međusobno  rastojanje  hidranata  određeno  je  tako  da  se  cijelokupan  prostor  koji  se 
štiti pokriva mlazom vode, pri čemu se vodi računa o tome da dužina crijeva iznosi 15 m,  
a  dužina  kompaktnog  mlaza  5  m.  Hidranti  se  smiještaju  u  prolaze, stepenišne 

prostore  i  puteve  za  evakuaciju,  u  neposrednoj  blizini  ulaznih  vrata  prostorija  koje 
mogu biti ugrožene požarom, tako da ne ometaju evakuaciju. U  hidrantski  ormar  
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postavlja  se  vatrogasno  crijevo  nazivnog  prečnika  52  mm  sa mlaznicom  prečnika  12 
mm.  Ventil  u  hidrantskom  ormaru  postavlja  se  na  1.50  m,  od gotovog poda, a ormar 
se označava  
Hidrantska  mreža,  sa  svim  uređajima  i  armaturom,  kontroliše  se  najmanje  jednom 
godišnje.  Prilikom  kontrole  mjeri  se  pritisak  vode u  hidrantskoj  mreži  pri  

istovremenom radu  svih  spoljnih  i  unutrašnjih  hidranata  koji  daju  potreban  protok  
vode  za  gašenje požara  na  pojedinom  objektu.  Na  unutrašnje  hidrante  postavljaju  
se  mlaznice  sa usnikom  prečnika  12  mm.  Pritisak  se  mjeri  na  kontrolnoj mlaznici  na  
najvišem  spratu  ili na hidrantu koji je najudaljeniji od priključka. Pritisak se mjeri pri 

isticanju vode u punom mlazu  iz  svih  hidranata,  i  to  posle  2  minuta  isticanja,  a  u  
izvještaju  o  mjerenju  pritiska navode se datum i vrijeme mjerenja. oznakom za hidrant 
(slovom "H"). 
Crijeva  u  hidrantskim  ormarima  kontrolišu  se  najmanje  jednom  godišnje,  pri  čemu  

se moraju ispitati pritiskom vode od 7 bar. 
Prema  Pravilniku  o  tehničkim  normativima  za  hidrantsku  mrežu  za  gašenje  požara 
količina  vode  za  gašenje  požara  unutrašnjom  hidrantskom mrežom  zavisi  od  visine 
objekta za koji se hidrantska mreža projektuje. 

Predmetni  objekat  spada  u  grupu  objekata  visine do  20m ,  pa je  predviđen 
istovremeni rad dva hidranta. Prema tome predviđena količina vode je Q=5,0 l/s I precnik 
distributivne cijevi DN 65 mm. 
Najmanji pritisak  na  mlaznici  najudaljenijeg  hidranta  mora biti  2.5  bara  ili veći,  dok  je 

najveći dozvoljeni pritisak 7 bara. 
 
 
 

 
 
II. KANALIZACIJA – upotrebljene vode 

 

 
Predviđen je separatni sistem kanalizacije oko objekta.  
Na osnovu projektnog zadatka svi sanitarni cvorovi se planiraju priključiti  na postojecu 
kanalizacionu vertikalu. 

 
Horizontalna i vertikalna kanalizaciona mreža-fazonski komadi u objektu predviđena je od 
PVC-PP  materijala, a kako je dato u grafičkom prilogu detalja sanitarnog čvora. 
Sve kanalizacione vertikale obezbijeđene su ventilacionim cijevima koje se završavaju 

ventilacionom glavom iznad krovne površine. Vertikale postaviti u zidne šliceve ili vidno 
pored zida. 
Horizontalni razvod predviđen je ispod poda prizemlja tacnije plafonom podruma, a na 
spratu dijelom zidom dijelom pločom dijelom ispod ploče, što je prikazano detaljima 

sanitarnih čvorova. Pri  priključenju  horizontlnih  vodova  na vertikale  poštovana  su  
pravila  iz  ''European Standard  EN12056,  Appendix  2000,  2002''.  Prema  tim  
standardima  se  horizontalni  vod na vertikalu priključuje pod uglom 87°-88,5°. 
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Tehnička  rješenja  vođenja  instalacija  kroz  objekat  usaglašena  su  sa  arhitektonsko- 
građevinskim  projektom.  Prilikom  rješavanja  horizontalne  kanalizacione  mreže  vodilo 
se  računa  da  se  daje  optimalno  rješenje,  sa  što  je  moguće  kraćim  razvodima,  da  

se pri  tom obezbijedi  efikasno  odvođenje  otpadnih  voda  do  priključenja.  Sve  cijevi  u 
objektu  treba  da  budu  ugrađene  sa  nagibom  od  1.5%. Arhitektonsko  rješenje 
omogućava  da  se  povezivanje  horizontalnih  ogranaka  sprata  izvrši  u  plafonu  donje 
etaže,  tj.  predviđeni  su  spušteni  plafoni.   

 
Nakon izvršene montaže, potrebno je izvršiti ispitivanje i ispiranje kanalizacione mreže. 
Kanalizacionu mrežu izvesti od cijevi i fazonskih komada proizvedenih od tvrdog 
polivinilhlorida (PVC). Ovaj materijal je izabran jer je vodonepropustljiv, kao i gumene 

zaptivke na spojevima.  Prilikom montaže strogo voditi računa o projektovanim padovima, 
naznačenim u osnovi  i presjeku. Kanalizacionu vertikalu iznad krova završiti 
ventilacionom glavom.  
 

Odvodnja  podova  u  sanitarnim  blokovima  se  vrši  preko  slvnika  DN50  i  dimenzija 
150x150 mm. Slivnici u prizemlju sa horizontalnim odvodom. 
 

 
U grafičkim prilozima data je šema razvoda kanalizacione mreže sa padovima, profilima i 

potrebnim fazonskim komadima.  
Profili i padovi kanala izvedeni su u optimalnim granicama.  
Cjelokupna kanalizaciona mreža je predviđena od PP i PVC kanalizacionih cijevi sa 
spajanjem na naglavak, odgovarajućeg prečnika i prema projektovanom padu koji za 

pojedine prečnike iznosi : 
 
-   70 mm      i = 1,5 % 

-  100 mm      i = 1,5 - 2 % 

-   160 mm          i = 1,5 - 1 % 

-   250 mm         i = 1,5 - 2 % 

 
 Za dobru ventilaciju kanalizacione mreže i sprečavanje samoisisavanja sifona pored 
adekvatno izabranih dimenzija cijevi (da nisu pune vode) u kojima ima prostora i za 
nesmetano cirkulisanje vazduha predviđeno je produženje kanalizacije u nesmanjenom 

prečniku na min 1,00 m iznad krova sa ventilacionom kapom. 
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III. SANITARNI  UREĐAJI 
 

Projektom su predviđeni standardni sanitarni uređaji sa odgovarajućom pripadajućom 
armaturom i priborom prve klase u boji predviđenoj arhitektonskim projektom, definisan 

standardima i atestiran od strane proizvodjača. Ne mogu se nabaviti bez konsultacije sa 
Nadzornim organom i uz njegovu saglasnost.  
Svaki sanitarni uređaj treba da je snabdeven sifonom kako bi se sprečilo prodiranje 
plinova iz kanalizacione mreže u prostorije i odgovarajućim propusnim ventilom.  
 
 
 

 
 
 

SPISAK KORIŠĆENIH ZAKONA I PROPISA 
 
Kod izrade projekta korišćeni su važeći propisi i standardi za ovu vrstu tehničke 
dokumentacije: 

- Zakon o izgradnji objekata (Sl.list CG, br.19/25, 92/25, 160/25) 
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije , 
- Pravilnik o uslovima za projektovanje, izgradnju i održavanje vodovodnog sistema, 
fekalne I atmosferske kanalizacije, 

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u 
recipijent i javnu kanalizaciju ,načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 
minimalnom broju ispitivanja I sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda 
(„Službeni list Crne Gore“, br. 45/08 od 31. Jula 2008) i ostala akta u skladu sa Zakonom o 

vodama 
- EN tehnički standardi za objekte i instalacije vodovoda i kanalizacije 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                    Odgovorni inženjer, 
 

 
                                                                                               ------------------------------------ 
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    -     Projektni zadatak 
    -     Uslovi prikljucenja 

    -     Tehnički opis 
    -     Numerička dokumentacija 

    -     Predmjer radova sa predračunom 
    -     Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom 

    -     Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova I program kontole I osiguranja kvaliteta 
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 

 

SPECIFIKACIJA SANITARNIH UREĐAJA  
 
sa ukupnim brojem jedinica opterećenja: 
 
 

 
 
 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN UNUTRAŠNJE SANITARNE  MREŽE 
 
Za proračun unutrašnje sanitarne mreže uzeta su najudaljenija točeća mjesta. 
Potreban pritisak na najudaljenijem točećem mjestu  P=0,5 bara. 

Proračun unutrašnje sanitarne i hidrantske vodovodne mreže urađen je po ing. Briksu, a 
zasniva se na „jedinicama opterećenja”- J.O. 

 

SANITARNI UREĐAJ J.M. KOM. J.O. UKUPNO J.O.

UMIVAONIK KOM 8 0,5 4

WC KOM 3 0,25 0,75

PISOAR KOM 1 0,5 0,5

SUDOPERA KOM 1 1 1

6,25UKUPNO
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HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNE KANALIZACIJE 
 
 

Maksimalna količina upotrijebljene vode je dobijena sabiranjem proizvoda jediničnih 
izliva grupe ekvivalentnih izlivnih mesta i njihovog broja. Pri tome se ne uzima u račun da 

sva izlivna mjesta rade jednovremeno, jer bi se dobili nerealno veliki prečnici odvodnih 
cijevi, nego se uzima samo izvjestan procenat koji će se vjerovatno jednovremeno izliti. 
Za određivanje maksimalnih količina upotrijebljenih voda korišćen je obrazac Samgina: 
 

Gdje je: 
 
Q - ukupni protok 
N - broj sanitarnih objekata iste vrste 

P - procenat istovremenog izliva sanitarnih objekata 
q - količina izliva pojedinih sanitarnih elemenata 
 

DIONICA DUŽINA (m) S j.p (l/s) q (l/s) dn (mm) Ie (m/m' ) D hi (m)

1--2 1,02 0,5 0,18 15 0,15 0,153

2--3 1,4 0,75 0,25 20 0,16 0,224

3--4 3,2 1,75 0,35 20 0,18 0,576

4--5 0,2 6,25 0,61 25 0,16 0,032

0,985

DIONICA DUŽINA (m) S j.p (l/s) q (l/s) DN (mm) Ie (m/m' ) D hi (m)

1--2 25,8 100 2,5 50 0,06 1,548

2--3 24,33 400 5 65 0,11 2,6763

4,2243

Na osnovu hidrauličkog proračuna pokazano je da u mreži nema dovoljno pritiska za uredno funkcionisanje 

mreze uz pretpostavku da je pritisak namjestu prikljucenja 2,0 bara, tako da je neophodan uredjaj za povisenje 

pritiska sledecih karakteristika  : Q= 5,00 l/s, H= 22,35 m, N=(1+1) 5.70 kW.

Gubitak na vodomjeru: 5 m

Ukupno : 42,35 m

Gubitak na vodomjeru: 5 m

Geodetska visina 1,6 m

Linijski gubici na dionici 4,22

Geodetska visina 8,13 m

Potreban pritisak na izlivu: 2.5 bar

Na osnovu hidrauličkog proračuna pokazano je da u mreži ima dovoljno pritiska za uredno funkcionisanje 

mreze, ako je pritisak na mjestu prikljucenja veci od 1,26 bara.

Potreban pritisak na izlivu: 5m

Ukupno : 12,58 m

PRORAČUN KRITIČNOG TOČEĆEG MJESTA PO FORMULI BRIX-A

Linijski gubici na dionici  0,98 m

PRORAČUN KRITIČNOG TOČEĆEG MJESTA PO FORMULI BRIX-A hidrantska mreza
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Iz literature su poznati ekvivalentni faktori Ke raznih tipova sanitarnih uređaja kao i 
veličine 
oticaja otpadne vode qo (l/s) za svaki sanitrani uređaj posebno. Po (%) je verovatnoća 
jednovremenog sadejstva sanitarnih uređaja istog tipa i ona se određuje prema 
ekvivalentnom broju sanitarnih uređaja  No ⋅ Ke . Njihove vrijednosti takođe uzimamo iz 

literature. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  Odgovorni inzenjer 
 
                                                                                                      -------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vrsta sanitarnog objekta
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Po ( %) q ( l/s)

Umivaonik 8 0,5 19,8 0,17

Sudoper 1 2 19,8 0,67

Pisoar 1 2,71 19,8 0,89

WC šolja 3 6 16,2 1,2

1,16

0,18

 PRORAČUN KOLIČINA OTPADNE VODE

Q(l/s)=No*Po*qo/100 (l/s)

0,27

0,13

0,58
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UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 

Izgradnjom i eksploatacijom objekta, opasnosti, štetnosti kao i mjere koje treba preduzeti 

mogu se svrstati u dvije grupe: 
 
- Opasnosti u toku izvođenja radova, 
- Opasnosti i štetnosti u toku eksploatacije objekta. 

 
A. OPASNOSTI KOD IZVOĐENJA RADOVA NA INSTALACIJAMA VODOVODA I 
KANALIZACIJE MOGU NASTATI 
 

1. Od povreda pri radu sa upotrebom građevinskog materijala, njihovim transportom, 
ugrađivanjem, 
montažom i demontažom 
2. Od oštećenja električnih i drugih vodova i instalacija, 

3. Od alatki i mašina 
 
B. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI PRILIKOM IZVOĐENJA 
OBJEKTA 

U građevinskom smislu,a u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore zakonom o 
zaštiti na radu (Sl.list 35/98) u toku izgradnje na objektu primijenjene su mjere zaštite na 
radu koje se sastoje u sledećem : 
1. U projektnoj dokumentaciji za ovaj objekat predviđeni su standardni materijali koji se 

prije ugradnje moraju ispitati (atestirati), kao i samo izvođenje radova. Samim 
projektovanjem primijenjeni su odgovarajući propisi,standardi I tehnički uslovi za 
predmetnu vrstu radova. 
2. Pri izradi zemljanih,tesarskih i betonskih radova pridržavati se postojećih propisa za ovu 

vrstu radova, te naloga nadležnog nadzornog organa. 
3. Prilikom ma kakve intervencije na cjevovodu,a pogotovo u vodovodnom šahtu,susjedni 
zatvarači moraju se zatvoriti da bi se izbjegao ma kakav rad pod pritiskom. 
4. Ukoliko se sumlja da je vodovodna cijev pod električnim naponom,prilikom intervencije 

moraju se koristiti sve poznate mjere za zaštitu od udara električne energije. 
5. Prilikom manipulacije sa hlorom,pri dezinfekciji prilikom puštanja u eksploataciju novog 
cjevovoda obavezno se moraju koristiti lična zaštitna srestva. 
6. Prilikom ulaska u kanalizacione silaze,bilo fekalne ili atmosferske obavezna je 

ventilacija kanala I silaza.Po izvršenoj ventilaciji mora se provjeriti eventualna 
toksičnost,eksplozivnost i zapaljivost. 
7. Za obavljanje djelatnosti na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži,zavisno od vrste i prirode 
posla,opasnosti,štetnosti radnih uslova i drugih relevantnih elemenata,potrebno je 

obezbijediti neophodnu ličnu zaštitnu opremu za zaštitu glave,očiju i lica,sluha,organa za 
disanje,ruka,noga,ručnog zgloba i ramena,od vlage i hladnoće,od pada u kolektorima,od 
udara električne energije itd. 
 

C. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI U TOKU EKSPLOATACIJE 
VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE OBJEKTA 
1. Nepravilan izbor opreme i materijala,pada i prečnika cijevi, 
2. Nekvalitetno izvedene instalacije(mreža,armatura,spojevi), 

3. Snadbijevanje vodom iz nehigijenskih izvora, 
4. Neisprana i nedezinfikovana vodovodna instalacija, 
5. Nestručno i nepravilno rukovanje i održavanje instalacije, 
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6. Pojava korozije, 
7. Blizina drugih nosioca energije, 
8. Mogućnost izliva tečnosti iz kanalizacije, 
9. Mogućnost prodiranja gasova u prostorijama za boravak, 
10. Previsok odnosno prenizak pritisak u mreži vodovoda, 

11. Termička neizolovanost vodovoda, 
12. Nedovoljna ventilisanost kanalizacione mreže. 
 
D. PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI 

EKSPLOATACIJI INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
1. Izrada projektne dokumentacije za predmetnu vrstu instalacija sa odgovarajućim 
proračunom u skladu sa propisima i normativima, 
2. Projektom je predviđeno snadbijevanje vodom iz postojeće gradske vodovodne mreže,s 

tim da se prije puštanja u rad izvrši dezinfekcija i ispiranje, 
3. Dimenzionisanje vodovodne mreže je izvršeno po normativima i važećim standardima, 
4. Dimenzionisanje kanalizacione mreže je izvršeno po normativima i važećim 
standardima,sa odgovarajućim padovima prema revizionim šahtovima, 

5. Predviđeni su sifoni za sprečavanje prodiranja gasova iz kanalizacije,kao i predviđena 
ventilacija sa ventilacionom glavom, 
6. Projektom je izvršen pravilan izbor opreme i materijala, 
7. Investitor je dužan da obezbijedi stručno lice za održavanje instalacija,u skladu sa 

upustvom za odrzavanje i rukovanje, 
8. Pri projektovanju izvršena kordinacija sa ucrtanim svim nosiocima energije,da ne bi 
dolazilo do oštećenja ili izazivanja havarije pri radu i održavanju instalacija. 
 

E. OPŠTE NAPOMENE 
1. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o zaštiti na radu gradilišta. 
2. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad I da potvrdi na oruđu da su na istom primijenjene propisane mjere i 

normativi zaštite na radu. 
3. Radna organizacija je dužna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
4. Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu 
i da upozna radnike sa uslovima rada,opasnostima i štetnostima u vezi sa radom te da 

obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 
5. Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
ukoliko takva postoje. 
6. Radna organizacija mora imati Pravilnik o rukovanju električnim postrojenjima koja su 

eksplozivno zaštićena kao i evidenciju izvođenja radova,izradnje,opravke i održavanje 
prostorija u kojima postoji opasnost od eksplozije. 
7. Izvođač radova na gradilištu mora da ima ovlašćeno lice koje preuzima odgovornost za 
rukovođenje izvođenjem radova,obezbeđenjem gradilišta,rad na gradilištu kao i za 

primjenu mjera zaštite na radu. 
 
 
 

Odgovorni inženjer 
--------------------------------------------- 
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    -     Urbanističko tehnički uslovi 
    -     Tehnički opis 

    -     Numerička dokumentacija 
    -     Predmjer radova sa predračunom 
    -     Prilog zaštite na radu 
    -     Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova I program kontrole I osiguranja                    

kvaliteta 
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TEHNIČKI USLOVI 
ZA IZVOĐENJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
PROGRAM KONTROLE KVALITETA 

 
Opšti uslovi 

 
Izvodjač radova je dužan da dobijene projekte dobro prostudira i uporedi sa stanjem na 

objektima, i da sva svoja neslaganja, zapažanja i primjedbe dostavi peko nadzornog 
organa investitora koji u slučaju potrebe obaveštava Projektanta. Paralelno sa analizom 
projekta izvodjač analizira i materijal, odnosno pravi svoju specifikaciju materijala, vodeći 
pri tom računa da ne mijenja materijal predvidjen projektom ukoliko to nije neophodno 

uslovljeno. Ukoliko prilikom izvodjenja dodje do ukrštanja vodovodnih i kanalizacionih 
cijevi, vodovodnu cijev postaviti iznad kanalizacione. Prilikom izvodjenja instalacija 
vodovoda i kanalizacije voditi računa o usaglašavanju sa arhitektonskim i konstruktivnim 
dijelom objekta i drugim instalacijama u objektima. 

Ako dodje do potrebe štemovanja armirano-betonskih elemenata objekata i temelja 
potrebno je preko nadzornog organa tražiti saglasnost projektanta konstruktivnog dijela 
objekta. Izvodjač je obavezan da na gradilištu vodi (instalaterski) dnevnik u koji zajedno sa 
nadzornim organom upisuje sem redovno obavljenih poslova i svoja zapažanja, primjedbe, 

traženja i naloge. Takodje, izvodjač mora uredno voditi gradjevinsku knjigu sa svim 
podacima za sve izvedene radove na instalacijama, kao i podacima o vrsti materijala i 
atestima. 
 

1. Vodovod 

 Obim radova 
 
Radovi koji su upisani u predmjeru količina: isporuka cijevi, fazonskih komada i drugih 

materijala, transport do gradilišta, sortiranje, slaganje i uskladjivanje, sječenje i spajanje 
vodovodne mreže. Svi materijali i radovi moraju biti po JUS standardima, a po odobrenju 
nadzornog organa. 
Izvodjač je dužan da dobro i sistematski prostudira projekat, prekontroliše sve dužine i 

dimenzije prema projektima i crtežima, prekontroliše specifikaciju i popravi specifikaciju za 
porudžbeni materijal. Prije nabavke materijala mora da traži odobrenje nadzornog organa i 
nakon nabavke da ga sortira na odredjeno mjesto. Ovo važi kako za materijal tako i za 
opremu za montiranje. Poslije ovog Izvodjač je dužan da uradi montažni projekat 

cjevovodnih instalacija. Projekat treba da sadrži kompletnu distributivnu mrežu cjevovoda i 
čitavog potrebnog materijala, fazonskih komada i organizaciju unutrašnjeg transporta 
materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa može se početi sa montažom 
vodovodnih cijevi. Svi materijali i radovi koji nijesu uključeni u predmjer i predračun, ali bez 

kojih se ne bi mogli garantovati sigurnost instalacija biće izvršeni u potpunosti, naknadno 
plaćanje će biti izvršeno samo uz odobrenje nadzornog organa. 
 

 Tehnički podaci i projekat 

 

Svi instalaterski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa priloženim crtežima, ali ako nijesu 
u nekim uslovima spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti 
prikazani u odnosnim stavkama projekta. Položaji cjevovoda i opreme i priključaka su 

prikazani u crtežima i biće tako uradjeni. Svaka promjena mora da bude odobrena od 
strane nadzornog organa. Izvodjač radova mora da uradi projekat izvedenih 
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instalacija. Svaka promjena mora da bude odobrena od strane Nadzornog organa. 
 

 Sadržaj radova 

 
Radovi koji su opisani u predmjeru i predračunu obuhvataju: nabavku, transport, montažu 

cjevovoda I opreme i ostalih uredjaja predvidjenih u mreži vodovoda, izolacija cjevovoda 
sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže kao i hemijska i 
bakteriološka analizu uzoraka vode iz 89 izvedene instalacije u objektima. 
Izvodjač je dužan da obezbijedi kompletne uredjaje, postrojenja opreme, radnike i materijal 

potreban za kompletiranje svih radova u skladu sa instrukcijama nadzornog organa, bez 
stavke, ukoliko se ne plaća odvojeno. 
 

 Tehnički podaci i crteži 

 

Bilo koji rad u izvodjenju instalacija vodovoda zahtijevan u projektu za bezbijednost rada 
vodovodne mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji odnosno u predmjeru i predračunu 
radova, biće izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji i predmjeru i pedračunu 

radova. Položaji cjevovoda, priključaka I opreme su prikazani u crtežima i treba ih se 
pridržavati što je moguće više u skladu sa gradjevinskim prostorima i estetskim 
zahtjevima. Tačno i pravilno podešavanje je potrebno radi obezbedjenja maksimalnog 
nivoa u estetskim i funkcionalnom priključenju sanitarnih uredjaja na vodovodnu mrežu. 

Pažljivo smještanje I odredjivanje položaja cjevovoda obezbjedjuje pristup cjevovodu i u 
tom slučaju će se izbjeći presijecanje I miješanje cjevovoda sa drugim instalacijama. 
 

 Materijal i izvodjenje – opšte 

 

Prije narudžbine bilo kog dijela materijala i opreme, izvodjač je obavezan da podnese 
nadzornom organu na odobrenje tri kompleta crteža za izvodjenje sa kompletnom listom (u 
duplikatu) svih materijala, fitinga I opreme koji će se primjeniti. Izvodjač treba da posjeduje 

sve ostale detaljne podatke o materijalima i opremi koji mogu biti traženi za svaku stavku. 
Odobrenje za materijal je bazirano na podacima koji su deklarisali 
proizvodjači. Bilo koji materijal fiting ili oprema koja nije u saglasnosti prema specifikaciji i 
opisu iz predmjera i predračuna može da bude odbijen. 

Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima ne može se upotrijebiti. Izvodjač je 
obavezan da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu da se nadju 
na okolnom tržištu. Neće biti uzeti u obzir zahtjevi za produženje odredjenog roka ili 
promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvodjača. Na specijalan 

zahtjev izvodjača radova ali po odobrenju nadzora, materijali koji nijesu navedeni u 
predmjeru i predračunu radova neće se upotrebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da 
izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa onima 
koje je odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predvidjena u projektu i koja će biti 

primijenjena za vrijeme izvodjenja radova i to: - polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje 
i drugo. 
 

 Provodjenje vodovodne mreže u objektima 

 
Priključne vodove treba izvoditi u pravoj liniji upravno na objekat sa malim usponom prema 
objektu. Dubina priključnih cjevovoda od objekta do priključka je definisano u projektu 
spoljnjeg vodovoda. 

Razvodna mreža vodovoda u objektu je položena ispod poda u betonskom kanalu poda. 
Prolaz cjevovoda kroz konstruktivne zidove izvesti u zaštitnoj cijevi koja ima za 40 mm 
veći profil od spoljnjeg prečnika cjevovoda. Međuprostor treba ispuniti plastičnim kitom , a 
krajeve zatvoriti cementnim malterom. Usponski 
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vertikalni vodovi sa svojim ograncima po etažama su predviđeni u zidnim žljebovima 
(šlicevima). Cijevi se na svaka 2,0 m pričvršćuju obujmicama (roršelnama). Cijevi pritom 
ne treba priljubljivati uz zid već ih odmicati 2-3 cm. Vertikale moraju biti postavljene pod 
visak, a horizontalni ogranci u blagom padu prema vertikali. 
Nakon montaže dezinfikovati i isprati mrežu i sa točećih mjesta izvesti analizu sanitarne 

ispravnosti vode, nakon čega mrežu pustiti u pogon. 
 

 Nagibi 
 

Sve horizontalne cjevovode treba polagati u nagibu od minimum 1-2%. 
 

 Pričvršćivanje cjevovoda za konstrukciju objekta 
 

Horizontalno i vertikalno pričvršćivanje cijevi za konstrukciju treba isključivo raditi sa 
čeličnim obujmicama, sa podmetačima od gume ili plastike. Horizontalne cjevovode za 
konstrukciju kačiti sa visećim "U" obujmicama, za vješanje za konstrukciju, sa 
podešavanjem kukastom šipkom sa narezom. Materijal za obujmice prema JUS 

standardu. 
90 
 

 Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak 

 

Probu cijevi na hidraulički pritisak izvršiti na 12,0 bar prema JUS standardima. Odredjeni 
pritisak od 12,0 bar, će biti u trajanju od l sata odnosno dok se ne izvrši kompletan pregled 
svih spojeva. Stavljanje mreže pod probni pritisak treba izvesti uzastopno u toku 2 do 4 

sata. 
 

 Izolacija 

Pocinčane cjevovode koji se polažu u terenu van objekta i u terenu ispod poda prizemlja 

antikorozivno zaštititi na sledeći način: 
Cijevi dobro očistiti, sve navoje koji se narezuju očistiti i nareznice zaštititi minijumom. 
Cijevi zatim premazati bitulitom u dva sloja nakon čega ih omotati bitumenskim alu- 
trakama koje se dobro priljubljuju uz cijevi. 

Prije zatrpavanja rova izolaciju cijevi treba da primi nadzorni organ i konstatuje da je 
izvedena antikorozivna zaštita. Cjevovode za koje nadzorni organ ne primi izvedenu 
izolaciju zapisnički ne mogu biti primljeni. 
Cijevi hladne i tople vode koje se postavljaju u betonskom kanalu vertikale i usponske 

vodove i sve horizontalne ogranke postavljene po plafonima treba antikorozivno zaštititi sa 
dva sloja minijuma ili ih omotati antikorozivnim plastizol trakama, zatim ih termički izolovati 
protiv znojenja sa plamafleks cijevima, ili tervolom d= 5cm odnosno izolacijim protiv 
znojenja. 

 
2. Kanalizacija 
 

 Tehnički podaci i projekat 

 

Svi radovi moraju biti izvedeni prema priloženim crtežima, ali ako nijesu u nekim djelovima 
spomenuti ili greškom izostavljeni, biće izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u 
odnosnim stavkama projekta. Položaj kanala, sanitarnih objekata, opreme i priključaka su 

prikazani u crtežima i biće tako uradjene. Svaka promjena mora da bude odobrena od 
nadzornog organa. Izvodjač radova je obavezan da napravi izvedeni projekat instalacija. 

 Sadržaj radova 
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Radovi koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport, montažu cijevi i 
opreme i ostale uredjaje predvidjene na mreži, i sve ostalo predvidjeno po specifikacijama, 
predmjeru i predračunu. Izvodjač je dužan da obezbijedi kompletne uredjaje, postrojenja, 
radnike i materijal i opremu za montažu PVC cijevi od istog proizvodjača kod kojeg 
naručuje cijevi i ostali pribor potreban za montažu, odnosno isporučioca, sve po 

instrukcijama nadzornog organa bez obzira da li je to posebno navedeno ili ne. U tom 
slučaju će ugovorene cijene obuhvatiti sve te stavke ukoliko se ne plaća odvojeno. 
 

 Tehnički podaci i crteži 

 

Bilo koji rad u izvodjenju instalacija kanalizacije zahtijevan u projektu za bezbjednost rada 
kanalizacione mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji biće izveden kao da je u potpunosti 
opisan u specifkaciji. Položaj I razmještaj kanalizacionih cijevi i opreme je dat u crtežu i 

treba ih se pridržavati što je više moguće, a saglasno strukturnim i prostornim zahtijevima. 
Pravilno podešavanje treba da se obavi kako bi se postigao maksimalne nivo instalacija, 
dok pažljivi razmještaj obezbjedjuju pristup odvodnim kanalima. Treba izbjeći miješanje 
kanalizacionih odvoda sa drugim instalacijama. 

 
 Materijali i izvodjenje –opšte 

 

Prije naručivanja bilo kojeg materijala i dijela opreme izvodjač je dužan da podnese tri 

kompleta projekta uključujući kompletan duplikat lista sa svim materijalima, uredjajima i 
opremom kao i opremom za montiranje cijevi. Izvodjač treba da ima na raspolaganje sve 
podatke koji mogu biti potrebni po pitanju bilo 91 koje stavke i sve ateste za cijevi i 
opremu. Odobrenje na zahtjev za materijal je bazirano na podacima koji su dobijani od 

proizvodjača. Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima neće se moći koristiti u 
instalaciji kanalizacije. Po specijalnom zahtjevu izvodjača radova, ali nakon odobrenju 
nadzora i projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predračunu radova moći 
će se upotrijebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da izda pismenu deklaraciju o 

materijalima i opremi koji nijesu u saglasnosti sa onim koje je odabrao investitor ili sa 
tehnologijom koja je predvidjena u projektu i koja će biti primijenjena na izvodjenju radova i 
to: -polaganje cijevi, materijala, radovi testiranje i drugo. 
Izvodjač se obavezuje da na vrijeme organizuje nabavku materijala i opreme koji ne mogu 

da se nadju na lokalnom tržištu. Neće se uzeti u obzir zahtjevi za produženje odredjenog 
roka ili promjenu materijala ukoliko je to proizašlo zbog neažurnosti izvodjača radova. 
 

 Cijevi 

‐ Plastične kanalizacione cijevi 
Plastične cijevi od tvrdog PVC-a tipa KK za kucnu kanalizaciju i tipa MB za spoljnu 

ugradnju. Kvalitet cijevi prema standardu JUS C.C6.502. 
‐ Spajanje cijevi 

Spajanje plastičnih cijevi i fazonskih komada se vrši u naglavku na gumenim zaptivnim 

prstenom. 
‐ Pričvršćenje cijevi 

Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u žljebovima učvršćivati samo cevnim 

obujmicama ispod cevnog naglavka. Za KK cijevi se moraju upotrebiti cijevne obujmice 
koje su usagalašene sa spoljnim prečnikom. Cjevovod fiksirati nepomičnim i pomičnim 
obujmicama. Nepomične obujmice neposredno uz naglavak ovim obujmicama fiksirati i 
fazonske komade neposredno uz naglavak. Pomične obujmice dozvoljavaju aksijalno 

pomeranje, medjusobno rastojanje cevnih obujmica iznosi kod: 
-horizontalnih priključnih cjevovoda 10 x d (d- spoljni prečnik), 
-vertikalnih cjevovoda maksimalno 2,0 m. 
‐ Montaža 
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Prije početka montiranja i postavljanja kanalizacija, ceo postupak se mora dobro i pažljivo 
isplanirati, kako bi se izbjeglo naknadno bušenje zidova. Izvodjač je obavezan da 
unaprijed obezbijedi sve otvore u zidovima I pločama da nebi došlo do naknadnog 
bušenja. 
Nakon što nadzorni organ odobri uzorke koji mu podnese izvodjač mora obaviti precizno 

mjerenje dimenzija. 
Svi potrebni spojevi treba da se izvedu i ako nijesu prikazani u crtežima. Naknadno 
bušenje zidova treba obaviti uz saglasnost Projektanta konstrukcije sa najvećom pažnjom. 
Svako oštećenje do kojeg dodje usled naknadnog bušenja moraće da se popravi na račun 

izvodjača. Za vrijeme postavljanja instalacija otvori cijevi privremeno se moraju zatvoriti 
čepovima ili poklopcima. Cijevi se moraju čvrsto povezati. U dnu svake vertikale su 
predvidjeni revizioni komadi na kojima se izvode otvori na zidu i treba ugraditi niklovana 
vratanca, lijepog izgleda i dobrog kvaliteta. Takodje na svim predvidjenim mjestima na 

horizontalnim 
sabirnim kanalima takodje ugraditi revizione komade ili kinete kako je u projektu prikazano 
I obezbijediti pristup do njih. Sve izlaze ventilacionih vertikala završiti na krovu sa 
ventilacionim nastavkom. 

Kompletnu montažu izvesti prema JUS standardima. 
Mrežu u terenu postaviti na podlozi od sitnog suvog prosijanog pijeska u projektovanim 
podovima. 
Za kontrolu u objektu na mreži izvesti betonske revizione šahtove u svemu prema 

priloženim crtežima u projektu. Šahtove izvesti od nabijenog betona MB-20 sa armirano-
betonskim pločama sa otvorom na koji ugraditi liveno-gvozdene poklopce i penjalice, 
šahtove malterisati i gletovati do crnog sjaja. 
Nakon montaže izvršiti test vodonepropustljivosti.Ukoliko se pojavi neki nedostatak i 

propust sistem se mora popraviti. Sve prepravke izvedene da bi se sistem prilagodio 
izvodjačkim standardima, izvršice se na račun izvodjača, a izvodjač nema pravo na 
povećanje cijene prouzrokovane ovim dodatnim radovima.  
Vertikale, odvodi i sanitarni objekti će se testirati odvojeno a u okviru cijelog 

kanalizacionog sistema. Moguća začepljenja cijevi treba pronaći i ukloniti dok čitav sistem 
treba teretiti na hidraulične efekte, uključujući zaostajanje odnosnih voda na svim podnim 
otvorima. 
 

 Sanitarna oprema i galanterija 
 

Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznate firme, a boje i 
oblika i veličine koju izabere projektant arhitekture. Detaljan opis sanitarnih objekata sa 

pripadajućom galanterijom je dat u predmjeru i predračunu. Ugra|ivanje opreme treba 
izvesti čisto, uredno i precizno, vodeći računa o dobroj upotrebljivosti i estetskom izgledu 
cjeline prostora. Sanitarni predmeti se pričvršćuju na zidove pomoću borovih uglavaka 
koničnog oblika i dovoljne veličine, učvršćenih u zid cementnim malterom. Za konzolasto 

postavljene predmete je neophodno da mogu izdržati silu od 200 kg na najnepovoljnijem 
mjestu. Visine postavljanja sanitarnih elemenata, ako nije drugačije navedeno u projektu, 
iznose : 
Umivaonik, prednja ivica 80 cm  

Ogledalo do sredine 155 cm 
 Zidna slavina ili mješaljka 110 cm  
Kuhinjska sudopera 85 cm  
Vodokotlić 200 cm  

Pisoarska školjka 65 cm 
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 Šahtovi 
 

Kanalizacioni šahtovi na spoljnoj mreži kanala treba da se lociraju na svim spojevima 
kanala ili naglim izmjenama pravaca, kako je prikazano u nacrtima. Kanalizacione šahtove 
uraditi od gotovih betonskih prstenova MB-20 a u svemu prema priloženim crtežima u 
projektu. Šahtovi moraju biti kvalitetno izvedeni sa propisno uradjenom kinetom i svom 

opremom prema predmjeru i predračunu. Dno kanalizacionog šahta treba betonirati, u 
nagibu 1:6 prema kanalu kinete, obraditi da imaju jaku ali i glatku površinu što se postiže 
oblaganjem cementnim malterom sa gletovanjem do crnog sjaja. 
 

 Ispitivanje kanalizacionih instalacija u objektu 
 

Ispitivanje ispravnosti kanalizacione mreže u zgradama obavlja se u tri etape: 
Prva etapa obuhvata ispitivanje donje odvodne mreže od KC cijevi pre nego što se rovovi 

zatrpaju. Tada se kontroliše nagib kanala i hermetičnost sastava cjevi. Nagib se proverava 
nivelmanom ili ravnjačem i libelom. 
Za proveru ispravnosti sastavka (spojeva), treba ceo sistem napuniti vodom, pošto se 
prethodno kanal začepi na najnižem kraju. Završni cjevovodi napune se vodom i drže se 

pod pritiskom od 5 m vodenog stuba u toku l sata. Zadovoljavajuća nepropustljivost je 
postignuta kada u toku od 15 minuta ne dodje do gubitka vode. 
Druga etapa se obavlja kada bude provedena cela vertikalna mreža sa ograncima. 
Ispitivanje se vrši pomoću vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrši se delimično za 

pojedine vertikale, pošto se prethodno dobro začepe svi krajevi ogranaka sem najvišeg 
dela kroz koje se vrši punjene mreže, ispitivanje se vrši pod pritisak vodenog stuba od oko 
0,3 bar izliva. Ako u roku od 15 minuta svi sastavi održe, znak je da su svi spojevi ispravni. 
Vazduhom se ispituje cijela vertikalna mreža, pomoću kompresora sa manometrom. 

Kompresor se priključi na jedan od otvora a svi ostali se dobro začepe. Probni pritisak je 
0,35 bara u trajanju od 15 min. 
Najmanje opadanje pritiska je znači da neki spoj propušta pa se isti mora dovesti u 
ispravno stanje. 

Treća etapa, obuhvata kontrolu sanitarnih uredjaja sa ispiranjem i akumulacijom vode i 
slično, pa ako nema promjene na mreži (svi sifoni drže, vodu instalacija je ispravna). Dok 
se ispitivanje ne izvrši ne smiju se zatvarati žljebovi za cijevi niti polagati podloge za pod. 
U toku ispitivanja kanalizacione mreže treba voditi zapisnik i priložiti ga uz ostalu 

dokumentaciju. 
Nakon završene montaže sanitarnih uredjaja, cjelokupnu instalaciju treba regulisati tako 
da se maksimalno otvore sva izlivana mjesta i pusti voda u kanalizaciju. Tom prilikom vrši 
se ispiranje kanalizacione mreže, kontrola funkcionisanja ispirača WC-a, električnih bojlera 

i drugih sanitarnih pribora. Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru ispravnosti 
kanalizacije kontrolom oticanja vode. 
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Zaziđivanje postojećeg otvora

h=242

h=242

h=242

13x19/25

8,65°
(15,21%)

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Glavni projekat adaptacije

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ"
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

JU OŠ ''RADOJE TOŠIĆ''
SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Kat. parcela br. 3476, KO Gotovuša,
opština Pljevlja

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

BILANS POVRŠINA PRIZEMLJA

Ostava za ogrjev

Ukupna neto površina suterena

33,87m2 

36,12m2 

84,57m2 

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB, PLJEVLJA

AB ploča Kamen

Kotlarnica

Ukupna bruto površina suterena 122,09m2 

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

AB ploča

AB ploča

1042,90m2 

1290,14m2 

Kamen

1 Vertikalne komunikacije
i ostava 1 14,58m2 AB ploča AB pločaKamen

AB ploča

rampa za
dostavu ogrjeva

PLAFONOM PODRUMA, PREMA RO

Postrojenje za povišenje pritiska za

hidrantsku,Q=5.00 l/s,

H=22.35 m, P1=3.96 kW tipa

HYDRO EN 32-160

Ø65 3.55 m

Ø65 0.70 m

POVEZIVANJE HIDRANTA SA PRIZEMLJA

OSNOVA SUTERENA
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NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Finalna obrada
plafona

1

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

BILANS POVRŠINA PRIZEMLJA

4

Ulazni hol

Kancelarija direktorice

6

7

8

9

5

10

11

12

13

15

16

14

Kabinet - maternji jezik

Suteren - ulazni dio

Učionica 1

Učionica 3

Ukupna neto površina prizemlja

29,41m2 

74,78m2 

17,04m2 

11,11m2 

46,28m2 

5,40m2 

46,28m2 

544,46m2 

24,81m2 

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Keramika Drv. zid. obloga

Centralni hol sa hodnicima

Sekretar

Arhiva

Ukupna bruto površina prizemlja 698,00m2 

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

39,37m2 

40,00m2 

31,62m2 

5,61m2 

17,23m2 

6,00m2 

6,29m2 

Keramika

Keramika

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja

Zbornica

Čajna kuhinja

Toalet muški

Toalet ženski

Glet i boja

Keramika

Laminat

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod

Brodski pod
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DN 110 1,5 % 4,7m
DN 50 1,5 % 4,6m

DN 110 1,5 % 0,2m

DN 50 1,5 % 5,1m
DN 75 1,5 % 2,0m

KV1 DN 110
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POVEZIVANJE HIDRANTA SA SPRATA

Ø50 23.53 m

Ø50 1.95 m

Ø65 1.13 m

Ø65 4.60 m

Ø65 9.20 m
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N

NAPOMENE:
- Visinske kote odnose se na kotu gotovog poda (kota ±0,00 je kota gotovog poda prizemlja);
- Visine prostorija izražene su u centimetrima;
- Dimenzije markera unutrašnje i fasadne stolarije odnose se na proizvodne mjere otvora;
- Sve mjere prije ugradnje provjeriti na licu mjesta.

Finalna obrada
plafona

2

3

Neto površinaFinalna obrada
zidova

Finalna obrada
podovaNaziv prostorijeBr.

BILANS POVRŠINA PRIZEMLJA
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Hol i biblioteka

Kabinet biologije, ruskog

jezika, hemije i likovne kulture

6

5

Galerija

Ukupna neto površina I sprata

36,81m2 

37,63m2 

39,34m2 

90,47m2 

244,53m2 

30,77m2 

JU OŠ "RADOJE TOŠIĆ", SRDANOV GROB, PLJEVLJA

Brodski pod Glet i boja

Kab. matematike i fizike

Ukupna bruto površina I sprata 470,05m2 

Ukupna neto površina objekta

Ukupna bruto površina objekta

Glet i boja

Glet i boja

Glet i boja
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Kab. tehničkog obrazovanja
i informatike

Glet i boja
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Brodski pod
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Brodski pod

Glet i boja
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1290,14m2 

1 Vertikalne komunikacije 9,51m2 Drvena obrada Glet i bojaGlet i boja
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Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.7.2026.

Štampano iz Grundfos CAPS [2026.29.000]

Kol. Opis

1 Hydro EN 32-160 /177 S1JS ADL-U1

Paznja! Slika proizvoda se može razlikovati od stvarnog proizvoda

Proizvodni broj: 99843851

Pressure-booster pump sets are designed for automatic sprinkler systems, according to EN 12845:2015+A1:2019, in
addition to other relevant industry standards.

The pump sets are designed for fire-extinguishing systems with clean water and for single or combined water
supplies. It is a compact, robust and modular system supplied in pre-assembled macro blocks to make transport,
handling and installation easy. Communication is guaranteed through a Modbus module.

The main pumps have end-suction hydraulics. They are of corrosion-resistant material and with replaceable wear
parts, back pullout design through spacer coupling, fitted with high-grade mechanical seals and internally tested at
the factory according to QCP protocols.

The pump is equipped with IEC squirrel cage electric motor IE3 up to 55 kW and IE4 from 75 kW and upwards that
delivers, in continuous operation, at least the power required at the flow corresponding to the NPSHr value equal to
16 m.

The hydraulic components are designed to minimise pressure loss and water speed to meet the requirements at the
flow rate values stated on the performance curve.

The system contains the following components (unless otherwise specified):
• hydraulically coupled driver
• microprocessor-based operating panel
• pressure maintenance pump and related independent operating panel
• discharge manifold
• concentric tapered adapter
• grooved joint
• direct connection port for room sprinklers
• non-return valve
• isolating valve
• drain test valve
• pump-starting assembly pack (two pressure switches, glycerine-filled pressure gauge, isolating valve, bypass line
with non-return valve and a drain valve)
• pressure-sensing switch (pump running)
• pressure vessel
• a set of jockey-pump fittings (connection for priming, non-return valve, two isolating valves and a pressure switch).

For more components, contact Grundfos.

All the items are wired and fitted at the factory within the same skid, except for larger main operating panels that are
supplied loose with proper signals and cable entry tags.
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Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.7.2026.

Štampano iz Grundfos CAPS [2026.29.000]

Kol. Opis

1 Pump, driver, jockey pump and controllers (unless large size) are anchored on a robust electro-welded base plate.

They are painted in RAL 3000 and designed to withstand any static and dynamic stress.
The base plates are designed with holes and anchoring lugs for easy and safe handling, ensuring optimal fastening to
the plinth or concrete foundation.

For further product information, please select ""Tender text"" under ""Print/PDF"".
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Naziv firme:
Napravio:
Telefon:

Datum: 25.7.2026.

Štampano iz Grundfos CAPS [2026.29.000]

99843851 Hydro EN 32-160 /177 S1JS ADL-U1 50 Hz
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Hydro EN 32-160, 50Hz

177 mm

Q = 6.596 l/s
H = 41.71 m
Dizana tečnost = voda
Temperatura tečnosti tokom rada = 20 °C
Gustina = 998.2 kg/m³
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Control cabinet
MAINS SUPPLY a

L1-a
L2-a
L3-a

PE-a

PUMP 1 - ELECTRIC

Control cabinet
MAINS SUPPLY c

L1-c
L2-c

L3-c

PE-c

JOCKEY PUMP

PUMP 1 - ELECTRIC

JOCKEY PUMP

Opis Vrednost
Opšte informacije:
Ime proizvoda:: Hydro EN 32-160 /177 S1JS

ADL-U1
Šifra proizvoda: 99843851
EAN broj:: 5713835082985
Tehnički:
Stvarno izračunati protok: 6.596 l/s
Postignuta visina pumpe: 40.03 m
Električni tok hlađenja: 0.1389 l/s
Nominalni prečnik rotora: 160 mm
Approvals: CE
Fire standard: EN 12845
Number of pumps: 2
Tip glavne pumpe: NKF 32-160/177
Broj pumpi na električni pogon: 1
Tip vodeće pumpe: CM3-7
Broj vodećih pumpi: 1
Materijali:
Kućište pumpe: Liveno gvožđe
Pump housing: EN-GJL-250
Rotor: Bronza
Manifold: Pocinkovani čelik
Ugradnja:
Opseg temperature okruženja: 5 .. 40 °C
Relativna vlažnost: 50 %
Maksimalni radni pritisak: 16 bar
Tip ulaznog priključka: DIN
Tip izlaznog priključka: DIN
Veličina usisnog priključka: DN 50
Veličina izlaznog priključka: DN 50
Vrsta ulaznog priključka za vodeću
pumpu:

Rp

Veličina ulaznog priključka za vodeću
pumpu:

1 1/4 inch

Priključak uzemljenja: PE
Nadmorska visina: 1000 m
Tečnost:
Dizana tečnost: voda
Raspon temperature tečnosti: 0 .. 40 °C
Selected liquid temperature: 20 °C
Gustina: 998.2 kg/m³
Kinematska viskoznost: 1 mm²/s
Elektro podaci:
Motor standard: IEC
Driver type: Električni motor
Mrežno napajanje za elektromotor: 3 x 400 V
Potrebna snaga - P2: 5.5 kW
Frekvencija struje: 50 Hz
Rated current: 10 A
Struja pokretanja: 890 %
Nazivna brzina motora (bez klizanja): 2950 rpm

Broj polova: 2
Method of start: Direct-on-line (DOL)
Klasa zaštite (IEC 34-5): IP54
Standardni motor za vodeću pumpu: IEC

Mrežno napajanje za vodeći motor: 3 x 400 V
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Naziv firme:
Napravio:
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Datum: 25.7.2026.

Štampano iz Grundfos CAPS [2026.29.000]

Opis Vrednost
Nazivna snaga - P2 za vodeću
pumpu:

1.1 kW

Nazivna struja za vodeću pumpu: 2.55 A
Broj polova za vodeću pumpu: 2
Način pokretanja vodeće pumpe: Direct-on-line (DOL)
Ostali:
Net weight: 320 kg
Gross weight: 368 kg
Country of origin: IT
Custom tariff no.: 84137059
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99843851 Hydro EN 32-160 /177 S1JS ADL-U1 50 Hz

Napomena! Sve jedinice su u [mm]ukoliko drugačije nije navedeno.
Upozorenje: Ovaj pojednostavljeni dimenzioni crtež ne pokazuje sve detalje.
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Naziv firme:
Napravio:
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Datum: 25.7.2026.

Štampano iz Grundfos CAPS [2026.29.000]

Proizvodni broj: 99843851

Tip: Hydro EN 32-160

Količina: 1

Motor: 5.5 kW

Protok: 6.596 l/s ( +32%)

Max.Napor: 40.03 m ( +74%)

Snaga P1: 4.609 kW

Eta pumpa: 65.2 %

Eta pumpa+motor: 56.1 % =Eta pumpa * Eta motor

Potrošnja energije: 22457 kWh/godini

Emisija CO2: 21700 kg/Godina

Cena: 11.935,51

Profil opterećenja
 1  2  3  4

Protok (%)  25  50  75  100

Protok (l/s) 1.25 2.5 3.75 5

Max.Napor (%) 189 187 185 181

Max.Napor (m) 43.36 43.07 42.55 41.71

P1 (kW) 2.995 3.319 3.715 4.112

Eta ukupno (%) 17.7 31.8 42.0 49.7

Vreme (h/a)  3010  2394  1026  410

Potrošnja energije (kWh/Godina) 9016 7945 3811 1686

Količina 1 1 1 1

Instalacija i ulaz Rezultati dimenzionisanja

Kriva pumpe Crtež sa dimenzijama
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Podaci porudžbine:
Pozicija Vaša poz. Ime proizvoda: Iznos Šifra proizvoda Ukupno

Hydro EN 32-160 /177 S1JS
ADL-U1

1 99843851
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