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CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU usluge
Strucni nadzor nad izvodenjem radova na investicionom

presvlacenju magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Niksi¢

Podgorica, mart 2024. godine
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“GEQTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING" D.0.0.

Broj: Zh-o3 /02

Padgorica, _ 15.0%.  ong4,

CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Broj: 01- 44 0y /41

Podgorica, /4 o3- 2029

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zakljuéen je izmedu:

UPRAVA ZA SAOBRACAJ sa sjedistem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Mati¢ni broj):
11045065, Broj ra¢una: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlas¢eno lice Radomir Vuksanovié, s jedne
strane (u daljem tekstu: NARUCILAC) i

Geotechnics Projects & Consulting doo, ul. I proleterske 5, 81000 Podgorica, PIB 02737990, broj racuna:
510-23250-33, koje zastupa izvrsni direktor Ivan Sevaljevi¢, s druge strane (u daljem tekstu: STRUCNI
NADZOR).

Clan 1
Predmet ovog Ugovora je pruzanje usluge Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova na investicionom
presvliaéenju magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Niksic .
Osnov za zakljudenje ugovora je Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-3805/2 od
12.03.2024.godine donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESJN pod Sifrom 68013 i Sifra
ponude 97340 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Clan 2
Struéni nadzor se obavezuje da ¢e pruziti usluge iz ¢lana 1 ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o nac¢inu obavljanja stru¢nog nadzora sloZzenog inZenjerskog
objekta (SL.list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik i ovim Ugovorom.

Clan 3
Ukupna cijena za usluge navedene u &lanu 1 ovog Ugovora iznosi 750,00 eura. U ukupnu cijenu nije uraCunat
porez na dodatu vrijednost.lznos PDV-a po vazecoj stopi od 21% je 157,50 eura.

Clan 4
[zvr$ene usluge Ce se placati na osnovu privremenih mjesecnih i okonéane situacije.
Obradun izvrienih usluga ée se vr§iti po obrascu: (a/A)*B, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova; A=ukupna
ugovorena vrijednost radova po ugovoru o gradenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga.
Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na pla¢anje bi¢e zadrzano 10% na ime otklanjanja
eventualnih nedostataka u vrienju predmetnih usluga, a do kona¢nog obracuna.Ukupna vrijednost zadrZzanog
novca ne moze biti veca od 10% od ugovorene vrijednosti.
Naruéilac ima pravo da u sluéaju da Struéni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na nacin koji je u skladu
sa Ugovorom, trajno zadrzi dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava. Narucilac ima pravo da trajno zadrZi
dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava u slu¢aju da Struc¢ni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .

Clan 5
Uslov za plaéanje je dostavljena situacija i uz situaciju dostavljen Konani izvjestaj stru¢nog nadzora o
izvr§enom struénom nadzoru i zavriena primopredaja i kona¢ni obradun radova koji su predmet nadzora.
Osnov za konaéni obra¢un predmetnih usluga je dostavljen Konacni izvjestaj stru¢nog nadzora o izvrSenom
struénom nadzoru nad gradenjem objekta i zavr§ena primopredaja i kona¢ni obratun radova koji su predmet
nadzora.
Rok placanja je 30 dana od ovjere situacije.
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Clan 6

Stru¢ni nadzor se vrsi pocev od dana izvodenja pripremnih radova na objektu do zavrietka svih radova iz
ugovora o gradenju ukljuéujuci otklanjanje eventualnih nedostataka i kona¢ni obraduna radova. Rok za
izvodenje radova koji su predmet strunog nadzora je 45 kalendarskih dana od dana uvodenja izvodaca u
posao. Ukoliko Ugovor o struénom nadzoru nije raskinut ranije, isti ¢e prestati da vazi kada ugovorne strane
ispune sve obaveze koje proizilaze iz ugovora.

Ugovor o uslugama stru¢nog nadzora stupié¢e na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vriioca
stru¢nog nadzora shodno ¢lanu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne
bude raskinut, ostaje na snazi do izvrSenja obaveza iz ugovora.

Clan 7
Struéni nadzor je duzan da u roku od 3 dana od zaklju€enja ugovora dostavi Narugiocu akt o imenovanju
Glavnog Revizora, koji ¢e rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem radova u cjelini i revizora koji ée
rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova.

Ako iz bilo kog razloga van uobitajene kontrole Stru¢nog nadzora bude necophodno da se zamijeni revizor
odnosno u sluéaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove struénog nadzora, Struéni nadzor
je duzan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijedenu saglasnost od Narudioca, a sve prema
Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama. Stru¢ni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih
troskova koji proisti€u ili su u vezi sa premjestanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naru&iocu po ovom
osnovu nastupi Steta Narucilac ima pravo da od Struénog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Clan 8
Strucni nadzor se obavezuje:

— da stru¢ni nadzor vrsi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o nadinu
obavljanja stru¢nog nadzora sloZenog inZzenjerskog objekta (Sl.list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik

— da obezbjedi da izvodat radova prilikom izvodenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;

— dauizvrSavanju ugovorenih obaveza Revizori postupaju sa poveéanom paznjom dobrog struénjaka;

— darevizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;

— dauizvrSavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa poveéanom paznjom dobrog struénjaka;

— da tokom izvodenja radova odnosno izvodena pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na
gradilistu revizora koji rukovodi struénim nadzorom nad gradenjem objekta u cjelini i revizora koji
rukovodi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova radi vrienja stalnog neposrednog
nadzora nad izvodenjem radova;

— daprimijeni mjere zaStite na radu propisane zakonom, kako ne bi doglo do povrede, odnosno nesrece
na poslu, a u slucaju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama; da nadoknadi svu eventualnu
Stetu Naruciocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Narucilac se obavezuje da IzvrSiocu usluga preda:
— da Stru¢nom nadzoru preda kopiju ugovora o gradenju, prijavu radova nadleznom organu;
— da vr§i pla¢anja u skladu sa ugovorom.

Clan 9

Struéni nadzor je ovlai¢en da vrsi kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu
i posebnim propisima; kontrolu uskladenosti radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova; kontrolu kvaliteta
materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju; provjeru da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju
imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno pracenje dinamike
izvodenja radova i poStovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je nalozio izvodaéu radova
da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranija,
odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zastitu Zivotne sredine; definisanje faza
za koje je neophodno sa€initi izvjestaj; davanje tehnoloskih i organizacionih upustava izvodadu radova i
rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za
nesmetano izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.

Stru¢ni nadzor ¢e u svako doba imati:
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a) nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni
materijali, i

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilidtu i drugim lokacijama) vrsi pregled,
provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Clan 10
Struéni nadzor ¢e angazovati podugovaraéa DOO ZA IZVODJENJE GEODETSKIH RADOVA |
USLUGA “GEO PLUS”” PODGORICA, PIB: 03417727. VrSenje struénog nadzora nad izvodenjem
geodetskih radova.Procentualno uge$ée podugovaraéa je 7%.

Clan 11
Narucilac ¢e raskinuti ugovor ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja
iziskuje sprovodenje novog postupka, a u skladu sa zakonom i zakonskim propisima.
U slucaju raskida ugovora Stru¢ni nadzor je duZan da dostavi Naruiocu Izvjedtaj o vrienju struénog nadzora
nad gradenjem do dana prestanka vrienja struénog nadzora, sadinjen u skladu sa Pravilnikom o vrienju
stru¢nog nadzora sloZenog inZenjreskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sa¢injavanje narednih
izvjestaja za pojedine vrste radova i konaénog izvjestaja, a koji dostavlja novom struénom nadzoru.
U slucaju raskida ugovora za koji je odgovoran Izvodag, Naruéilac ima pravo i na naknadu ¥tete.

Clan 12

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci
dostavi naru¢iocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti; Suma osiguranja ne moze biti manja od
200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za §tetu prouzrokovanu licima, za Stetu
na objektima i za finansijski gubitak.

Clan 14
Stru¢ni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora,kao i u roku od 2 godine po
isteku ovog Ugovora ,ne iznose bilo kakave sluzbene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i
aktivnosti Naru¢ioca, bez prethodne saglasnosti Naru&ioca.

Clan 15
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokugati da rijese
sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjedavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
RjeSavanje spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet pruZanja usluga.

Clan 16
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljugen uz krienje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim
nabavkama (“SluZzbeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), nistav je.

Clan 17
Ovaj ugovor je zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovla$¢enih zakonskih zastupnika strana ugovora i
salinjen je u Sest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORN;A STRANA UGOVQRNA STRANA
NARUCILAC STRUCNI NADZOR
Direktor Uprave za saobraéaj, _ Izvréni direktor,

Ivan Sevaljevié¢
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