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SADRZAJ DJELOVA TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

KNJIGA / FOLDER 2.0:

OPSTA DOKUMENTACIJA:

- Naslovna strana - opsti podaci o objektu (obrazac 1)
- Spisak knjiga tehnicke dokumentacije
- SadrZaj predmetne knjige

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA:
- Tehnicki opis
- Tehnicki uslovi za izvodenje radova

- Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih
zahtjeva za objekat tokom gradenja i odrzavanja

NUMERICKA DOKUMENTACIJA:

- Predmijer i predraCun radova

GRAFICKA DOKUMENTACIJA:
1. Geodetska podloga
2. Sira situacija
3. Zoniranje i plan intervencija
4. Situaciono rjeSenje — plan nivelacije
5. Situaciono rjeenje - novoprojektovano
6. Segment djecijeg igralista
7. Segment teretane na otvorenom
8. Tribine

9. Potporni zid

10. Cokla ograde

11. Ograda - izgled i temeljenje

12. 3D prikaz - uklapanje u postojeci teren
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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UVODNE NAPOMENE

Glavni projekat uredenja terena sa sportskim terenom i djecCijim igraliStem uradeno je na zahtjev
Ministarstva javnih radova.

Rjesenje je uradeno u skladu sa projektnim zadatkom izdatim od strane Investitora.

Tehni¢ka dokumentacija je izradena u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore®,
br.19/25 i 92/2025), pravilnicima za ovu vrstu objekta i pravilima struke.

LOKACIJA

Otvoreni sportski tereni sa betonskim tribinama, djecijim igraliStem, teretanom na otvorenom nalazi se u
opstini Tuzi, na katastarskim parcelama broj 2736, 2737,2738 KO Tuzi. Teren je smjeSten u podnoZju brda
uz pojas Setalista pod Decicem. Parcele na kojima Ce biti izvrSeno redjenje svojim duZim stranama
orjentisane su sjever-jug. Teren je kaskadan, sastoji se iz 2 platoa, gdje je visinska razlika izmedju ova dva
dijela 2,8 metara..

POSTOJECE STANJE

Na lokaciji koja je planirana za izgradnju sportskih sadrZaja i djecijeg igrali$ta teren je nasut $ljunkom, na
kojem je vidljivo nisko rastinje i korov. Na ulaznom dijelu parcele postoji potporni zid obloZzen kamenom, koji
izravnjava prvi nivo odnosno plato. Sa sjeverne strane parcele nalaze se pristupne rampe, kako prvo tako i
drugom nivou terena. Visinska razlika izmedju prvog i drugog platoa podijeljena je kamenim potpornim
zidom. Takodje, dio brda oblozen je kamenom, kako bi se sprijecila erozija.

Na lokaciji se ne nalaze izgradjeni objekti, sadrzaji ili bilo kakvi elementi. Ne postoje instalacije.

ARHITEKTONSKO RIJESENJE

Na lokaciji predvidjeno je kompletno uredenje sportske zone, sa dijelom za rekreaciju, za djecCije igraliste,
kao i uredena parkovska povrSina sa mobilijarom i sadnicama. Potez je podijeljen u jasno odredene i
izdvojene zone, tako da se zona sa djecijim igralistem nalazi na samom pocetku, zatim futbalski teren i
teretana na otvorenom. Navedeni sadrzaji nalaze se na prvom platou, a povezani su uredjenim parkovkim
povrsinama, betonskim stazama i zelenim povr§inama sa sadnicama. Do drugog platoa dolazi se
stepenistem i rampom, a na kompletnom potezu drugog platoa nalazi se koSarkaski teren sa betonskim
tribinama. Na sjevernom dijelu platoa nalazi se uredena parkovska povrsina sa grupisanim klupama i
odvojenim djelovima, kako bi se kvalitetnije ostvarivale socio-drustvena dogadanja. Na svim povrSinama
planirana je rasvjeta, reflektori koji Ce osvjetljavati terene, kao i dekorativna rasvjeta na kamenom
potpornom zidu koji se nalazi izmedu dva platoa. Takode, na kompletnom potezu nalaze se kamere.

U sliedecim fazama realizacije na ulaznom dijelu parcele predviden je mini bar ili otvoreni $ank sa mjestima
za sjedenje.
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Na parkovskom dijelu planirana je sadnja zelenila niskog i visokog rastinja.
DJECIJE IGRALISTE

Na djecijem igralistu planirana je podloga od tartan bloca dimenzija 50x50, debljine 5¢cm, kako bi prostor za
igru najmladjih bio bezbjedan. Kao priprema za postavljanje tartana u kockama izradjena je petonska
podloga u padu, kako bi se omogucilo odvodenje atmosverskih voda.

graliste je ogradjeno niskom ogradom visine 1m, a sprave za igru su pazljivo birane kako bi se podstakao

kognitivni i motori¢ki razvoj djece. Planirana je klackalica, ljuljaska, edukativna tabla, kucica sa sadrZajima i
motivima farme, auto ljuljaska, kao i velika kompozicija tobogana, penjalica, prepreka, mostova, skrivalica u
obliku gliste. Svi materijali su renomiranog proizvodaca ,Holzhof*, sertifikovani su i bezbjedni za koriSCenje.

FUDBALSKI TEREN

Podloga fudbalskog terena planirana je od vjeStacke trave. Priprema za postavljanje vjeStacke trave jesu
slojevi preporu¢ene granulacije pijeska, kako bi teren bio stabilan a u isto vrijeme kako bi podloga bila
adekvatno porozna da prihvati kiSnicu. Oko terena nalazi se ograda u visini od 3metra. Ograda koja se
postavlja na fudbalskom terenu izradjena je od Celika minimalnog kvaliteta S235 koji je zasti¢en od korozije
galvanizacijom ili CDC-om, zatim bruSen i premazan praSkastim poliesterom koji je otporan na UV
zraCenja. Ograda predstavlja jedinstven sistem stubova i montaZnih panela, sa otvorom za vrata koja imaju
moguénost zaklju¢avanja, kao i integrisanim golovima standardnih dimenzija sa bocnih strana kao i sa
integrisanim golovima za mali fudbal po duzoj stranici.

Ograda se sastoji od: Vertikalnih stubova od celika S235 dimenzija 100 x 100 mm sa prihvatnom plocom
dimanzija 40 x 40 x 8 metal S235 mm u koju se ankerisu ekspandirajuci ankeri M12 u betonske temelje.
Predvidjeti betonske temelje u rasponu na svakih dva metra dimenzija 60 cm x 60 cm x 80 cm. Stubovi su
ukruceni vertikalnom plocom trougaonog oblika celika s235 debljine 6 mm a horizontalne ispune ograde se
za stub vezu plocom celika DC01 debljine 2 mm. Horizontalne ispune ograde takodje predvidjeti od celika
S235 i to horizontalne celicne kutije dimenzija 40 x 40 x 2 mm, a vertikalne celicne kutije izmedju
horizontalnih dimenzija 21.3 mm x 2 mm. Horizontalne ispune se sa stubovima vezu sa sarafima m8. Boja
na bazi praha u boji se nanosi na povrsinu pomocu elektrostatickog pistolja za prskanje napona 10-100kV.
Boja u prahu se zatim topi na povrsini na temperaturi od 180-190°C u pe¢nici. Ova metoda eliminise
potrebu za rastvaraCima, ¢ime se zadovoljavaju propisi o zastiti Zivotne sredine. Ukupna debljina sloja
(prajmer + pokrivac) krece se od 90-110um.

Toplo cinkovanje u skladu sa evropskim standardima EN 1ISO1461 i EN ISO 14713-1.
Karakteristike premaza su standard EN ISO 1461 postavlja minimalne debljine slojeva koje treba postici.

Ograda je montaznog karaktera, u sistemu stubova i modularnih panela sa visinom ograde od 3metra oko
terena za fudbal, dok su stranice koje stite djecije igraliste i teretanu na otvorenom sa sistemom stubova i
panela u visini od 1m. DImenzije ograde za teren za fudbal su 27x15 metara, dok su jednostrane ograde
visine 1metar duzina 19metara i 11metara i nalaze se na djecijem igralistu i oko teretane na otvorenom.

TERETANA NA OTVORENOM
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Kako bi se kompletirale sve aktivnosti u sportsko-rekreativnoj zoni, u dijelu ispod potpornog zida planirana
je teretana na tvorenom koja se sastoji iz 2 velike multidisciplinarne sprave. Podloga na teretani je od tartan
plo¢a, gumenih plo¢a koje apsorbuju udarce. Sva oprema je renomiranog proizvodaca ,Be Strong*
sertifikovana EN strandardima. Prvi tip teretane na otvorenom je "Fit Society 2" . Kapacitet teretane je 24
korisnika, dok je broj stanica 12 koje ukljucuju most sa preckama, viSe jedinica za zgibove, trenaZer sa
trakama, stepere i sprave za trup/leda—omogucavaju trening celog tela sopstvenom tezinom. Maksimalna
visina pada je 1,6 m, a ukupna teZina sistema je 717 kg.Teretana je otporna na vremenske uslove, dok je
konstrukcija sa pocinkovanim ili EPD premazom. Teretana se montira na betonsku plo¢u, a ispod nosecih
elemenata tj. Stubova nalazi se betonski temelj dubine 50-60cm, dimenzija prema specifikaciji proizvodaca.

Teretana je sertifikovana prema standardu EN 16630.
KOSARKASKI TEREN

Smjesten je na drugom platou, i podna obloga terena je liveni tartan u narandzastoj boji. Tartan se
postavlja na prethodno izradjenu, monolitnu, cistu, suvu i ravnu betonsku plo€u. Liveni tartan se nanosi
slojevito. Valjkom ili Cetkom nanosi se poliuretanski prajmer, sa moguénoscu posipa kvarcnim pijeskom.
Baza odnosno apsorcioni sloj nanosli se razastire specijalnim finisher masinama debljine 8-10mm, zatim se
valja lakim valjkom kako bi se povr$ina zagladila i zbila. Ovaj sloj cine gumene granule pomijesane sa
dvokomponentnim poliuretanskim vezivom. Na bazni sloj nanosli se sljedeci, tanak sloj cvrstog,
pigmentiranog, poliuretanskog "pore-sealer” sloja. Zavrsni sloj "top-coat" EPDM sloj daje boju i UV
otpornost, nanosi se prskanjem finog EPDM granulata za postizanje preporucenog trenja i boje. Boja
narandzasta. Materijal obavezno mora posjedovati sertifikate EN 14877, EN 17467, EN15330-5.

Pored terena nalaze se betonske tribine, kapaciteta 145 mjesta rasporedjenih u 3 reda.
Ograda oko terena je visine 3metra istih karakteristika i istog proivoda¢a kao ograda na fudbalskom terenu.

| na fudbalskom i na koSarkaskom terenu planirano je iscrtavanje linija, adekvatnom bijelom dugotrajnom
dvokomponentnom poliuretanskom bojom, u skladu sa propisima i sportskim standardima.

PARKOVSKI DIO

Ostatak parcele predvidjen je za uredjenje parkovskim mobilijarom, sadnicama, zelenilom i betonskim
poplo¢anjem. Betonske ploce su dimenzija 60x30cm, debljine 5¢cm. Na zelenim povrSinama planrana je
sadnja trave, kao i visokih sadnica tipa Celis australis, Pinus pinea, Aesculus carnea Brioli, dok je iznad
potpornog zida planirana puzavica Jaminum nodiforum. Postavljanje klupa i kanti planirano je u svim
djelovima parka, a isti su predvideni od proizvodaca ,Holzhof*

Odgovorni projektant
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVOPENJE RADOVA
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA

Svi stavovi predmjera i predracuna podrazumijevaju izvodenje svake pozicije rada bezuslovno struéno,
precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim crtezima, tehniCkom opisu i opisima u ovom predracunu,
tehniCkim uslovima i detaljima iz elaborata za gradevinsku fiziku, statickom proracunu, detaljima kao i
naknadnim detaljima projektanta, vaZze¢im tehnickim propisima, standardima i uputstvima nadzornog organa
i projektanta, ukoliko u doti¢noj poziciji nije drugacije uslovljeno.

Sve odredbe ovih opstih uslova kao i ostalih navedenih opstih opisa, su sastavni dijelovi ugovora skloplienog
izmedu Investitora i izvodaca.

Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predrauna moraju biti obuhvaceni
ponudenim cijenama izvoda¢a. Ugovorene cijene su prodajne cijene izvodaca i one obuhvataju sve izdatke
za rad, materijal sa uobi¢ajenim rasturom, spoljni i unutradnji transport, skelu i oplatu za izvodenje radova
(ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predvidene ovim predratunom), vodu, osvijetlienje, pogonski
materijal i energiju za masine, kopanje i zatrpavanje kre€ane, magacine za uskladiStenje materijala,
priviemene gradiliSne prostorije, kancelarije, radnicke prostorije, reZiju izvodaca, drustvene doprinose, sve
drZavne i opStinske takse, zaradu izvodaca kao i sve ostale izdatke uslovljene postoje¢im propisima za
formiranje prodajne cijene gradevinskog proizvoda, ukljuéujuci tu i sve izdatke koji poti€u iz posebnih uslova
rada koje predvidaju norme u gradevinarstvu, kao i uslove navedene u prethodna dva stava.

lzvoda¢ nema pravo da zahtjeva nikakve doplate na ponudene i ugovorene cijene, izuzev ako je izricito
navedeno u nekoj pozicji da se izvjestan naveden rad placa zasebno, a nije predviden u drugoj poziciji.
Takode se nece priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cijene na ime povecanja
normiranih vrijednosti iz ProsjeCnih normi u gradevinarstvu.

Obracun i klasifikacija izvedenih radova vrSice se prema prosjecnim normama u gradevinarstvu, to je
obavezno i za Investitora i izvodacCa, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predracuna radova ne bude
drugacije naznaceno.

Isto tako obavezni su za izvodaca i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu doti¢ne pozicije
rada ili u opStem opisu ne predvida drugacije.

Opéti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvodaca da sve takve radove u pojedinim pozicijama
izvede po tom opisu, bez obzira da li se u doti¢noj poziciji poziva na opsti opis, ukoliko opis rada nije u toj
poziciji drugacije naveden.

Kod svih gradevinskih i gradevinsko - zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuce radne snage i
kvalitetnog materijala koji mora odgovarati postoje¢im tehni¢kim propisima, standardima i opisima
odgovarajucih pozicija u predradunu radova. Za svaki materijal koji se ugraduje, izvoda¢ mora prethodno
podnijeti nadzornom organu atest. U spornim slu¢ajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci ¢e se
dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, €iji su nalazi mjerodavni i za Investitora i za izvodaca. Ako izvodac
i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugraduje i dalje nekvalitetan materijal,
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mailto:office.studiodia@gmail.com

EMIA

PROJEKTOVANJE DIZAJN ENTERIJERA INZENJERING REVIZIJA NADZOR KONSALTING —— //H

PROJECT NTE DESI ENGINEE N G DE N REVI N su RV N /, [
STUDIC’/ 311

Investitor/nadzorni organ ¢e narediti ruSenje a sva materijalna Steta od narednog ruSenja pada na teret
izvodaca - bez prava reklamacije i prigovora na rusenje koje u tom smislu donose Investitor ili gradevinska
inspekcija.

Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predraCunu i
propisanom kvalitetu, izvoda¢ je duZzan da odmah ukloni sa gradilista, a Investitor/nadzorni organ ¢e
obustaviti rad ukoliko izvoda¢ pokusa da ga upotrijebi. Kod svih gradevinskih i gradevinsko - zanatskih radova
uslovljava se upotreba odgovarajuce struéne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije
radova predvideno u prosje¢nim normama u gradevinarstvu.

Izvodac je duZan da na zahtjev Investitora udalji sa gradiliSta nesavjesnog i nestruénog radnika. Prije pocetka
svakog rada rukovodilac gradiliSta je duZan da blagovremeno zatrazi od predstavnika Investitora potrebno
objasnjenje planova i obavjeStenja za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom.

Ako bi izvodac, ne konsultujuéi investitora/nadzorni organ, pojedine radove pogresno izveo, ili ih izveo
protivno dobijenom uputstvu preko gradevinskog dnevnika, odnosno protivno predvidenom opisu, planovima
i datim detaljima, nece mu se uvaZziti nikakvo opravdanije. U ovakvom slu¢aju izvoda¢ je duzan da bez obzira
na koli€inu izvrSenog posla, sve o svom troSku porusi i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je
predvideno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmjene ne budu preko gradevinskog dnevnika
od strane predstavnika Investitora/nadzornog organa odobrene.

Ako izvoda€ neki posao bude izveo bolje i skuplje od predvidenog kvaliteta, nema prava da zahtjeva doplatu,
ukoliko je to na svoju ruku izvrSio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili naredenja predstavnika
Investitora/nadzornog organa preko gradevinskog dnevnika.

Objekat i cijelo gradiliste izvoda¢ mora odrZavati uredno i potpuno €isto, a po zavrSetku radova, prije predaje
objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i ograda izvoda¢ je duZan da zatrpa, nabije, poravna, cijelu
povrsinu niveliSe i to sve dobro i solidno da se kasnije ne javljaju slijeganja.

Za tehnicki pregled i primopredaju, izvodaC mora cijeli objekat i gradiliSnu parcelu da oCisti od Suta, viskova
materijala, svih sredstava rada i pomoc¢nih objekata.

Svi prilazi objektu, platoi, stepenista i staze, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno Cisti kao i
sva stolarija, bravarija, staklene povrsine i sve krovne povrsine. Kolovoz i trotoari oSteceni izvodenjem radova
ili transportom, takode se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnicki pregled i primopredaju objekta.

Svi navedeni zavrdni radovi ne pla¢aju se posebno, jer moraju biti obuhvaceni ugovorenim cijenama.
Eventualnu Stetu, koju bi izvodac u toku izvodenja radova ucinio u krugu gradilista ili na susjednim zgradama,
duzan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom troSku. Posebno se skre¢e paznja izvodacu da je
jedino on odgovoran za svu Stetu koju bi nanio svojim nepazljivim i neodgovornim radom susjednim
postojecim objektima. Ukoliko se pojavi potreba osiguranja (podbetoniranja i sl.) temelja postojecih susjednih
objekata, takav rad ¢e investitor platiti posebno, no jedino ¢e izvodac biti odgovoran za svu Stetu ukoliko on
blagovremeno ne preduzme sve potrebne mjere za osiguranje susjednih objekata.

U slucaju konstruktivnih izmjena, kao i u slu¢aju povecanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz
predracuna - nastale viSkove ili manjkove, izvodac je obavezan da usvoji bez primjedbi i ogranic¢enja, kao i
bez prava na odStetu, s tim Sto ¢e mu se bilo viSak bilo manjak obraCunati po pogodbenim cijenama. U
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sluCaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu u predracunu, izvodac je duZan da za
iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cijenu i sve to uvede u gradevinski dnevnik, a
prema cjenovniku svih materijala i radne snage, koji je duZan da prilozi uz ponudu.

Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) zahtjeva od izvodaca
pismenu garanciju da e izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni. Izvodac je duZan da uskladi rad podizvodaca
koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili $tetu, a ukoliko bi do toga
doslo, duzan je da odmah regulie otklanjanje i naknadu $tete na teret krivca. U protivnom, troSkove za
otklanjanje ovakvih Steta, snosi¢e sam izvodac. Ovo se odnosi i na sve smetnje i Stete koje bi nastale zbog
nepridrzavanja dogovorenog redosljeda i vremenskog plana izvodenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima
pravo da zahtjeva da izvoda€ za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih ¢e on (nadzorni
organ) u dogovoru sa Investitorom izvrSiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne pla¢a se posebno. Pored svih
priviemenih objekata koji su izvodacu potrebni za izvodenje radova, izvodac je duzan da obezbijedi prostoriju
za kancelariju nadzornog organa i da je za vrijeme gradnje objekta odrZzava uredno uz potrebno osiguranje
svijetla, ogrijeva, ¢is¢enja, kao i neophodnog kancelarijskog inventara.

Ukoliko je izvodaCu potrebno da zauzme radi organizacije gradilista i uskladistenja materijala, pored parcele
jos i susjedna zemljista i trotoare, izvoda¢ ¢e za ovo kori§éenje pribaviti odobrenje od nadleznih organa,
odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo kori§¢enje ne moze posebno da zaraunava
investitoru. Izvodac je obavezan da izradi elaborat o zastiti na radu na gradili$tu, a prema ,Zakonu o zastiti
na radu” Sluzbeni list RCG, br.79/2004. Izvodac je duZan da kod tehnikog pregleda, investitoru preda sve
potvrde koje su zakonom i propisima predvidene (o postavljanju objekta na regulacionu liniju, priklju¢cima na
energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrezu itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju
na teret izvodaca.

lzvodaC je duzan po zavrSenom poslu podnijeti investitoru potvrdu da je platio utroSenu vodu, elektriCnu
energiju i ostale takse koje terete izvodaca za vrijeme izvodenja radova.

Gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik izvoda¢ ¢e voditi na osnovu postojeCih zakonskih propisa,
svakodnevno upisujuéi potrebne podatke, koje ¢e predstavnik investitora/nadzorni organ svakodnevno
pregledati i ovjeravati svojim podpisom na svakoj strani.

p43

U slu¢aju pogodbe po principu ,pod kljuc* izvodac je obavezan da izvrSi prethodnu kontrolu koli¢ina radova
datih u predradunu. Sastavni dio ugovora su pored ovih opstih uslova takode i posebni uslovi investitora,
postojeca tehni¢ka i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehnicke dokumentacije. Svi radovi se
moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim dijelovima potpuno besprekorno i po detaljima projektanta.
Do predaje objekta investitoru izvoda¢ odgovara apsolutno za sve na njemu i u slu¢aju kakve Stete ili kvara
duzan je o svom trosku sve dovesti u ispravno stanje. IzvodaC je duZan da na gradiliSte postavi za cijelo
vrijeme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog struénjaka koji ¢e odgovarati za strunu kontrolu i tatno
izvrSenje svih obaveza izvodaca.

Za sve radove u predracunu gdje je potrebna oplata i skela, izvoda¢ je duzan da iste dobavi i solidno izradi,
$to se zasebno ne placa ve¢ je ukalkulisano u ponudenu cijenu odgovarajuceg rada.

Sve potrebne otvore i Zliebove u zidovima i tavanicama za sprovodenije instalacija i raznih uredaja duzan je
izvodac izraditi tacno prema detaljima i dispozicionim planovima, a poslije polaganja cijevi i Zliebove zazidati
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i zamalterisati. Ovo se ne placa posebno vec je obuhvaceno cijenom odnosnih konstrukcija, zidanja i
malterisanja. Sve obaveze u ovim opStim uslovima i opstim opisima izvodac prihvata kao sastavni dio
ugovora zakljucenog sa Investitorom i obavezuije se da ih primi bez ikakvog ograni¢enja i izvrsi bez prigovora
i reklamacije.

01-00 RADOVI NA RUSENJU | DEMONTAZI
02-00 ZEMLJANI RADOVI (GN 200)
OPSTI OPIS

Zemljani radovi se moraju izvesti neposredno prije poetka gradnje struéno i kvalitetno a u svemu prema
vazec¢im tehnic¢kim uslovima i standardima kao i prema uputstvima iz elaborata o geotehnickim ispitivanjima
i prema tehni¢kom opisu za konstrukciju a u svemu prema crtezima. Prije poCetka iskopa izvoda¢ je duzan
da izvrSi obilieZavanje objekta na terenu, a zatim da zajedno sa predstavnikom investitora snimi visinske
postojece kote cjelokupnog terena u svim pravcima. Ove kote treba unijeti u gradevinsku knjigu na osnovu
koje e se izvrSiti obracun iskopa zemlje. Nadzorni organ ¢e predati izvodacu stalne tacke koje preciziraju
polozaj objekta i nivo gotovog objekta. Izvodac je duzan odrZavati ove oznake i eventualno potrebna ponovna
obilieZavanja terena ¢e sam izvrSiti.

Obiljezavanje objekta, Cuvanje oznaka i snimanje terena prije poCetka iskopa se ne obracunavaju posebno
ve¢ su obuhvacéeni ciienama iskopa. Kada bude izvrSeno snimanje terena, nadzorni organ ¢e odobriti
kopanje. Kopanje mora biti pravilno i potpuno horizontalno a u svemu prema detaljima i kotama u planovima.
Prekopavanja ne smije biti i ako izvoda¢ iskopa dublje nego $to je predvideno ili rdavo izravna, duzan je da
prekopaniili slabo sravnjeni dio popuni nabijenim betonom MB-10, Sto se nece posebno platiti, ve¢ ¢e izvodac
izvSiti o svom trosku i sa svojim materijalom. Iskopavanje izvrsiti uz sve potrebne mjere obezbjedenja stranica
iskopa Skarpiranjem ili podupiranjem. Eventualno potrebno podupiranje ili razupiranje iskopa nece se
posebno placati ve¢ je obuhvaceno cijenom iskopa. Svaku Stetu koju bi izvodac izazvao svojim nestruénim
ili nesolidnim radom, nepodupiranjem ugrozenih dijelova, ili iz ma kakvog uzroka proizvedenog njegovom
krivicom, duZan je sam snositi i 0 svom troSku dovesti u red. Svi iskopi moraju biti o€iS¢eni od svakog stranog
i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. Izrada temelja i sl. ne smije se otpoceti dok nadzorni organ ne
pregleda i primi iskope i ne unese u gradevinsku knjigu potrebne obracunske podatke.

Crplienje atnosferske ili podzemne vode u ve¢em dotoku smatrace se naknadnim radom i posebno ¢e se
obraCunavati i placati. Ako se prilikom iskopa naide na nepredvidene predmete - dijelove gradevina,
arheoloSke i druge nalaze, izvoda¢ je duzan postupiti po nalogu nadzornog organa. Svi radovi koji proisteknu
iz prednjeg smatrace se naknadnim i posebno ¢e se obracunati i platiti.

Materijal iz iskopa koristiti za potrebna nasipanja pored temelja, ispod podova i sl. pod uslovom da isti
odgovara za izradu nasipa. Takav materijal ostaviti pored ivica iskopa ili odvesti na priviemenu deponiju i
kasnije upotrijebiti za nasipanje. Visak materijala iz iskopa odvesti na stalnu deponiju.

Napomena:
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Nasipanje pored temeljnih zidova izvrsiti odmah i bez nepotrebnog odlaganja, da bi se izbjeglo nepotrebno
natapanje iskopa vodom. Obracun iskopa izvrSiti na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa, a prema
linijama iskopa prikazanim u crteZima.
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03-00 ZIDARSKI RADOVI (GN 301)
OPSTI OPIS

Radovi se moraju izvesti struéno i kvalitetno, a u svemu prema vazecim propisima, standardima, odobrenim
crtezima, tehnickom opisu, tehnickim uslovima iz elaborata za gradevinsku fiziku i gradevinskim normama.
Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, a izrada stru¢na i savjesna. Opeka i opekarski proizvodi
moraju biti predvidene marke, dobro peceni, bez kreca i Salitre, pijesak rijecni i bez organskih primjesa i
mulja. Kre¢ dobro pecen, pravilno ugasen i odlezan.

Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno malterisanje i
prenos materijala za zidanje (opeka, blokovi, malter itd). Uz svaku od ovih operacija postoje i pomoéne
zidarske usluge koje ukljucuju donoSenje vode, povremeno mijeSanje maltera u zidarskom koritu, kvaSenje
opeke, premjestanje korita, premjestanje pokretne skele do 2,00m, ¢is¢enje radnog mjesta po zavrSenom
poslu. Svi ovi radovi ulaze u cijenu zavrsne pozicije rada i nece se naknadno naplacivati.

Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod izvodenja zidarskih radova moraju
u svemu odgovarati jugoslovenskim standardima i to:

-- JUS U.N1.308. za zidne blokove od gas betona

-- JUS B.D1.011. za punu opeku od gline JUS B.D1.015. za Suplju opeku i blokove od gline JUS B.B8.039.
za pijesak za gradevinske svrhe

-- JUS B.C1.035i DIN 18180 i JUS B.C1.045 i DIN 4103-E za lake montaZne pregradne zidove obloZene
gipskartonskim plo¢ama

--JUS B.C1.010. za cement

-- JUS B.C1.020. za kre¢

-- JUS B.C1.030. za gips

Voda koja se upotrebljava za radove mora biti Cista bez ikakvih primjesa i organskih sastojaka koji bi mogli
Stetno da utiCu na kvalitet. Uzorci opeke i bloka treba da budu podnijeti i nadzornom organu na uvid prije
nego $to se dopreme na gradiliste. lzvodac je duzan da na zahtjev nadzornog organa podnese odgovarajuce
laboratorijske uzorke svih materijala potrebnih za testiranje. Uzorci svih materijala bice s vremena na vrijeme
testirani. Svi neupotrebljivi bice odstranjeni sa gradilista na tro$ak izvodaca.

Zidanje

Zidanje opekom, glinenim blokovima i gas betonskim blokovima vrsiti po planovima i statiCkom proracunu.
Zidati Cisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih par¢adi manjih od 1/4 opeke,
s tim da se izlomliene opeke i parad ne smiju stavljati jedno do drugog u zid. Spojnice - vertikalne i
horizontalne - moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez Supljina. Malter u spojnicama ne smije biti deblji od 1cm.
Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5 - 2cm, radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova, a iscurjeli malter iz
spojnica okresati mistrijom dok je joS svjeZz. U cijenu zidanja obuhvatiti izvodenje svih vertikalnih i
horizontalnih serklaZa, otvora, Zljebova za prolaz vertikalnih vodova kanalizacije, centralnog grijanja,
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elektrike, olucnih cijevi i sl. sa docnijim zazidivanjem opekom ili krplienjem Zljebova, malterisanjem ili
rabiciranjem poslije izvodenja instalacija i za sve ove radove nece se placati posebna naknada.

U visini iznad vrata, kod zidova debljine d=7cm, i zidova d=12cm izraditi armiranobetonski serklaz visine
h=20cm, od betona klase MB25, armiran sa 2@8 i uzengijama U@6/120mm. Vezu pregradnih zidova sa
armirano betonskim zidovima i stubovima izvesti pomocu Zice precnika 3mm postavljene u svaki drugi red {j.
na 25cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu pre¢nika 6mm postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili
stubom iz kojih su ispusteni brkovi, a u svemu prema €lanu 4.2.5. PTP-GuSP.

Za vezu pregradnih zidova od 2 opeke, iz masivnih zidova ispustiti %2 opeke u svakom ¢etvrtom redu, a za
vezu pregradnih zidova na kant ostaviti u masivnim zidovima u visini svakog drugog reda opeke Zljebove
dimenzije "2 opeke. Zidanje zidova probranom fasadnom opekom sa fugovanjem jednog lica izvesti od
probrane fasadne opeke potpuno ostrih ivica i bez oste¢enja. Zidanje izvrsiti sa potpuno pravilnim fugama
preko $ablona pripremlienog za tu svrhu, u slogu prema odluci projektanta. Fugovanje izvrSiti pomoc¢u
okruglog dlijeta u cementnom malteru. Zidanje upotrebom betonskih blokova debljine 20cm, kao i blokovima
od gas betona debljine 10, 20 i 25cm obaviti kao i zidanje obiénom opekom sa pravilnim vezama i u svemu
prema projektu.

Naro€itu paznju obratiti na vezu blokova i na malterisanje pri zidanju, jer pune povrSine blokova moraju biti
dobro zalivene malterom. Radi formiranja pravilne veze u zidanju upotrijebiti blokove razli¢itih formata, tako
da se ne mora vrsiti dotjerivanje blokova kao u zidanju opekom. Za rad upotrijebiti isklju¢ivo fabri¢ki obradene
blokove, potpuno pravilnih formata, potrebnih dimenzija i ispitanog kvaliteta (od strane Zavoda za ispitivanje
materijala). Na uglovima upotrijebiti ugaone blokove i po potrebi ih armirati i ispuniti betonom. Kod zidanja
gas betonskim blokovima, isti se moraju dobro nakvasiti vodom da gas beton ne povuée vodu iz maltera.
Prilikom izrade zidova pridrzavati se uputstava proizvodaCa elemenata od gas betona. Kod zidanja u
cementnom malteru opeku obavezno kvasiti.

Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmickim podrucjima zabranjeno je seizmickim
propisima. Otvori za prozore i vrata se odbijaju s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zida po celoj duzini.
Kod svih fasadnih i pregradnih zidova obuhvaceno je i betoniranje (zajedno sa oplatom i armaturom)
vertikalnih i horizontalnih serklaza i nece se posebno placati. Dupli pregradni zidovi se obraCunavaju svaki
zid posebno. Otvori se odbijaju prema zidarskim mjerama koje su upisane u planu.

Ako je debljina zidova u prozorskim parapetima suzena, racunace se puna debljina zida na tim parapetima,
kao naknada za tezi rad oko izrade ivica. Svi zidarski radovi treba da budu uradeni vertikalno na visak i
nivelisani sa svim pravim uglovima u liniji i fugama. Opeka mora biti pljostimice polagana na jednak sloj
maltera, a vertikalna lica svih opeka moraju biti u liniji i dobro zalivena malterom u svakom sloju. Slojevi
opeke ne smiju prilikom zidanja preci viSe od Cetiri sloja u jednom dijelu, a zidarski radovi ne smiju i¢i viSe od
1,50m iznad ostalih radova. Kod zidanja na velikoj vrucini opeku kvasiti zamakanjem u vodu. U slucaju da
se zidanje prekine zbog hladnoce svi zidovi se na mjestu prekida rada moraju zastititi od kvasenja i
smrzavanja pokrivanjem po cijeloj debljini zida oplatom od daske i sl.

Ako se zidovi oStete od kvasenja i mraza zbog loSe zastite, onda se prilikom nastavljanja radova moraju
oSteceni zidovi porusiti i ponovo ozidati o troSku izvodaca radova. Cijenom za 1,00m3 odnosno za 1,00m2
zida obuhvaceni su sav rad, materijal sa normalnim rasturom, alat, transport, pokretne skele, malterisanje
dimnjackih kanala iznutra, uzidivanje paknica za ugradivanje vrata i prozora i limarskih opSivanja, zarada, svi
doprinosiidaZzbine. Horizontalnii vertikalni serklazi kod fasadnih i pregradnih zidova se nece posebno placati,
jer su ukalkulisani u jediniCnu cijenu zidova. Nacin obracuna i placanja vrSie se u svemu prema opstim
uslovima za izvodenje gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, ovim opStim opisom, vaze€im
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prosjecnim normama u gradevinarstvu, odgovaraju¢im pozicijama predracuna radova po 1 m3 odnosno po
m2 izvedenog zida, ukoliko u pozicijama predracuna ne bude drugacije naznaceno.
Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja zajedno sa gredom nad njima, s tim da
prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po cijeloj debljini zida a po mjerama upisanim u planu. Smanjenje
debljine zida u prozorskim parapetima se ne odbija. Pregradni zidovi debljine do 12cm obracunavaju se po
m2 ozidanog zida, s tim $to se otvori odbijaju od kvadrature zajedno sa ragastovom.

Malterisanje
Malter ¢e se spravljati samo onoliko koliko se moZe utroSiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne smije

upotrijebiti. Spravljanje maltera treba vrsiti tatno prema propisima i u razmjeri koja se trazi u doti¢noj poziciji
predrauna. Redovno mijeSanje je obavezno kako za vrijeme spravljanja, tako i u toku upotrebe, da bi se
izbjeglo izdvajanje kre¢nog mlijeka.

Pijesak upotrijeblien za spravljanje maltera mora biti o$tar i Cist rijecni pijesak, a kre¢ dobro odleZan i
obavezno procijeden kroz gusto sito. Cement koji Ce se upotrebiti je normalan Portland cement. Zidovi se
malteriSu tek onda kada se potpuno slegnu i osude i to na povoljnoj temperaturi, jer na visokim
temperaturama malter se prebrzo susi i dobija pukotine, a na niskim se smrzne i otpada. Sa malterisanjem
treba poceti od najviSeg sprata pa se spustati sa radom nanize. Prije malterisanja sve povrsine na koje dolazi
malter treba pomocu Cetke dobro o€istiti od prasine i prljavstine, a u ljetnjim mjesecima politi vodom (naro€ito
zidove koji se malteriSu cementnim malterom). Spojnice o€istiti od suvisnog maltera na dubini 1,5 — 2 cm radi
boljeg prijanjanja maltera. Ako se pojavi $alitra, zidove treba dobro oistiti ZiCanim ¢etkama i oprati vodom
sa dodatkom 10% sone kiseline (salcgajsa), pa kad se osusi cetkom premazati bitumenskom emulzijom kako
bi se sprijecilo ponovno prodiranje vlage u zid i soli na povrsinu.

Ovaj posao se ne placa posebno ve¢ pada na teret izvodaca radova. NanoSenje maltera na zid mora se vrSiti
u slojevima propisane jacine i obrade. Malterisanje vrsiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cmi to: prvi
sloj od maltera sa grubim, oStrim prosijanim pijeskom, a drugi, fini sloj sa finim pijeskom. Malter za drugi sloj
mora biti prosijan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro osusenog prvog sloja. Ravna povrSina podsloja
dobija se upotrebom izravnavajuce letve.

Vlazan malter sa odgovaraju¢om gustinom prvo se nabacuje na zid, a nakon toga se ravna izravnavajuc¢om
letvom. Kada se prvi sloj maltera dobro osusi, zid se navlazi i nabacuje se malter koji se izravnava velikom
perdaskom glacalicom, uz kvasenje dok povr§ina ne postane ravna. Sve betonske povrsine koje se malterisu
(livene ili zidane od blokova) bez obzira da li je to u doti¢noj poziciji predraCuna nagladeno ili ne, moraju se
prethodno ohrapaviti po potrebi i obavezno isprskati rijetkim cementnim malterom, Sto je obuhvaceno
jedinicnom cijenom i ne placa se posebno. PovrSine moraju biti nakvasSene prema upotrebi da bi se ostvarila
neophodna vlaznost prije nanoSenja prvog sloja maltera.

Paznju treba obratiti na beton visoke marke koji treba da bude posebno vlazan, prije nego Sto se vezni
materijal nanese. Na mjestima gdje je neophodan izravnavajuci sloj, on ¢e biti izveden u malteru iste razmjere
kao i naredni slojevi i neCe prelaziti debljinu od 1,00cm u jednom nanosu. Na mjestima na kojima je to
potrebno, rabic mreza bice ucvrS¢ena galvaniziranim CeliCnim spajalicama, sa poklopcima od 40mm i
ucvrscena galvaniziranom celicnom Zicom. PovrSina mreZe treba da bude pod pravim uglom prema
drzaima. Sve mora biti postavlieno tako da omogucava nesmetano malterisanje. PovrSine poslije
malterisanja moraju da budu ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupCenja. Ivice moraju biti malo
zaobljene - oborene i prave, a uglovi na spoju zidova i zidova i plafona oStri i pravi.
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Cement i krec treba da budu uskladisteni u suvom i da budu upotrebljavani naizmjeni¢no prema isporukama.
Pijesak treba da bude uskladisten posebno, u saglasnosti sa tipom, na ¢vrstoj i suvoj podlozi i zasti¢en od
svakog zagadivanja. Zidarski radovi se ne smiju izvoditi na temperaturama ispod 3°C, osim u slu€aju da
postoji odobrenje nadzornog organa da se rad nastavi uz odredene mjere zastite, da bi se osigurala
minimalna temperatura od 4°C dok ne dode do oCvr§¢avanja maltera.

Za ostali naCin izrade, obracun izvrSenih radova i placanje vaze u svemu opsti uslovi za izvodenje
gradevinskih i gradevinsko-zanatskih radova, opsti opis za zidarske radove i vazece prosje¢ne norme u
gradevinarstvu. Obracun se vrSi po m2 stvarno omalterisanih povrsina po odbitku otvora, a u skladu sa
prosjecnim normama u gradevinarstvu. Cijenom je obuhvaceno i postavljanje i skidanje potrebnih skela,
zatim krpljenje Sliceva instalacija, ¢iS¢enje prozora, vrata, pregrada i dr. po$to se ovi radovi ne¢e posebno
platiti. Otvori do 3,00 m2 se ne odbijaju i njihove Spaletne se ne obraunavaju. Otvori veli¢ine od 3,00m2 do
5,00m2 odbijaju se, a njihove Spaletne se ne obraCunavaju posebno. Ako su Spaletne vece od 20cm, visak
preko 20cm obraCunava se po m2, a otvori se odbijaju kao $to je navedeno.

04-00 ARMIRACKI RADOVI (GN 400)
CELIK ZA ARMIRANJE

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se: - glatka armatura (GA) od mekog betonskog &elika
- rebrasta armatura (RA) od visokovrijednog prirodno tvrdog Celika - mrezasta armatura — hladno vucene i
orebrene Zice (MAG i MAR) i - Bi armatura (BiA) Osim ovih elika, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste Celika
ako se ispitivanjem prethodno dokaze da oni ispunjavaju uslove predvidene propisima i da se njihovom
upotrebom obezbjeduje sigurnost i trajnost konstrukcija i elemenata od betona. Glatka armatura (GA)
izraduje se od mekog betonskog Celika kvaliteta 240/360, rebrasta armatura (RA) od visokovrijednog prirodno
tvrdog Celika kvaliteta 400/500, a zavarene armaturne mreze od hladno vucene Zice izraduju se od glatkog
Celika (MAG 500/560). Zavarene armaturne mreZe sastoje se od pravih, medusobno upravno zavarenih Zica.
Oznaka mreze, preCnici i rastojanja Zica, tolerancije i drugo, utvrdeni su jugoslovneskim standardom JUS
U.M1.091. Prijanjanje betona i Celika odreduje se na gredicama izlozenim savijanju na nacin utvrden
propisom o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.090. Zice ili $ipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne
smiju na mjestu vara imati loSija mehanicka svojstva od svojstava propisanih za odgovarajucu vrstu Celika.
Podesnost Celika utvrdena je jugoslovenskim standardom JUS C.K6.020.

Zavarivanje nosive armature obavlja se u armirackom pogonu, radionici ili na gradilistu. Zavarivanje
gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Radi osiguranja projektovanog polozaja u toku ugradivanja betona,
armatura se Cvrsto vezuje potrebnim brojem granicnika i podmetaca odgovarajuceg tipa. Prilikom transporta
i uskladiStenja Celika ne smije do¢i do mehanickih oSte¢enja, lomova na mjestu zavarivanja i prljavstine koja
moze smanijiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog korozije. Transport i uskladistenje
prefabrikovanih armaturnih sklopova i mreza treba obaviti tako da se pored navedenog izbjegnu deformacije
i nedopustena razmicanja Sipki i armatura. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na na€in oderden
projektom konstrukcije.

Prije postavljanja armatura se mora ocistiti od prljavstine, masnoce, ljuski korozije i sl.

Ako se armatura postavlja na tle, predvida se izravnavajuci sloj betona, debljine najmanje 5cm. Armatura ne
smije do¢i u kontakt sa pocinkovanim Celicnim elementima. Prije poCetka betoniranja mora se zapisnicki
utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u pogledu: - - - uévrs¢enja armature u oplati precnika, broja
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Sipki i geometrijski ugradene armature predvidene projektom konstrukcije mehanickih karakteristika: granica
razvlaCenja i granica kidanja.

Armatura se ispravlja, sije¢e i savija ruéno ili masinskim putem. Pod ru¢nim putem podrazumijeva se sije¢enje
pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom, savijanje na armiratkom stolu ruénim alatom. Pod
masinskim putem podrazumijeva se ispravljanje granikom na elekiri¢ni pogon i ruéna montaza. Armatura
svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaZe.

Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumijeva se namjeStanje podmetaca i privremeno povezivanje
armature za oplatu, namjeStanje i vezivanje armature prema nacrtu. U cijenu ulazi prenos armature od
deponije do armirackog stola, kao i od armirackog stola do deponije za transport (spakovana i obilieZzena
armatura). Prenos armature uracunat je od deponije na gradiliStu do dizalice za vertikalni transport kao i
prenos do mjesta ugradivanja. Armatura spremna za ugradivanje mora biti Cista, bez rde i prljavstine. Svi ovi
radovi ulaze u cijenu ugradenog kilograma armature i nece se posebno naplacivati.

05-00 BETONSKI RADOVI (GN 400)

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema ,Pravilniku o tehni¢kim normativima
za beton i armirani beton® — ,SI. list SFRJ* br.11/87 od 23.02.1987.godine, kao i ,Pravilniku o tehnickim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrugjima“ - Sl.list SFRJ Br.31/81. Svi radovi
se moraju izvesti prema odobrenim crteZima, konstruktivnim detaljima, statickom proraunu i tehnickom
opisu, solidno i strutno sa odgovarajucom kvalifikovanom i struénom radnom snagom i pod stru¢nim
nadzorom. MATERIJALI Sav upotrebljeni materijal za izvodenje betonskih i armirano-betonskih radova mora
odgovarati tehni¢kim uslovima i standardima.

1. Agregat (granulat) - Za spravljanje betona upotrebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema
propisima i standardima JUS B.B3.100 i JUS B.B2.010. Sljunak za spravljanje betona mora biti rijeéni, sasvim
Cist od gline i mulja, a granuliran prema propisima za predvidenu marku betona.

2. Cement - Za spravljanje betona upotrebljava se cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrdene propisima
i standardima JUS BC1.009, JUS B.C1.011, JUS B.C1.013 i JUS B.C1.014.

Standardna konzistencija, poCetak i kraj vezivanja i stalnost zapremine cementa ispituje se prema propisu i
standardu JUS B. C8.023. Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili
vrste ili ako je cement odlezao viSe od tri mjeseca. Jedno ispitivanje moze se obaviti na najvise 250t
dopremljenog, odnosno upotrebljenog cementa. Pri ispitivanju cementa proizvodaC mora da odvoji poseban
uzorak cementa i da ga prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS B.C1.012., Cuva Sest mjeseci, s tim
da se u projektu konstrukcije moze predvidjeti Cuvanje uzorka cementa do primopredaje objekta.

Cement upotrebljen za ove radove na zgradi mora biti potpuno svjez i doneSen na gradiliste u originalnim
vrecama. Cement na gradilidtu treba Cuvati na nacin i pod uslovima koji ne utiu nepovoljno na njegov kvalitet
- U prostorijama dobro zasticenim od vode i vlage, prema uputstvima i propisima za beton i armirani beton
Cement se Cuva posebno, po vrstama i upotrebljava se za spravljanje betona prema redosljedu prijema na
gradilistu. Ne smije se upotrijebiti cement koji je na gradilistu uskladisten duze od tri mjeseca, ako prethodnim
ispitivanjem nije utvrdeno da u pogledu kvaliteta odgovara propisanim uslovima.
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3. Voda - Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrdene propisom o
jugoslovenskom standardu JUS U.M1.058. Koli¢ina upotrebljene vode mora biti u saglasnosti sa propisanim
odnosom voda-cement u samoj mjeSavini, dovoljna, ali ne ve¢a nego $to je potrebno da se proizvede gust
beton, odgovarajuéi za rad, koji moZe biti liven i sabijen bez teSkoca oko armature i u uglovima, bez
segregacije ili gubitka vode po povrsini.
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4. Dodaci betonu - Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji ispunjavaju uslove kvaliteta
prema propisima o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.035. Prije spravljanja betona sa upotrebom
dodatka betonu mora se provjeriti da li dodatak betonu odgovara projektovanoj betonskoj mje$avini, prema
propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS U.M1.037.

5. Beton - Kvalitet betona odreden je projektom konstrukcije, na osnovu tehnickih uslova za izvodenje
betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemente u toku eksploatacije. U projektnoj dokumentaciji
mora biti naznaCena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) koja obuhvata ili samo marku betona
(MB) ili marku betona (MB) i druga svojstva betona prema propisima. Cvrstoéa betona pri pritisku ispituje se
prema propisima o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.005 i JUS U.M1.020, na kockama ivice 20cm
koje su Cuvane u vodi ili u najmanje 95%-noj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20 +/- 3°C. Knjige ovih testova
¢uvaju se na gradilistu i u njima se identifikuju svi testovi sa odgovaraju¢im dijelovima radova.

Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
59, 60. Za armirani beton ne smije se upotrebiti marka betona niza od MB 15. Svojstva koja mora imati beton
u posebnim uslovima sredine ispituje se i ocjenjuje prema sliede¢im propisima o jugoslovenskim
standardima:

- vodonepropustljivost - prema JUS U.M1.015.

- otpornost na habanje - prema JUS B.B8.015.

- otpornost na mraz - prema JUS U.M1.016.

- otpornost na mraz i soli - prema JUS U.M1.055.

Cvrstoéa betona pri pritisku moze se ispitati i na probnim tijelima drugih dimenzija i oblika koja se razlikuju
od kocke ivica 20cm, i ona se preracunava prema propisima.

Betoni se svrstavaju u dvije kategorije:

- betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnih ispitivanja, s tim §to se mora upotrijebiti
koli¢ina cementa prema propisima. Betoni prve kategorije (B.1) smiju biti MB 10,15,20 i 25 i mogu se
ugradivati samo na gradilistu na kome se spravljaju.

- betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i viSe, kao i betoni sa posebnim svojstvima i transportovani betoni
svih marki. Betoni druge kategorije (B.2) spravljaju se na osnovu prethodnih ispitivanja a u skladu sa
propisima.

Konzistencija betona moze se mjeriti pomocu:

- Vebe-aparata, prema standardu JUSU.M8.054;

- slijeganja, prema standardu JUSU.M8.050;

- rasprostiranja, prema standardu JUSU.M8.052;

- slijeganja vibriranjem, prema standardu JUSU.M8.056.

Konzistencija betona odabira se tako da se raspolozivim sredstvima za ugradivanje omogucava dobro
zbijanje betona, Sto lakSe ugradivanje bez pojave segregacije i dobra zavrSna obrada povrsine.
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Usvojeni sastav betona moZe se mijenjati samo na osnovu statistiCki obradenih podataka kontrolnih
ispitivanja betona. JUSU.M1.051 i JUS U.M1.052. Proizvoda¢ mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije
B.2 proizvedenog u fabrici betona Cija proizvodnja zadovoljava uslove utvrdene u propisima o jugoslovenskim
standardima JUS U.M1.050, Sastojke betona ispituje proizvodac.

Granulometrijski sastav agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno prema propisu o
jugoslovenskom standardu JUS B.B8.029.

SadrzZaj praSinastih i glinovitih Cestica agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno, prema propisu
0 jugoslovenskom standardu JUS B.B8.036.

VlaZnost agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno i prilikom svake uoCljive promjene, prema
propisu 0 jugoslovenskom standardu JUS B.B8.035.

Dodaci betonu ispituju se prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.037 za svaku sarzu prilikom
dopremanja dodataka betonu na gradiliste ili ako je vrijeme odlezavanja dodataka betonu na gradilistu duze
od Sest mjeseci.

U proizvodniji betona kategorije B.2 proizvodac ispituje ¢vrstoCu pri pritisku na uzorku koji se uzima za svaku
vrstu betona, i to svaki dan kad se beton proizvodi ili na svakih 50m3 proizvedenog betona, odnosno na
svakih 75 mjeSavina, s tim da se uzima slu€aj koji daje veéi broj uzoraka. Rezultati ispitivanja ¢vrstoce pri
pritisku betona ocjenjuju se prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.051. Ispitivanje
vodonepropustljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na Stetne uticaje sredine proizvodac
obavlja na nacin odreden projektom betona i prema odgovarajuéim propisima o jugoslovenskim standardima.
Ocjena postignute marke betona (MB) vrsi se po partijama a u skladu sa programom kontrole i propisima.

IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Izvodac konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu dokumentaciju kojom
dokazuje kvalitet materijala i izvodenja radova, kao i drugu dokumentaciju predvidenu projektom. Betonski
radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona. Projekat betona se izraduje prije pocetka
izvodenja betonskih radova i mora sadrzati sve priloge koji su predvideni u propisima:

- sastav betonskih mjeSavina, koli€ine i tehniCke uslove za projektovane klase betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradivanje betonske mjeSavine

- nacin njegovanja ugradenog betona

- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjeSavine i betona po partijama

- plan montaze elemenata,

- projekat skele, za slozene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije dat u projektu
konstrukcije, kao i

- projekat oplate za specijalne vrste oplate.

Projekat betona ne izraduje se za individualnu izgradnju prizemnih zgrada, baraka, Supa i sli¢nih objekata.

1. Betonski pogoni

Za proizvodnju betona kategorije B.2 koriste se uredaji koji ispunjavaju uslove utvrdene propisom o
jugoslovenskom standardu JUS U.M1.050. Transport agregata, deponovanje, Cuvanije i upotreba vrsice se u
svemu prema propisima. Svaka poSiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se traze
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prema propisima. Cement se na gradilitu uva kako je to propisano. Dodaci betonu moraju biti uskladisteni
prema uputstvu proizvodaca.

2. Organizacija
Organizacija, oprema i projekti za izvodenje betonskih radova na gradiliStu moraju biti uskladeni sa projektom
konstrukcije i projektom betona. Betoniranje moZe poceti po pregledu podloge, skela, oplate i armature.

3. Skele i oplate

Skele i oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterecenja i uticaje koji nastaju u
toku izvodenja radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija i osigurati taénost predvidenu

NadviSenja skela i oplate, izrada oplate, demontaZa oplate, kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti
izvedeno u skladu sa propisima.

Oplata i podupiraci za sve betonske i armirano-betonske radove ne placaju se posebno, ve¢ su obuhvaceni
cijlenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti taéno i precizno izradena prema nacrtima i
detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog polozaja oplate, kao i osovine stubova moraju biti provjerene
i instrumentima od strane izvodaca.

Podupirace treba dati u dovoljnom broju, tako da je izradena oplata sposobna da podnese teret od betona
bez slijeganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrucenje podupiraca treba izvrsiti u oba pravca. Unutradnja
strana oplate mora biti ravno izradena. Ne smiju se za jednu povrSinu upotrebiti daske razliCite debljine.
Oplata mora biti tako postavljena da se moze lako i bez potresa skidati. Podupiraci se ne smiju postavljati
direktno na teren, ili meduspratnu konstrukciju, ve¢ se ispod njih moraju postaviti talpe od 5cm debljine.
Oplata za dijelove armiranobetonskih konstrukcija koji ostaju vidni, mora biti orendisana, a povr$ine betona
koje su oSteCene moraju biti zakrpljene i paCokirane.

Drvena grada upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojecim tehniCkim propisima za drvene konstrukcije,
a dimenzije statiCkom proracunu. Potrebna skela za betonske grede ne placa se posebno, ve¢ je uraunata
u cijenu betona. Krojenje oplate i podupiraca kao i izradu skela mora vrSiti stru¢no i iskusno lice. Prije pocetka
ugradivanja betona treba provijeriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove izrade.

4. Armatura

Prilikom transporta i uskladiStenja Celika ne smije do¢i do mehanickih oSteCenja, lomova na mjestu
zavarivanja i prljavstine koja moZze smanijiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog
korozije. Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na nacin odreden projektom konstrukcije. Prije
postavljanja, armatura se mora odistiti od prljavstine, masnoca, ljuski korozije i slicnog. Prije poCetka
betoniranja armataura se mora pregledati i zapisniCki konstatovati da zadovoljava sve uslove prema
propisima. Armaturu koja je uprljana betonom, cementnim malterom i sliCno, potrebno je prije betoniranja
ocistiti.

9. Ugradivanje betona

Beton se ugraduje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredvidenih prilika, moraju se
preduzeti mjere da takav prekid ugradivanja betona ne uti¢e Stetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije,
odnosno elementa. Beton se mora transportovati i ubacivati u oplatu na nacin i pod uslovima koji sprijeavaju
segregaciju betona, promjene u sastavu i svojstvima betona.
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6. Njegovanje ugradenog betona

NaroCitu paznju treba posvetiti njezi izbetoniranih elemenata da bi se postigao odgovarajuci kvalitet i smanijili
negativni uticaji skupljanja betona. Neposredno poslije betoniranja, beton se mora zastititi od:

- prebrzog isusivanja

- brze izmjene toplote izmedu betona i vazduha

- padavina i teku¢e vode

- visokih i niskih temperatura

- vibracija koje mogu promijeniti unutradnju strukturu i prionljivost betona i armature, kao i drugih mehanickih
o$tecenja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrScavanja.

Beton se poslije ugradivanja mora zastititi da bi se osigurala zadovoljavajuca hidratacija na njegovoj povrsini
iizbjegla oste¢enja zbog ranog i brzog skupljanja. Ako projektom betona nije drugacije odredeno, njegovanje
betona mora trajati najmanje sedam dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 60%
od predvidene marke betona. Ako se beton grije u zimskim uslovima, elektricnom energijom ili toplim
vazduhom treba ga obezbijediti od naglog gubljenja vlage.

Skidanje oplate moZe se izvrsiti samo po odobrenju odgovornog lica.

ZAVRSNA OCJENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCHJI

Za beton kategorije B.2 mora se dati zavr$na ocjena kvaliteta betona a u skladu sa propisima. Na osnovu
zavr$ne ocjene kvaliteta betona u konstrukciji dokazuije se sigurnosti trajnost konstrukcije ili se traZi naknadni
dokaz kvaliteta betona.

OBRACUN RADOVA

Obracun izvrSenih radova vrsi se prema jedinicama mjera kako je to nazna¢eno u svakoj poziciji predmjera
i predraCuna radova. Izrada, montaza i demontaza oplate, podupiranje i sve potrebne skele (osim fasadne)
nece se posebno obracunavati i placati jer su obuhvaceni cijenom gotovog betonskog elementa. U slucaju
izmjene statiCkog racuna radi jaceq ili slabijeg terena no $to je predvideno, izvodac je duzan izvesti fundiranje
u svemu po naknadnom statickom proracunu, ali obracunace se stvarno izvrSena kubatura po pogodbenim
cijlenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slu€aju konstruktivnih promjena ili izmjena,
izvodac je duZan takode sve izvesti prema naknadnom statickom racunu i detaljima, a bez prava na promjenu
cijena, ve¢ se placa prema izvrSenim koliCinama i pogodbenim cijenama, izuzev ako za takav rad ne postoji
tacka u predraCunu.

06-00 TESARSKI RADOVI (GN 601)

OPSTIOPIS

Sve tesarske radove treba da izvode kvalifikovani i struéni radnici, jer i neznatne greSke na izradi skele,
oplate i krovne konstrukcije mogu dovesti do neZeljenih posljedica. Upotrebliena rezana grada mora
odgovarati jugoslovenskim standardima, i to jelova po JUS D.C1.040.

Za tesanu Cetinarsku gradu obavezan je JUS D.B7.020. Kvalitet grade moze se podvrgnuti ispitivanju kako
to propisuju standardi JUS D.A1.048 i JUS D.A1.052.
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TroSkove ispitivanja i proba placa izvodac ako su rezultati negativni, pod uslovom da se to ne odredi drugacije
u opisu radova.

Gradu na gradilistu treba obezbijediti od vlage. Grada mora biti rezana u svemu prema dimenzijama iz
projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni struéno i kvalitetno a u svemu prema stati¢kom proracunu i
detaljnim crteZima. Krovna konstrukcija mora biti izvedena tacno prema projektovanom padu ¢ije povrSine
moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da se obezbedi pravilno nalijeganje krovnog pokrivaca.

07-00 MONTAZNI GIPSARSKI RADOVI
Radovi na izradi spustenih plafona i lakih pregrada moraju se izvesti stru¢no i kvalitetno.

MATERIJAL
Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtjevima jugoslovenskih standarda.
Materijali koji nisu obuhvaceni jugoslovenskim standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu.

IZVODENJE
Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehnickim uslovima, a u svemu prema projektu, upustvima
projektanta i opisima iz predraéuna radova.

OBRACUN | MJERENJE KOLICINA
Obracun se vrsi prema jedinicama mjera iz predrauna radova sa mjerenjem stvarno izvrSenih radova. 08-

00 KROVOPOKRIVACKI RADOVI (GN 361)

OPSTI OPIS

Kod izvodenja radova strogo se pridrzavati postojeCih propisa za ovu vrstu radova, kao i uputstva
proizvodaCa materijala. Sav materijal za pokrivanje krovova mora biti prvoklasnog kvaliteta i mora ispunjavati
uslove propisane jugoslovenskim standardima za ovu vrstu radova. Podloga za pokrivanje mora biti propisno
i kvalitetno izradena, tako da krovni pokrivac nalijeze cijelom svojom povrSinom bez gibanja. NaroCitu paznju
posvetiti raznim prodorima kroz krovni pokriva¢ (dimnjaci, ventilacije i dr.), kao i na polaganije pokrivaéa pored
uvala, grbina, prolaza i drugih mjesta na kojima bi moglo doc¢i do pogreSnog postavljanja pokrivaca.
Krovopokrivacki radovi se moraju bezuslovno izvesti stru¢no i “ kvalitetno. U cijenu za jedinicu mjere
pokrivackih radova ulazi sav materijal, rad, alat, spoljni i unutrasnji transport, skele, zarade, dazbine i svi
ostali troSkovi. Obracun se vrSi po m2 stvarno pokrivene povrsine.

09-00 FASADERSKI RADOVI (GN 421)

Fasaderski radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno a u svemu prema tehniCkom opisu, predmjeru i
predracunu radova i dogovoru sa projektantom a u skladu sa opStim opisom za zidarske radove i tehni¢kim
uslovima za izvodenje fasaderskih radova (JUS U.F2.010). Materijali za obradu fasada moraju odgovarati
odredbama odnosnih jugoslovenskih standarda i tehnickih uslova. Materijali za koje ne postoje jugoslovenski
standardi moraju imati atest o kvalitetu za namjenu za koju se koriste.
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10-00 KERAMICARSKI RADOVI (GN 501)

Keramicarski radovi se moraju izvesti struc¢no, kvalitetno i precizno a u svemu prema tehnickim uslovima za
izvodenje keramicarskih radova (JUS U.F2.011).

Materijal
Keramicke ploCice koje se dopremaju i ugraduju na objekat moraju biti nove (neupotrebljavane), i moraju

odgovarati postoje¢im jugoslovenskim standardima, ako u opisu radova nije drugacije predvideno. Ukoliko
za odredene plocice ne postoji jugoslovenski standard, one moraju ispunjavati sliedece uslove:

-ivice moraju biti o$tre, paralelne, prave i neoStecene,

-ploice ne smiju sadrzati rastvorljive soli i ostale Stetne sastojke,

-povrSina mora biti bez zareza i mjehurica,

-donja povrSina mora biti tako obradena da je pogodna za ugradnju,

-boja mora biti ujednacena,

-plocice ne smiju prekoraciti granicu upijanja vode po povrsini koja je predvidena jugoslovenskim standardom
za odgovarajucu vrstu,

-prilikom izbora plo€ica nuzno je prije svega voditi ratuna, pored estetskih zahtjeva da ploice po svojim
fiziCkim, hemijskim i mehanickim osobinama odgovaraju namjenjenim povrSinama (da se ne bi dogodilo da
se zbog iskljucivo estetskih razloga zidne plocice ugrade na pod, unutradnje na spoljne povrsine ili obi¢ne
podne plocice na pod sa visokom frekvencijom saobracaja itd.)

1. PloCice za oblaganje podova
1.1. Neglazirane podne ploCice - moraju zadovoljavati uslove propisane u standardima: JUS B.D1.310,
JUSB.D1.320, JUS B.D1.335, JUS B.D1.332.

1.2. Glazirane podne ploCice moraju zadovoljavati uslove sljedecih standarda: JUS B.D1.305, JUS B.D1.306,
JUS B.D1.405, JUS B. D8.052.

2. Plocice za oblaganje zidova Mogu biti glazirane i neglazirane i moraju zadovoljavati uslove sljedecih
standarda: JUS B.D1.300, JUS B.D1.301, JUS B.D8.450, JUS B.D8.052 kao i JUS B.D1.335, JUS B.D1.334,
JUS B.D8.332, JUS B.D8.050.

3. Keramicke plo€ice - za vanjsku upotrebu moraju posjedovati ateste o postojanosti na atmosferske uticaje
i postojanost na temperaturne promjene. Za Oblaganje fasada upotrebljava se i neglazirani i glazirani reljefni
mozaik.

4. \ezivni materijal

4.1. Cementni malter Cementni malter mora biti spravljen od mjeSavine cementa, pijeska i vode a po potrebi
i sa dodatkom nekog sredstva za ubrzavanje vezivanija ili za plastificiranje. Zapreminski odnos cementa i
pijeska je u zavisnosti od namjene i krece se od 1:3 za enterijere i eksterijere do 1:2 za mozaik.
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4.1.1. Cement mora odgovarati odredbama standarda JUS.B.C1.010 do 015.

4.1.2. Sredstva za ubrzavanje vezivanja maltera ili betona, plastifikatori i sl. ne smiju izazvati nikakve Stetne
posljedice.

4.1.3. Pijesak mora biti opran, granulometrijskog sastava prema nameni.

4.1.4. Voda ne smije da sadrzi sastojke koji bi Stetno djelovali na podlogu, keramicke plo€ice i masu za
zaptivanje.

4.2. Ljepkovi (ljepila) Za liepljenje keramickih plocica mogu se upotrijebiti samo oni ljepkovi koji su od strane
proizvodaca deklarisani za odredenu vrstu radova.

5. Zaptivni materijal

Zaptivni materijali su materijali koji se upotrebljavaju za zatvaranje spojnica izmedu keramickih plo€ica, za
zatvaranje dilatacionih razdjelnica izmedu ogranicenih veliina poplo€avanja, kao i spojeva poplo¢avanja
zida sa podom ili tavanicom. Mogu se upotrijebiti samo zaptivni materijali koji ispunjavaju trazene uslove sa
ugradivanjem prema uputstvu proizvodaca.

6. Izvodenje

Prije nego se pristupi oblaganju keramickim plo¢icama mora se provjeriti ispravnost i kvalitet podloga preko
kojih se vrsi oblaganje. Pri oblaganju u unutradnjosti objekta, kerami€arski radovi se izvode tek posto su
prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju i sprovedena i ispitana instalacija, ako to nije drugacije
predvideno u opisu radova. Oblaganje zidnih povrSina treba izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa,
ispupCenja i udubljenja, sa jednoliénim i dovoljno Sirokim spojnicama. Zavrsni radovi, kao i prelomi, ispadi i
istureni uglovi oblazu se zaobljenim (jednorubnim, dvorubnim) plo¢icama ili ploicama sa ,,oborenim“ivicama.
Oblaganje podnih povrsina izvodi se horizontalno, bez talasa, izbo€ina, sa ravnim povrSinama ili pod
potrebnim nagibom, sa jednolicnim i dovoljno Sirokim spojnicama. Po zavrSenom oblaganju, spojnice treba
obraditi odgovaraju¢im zaptivnim materijalom. Na mjestima prodora instalacionih cijevi i dna reSetki, ploCice
moraju biti precizno ukrojene i postavljene. U cilju zastite izvedenih radova, nuzno je sprijeCiti svaki saobracaj
I kretanje ljudi u roku od 3 dana po zavrSetku oblaganja. Do momenta koris¢enja, radi zastite povrsina, pod
treba posuti strugotinom.

7. Mjerenje i obraCun koliCina

OPSTIOPIS

Obracun se vr§i po m2 ili m1 izvr§enog oblaganja sa mjerenjem prema stvarno izvr§enim radovima. Ovi opsti
uslovi su sastavni dio opisa po pojedinim pozicijama radova i odnose se na oblaganje zidova i podova svim
vrstama keramickih ploCica u unutradnjosti objekta i izvan njega.

Keramicarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, sa odgovaraju¢om kvalifikovanom radnom snagom, a u
skladu sa vazec¢im standardima i tehniCkim propisima za izvodenje ove vrste radova. Sav materijal koji se
ugraduje u objekat mora biti nov - neupotrebljavan, osim ako pojedinacnim opisom radova nije predvideno
drugacije, i mora da odgovara postoje¢im JU standardima za kvalitet i dimenzije.

Ukoliko odredene ploCice nisu po standardu, za iste se mora pribaviti atest nadlezne ustanove, kojim se
moraju potvrditi sliedece karakteristike:

- da su ivice oStre, prave, paralelne i neoStecene
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- da ploCice ne sadrze nikakve rastvorljive soli ili druge Stetne sastojke

- daim je vidna povrSina bez zareza i mjehuri¢a

- da im je boja ujednacena

- da im je upijanje vode u granicama predvidenim standardom za odgovarajucu vrstu plocica

VEZIVNI MATERIJALI

Vezivni materijal - cementni malteri i lijepak moraju po kvalitetu da odgovaraju propisanim standardima i da
posjeduju ateste. Cementni malter i lijepak moraju biti nanijeti u normativima propisanoj ili prospektom
deklarisanoj debljini tako da obezbjeduju potpuno i trajno prijanjanje keramike za podlogu, i ne smiju
promijeniti niti oStetiti podlogu.

Lijepak za lijepljenje keramickih ploCica mora biti deklarisan za odredenu vrstu radova i atestiran u ovlaséenoj
ustanovi. Cvrsto¢a na smicanje za zidove mora biti min. 3kp/cm2. Proizvodaé mora dati detaljna uputstva za
primjenu ljepila, kao i za potrebne predradnje kojih se izvoda¢ mora striktno pridrZavati. Voda mora biti Cista,
ne smije da sadrZi nikakve sastojke koji bi Stetno djelovali na podlogu, keramicke plocice ili masu za
zaptivanje. Za odredivanje Sirine spojnica izmedu keramickih plo¢ica upotrijebiti PVC krsti¢e koji se prije
fugovanja moraju obavezno izvaditi.

PRIPREMA PODLOGE

Prije poCetka radova obezbijediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od
keramickih ploCica. Kod oblaganja zidova ploCicama u cementnom malteru betonske zidove prethodno
orapaviti pikovanjem i isprskati cementnim mlijekom, a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i povrSine
isprskati rijetkim cementnim malterom od prosijanog $ljunka granulaciie do 4mm, razmjere 1:1. Kod
oblaganja zidova ploCicama na lijepku obezbijediti da podloga od cementnog maltera bude neostecena,
dovoljno ravna za prihvatanje vezivnog materijala, Cista, oribana blagim rastvorom deterdzenta da bi se
uklonile sve necistoce, dobro isprana Cistom vodom i suva.

Oblaganje zidova i podova u unutranjosti objekta zapoCeti nakon to su prostorije omalterisane, postavljeni
ramovi za stolarijui bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane. Oblaganije zidnih povrsina izvesti
potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, sa spojnicama min. 2mm Sirine. Horizontalne spojnice pratiti po cijelom
obimu prostorije, a vertikalne izvesti pod visak. Sve ivice takode moraju biti vertikalne.

Oblaganje zidova u sanitarnim ¢vorovima vr$i¢e se u cementnom malteru, ukoliko pojedinaénom pozicijom
nije predvideno drugacije. Oblaganje zidova u kuhinji vrSi¢e se odgovarajuéim lijepkom preko omalterisane
ili betonske podloge.

Poplo¢avanje podnih povrsina izvesti ravno, bez talasa i grbina, sa potpuno ravnim povrsinama, ili u nagibu
na mjestima gdje je to projektom predvideno. U cilju zastite podova zabranjen je svaki saobracaj i kretanje
ljudi u trajanju od najmanije tri dana od momenta zavrSetka poploCavanja.

Zidove i podove, nakon zavrSenog polaganja ploCica, fugovati bijelim cementom ako predraunom nije
odredeno drugacije. lzvodac je duzan da izvedene radove Cuva od oStecenja do predaje investitoru, kao i da
sva eventualno nastala oStecenja otkloni o svom troSku.

Pod oste¢enjem smatrace se svaka naprsla, izgrebana ili okrznuta plocica. Prije poCetka radova izvodac je
obavezan da projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se ugraduju, i njihove ateste na
saglasnost.
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OBRACUN RADOVA

Obracun se vrSi po m2 za izvedene povrSine zida ili poda, odnosno po m1 za sokle. Stepenista se
obra¢unavaju po m2 obloZene povrsine ili po m1, pri ¢emu se mora naznaciti razvijena Sirina Cela i gazista.
Prozorski otvori veliCine do 0,5m2 se ne odbijaju, a oblaganje Spaletni i banaka se ne obradunava posebno.
Takode, obrada i ukrajanje ploCica oko prodora ili otvora u zidovima ili podovima se ne obracunava posebno,
ve¢ ulaze u jedinicnu cijenu oblaganja zidova, odnosno podova. Jedinichom cijenom obuhvacen je sav rad,
spoljadnji i unutradnji transport, i isporuka potrebnog veznog, ugradbenog i pomo¢nog materijala, davanje
uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zastita izvedenih radova od
o$tecenja do predaje naruciocu, CiSCenje, i sve ostale zakonske dazbine.

11-00 KAMENOREZACKI RADOVI

Oblaganje podova i zidova kamenim plo¢ama se radi u svemu prema JUS-u F.7.010. Kamen mora biti
otporan na mehani¢ke udare, habanje itd. Svojstva kamena u odnosu na razne uticaje dokazuje se atestom
koji je propisan u JUS-u B.B3.200 tacka 6. ,Dimenzije i oblik kamenih plo¢a moraju biti u skladu sa
odredbama JUS.B.B3.200. Malter koji se koristi za postavaljanje mermernih plo¢a se pravi od meSavine
cementa i peska. U slu€aju potrebe dodaje se hidratisani kre¢. Granit je u klasi “Bianco Cristal”, a mermer u
klasi “Carrare” ili “Beli ven¢ac”. Cement mora da odgovara odredbama JUS B.C1.010, 011 i 015. Hidratisan
kre€ mora odgovarati odredbama JUS.B.C1.020. Pijesak mora biti pran pri ¢emu granulacija mora biti takva
da najvece zrno ne bude vece od 6mm. Voda, kojom se spravlja malter ne smije da ima sastojke koji bi $tetno
djelovali na mermer. Metalne kotve moraju nositi cijelu tezinu mermerne (kamene) ploge, bez obzira da li se
zaliva malterom ili ne. Kotve moraju biti izradene od materijala koji ne korodira.

OPSTI OPIS

Kamen upotrijebljen za izradu mora biti potpuno zdrav, bez pukotina i riseva. Boja i vrsta kamena mora biti
po izboru projektanta. Obradene ploe moraju biti potpuno ravne i prave i po ivicama neiskrzane i sa
neobijenim uglovima. Sve kamene povrsine predvidene za politiranje moraju biti politirane do visokog sjaja i
zasticene gipsom do predaje zgrade kada Ce izvodac skinuti gips, dobro oCistiti sve povrSine i namazati
magnezijum fluatom, pa ponovo uglacati i obrisati jelenskom kozom. Svi kamenorezacki radovi moraju biti
izradeno strucno i tacno prema detaljnim crtezima, a obracunavace se prema stvarno izvedenim povr§inama
po m2ilim1.

12-00 PODOPOLAGACKI RADOVI (GN 691)

Podopolagacki radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno a u svemu prema tehnickim uslovima za izvodenje
radova pri polaganju podnih obloga (JUS U.F2.017) i tehniCkim uslovima za izvodenje parketarskih radova
(JUS U.F2.016).

MATERIJAL
Svi materijali za izvodenje podopolagackih radova moraju biti kvalitetni i moraju ispunjavati uslove iz
jugoslovenskih standarda.
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1. Parket
1.1. Klasi¢ni parket mora biti u skladu sa JUS D.D5.020.

2. Podne obloge od PVC-a - - dimenzije

2.1. Podne obloge od PVC-a bez obloge moraju biti u skladu sa JUS G.E5.022 2.2.

Podne obloge od PVC-a sa podlogom - moraju biti u skladu sa JUS G.E5.021. Ukoliko za neke od materijala
za podopolagaCke radove ne postoje standardi, proizvodac je duzan da uvjerenjem o kvalitetu potvrdi
sliedeCe karakteristike: dimenzionalnu stabilnost - postojanost prema svijetlosti nezapaljivost klizavost
elektriénu provodljivost ujednacenost povrsine

IZVODENJE

Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i prilagodena za odgovarajucu vrstu podne obloge. Podloga
mora biti tako izvedena da ispunjava sve uslove kvaliteta prema propisima. Temperatura vazduha u
prostorijama u kojima se izvode podopolagacki radovi ne smije biti manja od +10 C, izuzev za vinil-azbestne
plo¢e gdje vazi JUS U.F3.060. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno a u skladu sa standardima i
tehniCkim uslovima.

OBRACUN KOLICINA | MJERENJE
Obracun koli¢ina se vrSi prema jedinicama mjera naznaCenim u predraCunu radova sa mjerenjem stvarno
izvedenih radova.

OPSTI OPIS

Ovim opstim opisom obuhvaéeni su radovi na izradi podne obloge od klasiénog parketa. Podne obloge
moraju biti kvalitetno i stru¢no izvedene u svemu prema tehnickim propisima, normativima i standardima u
prostorijama gdje je to projektom predvideno. Ovi radovi se imaju izvesti sa odgovarajuéim alatom i
materijalima koji takode odgovaraju tehniCkim propisima, normativima i standardima. U protivnom, izvodac
je duzan da ih ukloni sa gradilista. IzvodaC je obavezan da prije poCetka radova dostavi naruciocu uzorke
parketa i ateste za sve materijale koje ugraduje. Ugovaranje se vrSi po m2, a obraCun se vrsi prema stvarno
izvrSenim koliCinama, prema mjerama iz projekta. Prije poCetka radova izvodaC je duzan da ispita kvalitet
podloge i njenu podobnost za oblaganje parketom. Podloga mora biti ¢vrsta, potuno horizontalna, bez
pukotina i o3teenja, suva, sa max.3% vlage u momentu ugradivanja parketa, i Cista, bez mehanickih
necisto¢a i masnoc¢a. Oblaganje podova se vrsi lijeplienjem obloge na pripremljenu podlogu odgovarajuéim
lijiepkom. Na podlogu nanijeti sloj ljepila po cijeloj povrsSini ozubljenom lopaticom i parket dascice ili lamelne
ploce dobro utisnuti u ljepilo i postaviti jednu do druge. Pera moraju da udu u zljebove cijelom duzinom i da
se dobro vezu.

Pokrivne lajsne ucvrstiti na svakih 300mm razmaka, a na mjestima sastava i na uglovima zasje¢i ih pod
uglom od 45 stepeni.

Hoblovanje parketa moze se izvesti poslije potpunog vezivanja ljepila, a kod lamel parketa tek nakon 24 sata.
Za hoblovanije upotrijebiti brusni papir br.120 - 150.

Lakiranje parketa izvrsiti odmah nakon hoblovanja, uz prethodno pedantno uklanjanje praSine sa poda.
Lakiranje izvrSiti tako da se dobije potpuno glatka i ravnomjerna povrSina bez tragova Cetki i povlacenja.
Lakiranje izvrSiti u tri sloja nanoSenjem Cetkom ili prskanjem, sa suSenjem od min.12 ¢asova izmedu dva
lakiranja.
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Parket se moZze koristiti po isteku 48 ¢asova od nanoSenja treceg - zavrSnog sloja laka. Procenat vlaznosti
parketa prilikom isporuke mora da bude u granicama dozvoljenim JU standardima. Lak za lakiranje parketa
mora da $titi gornju povrSinu parketa od prljavstine, prodora vlage i drugih Stetnih uticaja. Po izvrSenom
lakiranju ne smije se izmijeniti izgled povrSine i strukture parketa. Izmedu parketa i zida prilikom ugradnje
parketa, ostaviti spojnicu Sirine 18 - 20mm. Oko prodora cijevi centralnog grijanja izvodac je duzan da parket
Cisto i pedantno ukroji tako da se prodor u potpunosti pokrije pokrivnom rozetom. Izvodac je duZan da
izvedene radove drugih izvodaca Cuva od oStecCenja prilikom izvodenja svojih radova. U protivnom, bice u
obavezi da sva oStecenja dovede u ispravno stanje o svom troSku. Izvodac je duZzan da svoje izvedene
radove Cuva od oSteCenja do predaje naruciocu

13-00 STAKLOREZACI RADOVI (GN 681)
14-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI (GN 531)

Molersko-farbarski radovi se moraju izvesti struéno i kvalitetno a u svemu prema tehnickim uslovima za
izvodenje molarskih radova (JUS U.F2.013) i tehnickim uslovima za izvodenje farbarskih radova (JUS
U.F2.012)

MATERIJAL

Materijali koji se upotrebljavaju za izvodenje molersko - farbarskih radova moraju odgovarati zahtjevima
jugoslovenskih standarda, kojima se utvrduje njihov kvalitet. Materijali koji nisu obuhvaceni jugoslovenskim
standardima moraju imati uvjerenje o kvalitetu. Za ove materijale izvodaC je duZan da podnese naruciocu
uvjerenje o kvalitetu. Materijali se mogu upotrebljavati i primjenjivati samo na onim povr§inama za koje su
prema svojim fizi€ko - hemijskim i mehani¢kim osobinama i namjenjeni. Ako se u garantnom roku pojave bilo
kakve promjene na radovima zbog loSeg kvaliteta, izvodac¢ o svom trosku otklanja nedostatke, ukoliko se
pokaze da su posliedica nepravilne ugradnje materijala, a ako je dokazano da je upotrebljeni materijal
nekvalitetan, tada odgovornost snosi proizvodac.

IZVODENJE

Radovi se moraju izvesti strucno i tehnicki ispravno, sa svim predvidenim predradnjama i zavr$nim radovima.
Radovi se moraju obaviti standardno ukoliko u tehni¢kom opisu nije nista drugo utvrdeno ili naknadno
ugovoreno. Gotovi, fabricki proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvu proizvodaca. Premazi
moraju ¢vrsto da prijanjaju, da odaju ujednacenu povrsSinu, bez tragova Cetke ili valjka. Boja mora biti
ujednacenog intenziteta (bez mrlja). Pokrivni premazi moraju potpuno da pokrivaju podlogu. Sve ostalo u
vezi izvodenja mora se obaviti u skladu sa standardima i tehniCkim uslovima.

OBRACUN | MJERENJE KOLICINA

Obragun se vrsi po 1m2 povrdine il po komadu, sa mjerenjem stvarno izvréenih radova. OPSTI OPIS Sve
pozicije molersko - farbarskih radova moraju biti izvedene struéno i kvalitetno, sa materijalima koji u svemu
odgovaraju tehniCkim propisima, normativima i vaze¢im standardima, i to u onim prostorijama gdje je to
predvideno izvodackim projektom. Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za
koje su prema svojim fizitko - hemijskim i mehanickim osobinama i namenjeni. Materijali koji nisu obuhvaceni
standardima moraju biti najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvodac je duZan da dostavi ateste 0 izvrSenom
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ispitivanju. lzvodaC je obavezan da prije poCetka radova dostavi naruciocu ateste za sve materijale koje
ugraduje. Atesti moraju biti izdati od organizacija ovla$cenih za ovu vrstu poslova i ne smiju biti stariji od 1
godine, racunajuci od dana izdavanja atesta do dana pocetka izvodenja radova na objektu. Gotovi, fabri¢ki
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvodaca. Obojene povrSine moraju
biti Ciste, bez tragova Cetki i valjaka. Boja i ton moraju biti potpuno ujednacenog intenziteta, bez mrlja. Boja
mora da prekrije podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrsina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi
sa vratima, prozorima i sl. Izvodac je obavezan da prije poCetka radova dobro o€isti podlogu od mehanickih
necistoca, praSine i masnoce. Posne i emulzivne, odnosno fasadne, poludisperzivne, kao i lakovi, boje i
zastita drveta, ne smiju se ljustiti i moraju biti otporne na otiranje ukoliko prema uputstvu proizvodaca poslije
roka za vezivanje mogu da se briSu lakim trljanjem krpom. Disperzivne boje, uljni i bezuljni lakovi, uljane boje
i mat uljane boje moraju biti postojani na pranje ukoliko prema uputstvu proizvodaca poslije roka za vezivanje
mogu da se peru mekim sunderom i vodom, sa malim dodatkom (oko 1%) neutralnog sredstva za pranje, a
da se voda pritom ne oboji. Obojene povrSine moraju biti otporne na svjetlost, uticaj temperature, razne
hemijske i mehanicke uticaje, kao i na atmosferilije. Uljane boje ne smiju da se mreSkaju i da pucaju. Za sve
vrste premaza upotrijebiti boje sa pigmentima otpornim na svjetlost. Izbor boja vrSi projektant, narucilac
radova, ili odgovorni predstavnik narucioca, po dogovoru. Izvodac je obavezan da podnese ton karte za
odgovarajuce materijale. Izvodac je obavezan da uradi probne uzorke veli¢ine 1,00m2 za svaku vrstu bojenja
i moze da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene saglasnosti lica odredenog da izvrsi izbor boja.
Za vrijeme izvodenja radova izvoda¢ ne smije da nepaznjom svojih radnika uprlja ve¢ izvedene druge vrste
radova drugih izvodac¢a. U protivnom, izvodac je duzan da prizna naruciocu vrijednost izvrenih popravki na
tim radovima. Obracun izvedenih radova izvrSi¢e se u skladu sa normama za izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu.

15-00 IZOLATERSKI RADOVI (GN 561)

OPSTI OPIS

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti struéno i kvalitetno u svemu prema projektu, tehnickim uslovima iz
elaborata za gradevinsku fiziku, detaljima i ostaloj tehnickoj dokumentaciji u vezi sa njima, vaze¢im tehni¢kim
propisima i jugoslovenskim standardima i pravilnicima, a naroCito prema:

- "Pravilnik o tehniCkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni"

- "Tehnicki uslovi za izvodenije izolacionih radova na ravnim krovovima" JUS. U.F2.024/1980. godina

- "Pravilnik o tehni¢kim merama i uslovima za zvuénu zastitu zgrada" - Sl. list SFRJ br. 14/82

- "Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u gradevinarstvu" - SI. list SFRJ br. 69/87

Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovaraju¢im alatom, kao i sa
materijalima koji odgovaraju tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

lzvodacC je obavezan da prije poCetka radova dostavi naruciocu ateste kao i dodatna objasnjenja i uputstva
o0 nacinu ugradivanja, za sve materijale koje ¢e upotrijebiti pri izvodenju svojih radova.

Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlas¢enih za ovu vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od jedne
godine poCev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvodac otpoCeo sa izvodenjem ovih radova na
objektu.

Ukoliko za pojedine predvidene materijale ne postoje JUS standardi, za njih se moraju pribaviti atesti sa
mi$lienjem odgovaraju¢e ovlaS¢ene struéne institucije da se mogu primjeniti u predvidenoj izolaciji. Sve
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ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodi¢e se prema projektantskim detaljima, termi¢kom proracunu i
pojedinacnim opisima radova uz svaku poziciju. Neke pozicije se mogu raditi i prema detaljima izvodaca
ukoliko ih projektant, ili narucilac radova pismeno prihvate kao bolje rjeSenje. Izvodac je duzan u svakom
sluCaju da upozori projektanta i naru€ioca na eventualne nedostatke u detaljima i u izvodackim planovima
koji mogu uticati na kvalitet radova i sigurnost objekta, i u dogovoru sa njima da izvr$i potrebne izmjene, i to
prije pocCetka izvodenja izolaterskih radova. Svi radovi Cije bi uporedno ili kasnije izvodenje stvaralo
mogucénost oStecenja izolacija, moraju se izvesti prije postavljanja izolacija. Prije poCetka izvodenja
izolaterskih radova mora se izvrSiti provjera ispravnosti ve¢ izvedenih gradevinskih, zanatskih i drugih radova
koji bi mogli uticati na kvalitet, trajnost i sigurnost izolacije. Ukoliko se konstatuje neka nepravilnost, ona se
mora popraviti prije izvodenja izolaterskih radova. Prije nanoSenja izolacija, povrsine koje se izoluju moraju
biti brizljivo poravnate, o€iS¢ene i potpuno suve.

Slojevi izolacije se ne smiju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije zavr§en proces vezivanja. Prije
pocetka izvodenja bilo koje od ugovorenih pozicija izolaterskih radova podloga se mora otpraSiti i dobro i
pazljivo o€istiti od svih neCisto¢a. Kao osnovni premaz za hidroizolacije upotrebljavati hladne bitumenske
premaze na bazi organskih rastvaraca, ili na bazi emulzije. Pri izvodenju izolacionih slojeva postupiti na
sliedeCi nacin:

- Prvi sloj punih neperforisanih, impregniranih, bitumeniziranih, bitumenom obloZenih, ili drugih izolacionih
traka polagati sa preklopima od min.10cm i lijepiti ih vruéom bitumenskom masom po cijeloj duZini;

- drugi sloj polagati na 50cm u odnosu na prvi sloj, a

- treCi sloj polagati tako da se njegovi preklopi pomi€u za 10cm od preklopa prvog sloja polaganje traka se
moZe izvesti i tako da se svaki naredni sloj pomice za 1/3 u odnosu na prethodni sloj.

Odstupanje od dimenzija preklopa mozZe da bude 4-10cm i to samo kod traka od sintetickih materijala kod
kojih se preklopi obraduju po specijalnom postupku, tj. umetanjem zatvarajucih traka, ¢ime se preklopi
potpuno zavaruju, vulkaniziraju i sl. tako da su osigurani od odljepljivanja. Izvodac je obavezan da primjeni
postupak uvaljavanja traka odmotavanjem u naliveni vruci bitumen.

Odmotavanjem traka potiskuje se stalno deblje naliveni bitumenski sloj u koji se traka ¢vrsto utiskuje valjkom
odredene tezine, i to poCev od sredine ka krajevima po cijeloj povrSini, tako da ni najmanji dio ne ostane
nezalijepljen. Duzina trake pri polaganju ne smije biti duza od 5,0m. Trake se prilikom nastavljanja polazu sa
preklopima od min.10 c¢m, i lijepe se takode vru¢im bitumenom. Perforisane i slicne trake se ne moraju
polagati sa preklopima, ve¢ se mogu polagati na suceljavanje. Ove trake se mogu polagati bilo sa koje strane,
i bilo u kom pravcu. Pune neperforirane i impregnirane, bitumenizirane, bitumenom oblozene i druge
izolacione trake, kada se polazu na povrSinama u nagibu, poCinju se polagati na nizvodnoj strani, pri cemu
je pravac polaganja traka upravan na pravac nagiba krova i oticanja vode, te svaka sljedeca traka ima da
preklopi prethodno nizvodno polozenu traku.

Bitumenizirani perforisani stakleni voal, ostale perforisane trake i ostale trake sa krupnim posipom
namijenjene za izradu slojeva za izjednaCenje pritiska od difuzne pare, ili za odvajanje sloja od sloja,
prethodno se ne Ciste od posipa, ve¢ se poslije polaganja oCisti samo gornja strana radi boljeg prijanjanja
bitumenskog namaza, ukoliko je predvideno da se isti nanosi preko perforisane trake. U toku izvodenja
radova ne smiju se na svoju ruku vrsiti nikakve izmjene. Za svaku eventualnu izmjenu mora postojati
prethodno dobijena saglasnost. Prilikom izrade hidroizolacije, moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz
zidove, podove, krovove i terase i uspostaviti vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim
izvedenim gradevinskim elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt. Kod izvodenja zvucne i
termicke izolacije posebnu paznju treba obratiti na termicke odnosno zvu¢ne mostove i ne dozvoliti da dode
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do njihovog stvaranja. Strogo paziti da prilikom livenja betona, koSuljice i sl. ne dode do prodiranja vode u
toplotnu izolaciju (obavezno izvrsiti odgovarajucu zastitu).

U toku izvodenja izolaterskih radova ili posle njihovog zavrsetka, dok su izolacije jo§ nezasticene, ne sme se
preko njih hodati, vrsiti prevoz i lagerovati materijal. Neposredno posle izvodenja izolacije mogu se izvoditi
samo oni gradevinski radovi koji su u vezi sa izradom zastite izolacije. Temperatura pri kojoj se smiju izvoditi
namazi, nanosi vru¢im bitumenom i bitumenskim masama, ne smije da bude niza od 5°C.

Kod hladnih namaza i nanosa ni mimalna temperatura iznosi 10°C.

Pored zidova i drugih vertikalnih povrSina, hidroizolaciju uzdi¢i min.20cm po visini zida mjereno od osnove.
Izvodac radova je duzan da obezbijedi potrebne mjere i sredstva za higijensko-tehnicku zastitu na radu, da
sve radnike upozna sa tim mjerama i da ih primjenjuje.

Obracun se vrSi prema jedinicama mjere naznacenim u pozicijama predmjera i predracuna radova (m?ili m').
Jediniénim cijenama obuhvacen je sav glavni i pomocni materijal, rad, alat, skele, sav transport i
uskladistenje, Cis¢enje radnog mjesta, odvoz Suta i otpadaka, naknade Stete na svojim i tudim radovima, ako
je nastala nepaznjom izvodaca izolacija.

Jedini¢nim cijenama takode je obuhvateno uzimanje mjera za izvodenje i obracun radova, HTZ mijere,
osiguranje radova od dnevne vode i zastita izvedenih radova do primopredaje.

16-00 BRAVARSKI RADOVI (GN 701)

OPSTI OPIS

Pod bravarskim radovima podrazumijevaju se aluminijumske i Celiéne konstrukcije koje sadrZe
izraduprozora, vrata, pregrada, zaluzina, ograda, Celi¢ne konstrukcije i ostale bravarije.

Bravarski radovi se moraju izvesti struéno i kvalitetno, a u svemu prema Tehni¢kim uslovima za izvodenje
bravarskih radova, Celicnih i aluminijumskih konstrukcija, tehniCkom opisu, detaljnim crtezima i uputstvu
projektanta. Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugradene sa kvalifikovanom radnom
snagom, odgovaraju¢im alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehnickim propisima, normativima |
standardima za ovu vrstu radova.

Prozori, vrata i pregrade su dijelovi objekta koji se ugraduju u otvore zgrada u cilju obezbjedenja higijensko-
tehnickih uslova. Ugradeni u objekat prozori, vrata i pregrade u daljem tekstu ,gradevinski elementi“ moraju
ispunjavati minimalne higijenske uslove u pogledu: produvavanja, vodonepropustljivosti, osvjetljavanja i
isjenCenja, provjetravanja, toplotne i zvucne zastite.

U pogledu produvavanija i nepropustljivosti u svemu se pridrzavati vrijednosti koje su date u tabeli 1.2 u okviru
dokumenta ,TehniCki uslovi za izvodenje zavrSnih radova u zgradarstvu Il deo — bravarski radovi".
Gradevinski elementi moraju biti ispitani i snabdjeveni atestima od strane ovlaséenih organizacija. U
ugradenom i za eksploataciju spremnom stanju gradevinski elementi moraju ispunjavati sljedece
eksploatacione uslove, uslove bezbjednosti i sigurnosti:

- eksploatacioni uslovi: upotrebljivost i trajnost

- uslovi sigurnosti: sigurnost na dejstvo vjetra i mehanicke uticaje pri zastakljivanju

- uslovi bezbjednosti: u eksploataciji u sluaju pozara pri rukovanju i pricvrs¢ivanju.

Zazori izmedu okvira gradevinskih elemenata i ispune moraju biti toliki da spre€avaju njeno prskanje usljed
temperaturnih promjena, odnosno toliki da omoguce upotrebu i ispunu takvih debljina i elastiCnih svojstava
koje obezbjeduju otpornost i sigurnost propisanu za svaku kategoriju gradevinskih elelmenata.
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U pogledu bezbjednosti u eksploataciji gradevinski elementi moraju biti tako izvedeni da se njihovi dijelovi ne
mogu nepredvideno odvojiti usljed djelovanja vjetra ili skinuti pri rukovanju okovom. Pri rukovanju
mehanizmom za otvaranje i drugim okovom, pritisci, udari i naprezanja ne smiju izazvati deformacije i
o$tecenja koja bi umanijila kvalitet gradevinskih elemenata u pogledu uévr¢enosti u otvoru, zaptivenosti i
funkcionisanja.

U slu€aju pozara gradevinski elementi ne smiju pri gorenju stvarati toksicne gasove u koli¢éinama koje su
vece od propisanih (SI. List SFRJ 35/70). Materijal i elementi koje izvoda¢ isporuCuje i ugraduje na objekat
moraju biti novi (neupotrebljavani). Moraju biti u skladu sa propisima JUS-a, a oni za koje JUS ne postoji
moraju posjedovati ateste koji potvrduju da odgovaraju predvidenoj namjeni.

Svi aluminijumski elementi su proizvodaca Alumil, kategorije 2.1, serije M11000, Sirina profila 62 70mm, Sirina
termoprekida 20-24mm. Prosje¢na duzina Al profila po m2 je 3,0 - 3,5m.

Vrata mogu imati otvaranje samo oko vertikalne ose, a prozori oko vertikalne i horizontalne ose. Bravarske
pozicije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vuéenih kumanovskih kutija razli¢itih
presjeka, Supljih cijevi, ispune od Celiéne grifovane Zice i ostalih materijala predvidenih opisom pozicije ili
materijala koji nisu bili predvideni opisom pozicije, a potrebno ih je ugraditi.

Aluminijum za otvore na fasadnim zidovima je eloksiran, a zatim obraden, miniziran i lakiran u tonu po izboru
projektanta. Dimenzije, obrada i oprema u svemu prema projektu, detaljima, specifikaciji i uputstvima
projektanta.

Veze i spojeve elemenata izvrsiti u svemu prema detaljnim crtezima, a prema odredbama JU standarda i
tehnologiji proizvodaca, uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Svi spojevi moraju biti besprekorno
izvedeni sa pravilnim i preciznim sije¢enjem.

Izvoda¢ mora prije poCetka radova da provjeri da li su sve veze gradevinskih elemenata i predvidene bravarije
uskaldene. Izvodac je duzan da preda naruCiocu na saglasnost detalje sa opisom na osnovu kojih ¢e se
bravarija ugradivati. Svi bravarski elementi za koje se zahtjeva specijalna izrada (vatrootpornost, dihtovanje
i sl.) moraju se povijeriti specijalizovanim organizacijama za ovu vrstu elemenata. Sve pozicije bravarskih
radova antikorozivno zastititi i zavrsno obojiti. Kod bravarskih povrsina koje su po ugradivanju nedostupne
mora se prije ugradivanja izvesti trajan i kvalitetan antikorozivni premaz.

Nacin Cis€enja podloge i vrste zastitnih sredstava odreduje se na osnovu posebnih tehnickih uslova za
antikorozivnu zastitu

Antikorozivna zastita predvida CiSCenje metalnih profila od rde i odma$éivanje sredstvom za pranje, i
premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo - minijum, radiolin ili sliéno) u dva sloja.

MontaZzu svih elemenata na gradilistu izvrsiti stru¢no, dok se montaZza elemenata specijalne izrade vrsi prema
uputstvu proizvodaca. Kod ucvrscivanja bravarije za kamen, zid od opeke ili beton, ne smiju se upotrijebiti
materijali koji mogu $tetno da utiCu na metal.

Prozorska krila moraju se ucvrstiti da dobro zaptivaju i da se lako otvaraju i zatvaraju joS prije zastakljivanja.
Prozorski okviri moraju se vezati dovoljnim brojem ankera za gradevinske elemente. Kod prozora bez
pokretnih krila, okviri se moraju ankerovati. Kod prozora sa pokretnim krilima, okviri se moraju ankerovati na
mjestima gdje se prenosi opterecenje.

Vrata i kapije se moraju lako otvarati i zatvarati i 0 tome se mora voditi racuna prilikom dalje obrade povrSina.
Zatvorena krila vrata moraju dobro da nalijezu. Krila ne smiju ni na jednom mjestu da zapinju. lzrada i
zavarivanje moraju biti kvalitetno izvedeni. Kod savijanja i oblikovanja ne smiju se pojaviti zarezi niti poprecni
nabori. Zglobovi moraju biti popre¢no obradeni, odgovarati obliku i omogucavati dobru vezu. Varene veze se
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moraju izvesti po priznatim pravilima tehnike varenja, moraju biti Cvrste i neraskidive i ne smiju imati greske.
Dijelovi trake za varenje moraju se ukloniti sa povrsina koje ostaju vidljive poslije ugradnje, ako staticki nisu
potrebni, a u opisu radova nije drugacije propisano.

Osim osnovnih uslova za izvodenje i ugradivanje bravarije, izvoda¢ je duzan da uradi i sliedece $to ulazi u
ponudenu cijenu:

- uzimanje mjera za izvodenje i obraCun radova, uklju¢ujuci koris¢enje mjernih instrumenata

- izrada detaljnih crteZa prema datim Semama i izrada planova za ankerovanje vrata, kapija, prozora i sl.

- davanje podataka naruciocu u vezi staklorezackih radova izrada potrebnih skela i platformi za nesmetano
izvodenje posla izrada manjih probnih komada, ako se ovi kasnije mogu u izvodenju ugovorenih radova
promijeniti sprovodenje svih mjera zastite po HTZ i ostalim propisima

- dovodenje vode, gasa i struje od prikljuCaka koje daje narucilac do mjesta izvodenja radova isporuka
sredstava za ucvrsCivanje sklanjanje svih necisto¢a i Suta koji poti¢u od izvodaca

Prije poCetka izrade bravarskih elemenata izvodac bravarskih radova se mora prethodno sporazumijeti o
svakoj poziciji rada pojedinacno sa nadzornim organom i projektantom, kako bi se ta¢no utvrdile dimenzije,
nacin konstrukcije, izrade i obrade, vrste i dimenzije upotrijeblienog materijala i nain montaze. Sve se to
mora zapisnicki konstatovati, kao i eventualne izmjene koje za sobom povlace promjene koli€ina i vrsta
materijala, $to ¢e kasnije sluziti za obracun koli¢ina.

Cijenom bravarskih radova obuhvacena je izrada, antikoroziona zastita, montaza, finalna obrada, opremanje
okovom, opremom i zastorima, zastakljivanje i ugradnja, kao i sve potrebne skele ukoliko u poziciji predmjera
nije drugaCije naznaceno. Jedinitnom cijenom odgovaraju¢e pozicije obuhvacena je isporuka i ugradnja
ankera i ankernih procica, konzola, nosaca i sl. koje izvoda¢ ugraduje prilikom betoniranja zidova i
meduspratinih konstrukcija, pokrivne rozete, opSivne lajsne, zaptivni materijal i drugo, i to se nece posebno
placati.

Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporucilaca, se rade u radionici
izvodaca bravarskih radova, ukljuCujuci i antikorozivnu zastitu i bojenje. U svemu ostalom vaze PTP za
izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu.

Obracun bravarije vrsice se prema kilogramu, m2, m1 ili komadu, ve¢ kako je naruéeno u pojedinim
pozicijama radova. Ukoliko se utvrdivanje koliCina vrSi na osnovu teoretskih tezina iz tabela onda se na
izradene teoretske tezine dodaje 7% za vezivne elemente, varove i zastitni sloj.

17-00 LIMARSKI RADOVI (GN 771)

Podloga za pokrivanje limom mora biti propisno i kvalitetno izradena, tako da krovni pokrivac nalijeze cijelom
svojom povrsinom bez gibanja. Grbine i sliemena moraju biti izradeni ravno i bez talasa. Sav materijal za
pokrivanje krovova mora biti kvalitetan i mora ispunjavati uslove propisane JU standardima za ovu vrstu
radova. Krovopokrivacki radovi se moraju bezuslovno izvrsiti strucno i kvalitetno.

Svi pomocéni radovi i prenos svog potrebnog materijala do mjesta ugradivanja nece se posebno placati jer su
obuhvaceni cijenom po jedinici mjere pokrivanja krova.

Obracun se vrsi za pokrivanje po m2 stvarno pokrivene povrsine. Svi limarski radovi moraju biti precizno i
struéno izvedeni a u svemu prema tehnickim uslovima za izvodenje limarskih radova i prema tehnickom
opisu. Svi dijelovi limarije moraju se skrojiti u radionici i djelimi¢no sklopiti u veée dijelove koji se zatim na
gradili$tu montiraju medusobno povezuju u jednu celinu. Sve sastavke izraditi struéno i solidno sa duplim
falcom i zakivanjem.
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Povezivanje pojedinih dijelova izvrsiti tako da se limu da mogucnost dilatiranja. Svi gvozdeni dijelovi koji su
u neposrednom dodiru sa limom moraju biti pocinkovani. Kod podloge od betona ili maltera, ispod lima
postaviti sloj ter-hartije. Svi profili, okapnice i ostalo moraju biti u svemu prema detanjnim crteZima i opisima
pojedinih pozicija.

OPSTIOPIS

Ovim opstim uslovima obuhvaceni su svi radovi koji se odnose na sve vrste pokrivanja i opSivanja limom,
kao i izradu i montazu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cijevi, obradu otvora i sli¢no. Limarski
radovi obuhvaceni ovim uslovima moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim vaze¢im propisima i u skladu sa
odredbama ovih uslova. Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti zavrseni, a
potreban materijal dopremljen po vrstama i koli¢inama na udaljenost do 50m. Materijali koje izvodac ugraduje
moraju biti novi - neupotrebljavani, osim ako to projektom nije drugacije predvideno. Pomoéni - vezivni
materijali - kalaj, zakivci, zavrtnji i drugo, moraju takode odgovarati relevantnim odredbama JUS-a.

Prije poetka radova izvodac je duzan da usaglasi detalje sa projektom, da provjeri sve gradevinske elemente
na koje se, ili za koje se limarija pricvrs¢uje, kao i da pripremi limariju od zahtjevanog materijala koja ¢e da
odgovara predvidenom nacinu vezivanja i svim ostalim zahtjevima.

Dijelovi razli¢itih metala ne smiju do¢i u dodir da ne bi doslo do korozije ili drugih Stetinih uticaja. Svi elementi
za pri¢vrs¢enje moraju odgovarati vrsti lima. Sastavi limova i u€vrs¢enja moraju biti tako izvedeni da elementi
pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu nepropusni. Na svim vijencima i
solbancima uraditi okapnicu, ukoliko detaljem nije predvideno drugacije.

Oluéni kanali se moraju postaviti u ravnomjernom padu, s tim da ivica oluka uz krov bude najmanje 10mm
viSa od spoljne ivice. Pad u oluku iznosi najmanje 0,5%. Koli¢ine obracunati na sljedeci nacin: - - opSivanje
vijenaca, nadzidaka, i atika po m1, mjereno po spoljnoj najduzoj ivici solbanci po m1 Jediniénom cijenom
obuhvaceni su nabavka materijala, izrada elemenata sa uobiCajenim rasturom, svi pomoc¢ni i vezni materijali,
alat, spoljni i unutrasnji transport, ugradnja i radna skela.

Kao i zastita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dazbine.

18-00 STOLARSKI RADOVI (GN 550)

OPSTIOPIS

Ovim opstim opisom obuhvaceni su svi uslovi izrade i ugradnje unutradnje i fasadne stolarije. Fasadna
stolarija podlijeze odredbama JUS-a iz glavne grupe D.E. i to:

- za izradu detalja i dimenzija fasadne stolarije JUS D.E.1.100-192

- za izradu detalja i dimenzija unutrasnje stolarije JUS D.E.1.020-192

- za odredivanje kategorije kvaliteta izradene fasadne i unutrasnje stolarije JUS D.E.1.011i JUS D.E.1.012
- za kvalitet dihtovanja spoja izmedu krila i Stoka na vodonepropustljivost i produvavanie, klasifikacija 202 C
iz JUS D.E8.193 i D.E8.235, Sl.list SFRJ br. 69/82

Svi stolarski radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema tehnickim uslovima za izradu
gradevinske stolarije i JUS-u.

Sva stolarija mora biti izvedena prema tehnickom opisu, specifikacijama, Semama i detaljima ovjerenim od
strane projektanta. lzvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj namjeni kako
u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu.
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Sva fasadna i unutrasnja stolarija mora biti izradena od prvoklasne suve rezane zdrave grade, od tvrdog
drveta bez crvoto€ina, naprslina i ¢vorova, sa max. vlazno$¢u 12% i mora kvalitetom zadovoljiti sliedece
uslove: nepropustljivost na udar vazduha i vode, termicku zastitu prema vazec¢im propisima i zastitu od zvuka
prema vaze¢im propisima, a u svemu prema tehni¢kim uslovima iz elaborata za gradevinsku fiziku.
Unutrasnja stolarija se ugraduje po sistemu suve montaze, preko slijepog Stoka u Sirini zida.

Parapetnu dasku debljine d=30mm uraditi od trvdog drveta, sa profilisanom unutraSnjom ivicom prema
detalju, koja prelazi finalno obraden parapet za 20mm ili prema detalju projektanta.

Materijal za izradu Stokova je od tvrdog drveta profila standardnih dimenzija po JUS-u, u svemu prema
detalju. Stokovi se ugraduju suvim postupkom, preko slijepih ramova, $raflienjem odgovarajuéim holc -
Srafovima kroz dvostepene otvore na dovratniku.

Krila unutra$njih vrata u svemu prema specifikaciji stolarije, detaljima arhitektonskog projekta i zahtjevima
projektanta. Sva vrata i pregrade u masivu od tvrdog drveta bi¢e bojene i lakirane, oblagani furnirom i sli¢no,
postupkom prema detaljima iz enterijera $to ulazi u cijenu komada pojedina¢nog elementa stolarije, a prema
zahtjevima projektanta enterijera zajedno sa svim pripremnim radovima za ove vrste radova.

PovrSinska obrada

- bojenje stolarije - mora biti u svemu prema zahtjevima iz projekta, a u zavisnosti od namjene prostorije u
koju se ugraduje.Potrebno je atestom dokazati kvalitet boja.

Sva zastakljivanja izvrsiti termoizolovanim staklom 4+12+4mm, ili nekom drugom vrstom stakla po izboru i
detalju projektanta. Zastakljivanje ulazi u cijenu stolarije tako da se posebno ne obraduje kroz pozicije, kao i
posebni zahtjevi projektanta u vezi zastakljivanja kao Sto su vitraZi i sli¢no. Sve pokrivne lajsne postaviti
nakon zavrSetka molerskih i kerami¢arskih radova.

lzvoda¢ radova duZan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioni¢ku dokumentaciju koju ¢e
dostaviti naru€iocu na odobrenje. Izvodac je duzan da na gradiliste donese prototip sa atestom koji ¢e odobriti
projektant. Stolarija koja nije atestirana ne smije se ugradivati.

Ispitivanje valjanosti materijala mora se sprovesti po uslovima: JUS D.A1.060-068, JUS D.A1.080 087, JUS
D.B0.021 i JUS D.A1.040-049, $to se prilikom primopredaje stolarije mora dokazati i potvrditi pravovaljanim
dokumentom. Ispitivanje valjanosti unutrasnjih vrata vrsi se po uslovima: JUS D.B8.821-1, Sto se prilikom
primopredaje mora dokazati i potvrditi pravovaljanim dokumentom.

Svi materijali moraju biti smjesSteni pod nadstre$nicama, odvojeni od zemlje da bi se omogucio slobodan
protok vazduha i zastita od vlage. Svi elementi stolarskih radova moraju biti zasti¢eni od vremena u toku
prenosa i uskladisteni u suvom, Cistom, ventiliranom i pokrivenom prostoru, prije i poslije zastitnog
premazivanja. Vrata treba da budu lagerovana horizontalno. Nezavisno od toga da li je to posebno
naglaseno, izvodac stolarskih radova obavezan je ugraditi gumene odbojnike u pod ili zid, bez posebnog
placanja.

Osnovni materijal Prema JUS DE1.012. za spoljnu stolariju ne dozvoljavaju se sliedece greske:

- usukanost iznad 3mm na duzini od 1m (3%)

- pukotine srca zbog isusivanja i mraza srednja misicavost i busotine

- nikakvo truljenje u gradi trule kvrge velika modriCavost zaguSenost kod bukve beljika kod hrasta .

Prema JUS DE1.011 za unutra$nju stolariju dozvoljene su sliede¢e greske:

- zdrave srasle i nesrasle kvrZice

- zdrave male srasle kvrge do 20mm, osim na preckama polegu$e smiju da se protezu do 2/3 Sirine okvira i
to jedna na m1 zdrave srednje srasle kvrge u dovratnicima po jedna na m1 male ili srednje nesrasle kvrge
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zapetljane po dvije na m1, a medusobna udaljenost ve¢a od 15¢cm zakrpljene srednje smolnjace po jedna na
m1 uzduzne pukotine koje ne smiju biti duze od 50mm i ne smiju te¢i koso ni kroz dio elementa drveta
modri¢avost do 4% povrsine

Napomena: Od dozvoljenih greSaka dozvoljeno je da se na jednom elementu nalazi: - do 4 kom na pocetnom
metru do 10cm Sirine na dovratnicima, srednjici, oblogama i okvirima vratnih krila do 5 kom na m2 na
ispunama

Drvene ploce

Pojedini dijelovi plo¢a koji se ugraduju u dijelove gradevinske stolarije treba da se sastoje iz jednog komada
ili lamela od furnira. Upotrebljavaju se vezane ili viaknaste ploCe, iverice ili dva furnirska lista nalijepljena
jedan na drugi unakrsno u odnosu na smjer viakana. Kvalitet Sper plo¢a (I, Il i merkantil klasa) mora da
odgovara odredbama JUS DC5.020. Kvalitet ploCa iverice (I klasa) mora da odgovara odredbama JUS
DC5.030. Kvalitet vlaknastih plo¢a (tvrda i polutvrda | i Il klasa) mora da odgovara odredbama JUS DC5.022

Okovi za komandovanije stolarijom

Materijal za zastitu

Sva vrata snabdijeti potrebnim okovom, bravom sa klju€evima i ostvariti zatvaranje spojeva sa ostalim
materijalima - dihtovanje. Okov mora u svemu odgovarati crteZima ili opisu katalodkog lista ili pozicije
predrauna, odnosno ,Tehni¢kih odredaba®“ za pojedinu vrstu stolarskih radova, uz uslov da sve bude
prvoklasno i odgovara JU standardima, a ako ovim standardima pojedina vrsta okova nije obuhvacena, onda
prema DIN standardu. Moraju omogucavati lako otvaranje i zatvaranje stolarije iz prostorije. Moraju
onemogucavati otvaranje spolja tj. moraju odolijevati pritisku od 100kp/m2 Funkcionalni i vidni dijelovi moraju
biti zastiCeni od korozije. Vidni dijelovi moraju imati zadovoljavajuci estetski izgled. Kitovi za popunjavanje
vecih oSte¢enja: moraju biti brzovezujuci (moraju oévrS¢avati za 5-8 minuta poslije nano$enja) ne smiju
mijenjati zapreminu po zavrSenom susenju

- brudenje brusnim papirom M01 i M02 mora biti moguce posle 2 €asa suSenja .

Sredstva za impregnaciju:

- moraju dobro da prodiru u pore drveta i da se brzo suse;

- poslije nanoSenja sloja impregnacije drvo ne smije da bubri .

treba da drvetu omoguce regulisanje viage moraju imati fungicidno dejstvo debljina sloja iznosi 25-30 mikrona
I moze se brusiti brusnim papirom No.100 .

Sredstva za formiranje izravnavajuéeg sloja (za kitovanje):

- treba da imaju sposobnost lakog nanoSenja odnosno veliku tiksotropiju

- moraju imati sposobnost dugog obradivanja i lakog izravnavanja

- peglanja moraju imati sposobnost dobrog popunjavanja pora debljina sloja je 40-50 mikrona koji se moze
brusiti brusnim papirom No.150-180

Napomena:
Spoljna krila prozora i balkonskih vrata, kao i stolarija koja se finalizira bezbojnim postupkom ne smije se
kitovati.
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Materijal za ugradivanje
Za neposredno suvo ugradivanje na zid:
- vijci za drvo izradeni prema JUS MB1.024, a oblika prema JUS MB1.510 plasti¢ni tiplovi

Za suvo ugradivanje preko ankera:
- Celicni ankeri za beton meci za upucavanje metalni ankeri

Za suvo ugradivanje preko slepog okvira:

- Celini ekseri meci za upucavanie slijepi okviri vijci za drvo Broj komada, dimenzije i kvalitet odreduje se
posebno prema uslovima koji su odredeni visinom objekta i izloZenoS¢éu zgrade djelovanju vjetra, s tim $to
se za prora¢un mora uzeti sila pritiska od 100kp/m?2.

Zaptivni materijal

Zaptivni materijal mora biti otporan na:

- oksidaciju

- sunéevu svjetlost vodu atmosferske uticaje ne smije mijenjati oblik i elastiénost pri promjenama temperature
ne smije sadrzati otrovne sastojke .

Zahtjevana svojstva ugradene stolarije

Stolarija mora biti elasti¢no i ¢vrsto ugradena. Spoj mora trajno zaptivati protiv vjetra i viage. Priklju¢ak mora
osigurati za$titu od zvuka i toplote i odvoditi kiSnicu. Mora postojati moguénost tolerancije izmedu
neobradenog zida i elementa stolarije, kao i odgovarajuce izjednaCavanije suprotnih kretanja zida i elementa
stolarije. Mora postojati moguénost izmjene stolarije bez razbijanja zidova. Prije poCetka izvodenja stolarskih
radova izvodaC ¢e sve mjere zapisnicki utvrditi sa projektantom i nadzorom, kao i dinamiku izrade pojedinih
elemenata i termine prijema.

Obracun se vrsi po komadu ugradenog stolarskog elementa(prozor, vrata) finalno obradenog i zastakljenog
sa svim potrebnim okovima, spojnim i izolacionim materijalom.

Jedini¢na cijena obuhvata izradu radionickih crteza, izradu elemenata, pakovanje, transport, skladistenje,
vertikalni i transport na gradiliStu, ugradivanje - montaza sa svom potrebnom potkonstrukcijom, sa pomoc¢nim
i osnovnim materijalima, okovom i finalnom obradom.

19-00 RAZNI RADOVI

Svi razni radovi se moraju izvesti stru¢no, kvalitetno i precizno a u svemu prema standardima i tehni¢kim
uslovima za ovu vrstu radova.

MATERIJAL
Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtjevima JU standarda. Materijali koji nisu
obuhvaceni jugoslovenskim standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu

IZVODENJE
Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehniCkim uslovima a u svemu prema projektu, upustvima
projektanta i opisima iz predracuna radova.
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OBRACUN | MJERENJE KOLICINA
Obracun se vrsi prema jedinicama mjera iz predracuna radova sa mjerenjem stvarno izvr3enih radova.

20-00 SAOBRACAJ

1. DONJINOSECI SLOJ OD NEVEZANOG KAMENOG MATERIJALA (0-31,5mm d=25cm)
Opis Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradivanje, grubo i fino razastiranje, eventualno kvasenje, te
zbijanje noseceg sloja od nevezanog kamenog materijala, prema dimenzijama i posebni zahtevima datim u
projektu. Izvodenje Donji noseCi sloj ugraduje se na prethodno izveden sloj posteljice koji mora biti
pripremljen prema zahtjevima iz ovih tehnickih uslova.
Tek kada Nadzorni organ primi prethodni sloj i odobri rad, moZe poceti navoZenje materijala za donji noseci
sloj. Vozila sa blatnim to¢kovima ne smeju se voziti po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navozenja,
materijal razastrti i fino isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine.
U radu treba paziti da ne dode do segregacije materijala. Sabijanje se vrSi odgovarajuc¢im sredstvima.
Sabijeni sloj mora da ima projektovane kote, Sirinu i pad, kako je to dato u projektu.
Kvalitet osnovnih materijala Za izradu donjeg noseceg sloja moze se primeniti prirodni ili separisani Sljunak
kao i drobljeni kameni agregat a u zavisnosti od projektnog reSenja.
Kontrolu kvaliteta pri prethodnim ispitivanjima vrsiti po slede¢im propisima (JUS):
- B.B0.001 prirodni agregat i kamen; uzimanje uzoraka
- B.B8.002 ispitivanje postojanosti kamena na mrazu
- B.B8.010 odredivanije vode koju upija prirodni kamen
- B.B8.012 prirodni kamen, ispitivanje évrstoCe na pritisak
- B.B8.030 zapreminska masa agregata sa porama i Supljinama
- B.B8.031 upijanje vode agregata
- B.B8.032 zapreminske mase kamena poroznost i gustina kamena
- B.B8.036 odredivanje Cestica u agregatu koje prola ze kroz sito otvora 0,02 mm
- B.B8.037 odredivanje troSnih zrna u krupnom agregatu
- B.B8.038 sadrzaj gline i muljevitih sastojaka
- B.B8.045 ispitivanje otpornosti kamena i kamenog agregata prema habanju (Los Angeles)
- B.B8.047 definicija oblika i izgleda povrsine zrna kamenog agregata
- B.B8.048 ispitivanje oblika zrna kamenog agregata
- U.B1.012 odredivanje vlaznosti
- U.B1.016 odredivanje zapreminske mase tla
- U.B1.018 odredivanje granulometrijskog sastava i ¢estica manjih od 0.08mm aerometrisanjem (ili po JUS
B.B8.036)
- U.B1.038 odredivanje optimalne sadrzine vode
- U.B1.042 odredivanije kalifornijskog indeksa nosivosti Ispitivanja se vrSe za svaku promenu materijala.

Kriterijum za ocjenu kvaliteta materijala

Nevezani kameni agregat koji se koristiti za izradu ovih slojeva mora zadovoljiti zahteve u pogledu: fizi¢ko-
mehanickih i mineralodko- petrografskih osobina same stjene i agregata granulometrijskog sastava nosivosti
sadrZaja organskih materija i lakih Cestica.
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FiziCko-mehaniCka svojstva kamena od kojeg se proizvodi drobljeni agregat: Srednje ¢vrstoe na pritisak u
suvom stanju min 120 (MPa) Upijanje vode (% mase) 1,0 % Postojanost na smrzavanje (25 ciklusa
smrzavanja) Kamen je postojan na smrzavanje ako je pad srednje ¢vrstoce na pritisak posle smrzavanja do
20% u odnosu na srednje pritisne ¢vrsto¢e u suvom stanju.

Mineralo$ko- petrografski sastav Kamen moze biti eruptivnog, sedimentnog, metamorfnog porekla. Ne
dozvoljava se prisustvo laporaca, glinenih Skriljaca, mekih i glinovitih pe$¢ara, konglomerata, raspadnutih
granita i gnajseva.

FiziCko-mehanicka svojstva zrna kamenog agregata:

Udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)........ maks 40%

Upijanje vode (JUS B.B8.031).........ccovvunenee maks 1.6%

TrOSNA ZIMA....eveeeeeeee et maks 7%

Otpornost na habanje (Los Angeles).... maks 40%
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Granulometrijski sastav nevezanog kamenog agregata treba da bude u slede¢im granicama:

Kvadratni otvor sita (mm) Prolaz kroz sita, prema masama % drobljeni agregat 0/80 mm 0/63 mm 0/31.5 mm
0.09 2-15 2-11 2-9 0.25 5-20 8-17 5-15 0.50 7-26 11-24 8-21 1.0 11-34 15-33 11-30 2.0 18-44 20-44 15-40
4.0 26-56 27-56 20-50 8.0 36-69 38-69 28-62 16.0 50-85 56-85 46-75 31.5 72-100 85-100 95-100 45.0 85-
100 100 100 63.0 100 100 100

Pored navedenog kriterijuma, materijal mora zadovoljiti jo$ i sledeCe zahteve:

- da je postojan na atmosferilije

- da nije sklon degradaciji usled gradiliSnog saobra¢aja pri razli¢itim meteoroloskim uslovima uc¢esc¢e finih
frakcija (< 6%

- indeks plasti¢nosti finih estica Ip80%, za materijal 0/63 i 0/80 CBRIab >30%

- sadrzaj organskih materija i lakih Cestica ne sme biti veCi od 3% tezinski za materijal 0/31mm, a na sme biti
veci od 5% za materijal 0/63 i 0/80 mm.

Kontrola obradenog i zbijenog donjeg noseceg sloja Kontrola kvaliteta vrSi se na svakih 2000 m3
upotrebljenog materijala odnosno za svaku promenu materijala u skladu sa slede¢im standardima i to: -
Optimalna vlaznost i maksimalna zapreminska masa (JUS U.B1.038)

- Granulometrijski sastav (JUS U.B1.018)

- Sadrzaj gline i muljevitih Eestica (JUS B.B8.036)

- Stepen zbijenosti odnosno nosivost izvedenog sloja kao i vlaznost u momentu ispitivanja vrsi se na svakih
50 m1 izvedenog sloja Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja

Stepan zbijenosti mora biti 298 % u odnosu na modifikovan Proktorov opit.

Ako se kontrola nosivosti zbijenog sloja vrsi metodom kruzne plo¢e modul stisljivosti mora biti odreden na
opitnoj deonici uporednim ispitivanjima pri optimalnoj vlaznosti materijala i overen od strane nadzornog
organa kao metod daljeg ispitivanja. Ispitivanje ravnosti vrsiti letvom duZine 4m, na svakom popreCnom
profilu. Odstupanje ne sme biti vece od £10 mm. za materijal 0/31 mm odnosno * 15 mm za materijal 0/63
mm ili 0/80 mm. Visina izradenog noseceg sloja u bilo kojoj tacki mogu odstupati od projektovane od 0 do -
10 mm, §to se proverava nivelmanskim snimanjem za materijal 0/31 mm odnosno od 0 do -15 mm za materijal
0/63 mm ili 0/80 m. Odstupanije debljine izvedenog sloja ne sme biti vece od 15 mm.
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Odstupanja veca od datih nisu dozvoljena. U sluaju da odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor
moraju dati svoje miSljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovaraju¢e mjere za odrzanje
projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba preduzeti pri obraCunu radova.
Kriterijumi za obracun izvedenih radova U slu€aju trajnog prisustva nekvalitetno izvedenog sloja (ne
ispunjava kriterijume kvalitetnog izvodenja radova) nadzorni organ Ce primeniti slede¢e umanjenje vrednosti
izvedenih radova na pripadajucoj povrsini. Ukoliko materijal po svom granulometrijskom sastavu izlazi iz
dozvoljenog podrucja radovi se ne primaju i mora se izvrsiti korekcija materijala. Svi sledecCi slojevi ukoliko
se izvedu ne priznaju se u potpunosti. Za odstupanja u stepenu zbijenosti odnosno nosivosti sloja od
utvrdenog kriterijuma izvrSice se umanjenje vrednosti radova za pripadajuéu povrSinu prema slede¢em:
Ostvaren zbijenosti stepen Procenat umanjenja od 98% do 97% 0d97% do 95% 2-10% 10-50% ispod 95%
100%
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Mjerenja i placanje

Za odstupanja po pitanju ravnosti od dozvoljenih veli¢ina umanjenje je 10%. Odstupanja visine izvedenog
sloja od dozvoljenih vrednosti podrazumeva da se ne toleriSe odstupanja u pozitivnom smislu. Sve manje
visine od projektovanih podrazumevaju da se izvrSi ruSenje i ponovna izrada sloja ili izvrSi nadgradnja
materijalom sledeceg sloja o troSku Izvodaca. Odstupanija izvedene debljine sloja od projektovane debljine
sloja su dozvoljena samo ako nije ugroZena debljina sledecih slojeva a izvedeni sloj ima svoju minimalnu
tehnolo$ku debljinu (3*Dmaks).

Nedostaju¢a debljina sloja moze se kompezovati izvodenjem sledeCeg sloja, a ve¢a debljina sloja
podrazumeva intervenciju koja ¢e dovesti sloj na planiranu kotu. Ukupna vrijednost odbijanja predstavlja zbir
svih pojedinacnih umanjenja.

Obracun se vrsi u metrima kubnim (m3) stvarno ugradenog materijala

2. 1ZRADA PARKING PROSTORA OD RASTER ELEMENATA

Na pripremljenu posteljicu propisno obradjenu i sa popre¢nim nagibom od 2%, postaviti sloj od $ljunkovito-
peskovitog materijala prosejan sa zemljom u odnosu 2:1. Ovaj sloj predstavlja i neku vrstu stabilizacije koja
ima nosivost i ono $to daje svrhu ove tehnologije, da drZi u sebi potrebnu vlaznost kako bi trava iz humusa
koji je pomijeSan sa pijeskom mogla vegetirati. Bez ovog sloja doslo bi i do potpunog procedjivanja vode i u
lietnjim mesecima suSenja trave. Na sloju od Sljunkovito-pjeskovitog materijala postaviti sloj prosjecne
debljine 4 cm od pijeska krupno¢e 0-4 mm pomeSanog sa humusom. Ovaj sloj je ujedno i izravnavajuéi sloj
za postavljanje “Raster” elemenata. Preko sloja od pijeska uraditi parking prostor od gotovih “Raster”
elemenata. Elementi moraju biti cijeli i bez naprslina. Debljine slojeva podloge, nagib parkinga i kote izvesti
u svemu prema detalju iz projekta.

Mijerenje i placanje
Obracun i pla¢anje po m2.

3. 1ZRADA BETONSKE TRAKE 15/10 cm-MB 30 ZA RAZDVAJANJE PARKING MIJESTA

Za razdvajanje i obeleZavanje parking mjesta potrebno je izvesti betonsku traku dimenzija 15/10 cm od
betona MB30 prema detalju iz projekta. Mjerenje i pla¢anje Obracun i pla¢anje je po m'.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA SA USLOVIMA
ZA ISPUNJAVANJE OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM
GRADENJA | ODRZAVANJA
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE
OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRADENJA | ODRZAVANJA OBJEKTA

Prema Zakonu o planiranju prostora iizgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br. 64/17,44/18) u toku izvodenja
objekta treba izvrsiti kontrolu radova na konstrukciji od strane nadzornog inzenjera Sto ¢e se evidentirati u
gradevinskom dnevniku, te posebnim pisanim izvjeStajem o obavljenoj kontroli radova, koje ¢e se predoCiti
po zavrSetku izgradnje objekta.

Za vrijeme izgradnje, a prije puStanja u upotrebu, potrebno je izvrSiti propisana ispitivanje, te o njima izdati
pisani izvjestaj. Prilikom isporuke materijala, proizvoda€ je duZan dokazati upotrebljivost gradevinskog
za ugradnju i upotrebu gradevinskog proizvoda. Kontrola kvaliteta ugradenog betona izvrSie se prema
odredbama Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za betonske konstrukcije ("Sl.list CG", br. 20/18).

POTREBNA ISPITIVANJA BETON
Ispitivanje betona potrebno je izraditi u zavisnosti o tehnologiji izvodenja i programu kontrole. Program
kontrole za beton i armiraCke radove treba vrsiti prema Pravilniku za beton i armirani beton.

PITKA VODA
Nakon izvodenja naruciti kontrolu pitke vode prema Pravilniku o nadinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode
("Sllist CG", br. 68/15i 17/16).

ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACIJE | ZRACNE PROPUSTLJIVOSTI
Nakon izvodenja potrebno je obavjestiti ovlaS¢enu ustanovu radi ispitivanja na zvuk, a sve u skladu sa
vazecem Pravilniku o zvu¢noj zastiti zgrada.

ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI | KOEFICIJENATA TOPLOTNE PROVODLJIVOSTI TERMOIZOLACIONIH
MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Ugradeni materijali trebaju odgovarati propisima i normativima prema Zakonu o energetskoj efikasnosti
("Sllist CG", br. 29/10), a u skladu sa Elaboratom energetske efikasnosti.

ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI DIMNJAKA | VENTILACIJA
Prema Pravilniku o tehnikim zahtjevima za dimnjake u objektima ("Sl.list CG", br. 18/18), Ispitivanje
obavezno uraditi nakon izvodenja, a prije tehnickog pregleda.

ISPITIVANJE IZVEDENIH ELEKTROINSTALACIJA
Prema posebnim propisima. Protokol sadrzi podatke o ispitivanjima na indirektni dodir otpor izolacije
izjednaCenje potencijala ispitivanje gromobranske instalacije ispitivanje PTT
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ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVODNIH INSTALACIJA
Nakon kompletne montaZe cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti probu pritiska vodovodne instalacije po
dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ odreduje i pritisak na koji se vrSi proba, koji treba biti min. 5
bara veci od radnog pritiska (10 bara kroz 24 h). Prije poCetka prave probe obavezno se vrsi pretproba na
nacin da se instalacije drze pod pritiskom od 2 - 3 bara u trajanju 24 - 36 sati, kako bi se - izmedu ostalog -
spojevi zasitili vodom. Probu na pritisak treba ponavljati (nakon otklanjanja eventualnih nedostataka) dok ne
zadovolji. Nakon pozitivnog rezultata probe, instalacija se pusta u probni rad do prijema, nakon Cega se
pristupa izolovanju mreZe, zatvaranju usjeka i zatim zatrpavanju rovova. Nakon prijema treba kompletnu
mrezu obavezno dezinfikovati (natrijum hipohlorit), isprati i pustiti u redovni pogon.
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ISPITIVANJE IZVEDENIH VODOVA FEKALNE KANALIZACIJE NA NEPROPUSNOST
Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi nadzorni organ, i uz njegovo pristustvo.

KONTROLE KONTROLE SVIH MATERIJALA PRIJE UGRADNJE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihov kvalitet dokazan
sertifikatom prema posebnom zakonu, ili ispravom proizvodaca. Popisi pravilnika, propisa, standarda i
normativa za ugradene materijale nalaze se u posebnom prilogu. Kontrole se vrSe - osim preko proizvodackih
dokaza - i vizuelno, priruénim probama, kontrolom oznaka u pakovanju i drugim nacinima. U slu€aju sumnje
nadzorni organ odluéuje Sto treba preduzeti.

MATERIJAL ZA IZRADU BETONA | SVJEZI BETON

U fabrici betona potrebno je izvrsiti tehnicku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala gotovog betona.
Rukovodilac gradilista treba, od betonjerke ili dobavljata materijala, pribavit ateste svih upotrebljenih
materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu sa pravilnikom PBAB.

- agregat: pribaviti ateste prema Clanu 6 - 10, PBAB

- cement: pribaviti ateste prema Clanu 11, PBAB

UGRADENI BETON

Kontrolu kvaliteta ugradenog betona treba vrsiti ovlaS¢ena organizacija uzimanjem uzoraka na pojedinim
konstruktivnim elementima. Dovoljno je ispitivanje CvrstoCe na pritisak kocaka 20x20 cm, starosti 28 dana.
Kocke moraju biti izradene i oblikovne na nacin odrden ¢lanovima 17 i 20 PBAB. Uslove ugradivnja i
njegovanja betona u konstrukciji treba povremeno kontrolisati, a ako se betoniranje vrsi u zimskim uslovima
treba se obavezno pridrzavati ¢lana 19 PBAB. Kod ispitivanja betona treba se u potpunosti pridrZzavati
¢lanova 16-62 PBAB.

BETONSKI CELIK ZIDARSKI RADOVI

Ateste i dokaz kvaliteta Celika koji ¢e se ugraditi, savijaliste Celika ili isporuCitelj materijala treba pribaviti i
dostaviti gradilistu. Uz ateste proizvodaca Celika treba biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih
je betonski Celik izraden (€I 71 i 72, PBAB). Rukovodilac gradilita duzan je te ateste pribaviti i provjeriti
njihovu medusobnu uskladenost. Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti snabdjeveni
atestima kao dokazom standardnog kvaliteta. Ukoliko to nije moguce, dokaz standardnog kvaliteta treba
pribaviti ispitivanjem isporucenih vrsta, a prije ugradnje.
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MALTERI
Za svaku pojedinu vrstu maltera i glazure treba tokom gradnje izvrsiti po jednu kontrolu kvaliteta.

MONTAZNI ELEMENT]
Elementi koji se ugraduju u objekat moraju imati ateste od organizacije ovlas¢ene za sprovodenje kontrole
kvaliteta gotovog betona i konstrukcija.

OSTALI RADOVI

Kontrolom se obuhvata provjera kvaliteta izvodenja radova i kvaliteta ugradenih materijala, i to naroCito
izvedenih nosivih zidova i plo€a, pregradnih zidova, te podova, kao i sam kvalitet izvedenih radova (ravnoca,
fuge i sl.). O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik. Prije polaganja
podnih obloga (parket, laminati i sl) u gradevinski dnevnik treba biti upisano da je izvrSena kontrola i
preuzimanje podloga. Kontrola gradevinske stolarije obuhvata provjeru kvaliteta materijala i ispitivnje
propustljivosti vazduha i vode, s ocjenom kvaliteta i atestima proizvodaca. Kontrolu svih ostalih radova izvrsiti
u svemu prema vazec¢im tehnikim propisima i normativima.

KONTROLA IZVOBENJA RADOVA PREMA PROJEKTU NADZOR NAD IZVOBENJEM

Kontrolu radova na gradilistu, u smislu tehnike ispravnosti i sprovedenja mjera osiguranja kvaliteta na
konstrukciji. Obaveze nadzornog inZenjera prema uputstvima — opisu aktivnosti u referentnom Zakonu,
statutu i pravilnicima. Nadzor nad izvodenjem obavezan je cijelo vrijeme trajanja radova na konstrukciji.

OSTALE KONTROLE

- kontrola prema propisima o0 komunalnom redu tokom gradnje kontrola dokumentacije na gradilistu, prijave
radova i drugih obveza prema Zakonu

- kontrola zastite na radu na gradiliStu sve druge kontrole u skladu sa propisima.

OSIGURANJE KONTROLE

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranjem kvaliteta objekta treba
obavezno obaviti, posti¢i i osigurati:

1. ugovornim odredbama izmedu narucioca i izvodaca

2. koordinacijom izmedu narucioca i izvodaca

3. upisima u gradevinski dnevnik ; dodatna ispitivanja prorauni misljenja

4. u sluCaju potrebe, dodatnim nacinima osiguranja kvaliteta, kao npr.: elaboracije arbitraza u sporu, i sl.

Svi kolski i pjeSacki prilazi gradiliStu ¢e se organizovati prema potrebama i zahtjevima za nesmetano
koriStenje, a prema kriterijima za normalno odvijanje saobracaja u zavisnosti od frekfentnosti.

Sve privremene gradevine koje su u okviru priviemenih radova, oprema gradilista, neutroSeni materijal, otpad
i slicno, treba ukloniti sa predmetne parcele i prilazima gradilistu. Prostor koji je sluzio kao skladiste alata i
mehanizacije, ukloniti, a prostor dovesti u stanje prije formiranja gradilista.

Svo koristeno zemljiSte dovesti u uredno stanje prije izdavanja upotrebne dozvole. Usled nepaznje radnika
ili kvarova na gradevinskoj mehanizaciji i masinama moguce je izlivanje naftnih derivata u tlo. U ovakvim
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sluCajevima potrebno je sanirati mjesto izlivanja upotrebom sredstva za upijanje (npr. pilievine ili pijeska)
kako bi se sprijeCio ili umanjio negativan uticaj na podzemne vode i tlo.

Nastali gradevinski otpad sakuplja se u kontejnere postavljene na gradilistu.

U postupku izgradnje ovog objekta nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli uticati na zagadenje vazduha,
okoline i vode, te nije potrebno sprovoditi posebne mjere zastite okoline i propisivati posebne tehniCke uslove
upravljanja opasnim otpadom jer se isti ne pojavljuje kao nusprodukt procesa izgradnje predmetnih
gradevina.

Gradevinski otpad na gradilistu skladisti se odvojeno po vrstama gradevinskog otpada u skladu sa katalogom
otpada i odvojeno od drugog otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina. Odlaganje gradevinskog
otpada koji se priviemeno ne skladisti na gradilistu ili u objektu u kojem se izvode gradevinski radovi moze
se vrsiti u kontejnere postavljene na gradilistu, uz gradiliste ili uz objekat na kojem se izvode gradevinski
radovi.

Kontejneri moraju biti izradeni na nacin kojim se omogu¢ava odvozenje otpada u postrojenje za dalju obradu
bez pretovara. Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradevinski materijal, radi
sprjeCavanja mijeSanja opasnog gradevinskog materijala sa neopasnim gradevinskim otpadom, ukoliko je to
tehnicki izvodljivo.

Gradevinski otpad moZe se privremeno skladistiti na gradiliStu do zavrSetka gradevinskih radova, a najduze
jednu godinu. Gradevinski otpad moZe se privremeno skladistiti i na drugom gradiliStu investitora ili drugom
mjestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada.

Aerodromska br.35, Podgorica Tel: +382 67 249 549 Mail: office.studiodia@gmail.com



mailto:office.studiodia@gmail.com

E)L

PROJEKTOVANUJE DI ZA
PRO T E:Rd

ERA INZENJERING REVIZIJA NADZOR KONSALTING
JECT DESIGN INTE NG

5INEERING DESIGN REVISION SUPERVYISION CONSULTING ///
5 T U D T 0—~

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Aerodromska br.35, Podgorica Tel: +382 67 249 549 Mail: office.studiodia@gmail.com



mailto:office.studiodia@gmail.com

1
Geodetska situactija
] "55.06
lokactja KO Tuzt o “z
Datum snimanja: 21/09/2025 o g
. 51.93 52.11 -56\09
52.82 < D
54.25
(> 5187 6
Qe -
o= - 51.99 < )
52.24 .
51.98 Q
526 "51.99 | 54.41 55.68
- 52.06 5
5183 54.49 g
= 3
A
A -
=i 51.94
50.86
os ©
51.28
<7 .55.14
50.26
\/ 50.33 52,04 5203
52.12
49.92
7 49,50 49.58 (ﬂﬂ’a "52.02
4937, 49.45 la;ﬂa T 50.69 51.14 5153 51.92 2
o 4038 % w 50.51. 51.43
</ 51.40
- 6151 -
50.11 49091 51.51 51.59 -53.99
/ “51.54
_ 79,44 .
y 29.41 ; 51.8:
49.51 S 49.42 o183
- 49.41 -
£ “49.40 51.57 52.00
“49.11 "49.36
\47.28
\
\
\ (1
\ 49.23
\ =
\
\ -
\ \/ 49.07 e -
\ 51.57 51.90
\ 4730 - -
\ 49.23 4947 1035 s )
\ N 51.87
47.26 4849 \/ R
\ 5 49.08 -
w% - 49.28
\ 49.03
\ 47.56 .42 P
\ 48.08. 48.74 . -
\ 51.70 54.64
\ ]
51.83
\ ampa
\ zna T \
\ ula 49.29
\ -
\ 48.42 . 54.39
\ 47.64 4874 4014 5177
73 4917 4922 ala 7
4 40; - 1 52.15
. z\g\ 47.62 4935 49.26 49.30 atog matert) .
49.35 - - O °
\ B 51.64 a
\ 49.24 51.39 ° 1 Gr(ﬂ”c
\ ..
\ o “51.6¢
\ 5137 a(eﬂ’] 51.69
\
5137 10!
\ - 51.61 e na,su
\ "49.25 51.45 Gfa“‘
\ -
\ foe 5 “51.50 )
\ o ‘:038 51.30
\ . ‘5 P
\ foas 1934 51.38 51.15
T2 g 5138 5015
\ 49.40 978~ 555 010
\
\ 4732 4979
\\
\
\ -
\
\ 49.20 4920
\ 49.15 49.20
\
\ 51
\ 49.32 49.58
2 \ T49'29
2 \
\ -
g \ 49.22
\ N —
g \ 4699 49.06
= \
\
= \
= \
2
\ -
- \ 49.03
\\
\
\
\ -
\ 48.99
\ 49.07
\
\ 49.29 o
\
\ = i
Y47 a745 4872
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\a7.04
\

LEGENDA:

Al0a o

Zicana ograda

Suvomedja
&

Ulicna rasvjeta

6 zona UZN transformacija

Datum izrade

PROJEKTANT:

Objekat:

i

INVESTITOR:

UREDENJE TERENA SA SPORTSKIM
Autor projekta

TERENOM | DJECIJIM IGRALISTEM

Vodedi projektant:

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA

Lokacija:

Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh.

Ivana Gruji¢ spec.sci.arh.
Odgovorni projektant:

Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh.
Saradnici:

Katastarska parcela broj 2736, 2737, 2738 KO Tuzi,
opstina Tuzi

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT
Dio tehnicke dokumentacije:

Prilog:

ARHITEKTURA

Razmjera:

Novembar 2025. godine

Datum revizije

1:250
Br.priloga
Geodetska podloga

Br.strane

01




PROJEKTANT: INVESTITOR:

MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
S T UD IO

Objekat: Lokacija:

UREBENJE TERENA SA SPORTSKIM

TERENOM I DJECNIM IGRALISTEM Katastarska parcela broj 2736, 2737, 2738 KO Tuzi,

opstina Tuzi
Autor projekta:

Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh.

Vodeci projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh. GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni projektant: Dio tehnitke dokumentacije: Razmjera:
Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh. ARHITEKTURA 1:500
Saradnici: Br.priloga Br.strane
Sira situacija 02

. Datum revizije
Datum izrade

Novembar 2025. godine




DJECIJE IGRALISTE

MULTIFUNKCIONALNI TEREN

TERETANA NA OTVORENOM

KOSARKASKI TEREN

TRIBINE UZ TEREN
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Dio nasutog terena koji se uklanja u visini 80-100cm

Dio nasutog terena koji se uklanja u visini od 45cm

Zadrzava se postojeci materijal i nabija do potrebne stisljivosti i visine

Zadrzava se postojeci materijal i nabija do potrebne stisljivosti i visine

Betonska staza preko postoje¢eg materijala, zadrzava se visina

povr§inama

Postojeci materijal, zadrzava se i visinom prilagodava ostalim uredenim

Zelena povrdina, uklanja se postoje¢i materija u visini od 30cm
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SLOJEVI DJECIJEG IGRALISTA | TERETANE:

—Gumena sportska podioga u kockama dimenzija 50x50cm, d=5¢cm
[—AB plo¢a d=10cm

i—PE folja

—Sljunak granulacije 0/16mm; h=5cm

1— Geotekstil 200gr

{—Sljunak koji se nalazi na lokacil, prethodno ogiscen i priprmljen

I e

SLOJEVI KOSARKASKOG TERENA:

[ Liveni tartan, zastitni gumeni sloj d=
~AB plo¢a d=13cm

1~ PE folija

— Sljunak granulacije 0/4mm; h=3cm

I— Geotekstil 200gr

—8ljunak granulacije 0/16mm; h=7cm
1— Geotekstil 200gr

t— Sljunak granulacije 16/32mm; h=20cm

LEGENDA POVRSINA:

BETONSKE STAZJ

DROBLJENI SLJUNAK

ZELENA POVRSINA

SLOJEVI FUDBALSKOG TERENA:

" Vjestacka trava d=4cm

1~ Geotekstil 200gr

i $ljunak granulacije 0/4mm; h=3cm

(- Geotekstil 200gr

i Sljunak granulacije 0/16mm; h=7cm

, 1— Geotekstil 200gr ,
| (—Sljunak granulacile 16/32mm; h=20cm |
1 L |

—Betonsko poplo¢anje dimenzija 60x30, d=5¢cm sa fugovanjem
—Sljunak granulacije 0/4mm; h=3cm

1— Geotekstil 200gr

i Sljunak granulacije 0/16mm; h=5cm

1— Geotekstil 200gr

(—8ljunak koji se nalazi na lokaciji, prethodno oiscen i priprmljen

LIVENI TARTAN

VJESTACKA TRAVA

TA%TAN U KOCKAMA SOXS%
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Klackalica oznake XCD30
proizvoda¢ "Holzhof"

Eduko tabla oznake XPA13ALU
proizvodac "Holzhof"

Tobogani sa penjalicama, mostom i preprekama
oznaka XT120ALU
proizvodac "Holzhof"

Ljuljaska
oznaka XOXIA 41-GO
proizvoda¢ "Holzhof"
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Kucica playfarm
oznake XB15
proizvodac "Holzhof"

Auti¢ njihalica
oznake XUM 134
proizvoda¢ "Holzhof"
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Teretana na otvorenom
proizvodaca Be Strong
tipa "FitSociety1"

Teretana na otvorenom
proizvodaca Be Strong
tipa "FitStay2"
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0 NAPOMENA:
3 g poprecna armatu ra 1) Na crtezima su prikazane spoljasnje dimenzije uzengija;
2 2) Dimenzije segmenata armaturnih mreza na crtezima nijesu obavezujuceg karaktera za Izvodaca radova. On iste moze prilagoditi svojim
10% potrebama (npr. koriSéenje vec¢ih komada ostataka od prethodnih pozicija i sl.) pod uslovom da budu zadovoljeni osnovni principi armiranja i
© uz dopustanje nadzornog organa, a sve u svrhu racionalizacije potroSnje materijala.
+ (®)+186R312/15 3) Prije porucivanja armature Izvodac radova je duzan da sve pozicije iz projekta provjeri i uporedi sa stanjem na licu mjesta.
@ 4) Za bilo kakva nepoklapanja (npr. duzine Sipki, koli¢ine i sl.) Izvodac¢ je u obavezi da konsultuje Projektanta.
5) Za ugradenu armaturu lzvoda¢ je duzan da dostavi odgovarajuc¢u atestnu dokumentaciju.
6) Sve duzinske kote su date u centimetrima, a visinske kote u metrima;
7) Obaveza Izvodaca radova je da sve kote prije poCetka radova prekontroliSe na licu mjesta;
8) Polozaj svih instalaterskih otvora preuzeti iz odgovarajuéih projekata instalacija;
9) Armiranje podne ploce vrsiti armaturnom mrezom Q188 u jednoj zoni.
NAPOMENA: Prije izrade oplate i poru¢ivanja armature sve dimenzije i broj komada provjeriti na licu mjesta.
NAPOMENA: Svako betoniranje vrsiti isklju¢ivo po pregledu armature i odobrenju od strane nadzora.
NAPOMENA: Ne mijenjati veli€inu crteza. Koristiti samo zadate dimenzije. Provjeriti sve dimenzije na gradiliStu prije poCetka izgradnje i za sve
nejasnoce obratiti se projektantima.
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Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere (%] Ig n Ign
[cm] [m] [kom] [m]
Temelj (11 kom)
1| & & 12 3.45 154 531.30
289
75
o
2 = = 8 2.28 220 501.60
75
AB ZID (11 kom)
132
Te}
1 o — 12 1.72 154 264.88
N
177
2 |5 < 12 217 154 334.18
N
222
3 |6 < 12 2.62 110 288.20
N
4 |2 21 10 2.52 154 388.08
214
5 |2 2| 10 1.72 88 151.36
134
6 2 < 10 0.92 88 80.96
54
19
) .
o
7 o ) 8 1.13 473 534.49
19
Temeljna greda (20 kom)
15 9
1 ) © 8 0.78 200 156.00
15
2 270 12 2.70 80 216.00
Ploca tribine 1 (2 kom)
600
4 o 12 6.10 24 146.40
5 630 12 6.30 36 226.80
730
12 o 12 7.40 24 177.60
13 610 12 6.10 24 146.40
14 335 12 3.35 12 40.20
74
15 o o 12 0.94 748 703.12
Ploca tribine 2 (1 kom)
600
1 o 12 6.10 10 61.00
2 630 12 6.30 15 94.50
730
3 o 12 7.40 10 74.00
4 610 12 6.10 10 61.00
5 335 12 3.35 5 16.75
54
6 o o 12 0.74 374 276.76
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka mrezg B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[cm] [cm] [kg/m2] [kal
Podna ploca tribine (1 kom)
Q-188 215 605 11 2.96 423.52
Ukupno 423.52
N\
| Aoeemenii | [Abtem. kons. || Abstubovi || Abzicnaplena] | Abgrede ||  Abploie | lopeamae || Bg0A || BS00B ]
Klasa betona C25/30 Granica razvlacenja - Ov 2500 >
| 500
[ Amatuwra | {Poprecna i poduina ammatura- BSOOB - Mrezasta armatura - BSOOA i B500B | e [ 2105 || 2108 ]
[wstinisojaofon]| [ 5 || 3 || 2 || s || 2 |
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| I
1 1
N 0.90 NAPOMENA:
- ——_,/S7TT__— 1) Na crteZima su prikazane spoljadnje dimenzije uzengija;
2) Dimenzije segmenata armaturnih mreZa na crtezima nijesu obavezujuceg karaktera za Izvodaca radova. On iste moze prilagoditi svojim
potrebama (npr. koriSéenje vecih komada ostataka od prethodnih pozicija i sl.) pod uslovom da budu zadovoljeni osnovni principi armiranja i
uz dopustanje nadzornog organa, a sve u svrhu racionalizacije potroSnje materijala.
3) Prije porucivanja armature Izvodac radova je duzan da sve pozicije iz projekta provjeri i uporedi sa stanjem na licu mjesta.
4) Za bilo kakva nepoklapanja (npr. duzine Sipki, koli¢ine i sl.) Izvodac je u obavezi da konsultuje Projektanta.
o 5) Za ugradenu armaturu lzvodac je duzan da dostavi odgovarajuc¢u atestnu dokumentaciju.
52 6) Sve duzinske kote su date u centimetrima, a visinske kote u metrima;
7) Obaveza Izvodaca radova je da sve kote prije poCetka radova prekontroliSe na licu mjesta;
o 8) PoloZaj svih instalaterskih otvora preuzeti iz odgovarajucih projekata instalacija;
< 9) Ukupna duzina zida je 19.60m, dok je na crtezu prikazana jedna od cetri kampade duzine 490cm.
o |
B £0.00 NAPOMENA: Prije izrade oplate i poru€ivanja armature sve dimenzije i broj komada provjeriti na licu mjesta.
|
NAPOMENA: Svako betoniranje vrsiti isklju¢ivo po pregledu armature i odobrenju od strane nadzora.
o |
LO)| NAPOMENA: Ne mijenjati veli€inu crteza. Koristiti samo zadate dimenzije. Provijeriti sve dimenzije na gradiliStu prije poCetka izgradnje i za sve
nejasnoce obratiti se projektantima.
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490 PROJEKTANT: INVESTITOR:
\
D)) q MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Sipke - ifikacij i zi
Sipke - specifikacija polozaj zida naterenu S T UDIO
ozn. oblik i mere a Ig n Ign
[cm] [m] [kom] [m] Objekat: Lokacija:
potporni zid (4 kom)
UREDENJE TERENA SA SPORTSKIM TERENOM
| DJECIJIM IGRALISTEM . R
Katastarska parcela broj 2736, 2737, 2738 KO Tuzi, opstina
o o
1 « I3V 12 1.50 136 204.00 : Tuzi
Autor projekta:
1o Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh.
110
Vodedéi projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
2 o o 12 1.50 136 204.00
N « Ivana Gruji¢ spec.sci.arh. GLAVNI PROJEKAT
163 Odgovorni projektant: Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
<« Ivana Gruiji¢ spec.sci.arh. ARHITEKTURA 1:20
3 o - 12 2.07 136 281.52
™
Saradnici: Prilog: Br.priloga Br.strane
Potporni zid
162 09
< -
4| T . 12 2.06 136 280.16 Datum izrade Datum reviziie
Novembar 2025. godine
5 490 12 4.90 144 705.60




Prikaz plozaja cokle

NAPOMENA:

1) Na crtezima su prikazane spoljasnje dimenzije uzengija;

2) Dimenzije segmenata armaturnih mreza na crtezima nijesu obavezujuceg karaktera za Izvodaca radova. On iste moze prilagoditi svojim
potrebama (npr. koriSéenje ve¢ih komada ostataka od prethodnih pozicija i sl.) pod uslovom da budu zadovoljeni osnovni principi armiranja i

1 2 1 §:240RU®8/150m uz dopustanje nadzornog organa, a sve u svrhu racionalizacije potroSnje materijala.
@2R®12 3) Prije porucivanja armature Izvodac radova je duzan da sve pozicije iz projekta provjeri i uporedi sa stanjem na licu mjesta.
_|+0.00 '\ 4) Za bilo kakva nepoklapanja (npr. duzine Sipki, koli¢ine i sl.) Izvodac¢ je u obavezi da konsultuje Projektanta.
"""""""""""""""""""" Z 5) Za ugradenu armaturu lzvoda¢ je duzan da dostavi odgovarajuéu atestnu dokumentaciju.
(@ 5RG12 6) Sve duzinske kote su date u centimetrima, a visinske kote u metrima;
N -0.20 T 7) Obaveza Izvodaca radova je da sve kote prije poCetka radova prekontroliSe na licu mjesta;
[« [ 8) Polozaj svih instalaterskih otvora preuzeti iz odgovarajuéih projekata instalacija;
e ¢ '*] 9) Na crtezu prikazano armiranje jedne kampade duzine 600cm. Ukupnu duzinu potrbne cokle odrediti na licu mjesta postujuci pravila
8 (D40RUE8/15cm nastavljanja aramture.
0.50 S — - o |
....................... \I/ ®5R®12 NAPOMENA: Prije izrade oplate i porucivanja armature sve dimenzije i broj komada provjeriti na licu mjesta.
|
1L 50 1I, NAPOMENA: Svako betoniranje vrsiti isklju¢ivo po pregledu armature i odobrenju od strane nadzora.
|
NAPOMENA: Ne mijenjati veli€inu crteza. Koristiti samo zadate dimenzije. Provjeriti sve dimenzije na gradiliStu prije po€etka izgradnje i za sve
nejasnoce obratiti se projektantima.
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Sipke - specifikacija PROJEKTANT: INVESTITOR:
ozn. oblik i mere (%] lg n Ign
[cm] (m] (kom] [m] [5)) q MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA
Temelj ograde (65 kom)
S T U D1 0
40
- Objekat: Lokacija:
1 g S 8 1.38 2600 3588.00
UREDENJE TERENA SA SPORTSKIM TERENOM
[ DJECIJIM IGRALISTEM . .
40 Katastarska parcela broj 2736, 2737, 2738 KO Tuzi, optina
2 600 12 6.00 780 3600.00 Tuzi
Autor projekta:
42 Ivana Gruji¢ spec.sci.arh.
3 <+ < 8 1.30 2600 3380.00 — ~ "
- - Vode¢i projektant: Vrsta tehnicke dokumentacije:
) Ivana Gruji¢ spec.sci.arh. GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni projektant: Dio tehnitke dokumentacije: Razmijera:
Ivana Gruji¢ spec.sci.arh. ARHITEKTURA 1:20
> ici: Prilog: Br.pril Br.strane
| Ab elementi ||Ab tem. kons. || Ab stubovi ||Ab zidna platna|| Ab grede || Ab ploge | T a\y/nqsata amale | peAOA || B500B | Saradnici: flig r-priioga
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| Armatura ”Poprecnaipoduina armatura- B500B - MreZasta armatura - BS00A ili BS00B | og::?cs:rvarzgc;ﬂ?aft:kz/;?u. | 2105 || 21.08 | ) Datum revizije
— Datum izrade
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Novembar 2025. godine
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UREDENJE TERENA SA SPORTSKIM
TERENOM | DJECNIM IGRALISTEM

Autor projekta:
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