CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU usluge
Stru¢ni nadzor nad izvodenjem Radovi na unapredenju bezbjednosti

saobracaja u zonama osnovnih §kola na drzavnim putevima u Crnoj
Gori

Podgorica, oktobar 2023. godine

Strana 1 od 5



UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Broj: 01- /1/57S5/7
Podgorica, 3.4/ . 202 3.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

UPRAVA ZA SAOBRACAJ sa sjedidtem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Mati¢ni broj):
11045065, Broj racuna: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovla§éeno lice Radomir Vuksanovié, s jedne
strane (u daljem tekstu: NARUCILAC) i

DRUSTVO  SA  OGRANICENOM  ODGOVORNOSCU ZA  PROJEKTOVANJE,
GRADEVINARSTVO, INZENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT ,PROJECTMAN D.0.O.
PODGORICA, Bulevar Vojvode Stanka Radonjica br.205, 81000 Podgorica, PIB 03042618, broj racuna:
510-200791-37, CKB banka otp group, koje zastupa izvr$na direktorica Dragana Zugic, s druge strane (u
daljem tekstu: STRUCNI NADZOR).

Clan 1
Predmet ovog Ugovora je pruzanje usluge Stru€ni nadzor nad izvodenjem Radovi na unapredenju
bezbjednosti saobracaja u zonama osnovnih $kola na driavnim putevima u Crnoj Gori.
Osnov za zaklju€enje ugovora je Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 02-11015/2 od
26.10.2023. donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESIN pod sifrom 62861 i $ifra ponude
91123 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponude.

Clan 2
Struéni nadzor se obavezuje da ¢e pruziti usluge iz ¢lana | ovog Ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju
prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o nacinu obavljanja struénog nadzora sloZenog inZenjerskog
objekta (SLIlist Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik i ovim Ugovorom.

Clan 3
Ukupna cijena za usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora iznosi 4.960,00 eura. U ukupnu cijenu nije
uracunat porez na dodatu vrijednost.lznos PDV-a po vazeéoj stopi od 21% je 1.029,00 cura.

Clan 4
Izvriene usluge Ce se placati na osnovu privremenih mjeseénih i okonéane situacije.
Obracun izvrenih usluga ce se vrsiti po obrascu: (a/A)*B, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova; A=ukupna
ugovorena vrijednost radova po ugovoru o gradenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga.
Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plac¢anje bi¢e zadrzano 10% na ime otklanjanja
eventualnih nedostataka u vrSenju predmetnih usluga, a do kona¢nog obracuna.Ukupna vrijednost zadrzanog
novea ne moze biti veca od 10% od ugovorene vrijednosti.
Narucilac ima pravo da u slu¢aju da Struéni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na nagin koji je u skladu
sa Ugovorom, trajno zadrzi dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava. Narucilac ima pravo da trajno zadrzi
dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava u slu¢aju da Struéni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .

Clan 5
Uslov za placanje je dostavljena mjesecna situacija i uz situaciju dostavljen Mjese€ni izvjestaj o napredovanju
radova, situacija ovjerena i placanje po situaciji odobreno od strane Narucioca,
Osnov za konacni obracun predmetnih usluga je dostavijen Konaéni izvjestaj struénog nadzora o izvrienom
struénom nadzoru nad gradenjem objekta i zavrSena primopredaja i konaéni obradun radova koji su predmet
nadzora.
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Rok plaéanja je 30 dana od ovjere situacije.
Clan 6

Struéni nadzor se vrsi pocev od dana izvodenja pripremnih radova na objektu do zavrietka svih radova iz
ugovora o gradenju ukljudujuéi i otklanjanje nedostataka i kona¢ni obraduna radova. Tenderskom
dokumentacijom za nabavku predmetnih radova predvideno je da ponudeni rok za izvodenje radova ne moze
biti manji od 60 ni duZi od 100 kalendarska dana od uvodenja izvodaca u posao.
Ugovor o uslugama stru¢nog nadzora stupice na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vr8ioca
struénog nadzora shodno ¢lanu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne
bude raskinut, ostaje na snazi do izvrienja obaveza iz ugovora.

Clan 7
Struéni nadzor je duZan da u roku od 3 dana od zaklju¢enja ugovora dostavi Naruciocu akt o imenovanju
Glavnog Revizora, koji ¢e rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem radova u cjelini i revizora koji ¢e
rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova.

Clan 8
Strucni nadzor se obavezuje:
— da strucni nadzor vrsi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o na¢inu
obavljanja stru¢nog nadzora sloZzenog inZenjerskog objekta (Sl.list Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik
— da obezbjedi da izvoda¢ radova prilikom izvodenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;
~ dau izvrSavanju ugovorenih obaveza Revizori postupaju sa poveéanom paznjom dobrog struénjaka;
— da tokom izvodenja radova odnosno izvodenja pojedinih radova obezbjedi stalno prisustvo na
gradilistu revizora koji rukovodi struénim nadzorom nad gradenjem objekta u cjelini i revizora koji
rukovodi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova radi vrienja stalnog neposrednog
nadzora nad izvodenjem radova,
— da osim IzvjeStaja propisanih Pravilnikom o nacinu obavljanja struénog nadzora sloZenog
inzenjerskog objekta, priprema i dostavlja Naru€iocu Mjese¢ne izvjeStaje o napredovanju radova
(uz svaku privremenu situaciju);
- da primjeni mjere zaStite na radu propisane zakonom, kako ne bi doglo do povrede, odnosno nesrece
na poslu, a u slu¢aju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama;
— da nadoknadi svu eventualnu Stetu Naruiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili
nekvalitetnim radom.
Naruéilac se obavezuje da Izvr§iocu usluga preda:

— da Struénom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o gradenju, prijavu
radova nadleZznom organu;
- da vr8i pla¢anja u skladu sa ugovorom.

Clan 9

Struéni nadzor je ovlascen da vrSi kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu
i posebnim propisima; kontrolu uskladenosti radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova; kontrolu kvaliteta
materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju; provjeru da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju
imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno pracenje dinamike
izvodenja radova i postovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naloZio izvodacu radova
da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja,
odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zastitu zivotne sredine; definisanje faza
za koje je neophodno saliniti izvjeStaj; davanje tehnoloskih i organizacionih upustava izvodacu radova i
rjefavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za
nesmetano izvodenje radova i rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.

Struéni nadzor ¢e u svako doba imati:

a) nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni
materijali, i

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradili$tu i drugim lokacijama) vrsi pregled,
provjere, mjerenje 1 testiranje materijala i kvaliteta izrade, 1 provjeru napretka u radovima.
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Clan 10
Naruéilac ¢e raskinuti ugovor ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu lzmjenu ugovora koja
iziskuje sprovodenje novog postupka, a u skladu sa zakonom i zakonskim propisima.
U slucaju raskida ugovora Struéni nadzor je duzan da dostavi Naru¢iocu Izvjestaj o vrienju struénog nadzora
nad gradenjem do dana prestanka vrSenja struinog nadzora, sadinjen u skladu sa Pravilnikom o vrienju
strutnog nadzora sloZenog inZenjreskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sacinjavanje narednih
izvjeStaja za pojedine vrste radova i konaénog izvieitaja, a koji dostavlja novom struénom nadzoru.
U slucaju raskida ugovora za koji je odgovoran Izvodag, Narucilac ima pravo i na naknadu Stete.

Clan 11
Stru¢ni nadzor je duZan da ima zakljucen ugovor o polisu osiguranja od profesionalne odgovornostiza Stetu
koja moZe da nastane Naruciocu ili tre¢im licima, sa rokom vazenja do izvr$enja ugovora.
Suma osiguranja ne moze biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti
za Stetu prouzrokovanu licima , za $tetu na objektima i za finansijski gubitak.
U polisi mora biti navedena predmetna jednostavna nabavka.

Clan 12
Struéni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora.kao i u roku od 2godine po
isteku ovog Ugovora ,ne iznose bilo kakave sluzbene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i
aktivnosti Naruc¢ioca, bez prethodne saglasnosti Narudioca.

Clan 13
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati da rijese
sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori.
Rjesavanje spornih pitanja, ne moZe uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.

Clan 14
Ugovor o javnoj nabavei koji je zakljucen uz krdenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim
nabavkama (“Sluzbeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), nistav je.

Clan 15
Ovaj ugovor je zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih zastupnika strana ugovora i
saCinjen je u Sest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA UGOVORNA STRANA
NARUCILAC STRUCNI NADZOR
Dire tgnf L_Jpra.ge za saobracaj, lzvrina direktorica,
/2 Iégdnmzi;j}/tgksanovié Dragana Zugié
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FINANSIJSKI DIO

Opis

Bitne karakteristike predmeta
nabavke

Odgovor

KOLICINA

CLENA PO JEDINICI

Struéni nadzor nad
izvodenjem radova
na unapredenju
bezbjednosti
sapbracaja u zonama
osnovnih §kola na
drzavnim putevima
u Crnoj Gori

Radovi koji su predmet
struénog nadzora ¢e se izvoditi
po tehnickey dokumentaciji
koja je objavljena u okviru
otvorenog postupka javne
nabavke radova, $ifra postupka
49680 u ESIN. Stalni stru¢ni
nadzor ¢e se vrditi u skiadu sa
Zakonom o planiranju prestora
1 izgradnii objekata,
Pravilnikom o nadinu
obavljanja stru¢nog nadzora
sloZenog inZenjerskog objekta i
Ugovorom, Stru¢ni nadzor ¢e,
osim Izvjedtaja propisanih
Pravilnikom o naginu
obavljanja stru¢nog nadzora
slozenog inZenjerskog objekta,
pripremati 1 dostavljaiti
Naruciocu uz mjesednu
situaciju mjeseéni izvjestaj o
napredovanju radova. Mjesetni
izvjestaj o napredovanju
radova mora da sadrZi narotito:
clemente propisane ¢lanom 10
Pravilnika, tacka 1 do 9;
rezime o dogadajima i
okolnostima koje po misljenju
Stru¢nog nadzora mogu
nepoveljno uticati na
realizaciju Ugovora o gradenju;
preporuke Stru¢nog nadzora,
vezano za mjere koje trebaju
biti preduzete kako bi se
prevazile date okolnosti; i
druge neophodne informacije.

1 paudalno

Struéni radzor nad
izvodenjem radova na
unapredenju bezbjednosti
sacbracaja u zonama
osnovnih $kola na
drzavnim putevima u
Crnoj Gori

I pausalno

4.900 EUR
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