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PROJEKTNI ZADATAK 

za izradu projekta odvođenja atmosferskih voda sa interne saobraćajnice sa parkiralištima  

Investitor 
JZU Specijalna bolnica „Vaso Ćuković”, Risan 

 
Odvodnju atmosferskih voda sa predmetne saobraćajnice riješiti u skladu sa planiranim nivelacionim 
planom saobraćajnie i pravilima struke.  
Kao recipijet za prikupljene atmosferske vode planirati postojeće AB kanale kojima gravitiraju 
površine koje su predmet projekta.  
Na svim dionicama postojećih AB kanala, namijenjenih evakuaciji atmosferskih voda, koje obuhvata 
pojas koji je predmet ovog projekta, planirati ugradnju GRP ili čeličnih rešetki. 
 

 

Za Investitora 
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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

1.1. Opšti dio  

Investitor:    JZU Specijalna bolnica „Vaso Ćuković”, Risan  
 
Objekat:       Interna saobraćajnica sa parkiralištima 
 
Lokacija:       Risan    

Vrsta i dio  
tehničke dokumentacije:  Knjiga 2 – Glavni građevinski projekat-hidrotehnika (atmosferska 
kanalizacija) 
 
Projektom izgradnje predmetne saobraćajnice sa parkiralištima, planirana je i izgradnja 
atmosferske kanalizacije.  
 
Za izradu ovog projekta na raspolaganju su bile sledeće podloge i podaci: 

- Projektni zadatak, 
- Projekat saobraćaja, 
- Geodetska podloga snimljena za potrebe izrade ovog projekta, 
- Zakonska regulativa u ovoj oblasti. 

 
1.2. Opis postojećeg stanja i planiranog rješenja 

Obilaskom terena i uvidom u postojeće stanje na predmetnoj lokaciji, konstatovano je da 
se sakupljanje i odvođenje kišnih voda sa površina koje su predmet ovog projekta vrši otvorenim 
betonskim kanalima različitih poprečnih presjeka. Predmetne površine su većinom betonske ili 
asfaltne.  

Projektom je planirana izgradnja saobraćajnica sa parkiralištima, a u skladu sa 
nivelacionim planom saobraćajnica i odrednicama Projektnog zadatka, projektovana je 
atmosferska kanalizacija. Na bazi podataka Vodoprivredne osnove Crne Gore usvojena je 
mjerodavna kiša 500 lit/sec/ha (trajanje 20min, povratni period 5 godina). 

Duž Kraka 1 (od SL1 do izlivne glave) planirana su slivnička okna i kolektor prečnika 
315mm. Ovaj kolektor se završava izlivnom glavom (detalj u grafičkom dijelu projekta) sa ulivom 
u postojeći otvoreni AB kanal za atmosferske vode. Rastojanje između kraja cjevovoda i 
postojećeg kanala je oko 3m - ovaj potez će biti betoniran (sa maksimalnim padom od 0,5%) i 
sva voda površinski usmjerena prema postojećem kanalu.  

Krak 2 (od Kanal2-slivnik1 do uliva u postojeci kanal) projektovan je tako da prihvati vode 
iz dva slivnička kanala (kanal 2 i kanal 3). Zbog uslova na terenu (veliki podužni pad i dubina 
postojećeg kanala za atmosferske vode) planirani prečnik ovog kraka je 250mm. Na pozicijama 
uliva slivničkih kanala u kolektor, planirana su okna sa tijelom od armirano betonskih prstenova 
ø1000mm. U gornje ploče ovih okana ugrađuju se rešetke koje su  nastavak slivničkih kanala. 
Da bi uliv u postojeći kanal bio moguć, na potezu između kanal2-okno1 i postojećeg kanala, 
planirano je jedno reviziono okno (SL A) sa ciljem umirenja toka, a od njega do uliva u postojeći 
kanal cijev prečnika 250mm sa minimalnim nagibom. Obzirom na malu dubinu ukopavanja cijevi 
na dionici od 3,5m do uliva u postojeći kanal, obavezno je uraditi betonsku zaštitu za cjevovod. 

Zbog uslova na terenu, slivnik B je planiran kao upojni slivnik unutrašnjih dimenzija 
1,7x1,7m. Zidanje zidova upojnog slivnika je cementnim blokom u cementnom malteru sa 
horizontaknim dilatacijom 2,0cm.  



Glavni građevinski projekat - hidrotehnika Datum izrade 

 Maj 2019.godine 
 

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                      Br. str. 

 

Kanali 4 i 5 su prefabrikovani ili AB kanali pravljeni na licu mjesta. Unutrašnje dimenzije 
kanala su 10x10cm (moraju obezbijediti protok od 10l/s), pokriveni su GRP ili čeličnom rešetkom. 
Ulivaju se u postojeći AB kanal trapeznog poprečnog presjeka. 

Svi planirani kanali (otvoreni i zatvoreni) dimenzionisani su za prihvat atmosferskih voda 
sa sliva koji im gravitira uz ograičenja za visinu punjenja kolektora i brzinu tečenja u istim.  

Za projektovanu atmosfersku kanalizaciju su planirane PEHD rebraste cevi za uličnu 
kanalizaciju DN315 i DN250 nosivosti ne manje od Sn4. Tijelo slivničkih okana je od armirano 
betonskih prstenova ø1000mm, u gornjim pločama okana se ugrađuje slivnička rešetka 
600x600mm klase D, a okna su opremljena LG penjalicama. 

Na mjestima ukrštanja postojećih AB kanala sa planiranim saobraćajnicama i 
parkiralištima, planirana je ugradnja GRP rešetki odgovarajućih dimenzija. Zbog povećanja 
protočnosti postojećih kanala, planirano je  njihovo pročišćavanje.  

Napomena: Prilikom izvođenja radova potrebo je voditi računa o očuvanju postojećih 
instalacija i objekata. 

 
   Odgovorni projektant 

             
Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ. 
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Rekapitulacija radova - ATMOSFERSKA KANALIZACIJA:   
     

PRIPREMNI RADOVI   108.16   
ZEMLJANI RADOVI   6,661.83   
BETONSKI RADOVI   4,282.40   
INSTALATERSKI RADOVI   3,681.00   
RAZNI RADOVI   11,719.90   

     
UKUPNO BEZ PDV-a (€):  26,453.29   
PDV (21%) (€):  5,555.19   
UKUPNO SA PDV-om (€):  32,008.48   
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA   

 
PRETHODNI, PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 

 
Izvođač mora organizovati gradilište kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, kao i 

obezbjeđenje nesmetanog saobraćaja koliko god je to moguće. Ukoliko je neophodno 
zaustaviti saobraćaj, prekid mora trajati što kraće uz blagovremeno javno obavještavanje i 
obezbjeđenje sigurnosti objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline, susjednih objekata 
i saobraćajnica. 

Prije početka radova treba obilježiti širu oblast rada, a zatim izvršiti čišćenje terena 
od svih zapreka. Sav materijal sa koridora trase, šiblje i drugo sitno rastinje odnijeti na 
deponiju. Kada se teren očisti i pripremi Izvođač će u prisustvu Nadzornog Organa izvršiti 
obilježavanje profila projektovane trase voda sa drvenim kolcima ili ispisom sa farbom na 
asfaltnim i betonskim površinama o čemi će se sačiniti zapisnik. Zatim se, ako je predviđeno 
predračunom vrši ručno otkopavanje uskih kanalskih rovova poprečno na osu voda, da bi se 
utvrdio tačan položaj postojećih instalacija. 

Ukoliko se radovi izvode u koridoru gradskih ulica obavezno je postaviti 
odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi 
istovremenog izvođenja radova i odvijanja saobraćaja, primeniće se znakovi zabrane ulice za 
saobraćaj. U širokim ulicama, gdje postoje isti uslovi, primeniće znakovi upozorenja vozačima 
da se izvode radovi na kolovozu i znaci za ograničenje brzina. U neosvetljenim ulicama 
upotrebiće se još i svetleći znaci. Na pješačkim stazama i prilazima stambenim objektima 
obezbjediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze obavezno praviti sa ogradama i rasvetom. 

Izvođač je obavezan da preduzme sve preventivne aktivnosti i obezbjedi materijalna 
sredstva u cilju zaštite radne snage, materijalnih sredstava i ugrožavanja okoline u svemu 
prema važećim zakonskim propisima o zaštiti na radu. 

Izvođač je dužan da tokom izvođenja ugovora čuva okolinu od zagađenja i 
devastacije. Po završenom poslu, a prije potpisivanja okončane situacije Izvođač je dužan da 
sve površine na kojima su izvođeni radovi ili koje je privremeno zauzeo zbog skladištenja ili 
izvođenja radova očisti i dovede u bolje stanje od onog prije početka radova.  

 
ZEMLJANI RADOVI 

 
Asfaltne i betonske površine se poslije obilježavanja trase, moraju prvo mašinski 

zasjeći pa tek onda lomiti. Iskopi će se vršiti mašinski ili ručno u zavisnosti od mogućnosti, 
vrste terena i blizine ostalih instalacija. Sva otkopavanja moraju biti izvršena tačno do visina 
predviđenih u projektima, a kote iskopa provjeravaće i primiti pismeno preko građevinskog 
dnevnika Nadzorni Organ. Svi podaci koji docnije neće biti dostupni moraju se prikazati 
skicama, profilima i dovoljnim brojem kota i mjera u građevinskoj knjizi i geodetskoj situaciji 
terena, u projektu izvedenog objekta ovjereni od strane Nadzornog Organa. Bočne strane 
iskopa moraju biti ravno zasječene bilo da su vertikalne ili u nagibu, a dno poravnati-isplanirati 
na projektovanim kotama sa tačnošću + 3 cm. Sva eventualna podupiranja, razupiranja, 
ponovna podupiranja i razupiranja, zatim crpenje podzemne ili površinske vode, otežani uslovi 
rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih instalacija, žile i korenje itd.), ulaze u jediničnu 
cijenu. Izvršen rad i utrošen materijal na osiguranju susjednih objekata ne obračunava se 
posebno već ulazi u jediničnu cijenu iskopa.  

Izvođač će svoju ponudu za iskop dati na osnovu obilaska terena i informacija 
dobijenih od Naručioca. Iskopani materijal odvezdi na deponiju ili deponovati duž rova na 
dovoljnu udaljenost da se omogući komunikacija za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda. 
Obračun po m3 iskopa obuhvata: sav rad, materijal, mehanizaciju, transport, potrebna 
razupiranja i podgrade, obilježavanje objekta, snimanje za obračun, crpenje podzemne i 
površinske vode, pravilno zasjecanje bočnih strana, planiranje dna na projektovanim kotama 
sa tačnošću ±3cm,  utovar, transport, istovar, eventualno grubo planiranje zemlje i uređenje 
deponije i ostali radovi navedni u ovom opisu kao i svi radovi potrebni za izvršenje pozicije 
iskopa.  
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Izvođač je dužan da ukoliko tokom izvođenja radova naiđe na arheološka nalazišta, 
fosile, aktivna klizišta, velike količine podzemnih voda koju nije u mogućnosti da evakuiše, 
obavijesti u pisanoj formi  nadležni ogran i obezbijedi gradilište. Ukoliko zastoj traje duže od 5 
dana to predstavlja mogućnost za naknadno Ugovaranje.  

Postupak izrade posteljice i zatrpavanja rova 
Na isplaniranu površinu rova se postavlja posteljica od sitnog pijeska granulacije 0-

4mm i debljine minimum 10cm, preko koje se postavljaju cijevi. Nakon montaže cjevovoda 
ugrađuje se sitan pijesak oko i iznad cijevi granulacije 0-4mm. Iako se u rov unosi ukupna 
količina sitnog pijeska, cijevi u rovu se ne smiju zatrpavati po cijeloj dužini, dok se uspješno 
ne izvrši ispitivanje na probni pritisak. Od ukupne dužine jedne cijevi, zatrpava se ukupno oko 
2/3 dužine, dok spojevi moraju biti otkriveni kao što je prikazano na sledećoj slici 

 

 
 

Po izvršenom ispitivanju i poslije završenog geodetskog snimanja za potrebe izrade 
katastra podzemnih instalacija se vrši zatrpavanje spojeva zaštitnim slojem pijeskom uz 
obavezno nabijanje. Ako projektom nije drugačije predviđeno, debljina zaštitnog sloja iznosi 
najmanje 10cm.  

 

 
 

Dalje zatrpavanje izvodi se materijalom iz iskopa ili tamponom u slojevima od po 
30 cm kao na sledećoj slici. Poslije svakog nanošenja sloja materijala od 30 cm pristupa se 
nabijanju ispune rova vibro pločom do predviđene zbijenosti.  

  

 
 
Ukoliko je projektom predviđeno da se iskopani materijal zamijeni sa tamponom 

obrađunom se posebno plaća nabavka i dovoz tampona.  
Kontrola kvaliteta 
Svaki nasuti sloj mora se sabiti do odgovarajuće zbijenosti. Zbijenost se definiše 

modulom stišljivosti Ms, kao što je dato u JUS M.B1.046. Zahtjevane vrijednosti zbijanja na 
visini planuma donjeg stroja kod novih puteva i gradskih saobraćajnica moraju da odgovaraju 
vrijednostima predviđenim projektom. Mjesto i broj kontrolnih ispitivanja utvrđuju se projektom. 
Pri izvođenju podzemnih instalacija na postojećim putevima i gradskim saobraćajnicama za 
koje se ne predviđa rekonstrukcija gornjeg stroja, na visini planuma postojećeg donjeg stroja 
moraju se zadovljiti sljedeći zahtjevi: 

I kod kolovoza 
a) zahtijevana najmanja zbijenost 95% (vidjeti JUS U.B1.038) ili 
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b) zahtijevani najmanji modul stišljivosti Ms=350N/mm2 (vidjeti JUS U.B1.046) 
 

II kod pješačkih staza i zelenih površina: 
a) zahtijevana najmanja zbijenost 92% ili 

b) zahtijevani najmanji modul stišljivosti Ms=250N/mm2  
Plaćanje 
Plaćanje se vrši po jedinici mjere predviđene predračunom. Ponuđene jedinične 

cijene obuhvataju rad, materijal, transport i sve ostale troškove direktno ili indirektno vezane 
za zemljane radove.  

 
 BETONSKI RADOVI 

 
Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav 

djelova betona MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban 
uslov je kompaktnost i otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano 
uz pogodno odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i održavanje betona treba 
provesti  najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajućim propisima.  

 
Za izradu betona treba koristiti cement domaće proizvodnje. Odabrani tip i vrsta 

cementa se neće mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja 
cementare treba ažurno dostavljati za svaki šaržu i pošiljku cementa. 

Agregat treba da bude tvrd, čvrst, postojan i čist, oprani šljunak ili drobljeni kamen 
koji sadrži najviše 0,5% težine pljosnatih izduženih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu 
zastupljene u propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, čista bez sadržaja ulja i 
masti, kiselina ili štetnih količina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo  iz 
gradskog vodovoda. 

Uskladištenje cementa, agregata (sitnih a posebno krupnijih frakcija) treba vršiti 
prema važećim propisima za njihovu zaštitu od vlage, prašine, blata i organskih materijala. 
Uskladištenje treba organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se 
rukovanje svede na minimum. 

Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku 
ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da  vrši za to kvalifikovana institucija koja će se 
izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona će 
se uzimati za svakih 20 m 3 ugrađenog betona i za svaku marku betona. Na kockama 
obavezno naznačiti datum izrade, broj i oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. 
Ispitivanje čvrstoće  na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana 
ugradnje.  

Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu pažnju sprečavanja segregacije betona 
te da slobodan pad betona kod ugradnje ne bude veći od 2 m. Brzina betoniranja treba da 
bude takva de je beton u svakom trenutku plastičan. Beton koji je delimično vezan ili koji 
sadrži nepoželjne primijese ne smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrši upotrijebom 
mehaničkih vibratora. Tolerancija mjera kod izvođenja betonskih elemenata može iznositi 
najviše +/-1 cm. 

Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su 
temelji revizionih okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena 
cjevovoda i slični radovi. Svi ovi objekti će se izvoditi prema odgovarajućim projektima koje će 
Investitor dostaviti blagovrijemeno Izvođaču na raspolaganje. Svi ovi objekti će se izvoditi u 
betonu odgovarajuće marke prema projektu. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 betona odgovarajuće marke u određeni objekat 
vodovodnog sistema, prema opisu radova u troškovniku radova. Jediničnom cijenom 
obuhvaćena je i izrada postavljanje i skidanje eventualno potrebne oplate, kao i svi ostali 
radovi i troškovi  koji se normalno pojavljuju kod ovakvih objekata, a isti nijesu posebno 
navedeni u troškovniku radova. Priprema i ugradnja betona izvodiće se prema uslovima u 
prethodnom članu Betonski radovi. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA MONTAŽU CJEVOVODA  
 

Izrada predmetnih instalacija mora biti u svemu izvršena prema Projektu. Svako 
odstupanje od Projekta dozvoljeno je jedinio uz predhodnu pismenu saglasnost glavnog 
projektanta. Sve izvršene izmjene moraju biti na propisani način evidentirane.  

Izvođač će predmetne radove izvesti sa potrebnim brojem stručnih i pomoćnih 
radnika, koje će odrediti sam, vodeći računa o odgovarajućoj stručnoj osposobljenosti 
upošljene radne snage, dobrom kvalitetu izvedenih radova i ispunjenju ugovorenog roka.  

Ugrađeni materijali, oprema i prateća armatura moraju odgovarati važećim tehničkim 
propisima  i tehničkim uslovima iz Ugovora, pa Izvođač snosi sve troškove nastale usled 
nepridržavanja ili neprimjene ove odredbe. Ugrađenu opremu i materijal Naručilac je dužan da 
pregleda pre ugradnje, pa ukoliko ista ne odgovara po kvalitetu ili nije saglasna važećim 
tehničkim propisima i standardima, odbiće njenu ugradnju uz pismeno obrazloženje unijeto u 
građevisnki dnevnik. Ako i pored ovog Naručilac naredi ugradnju navedenog materijala, 
Izvođač će po tome postupiti, stim što za ovaj deo materijala ne odgovara i izuzima ga iz 
garantnog roka.  

 
TEHNIČKI USLOVI ZA ISPORUKU, MONTAŽU I ISPITIVANJE CIJEVI OD 
POLIETILENA VISOKE GUSTOĆE PEHD 

 
Izrada cijevi 
Cijevi se proizvode od polietilena , čiji kvalitet odgovara JUS-G.C1.300. Kvalitet cijevi se 
kontroliše prema zahtjevima JUS G.C6.601, JUS G.C6.602, JUS G.C6.500, JUS G.S3.502. i 
JUS G.S3.501. 

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, 
spoljnih prečnika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 , 
250 ,315, 355, 400, 450, 500, 560 pa cak i preko 100 mm. Sve dimenzije cijevi do prečnika 
∅110 mm isporučuju se u koturovima dužine po želji kupca. Cijevi prečnika od 50 i vise 
 mm sjeku se na dužine 6 odnosno 12 m po zelji narucioca. 

Transport 
Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima treba pažljivo rukovati, budući da su 
mekše od metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuće 
prevozno sredstvo bez oštrih ivica, eksera, nečistoća i slično. Cijevi se pri istovaru ne smiju vući 
po podu prevoznog sredstva. 
Skladištenje 
Cijevi se skladište na otvorenom prostoru.  Za skladištenje duže od jedne godine moraju se 
zaštititi od sunca. 
Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštrih predmeta, do visine 
od jednog metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi, 
vodeći računa da pri tome ne dođe do deformacije cijevi. Cijevi moraju na krajevima biti 
zatvorene da se spriječi ulaz nečistoća. 
Cijevi se ne smiju skladištiti u blizini zagrijanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, 
rastvaračima, bojama i sl. 
Polaganje cijevi 
Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom (detalji obuhvaćeni 
JUS-om G.C6.605.). 
Za polaganje cijevi u zemlju dubina kanala je od 0,8 do 1,0 m sto zavisi od terena gdje se 
cjevovod polaže. Kod ukrštanja sa saobraćajnicama ili vodotocima, prilagođava se i dubina 
polaganja uz primjenu zaštitne cijevi. 
Prije polaganja u kanal,za cijevi koje se transportuju u koturima, kotur treba odviti najmanje 24 h 
ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vršiti pri temperaturama oko 0°C.  
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Kod spoljnih temperatura bliskih  0°C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim 
vazduhom do 100°C. 
Preporučuje se da se, prije polaganja, cijevi provjere da nijesu oštećene, zatim spojene tj. 
zavarene pored rova i poslije hlađenja položene. Rov za cijev treba da je širi 50 - 60 cm od 
prečnika cijevi.  
Na podlozi od kamena cijevi se  ne mogu polagati neposredno na dno rova već je potrebno u 
svim slučajevima polagati cijev na posteljicu od pijeska debljine 10-15 cm. 
Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentom širenja polietilena (2 x10-4/K). Iz tog 
razloga se cijevi polažu u rov vijugasto. 
Kod promjene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja za različite 
temperature: 

Rmin=50 d na 0°C. 
Rmin=35 d na 10°C 
Rmin=20 d na 20°C 
 
Cijev položena u rov se zatrpa pijeskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-40 cm 
iznad tjemena cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cijevi. 
Mjesta spajanja na cjevovodu se zatrpavaju tek poslije obavljenog ispitivanja na probni pritisak. 
Način spajanja polietilenskih cijevi 
Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (JUS-G.C6.605.): 
- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice) 
- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim 

elementima) 
 

 
Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže 
 
Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje kanalizacione mreže, a u 

cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomjerna infiltracija 
vode u mrežu niti eksfiltracija. Da bi se obezbjedila potrebna vodoizdržljivost kanalizacione 
mreže potrebno je da cijevi budu vodoizdržljive a spojeve treba tako uraditi da dihtuju pod 
određenim uslovima. U dobro izvedenoj mreži ne bi trebalo da bude ni infiltracije ni 
eksfiltracije. 

Kvalitet izvedenih spojeva i mreže provjerava se na sledeći način: 
a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom nivou 

podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad tjemena cijevi količina 
vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veća od vrijednosti navedenih u tabeli 1. Pri 
većem nivou podzemne vode vrijednosti se uvećavaju za 10% na svaki sledeći metar. 

b) U suvom terenu - na procjeđivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvršenje ovog 
ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda između šahtova napuni se vodom do visine 
do 4 m nad tjemenom cijevi. Kod uvedenog šahta gubitak ne treba da prekorači 
vrijednost datu u tabeli 1. 

c) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gdje je nivo podzemne vode niži od 2 m iznad 
tjemena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod tačkom b. 

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost vrši se prije zatrpavanja 
cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja količine vode koja 
prodire u cijevovod na prijelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta. 

Kod suvog terena mjerenje se vrši na dva načina. Po prvom načinu istovremeno 
će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima 
blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se 
vrši osmatranje spojnica na vodoizdržljivost i održavanja konstantnog nivoa vode u šahtu u 
toku 30 minuta. Dopuštene količine izliva ili gubitaka vode kroz spojeve i zidove 
kanalizacionih cjevovoda date su u sledećoj tabeli 
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150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Betonske 7 20 24 28 30 32 34 36 38 40

Keramičke 7 12 15 18 20 21 22 23 23 23

Vrsta cijevi Dopuštena količina uliva ili gubitaka vode u m3/dan/km dužine 

 
 
U vezi sa korišćenjem ovih podataka treba imati u vidu sledeće: 

1. Za betonske i armiranobetonske cijevi prečnika većih od 600 mm dobijene količine vode 
mogu se dobiti na taj način što se na svaki naredni decimetar povećanja prečnika 
povećava količina vode za 10%. 

2. Za zidane kolektore od cigle i sl. dozvoljena količina ne smije da prelazi 10 m3/dan/km 
dužine, bez obzira na veličinu profila. 

3. Za kolektore od montažnih armiranobetonskih elemenata dozvoljen priliv i gubitak vode 
uzimaju se na isti način kao za armiranobetonske cijevi, koje imaju istu površinu 
poprečnog presjeka 

4. Dopuštene količine prilivne ili izgubljene vode kroz zidove i dno šahtova na 1 m njihove 
dubine usvaja se da je isti kao kod gubitaka ili priliva vode na 1 m dužine istog prečnika 
kao što je šaht. 

5. Kod ispitivanja cjevovoda većeg prečnika od 1000 mm i kolektora većeg presjeka od 1 m2 
koji prolaze kroz neizgrađenu teritoriju dozvoljeno je ispitivanje samo na jednoj dionici. 

6. Ispitivanje mreže na vodoizdržljivost treba vršiti 24 časa Poslije punjenja mreže. 
Eksfiltracija se određuje po količini vode koja se doliva u toku od 30 minuta i izvrši 

se preračunavanje na 24 sata na 1 km. 
Po drugom metodu ispitivanje se vrši na jednoj dionici, i to prije izgradnje šahtova. 

Krajevi kanala se zatvaraju sa određenom vrstom zatvarača (blindaže). Na ovim 
blindažama postoje otvori na koje se vezuju dva crijeva, jedno za punjenje kanala vodom a 
drugo za ispuštanje vazduha. Crijevo preko koga se vrši punjenje vodom veže se sa 
pokretnim rezervoarom zaprijemine do 55 lit. Rezervoar se postavi na visinu od 4 m iznad 
tjemena cijevi. Kanal se puni vodom i u buretu  se uspostavi potreban nivo vode. 
Dolivanjem potrebne količine vode u rezervoaru se održava konstantan nivo. Količina vode 
koja se doliva mora se mjeriti, a zatim se to pretvori u m3/dan/km što prijedstavlja gubitak 
vode na ovoj dionici. 

U zavisnosti od konkretnih prilika, shodno ovim zahtevima nadzorni organ će 
odrediti koji će se postupak primjeniti za ispitivanje kanalizacije. 
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UPUTSTVO ZA UGRADNJU SLIVNIČKOG KANALA: 
 
Instalaciju mora izvoditi stručno osoblje i opremiti odgovarajućim sredstvima za podizanje teških 
tereta.  
UNI EN 1433:2008 propisuje da otpornost  na opterećenja kanala zavisi od mreže, kanala i od 
odgovarajuće instalacije, stoga sledeće operacije su izuzetno važne. 

1. Uradite  odgovarajući iskop, na osnovu veličine izabranog kanala. 
2. Uradite  betonsku podlogu visine prema crtežu i sa odgovarajućim nagibom, a zatim 

postavite kanale. 
3. Kanale treba postaviti i povezati jedan za drugim koristeći muški/ženski umetak, 

kontrolisanje poravnanja i visina. 
4. Ispunite prostor oko kanala betonom. 

 
Savjeti: 

Za podlogu i armiranje koristite beton tip: C25/30 KSF2  i  C28/35 KSF4 Za temperature ˂= 0˚ C 

• Položite kanale uvijek počevši od tačke ispuštanja (izliva). 
• Kanali su opremljeni sa muškim/ženskim prostorom za zaptivanje, gdje se zaptivna 

masa mora nanositi. 
• Preporučuje se upotreba neutralnog silikonskog  zaptivnog materijala koji garantuje 

savršenu adheziju i elastučnost, trajni ( Sitol Silicon Floor model- Tor-ggler). 
• Za bušenje kanala, koriste bušilicu. 8-10, obilježite obod rupa koja će se izvršiti, a 

zatim obrezani dletom. 
• Držite pločnik završen uvijek 1cm više od kanala ili 2cm ako je asfalt. 
• Uklonite rešetke u njihovo središte prije nego što kanal postavite u šupljinu i, kako 

biste ih držali čiste tokom polaganja, jednostavno ih zaštitite PVC folijom.  

Upozorenja: 

• Pažljivo se pridržavajte svih upustava proizvođača opisanih u ovom dokumentu. 
• Nemojte koristiti proizvod u bilo koju svrhu osim za namjenu. 
• Ne dirajte kanal ili djelove koji su postavljeni (namontirani). 
• Uvjerite se da proizvod nema nikakve strukturne nedostatke i odmah upozorite 

dobavljača. 
• Uvjerite se da se tip artikla podudara sa onim koji zahtjeva dizajner. 
• Dozvolite betonu da sazri u skladu sa vremenom koje je naznačio proizvođač prije 

primjene bilo kog tereta- saobraćaja preko njih. 
• PROFILI I/ILI čelični poklopci (rešetke) 
• Važno je provjeriti karakteristike lijepka koji se koriste za podove, posebno da 

provjerite da li je PH neutralan, vratite se na sledeće vrijednosti 6˂PH˂11, u 
suprotnom spriječite nagrizanje metalnih površina sa silikonskim sprejom. 

• Upotrebljavajte lijepak za brzo otpuštanje ili, s tim, sa totalnim vremenom sušenja koji 
ne prelazi 7 dana. 

• Pazite da ne oštetite površinski tretman čelika ili bilo koje njegove komponente. 
• Nemojte koristiti agresivne proizvode za čišćenje, naročito provjerite da li je PH unutar 

sledećih 6˂PH˂11 vrijednosti. 

Važno: 

Soli koje se koriste na putevima kako bi se spriječilo stvaranje leda oštećuje galvanski premaz! 

Održavanje: 
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• Očistite kućište za pričvršćivanje rešetke ako postoji. 
• Uklonite rešetku pomoću alata sa odgovarajućim umetkom za fiksiranje. 
• Očistite profile za zadržavanje rešetke pomoću špatule. 
• Očistite unutrašnjost kanala uklanjanjem čuvanih ostataka, lišća, pjeska, zemljišta itd. 
• Vršiti vizuelnu kontrolu i osigurati odsustvo pukotina širine veće od 0,3mm i, u slučaju, 

intervenišući primjenom anti-retardantnog cementnog maltera. 
• Podmazati navoj vijčane veze prije ponovnog sastavljanja rešetke. 

 
Odlaganje: 

Za odlaganje obratite se važećim propisima za eventualnu reciklažu materijala u skladu sa 
zakonom, poštujući propise dotične opštine.Takođe je preporučljivo kontaktirati specijalizovanu 
kompaniju. 
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MJERE BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE NA RADU 

Opšte mjere bezbjednosti i zdravlja na radu 
 
Lokacija odnosno trasa projektovanog vodovoda i kanalizacije je usklađena sa trasom drugih 
instalacija posebnim prilogom - sinhron planom pre početka radova. 
Prije početka radova utvrditi tačan položaj svih instalacija u profilu ulice, kako nadzemnih tako i 
podzemnih. Radovi na zaštiti instalacija ili njihovom eventualnom izmeštanju moraju se izvršiti 
prema odgovarajućim propisima i uputstvima nadležnih lica, vlasnika instalacija i nadzornog 
organa. 
Na mjestima ukrštanja ili paralelnog vođenja trase predmetnog objekta sa drugim instalacijama 
obavezno izvršiti prethodno "šlicovanje" ručnim alatom, uz posebno visoku pažnju, naročito kod 
električnih instalacija. 
Pri geodetskom snimanju terena i instalacija, nivelmanske letve moraju biti drvene, a za 
nadzemna snimanja terena ispod vazdušnih vodova električne struje ne smeju da budu duže od 
3.0 m.  
Za izvođenje radova mora se angažovati organizacija koja je registrovana za vršenje potrebne 
delatnosti za realizaciju objekta prema ovoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. 
Izvođač mora sačiniti elaborat zaštite na radu i upoznati radnike sa svim opasnostima. 
Izvođač mora na gradilištu imati ovlašćena lica koja rukovode izvođenjem radova i koja su 
obavezna da se pridržavaju važećih propisa i standarda pri izvođenju radova. 
Gradilište se mora dobro obezbediti i urediti, a izvođač preuzima odgovornost za uređenje 
gradilišta, rad na gradilištu i primenu mjera lične zaštite. 
Na saobraćajnicama sa kojih se pristupa gradilištu, preko nadležnih organa, obezbediti 
nesmetano odvijanje saobraćaja. 
Bezbjednost radnika pri kretanju tokom rada i transportovanja materijala postiže se 
obezbeđenjem rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilista. 
U projektno-tehničkoj dokumentaciji za ovaj elaborat predviđeni su standardni materijali i 
materijali koji se pre ugradnje moraju ispitati (atestiranje materijala), kao i kvalitet izvedenih 
radova. Prilikom projektovanja primenjeni su odgovarajući propisi, standardi i tehnički uslovi za 
predmetnu vrstu posla. 
U toku radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži ne koriste se materijali koji se mogu smatrati 
štetnim i opasnim. 
U procesu rada nema preterane buke, vibracije, ni zračenja. 
Opšte mjere zaštite na radu obezbeđuju normalne higijenske i zdravstvene uslove rada. 

Posebne mjere bezbjednosti i zdravlja na radu 
 
Iskop zemlje u dubini do 120 cm za kanale - rovove i sl. može se vršiti i bez razupiranja, ako 
čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 120 cm sme se vršiti samo uz 
postupno osiguranje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su: bočne strane iskopa urađene pod uglom 
unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena u kom se iskop vrši), niti etapnom kopanju do dubine 
veće od 200 cm. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 
preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova posle izvršenog 
razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i 
kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati vrsti kojoj su namenjeni, shodno 
važećim tehničkim propisima odnosno crnogorskim standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritiska tla u 
kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu.  
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne 
postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
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Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se obraditi tako da se spreči 
osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla izvrši obezbeđenje. 
Oplata sa podupiranjem bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm 
iznad ivice iskopa, da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebiti međupodovi 
položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog 
materijala većom od dozvoljene sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka rada, i moraju 
imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica ako bi 
vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, 
žica i sl. moraju odgovarati važećim crnogorskim standardima. 
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 
postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu uz obezbeđenje mjera zaštite 
na radu i mjera za obezbeđenje susjednog objekta. 
Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašina. 
Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strane iskopa, ako po izvršenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu, ivice 
iskopa smiju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 
protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i sl. na mjestima na 
kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na cijevima, 
vodovima i sl. bočna strana rova odnosno kanala mora se, u potrebnoj širini, obezbediti od 
obrušavanja razupiranjem, kako je predviđeno u članu 20. stav 2. Pravilnika. 
 
Preduzete mjere i normativi bezbjednosti na radu kod eksploatacije instalacija 
 
Izbor prečnika i pada cijevi je izvršen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima; odnosno 
hidrauličkim proračunom i konfiguracijom terena. 
Pravilan izbor trase izvršen je na osnovu urbanističko-tehničkih uslova, pretprojektnih uslova i 
geodetskih snimanja na mestu gradnje, kao i uz učešće svih ostalih zainteresovanih pravnih lica. 
Broj i raspored čvorova je određen prema konkretnim uslovima na trasi cjevovoda. Detalji 
čvorova obrađeni su prema standardnim rešenjima sa naznačenim dimenzijama i podacima koji 
su potrebni za izvođenje. 
Novoprojektovani cjevovodi su predviđeni da budu od već poznatih materijala, PE cijevi, PVC 
cijevi, kao i svi potrebni fazonski komadi od duktilnog liva. 
Za priključenje kućnih vodovodnih priključaka na uličnu mrežu koristi se obujmice za bušenje 
cijevi sa zatvaračima, dok su priključci predviđeni da budu od PE ili pocinkovanih čeličnih cijevi. 
Ugradnju cijevi i svih fazonskih komada treba vršiti u skladu sa "Tehničkim uslovima za izvođenje 
radova" i uputstvima proizvođača. 
Primenom zaštitnih masa za izolaciju i pravilnom kombinacijom sprečeno je korozivno 
propadanje instalacija kao i uticaj lutajućih struja i elektrolitička korozija metala. 
Eventualno taloženje kamenca svedeno je na najmanju mjeru pravilnim izborom dimenzija cijevi i 
brzina u njima.  
Ovim projektom je predviđeno obavezno ispitivanje vodonepropusnosti spojeva cjevovoda, 
fazonskih komada i čvorova na probni pritisak u svemu prema uputstvima proizvođača materijala 
i prema odgovarajućim standardima. 
Opasnost od zagađenja vodovodne mreže sprečena je ispiranjem, dezinfekcijom mreže pre 
upotrebe i postavljanjem baterija na minimum 20 cm od vodenog ogledala u sanitarnim 
priborima, tako da ne postoji opasnost od usisavanja istekle vode iz pribora, u mrežu, u slučaju 
pada pritiska mreže. Kod svih pribora i u cijeloj mreži vlada dopušteni pritisak. 
Horizontalnim ograncima kanalizacione mreže dat je pad 1% do 6% i prečnici koji omogućavaju 
optimalne brzine za ispiranje mreže i pravilno funkcionisanje. 
U horizontalnom smislu sva skretanja su izvršena lukovima od 45 stepeni, a na cijeloj mreži     je 
preko fazonskih komada omogućena revizija mreže. Izborom primenjenih materijala  za 
spajanje sprečena je infiltracija i subfiltracija kanalizacione mreže.  
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Revizioni šahtovi i fazonski komadi kada se nalaze u prostorijama imaju poklopce koji ne 
dopuštaju izlaz štetnih gasova iz mreže. Mreža se ventilira preko ventilacionih vertikala  na 
krovu, tako da je onemogućeno akumuliranje eksplozivnih gasova, a primjenom  ankera 
sprečeno je oštećenje mreže zbog hidrauličkog udara u cijevima.  
Vibracije koje se javljaju u mreži prigušene su podmetačima na obujmicama i ulošcima na 
prelazu kroz konstrukciju. 
 
Opasnosti i štetnosti na instalacijama koje su u eksploataciji moguće 

V o d o s n a b d i j e v a n j e 
- Opasnost od havarije cjevovoda zbog neodgovarajućeg materijala cjevovoda koji je  
ugradjen. 
-  Procurivanje cjevovoda zbog loših spojeva i korozije čeličnih cijevi. 
- Zagadjivanje vode usled neispravnog izvora vodosnabdjevanja. 
- Opasnost od zamrzavanja cjevovoda. 
- Neobezbedjenje dovoljne količine vode, odnosno dovoljnog pritiska u mreži zbog 
neodgovarajućih dimenzija cjevovoda. 
- Isključenje celog vodovodnog sistema zbog havarije na pojedinim dionicama mreže. 

K a n a l i z a c i j a 
- Opasnost od zagušenja kanalizacije usled nedovoljnog nagiba cjevovoda i 
neodgovarajućih profila cijevi. 
- Mogućnost zamrzavanja. 
- Opasnost od havarije cjevovoda zbog neodgovarajućeg materijala od koga je cjevovod 
predvidjen. 
- Opasnost od zagadjenja čovjekove okoline zbog neadekvatnog recipijenta otpadnih voda. 
- Oslobadjanje neprijatnih mirisa. 
 
Mjere koje su kroz projekat preduzete da se spreče štetnosti i opasnosti u 
eksploataciji 

V o d o s n a b d i je v a n j e 
- Vodovodna mreža je predvidjena od standardnih vodovodnih cijevi odgovarajuće klase. 
Prije puštanja u  rad  mreža se ispituje na probni pritisak i dezinfikuje. Po izvršenoj dezinfekciji 
i ispiranju vodovodne mreže predvidjena je hemijska i bakteriološka analiza vode za piće od 
strane ovlašćene organizacije. 
- Predvidjena je antikorozivna zaštita mreže bitumenskim premazom, odnosno 
miniziranjem. 
- Snabdjevanje vodom je iz gradskog vodovoda ili drugog izvora u zavisnosti od mjesnih 
uslova. 
- Kao mjera protiv zamrzavanja cjevovoda predvidjeno je njegovo ukopavanje na dovoljnu 
dubinu, odnosno izvršena potpuna termička izolacija za vidne cjevovode. 

K a n a l i z a c i j a 
- Kanalizacija je projektovana sa nagibom koji obezbedjuju minimalnu brzinu u   cjevovodu 
od 0,5 m/sek. 
- Prečnici cjevovoda su takvi da obezbedjuju protok i pri najvećem opterećenju. 
- Cjevovod je ukopan na bezbjednu dubinu min. 0,8 m čime je osiguran protiv 
zamrzavanja. 
- Kanalizacija je predvidjena od standardnih kanalizacionih cijevi. 
- Upuštanje otpadne vode je u gradsku kanalizaciju ili drugi odgovarajući  recipijent. 
- Kao mjera protiv oslobadjanja neprijatnih mirisa u sanitarnim prostorijama predvidjene su 
ventilacione vertikale. 
 
U slučaju oštećenja cjevovoda za vreme eksploatacije, intervenciju može vršiti samo lice koje je 
za to ovlašćeno od strane vlasnika instalacija. 
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UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 

Otpad koji nastaje na lokaciji vodovodne i kanalizacione mreže spada u neopasni čvrsti otpad i 
nema karakteristike opasnog otpada. 
Faze upravljanja ovim otpadom su transpotr i odlaganje čvrstog otpada, šta podrazumeva 
sakupljane otpada u vozilo i transport na predviđenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo prazni. 
Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada 
radi transport.  
 
Na dijelu vodovodne i kanalizacione mreže radovi predviđeni ovim projektom su isključivo  
montažerske prirode. Dijelovi će se dovoziti na gradilište i međusobno spajati. Nastali otpad, 
strugotinu, ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo 
pokupiti i odvesti na za to predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas 
gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište. 
 
Mjere zaštite okoline 

 
Planiranim vodovodnim i kanalizacionim cjevovodom transportovat će se pitka voda, fekalna i 
atmosferska voda, stoga je namjeravani zahvat upravo doprinos zaštiti okoline. Sljedeće mjere 
zaštite okoline sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te 
redovnom nadgledanju i održavanju predviđenih građevina. Osim toga sanacija gradilišta će se 
odnositi na uređenje okoline po završetku građenja. 

 
Mjere zaštite od požara 

 
Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list 
RCG 13/07). 
Tokom izvođenja projektovanih cjevooda potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih električnih 
instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati požar na 
gradilištu (nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati udaljene od 
toplotnih izvora i skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od požara. 
Vodovodne cijevi biće izvedene od vodonepropusnih PEHD cijevi, vodovodne armature od 
livenog željeza, a zasunska okna će biti armiranobetonska. Kanalizaciona mreža biće izvedena 
od vodonepropusnih PEHD R i PVC cijevi, a reviziona okna će biti armiranobetonska i od AB 
cijevi.i  
 Predviđeni materijali biće ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko požarno opterećenje, 
odnosno negorivi su. 
Predmetni cjevovodi služe za transport pitke vode i zaštitu naselja od požara, stoga nisu 
uzročnici niti prenosnici požara pa nema posebnih uslova zaštite od požara. 

 
Mjere zaštite na radu građevine u korišćenju 

 
Tokom korišćenja pristup građevini i unutar građevine dozvoljen je samo ovlašćenim osobama. 
Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugrađene su penjalice za silaz u okno samo 
stručno osposobljenih radnika. 
U vrijeme korišćenja izvedene građevine potrebno je sve poklopce revizionih okana držati 
zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem 
te moraju biti ugrađeni da im gornja površina bude u nivou nivelete saobraćajnice ili trotoara. To 
je uslov koji se mora poštovati i kod svakog zahvata na površini gdje je locirano okno. 
Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo ovlašćenim 
osobama za održavanje mreže za snadbijevanje vodom. 
Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, 
saobraćajni znakovi te svjetlosni signali za rad noću). 
Svi radnici koji rade na održavanju moraju pohađadi kurs za osposobljavanje u vršenju takvog 
posla i biće upućeni u primjenu zaštite. 
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Sanacija okoline 
 
Nakon postavljanja cijevi, izvršenih proba pod pritiskom i završenih svih montažerskih radova, 
potrebno je izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljišta nakon 
izvedenih radova odgovarala početnim vrijednostima. 
Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno 
stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na 
odgovarajuću deponiju. 
Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te očistiti 
kolovozne kanale. 
Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba izvršiti ručno 
pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što manje ošteti korijenje u izvođenje 
radova padaju na teret Izvođača radova. 

 
 

 



Glavni građevinski projekat - hidrotehnika Datum izrade 

 Maj 2019.godine 
 

___________________________________________________________________________________ 

Br. str. 

 

 

II  NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 



Glavni građevinski projekat - hidrotehnika Datum izrade 

 Maj 2019.godine 
 

___________________________________________________________________________________ 

Br. str. 

 

Slivnik X koordinata Y koordinata Stacionaža 
(m)

Kota 
rešetke/ 
poklopca

KDCu KDCi KDCpriklj KDšahta

SL1 6557769.6968 4708058.9654 0.00 30.46 29.64 29.64 29.74
SL2 6557775.8372 4708045.2100 14.96 30.71 29.49 29.49 29.59
SL3 6557781.8882 4708031.5585 29.90 30.78 29.34 29.34 /
SL4 6557797.8195 4707995.4976 69.37 30.81 28.95 28.95 29.65
SL5 6557803.5824 4707982.4973 83.73 30.74 28.81 27.70 29.51
Izlivna glava 6557811.0564 4707967.4379 100.23 28.25 27.45 / /

Kanal1 6557772.7643 4708065.6381 0.00 31.05 30.5 / /
SL1 6557769.6968 4708058.9654 7.00 30.46 29.47 / /

SL6 6557778.9233 4708065.0822 0.00 32.06 30.08 / /
SL1 6557769.6968 4708058.9654 11.20 30.64 29.74 / /

SL7 6557785.3043 4708051.5735 0.00 32.19 29.93 / /
SL2 6557775.8372 4708045.2100 11.20 30.71 29.59 / /

SL8 6557800.3186 4708017.4379 0.00 32.22 30.51 / /
SL9 6557807.5385 4708001.3125 17.55 32.12 29.98 / /
SL4 6557797.8195 4707995.4976 28.70 30.81 29.05 / /

SL10 6557814.8917 4707984.6534 0.00 31.84 29.85 / /
SL5 6557803.5824 4707982.4973 11.35 30.74 28.91 / /

Kanal2-okno1 6557817.1620 4708112.5009 0.00 39.92 37.96 37.96 /
Kanal3-okno1 6557816.1936 4708092.9334 19.50 37.78 36.78 36.18 /
SL A 6557820.0660 4708082.8617 30.20 36.71 35.68 35.68 /
Uliv u post kan 6557822.6874 4708075.6020 37.90 35.96 35.64 35.64 /

Upojni slivnik 6557821.1500 4708099.0284 0.00 40.00 / / / 36.9

Atmosferska kanalizacija - podaci za geodetsko obelježavanje na terenu
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Dokaznice za zemljane radove za atmosfersku kanalizaciju 
ŠIRINA DNA ROVA (m) 0.80
NAGIB STRANA ROVA (°) 75.00
DEBLJINA POSTELJICE ISPOD I IZNAD CIJEVI (m) 0.10
PREČNIK CIJEVI (m) 0.250 0.315
KOEFICIJENT RASTRESITOSTI 1.25

PROFIL
STACION
AŽA (m)

PREČNIK 
CIJEVI

RAZMAK 
IZMEĐU 
PROFILA 

(m)

DUBINA 
ISKOPA 

(m)

SREDNJA 
DUBINA 

ROVA 
(m)

ŠIRINA 
VRHA 
ROVA 

(m)

ISKOP DO 
2m (m3)

ISKOP 
OD 2 

DO 4m 
(m3)

UKUPAN 
ISKOP 
(m3)

POSTELJI
CA (m3)

ZATRPAV
ANJE (m3)

ODVOZ 
VIŠKA 
(m3)

304.07 5.89 309.96 81.54 213.53 387.45
SL1 0.00 0.92
SL2 14.96 0.315 14.96 1.32 1.12 1.34 17.91  17.91 6.12 10.62 22.38
SL3 29.90 0.315 14.94 1.54 1.43 1.49 24.42  24.42 6.12 17.14 30.53
SL4 69.37 0.315 39.47 1.96 1.75 1.64 84.27  84.27 16.16 65.03 105.34
SL5 83.73 0.315 14.36 3.14 2.55 2.02 18.06 3.69 21.75 5.88 14.75 27.19
Izlivna gl 100.23 0.315 16.50 0.90 2.02 1.77 15.49 0.54 16.02 6.75 7.99 20.03

Kanal1 0.00 0.65  
SL1 7.00 0.250 7.00 1.09 0.87 1.22 6.14  6.14 2.33 3.47 7.68

SL6 0.00 2.08
SL1 11.20 0.315 11.20 1.00 1.54 1.54 20.17  20.17 4.58 14.72 25.22

SL7 0.00 2.36
SL2 11.20 0.315 11.20 1.22 1.79 1.66 24.65  24.65 4.58 19.20 30.81

SL8 0.00 1.81
SL9 17.55 0.315 17.55 2.24 2.03 1.77 16.50 0.58 17.08 7.18 8.53 21.35
SL4 28.70 0.315 11.15 1.86 2.05 1.78 10.79 0.63 11.43 4.56 6.00 14.29

SL10 0.00 2.09
SL5 11.35 0.315 11.35 1.93 2.01 1.76 10.71 0.45 11.16 4.65 5.62 13.95

Kanal2-o 0.00 2.06
Kanal3-o 19.50 0.250 19.50 1.10 1.58 1.56 36.33  36.33 6.50 28.87 45.41
SL A 30.20 0.250 10.70 1.13 1.12 1.34 12.74  12.74 3.56 8.65 15.92
Uliv u po  37.90 0.250 7.70 0.42 0.78 1.17 5.88  5.88 2.57 2.94 7.35
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Br. str. 

 

Debljina donje ploče (m) d= 0.15
Unutrašnji prečnik AB cijevi šahta r= 1.00
Debljina gornje ploče šahta (m) g= 0.15
Debljina AB vijenca ispod gornje ploče šahta (m) v= 0.25
Visina poklopca (m) a= 0.10
Dimenzije svijetlog otvora poklopca (m) p= 0.60
Prečnik cijevi fi= 0.315 0.250

Oznaka 
šahta

Kota 
poklopca/re

šetke  
(mnm)

Kota dana 
cijevi 
(mnm)

Prečnik 
cijevi

H=KP-
KDC (m) h (m)

Donja 
ploča 
šahta 
(m3)

Gornja 
ploča 
šahta 
(m3)

AB 
vijena

c 
ispod 
gonje 
ploče 
(m3)

Kineta 
I 

vijenac  
(m3)

Broj 
penjalic

a

Broj 
poklopac
a/resetki

Dodatni 
iskop 

za šaht

4.39 3.84 3.90 8.58 55.00 11.00 32.83
SL1 30.46 29.64 0.315 0.82 0.16 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.31
SL2 30.71 29.49 0.315 1.22 0.56 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.82
SL3 30.78 29.34 0.315 1.44 0.78 0.34 0.30 0.30 0.66 3.00 1.00 2.10
SL4 30.81 28.95 0.315 1.86 1.20 0.34 0.30 0.30 0.66 4.00 1.00 2.64
SL5 30.74 27.70 0.315 3.04 2.38 0.34 0.30 0.30 0.66 8.00 1.00 4.15

SL6 32.06 30.08 0.250 1.98 1.38 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 1.00 2.79

SL7 32.19 29.93 0.250 2.26 1.66 0.34 0.30 0.30 0.66 6.00 1.00 3.15

SL8 32.22 30.51 0.250 1.71 1.11 0.34 0.30 0.30 0.66 4.00 1.00 2.44
SL9 32.12 29.98 0.250 2.14 1.54 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 1.00 3.00

SL10 31.84 29.85 0.250 1.99 1.39 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 1.00 2.80

Kanal2-okno1 39.92 37.96 0.250 1.96 1.36 0.34 0.30 0.30 0.66 5.00 2.76
Kanal3-okno1 37.78 36.18 0.250 1.60 1.00 0.34 0.30 0.30 0.66 4.00 2.30
SL A 36.71 35.68 0.250 1.03 0.43 0.34 0.30 0.30 0.66 2.00 1.00 1.57

Dokaznice za betonske radove za kružna slivnička okna atmosferske kanalizacije  
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MSIM inženjering

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02



Detalj slivničkog kanala

Presjek 1-1

Presjek 2-2

Risan

Interna saobraćajnica sa parkiralištima

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Dio tehničke

dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

RAZMJERA

Br.priloga

7

Br.strane

Glavni projekat

Knjiga 2

Građevinski projekat - hidrotehnika

(atmosferska kanalizacija)

1:25

Glavni inženjer:

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ.

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:

"CEMA" doo Podgorica C
E

M
A

Dragomir Kovačević, dipl.inž.građ.

Detalj slivničkog kanala

Maj, 2019.godine

Anđela Roganović, B.Sc.građ.

PROJEKTANT:

MSIM inženjering

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02



Zatvarač sa plovkom

Beton MB30

DN315

27.45

DN315

D E T A L J  I Z L I V N E  G L A V E

Risan

Interna saobraćajnica sa parkiralištima

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Dio tehničke

dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

RAZMJERA

Br.priloga

8

Br.strane

Glavni projekat

Knjiga 2

Građevinski projekat - hidrotehnika

(atmosferska kanalizacija)

1:25

Glavni inženjer:

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ.

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:

"CEMA" doo Podgorica C
E

M
A

Dragomir Kovačević, dipl.inž.građ.

Detalj izlivne glave

Maj, 2019.godine

Anđela Roganović, B.Sc.građ.

PROJEKTANT:

MSIM inženjering

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02



Materijal za 

zatrpavanje rova

PEHD

PVC

Posteljica

REHD R

Cijev 

T I P S K I  D E T A L J  R O V A  Z A

P O L A G A N J E  C I J E V I

Risan

Interna saobraćajnica sa parkiralištima

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Dio tehničke

dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

RAZMJERA

Br.priloga

9

Br.strane

Glavni projekat

Knjiga 2

Građevinski projekat - hidrotehnika

(atmosferska kanalizacija)

1:25

Glavni inženjer:

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ.

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:

"CEMA" doo Podgorica C
E

M
A

Dragomir Kovačević, dipl.inž.građ.

Detalj rova za polaganje cijevi

Maj, 2019.godine

Anđela Roganović, B.Sc.građ.

PROJEKTANT:

MSIM inženjering

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02
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G = 7.281kgza Ø6

UZENGIJE: GA 240/360

 g = 0.222 kg/m'

Lg = 32.80m

10

6

6

20

20

10

0.40

0.25
0.15

0
.
1
7

0
.
0
8

(kg)

G

74.566

145

110

1010

10 10

90

53

10 10

10

35

10

145

145

cm

Lg

12

mm

Ø

145

OBLIK

1 

P

O

S

.

E

L

E

M

E

N

T

IZVOD ARMATURE

55

40

110

130

73

145

110

82

130

12

12
10

12

12

10

12

20

110

12

12

10

6

90

10

20

20

6

6

10

12

10

4

3

10

7

6

5

A
B
.
 
P
L
O

^
A

10

9

10

12

A
B
.
 
V
I
J
E
N

A
C

8

RASTUR 

5%

Lg

3.86

g

(kg/m)

0.920

Ø

12

REKAPITULACIJA UKUPNO 

77.19

(m)

2

145

12

2

2

2

3

Lg

m'

10

kom.

n

14.50

3

6

2.20

3.30

1.20

2.60

2.19

2

24

40 32.80

2.20

34.80

2.60

11.608

11

9

9

9

40

40

6

6

9

9

9

40

40

6

6

1196 40 47.60

G = 10.567kgza Ø6

UZENGIJE: GA 240/360

 g = 0.222 kg/m'

Lg = 47.60m
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G = 71.015kg

 g = 0.920 kg/m'

Lg = 77.19m
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D E T A L J  A R M I R A N J A

GORNJE PLOČE SLIVNIKA

I  R E V I Z I O N I H  O K A N A

Risan

Interna saobraćajnica sa parkiralištima

Odgovorni inženjer:

Saradnici:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Objekat:

Lokacija:

Vrsta tehničke

dokumentacije:

Dio tehničke

dokumentacije:

Prilog:

Datum revizije i M.P.

RAZMJERA

Br.priloga

10

Br.strane

Glavni projekat

Knjiga 2

Građevinski projekat - hidrotehnika

(atmosferska kanalizacija)

1:10

Glavni inženjer:

Ana Medojević Pejović, dipl.inž.građ.

PROJEKTANT ZA FAZU HIDROTEHNIKE:

"CEMA" doo Podgorica C
E

M
A

Dragomir Kovačević, dipl.inž.građ.

Detalj armiranja gornje ploče

slivnika i revizionih okana

Maj, 2019.godine

Anđela Roganović, B.Sc.građ.

PROJEKTANT:

MSIM inženjering

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02


