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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

 
 
 

1. OPŠTI DIO 
 

INVESTITOR: JZU SPECIJALNA BOLNICA „VASO ĆUKOVIĆ“ 
 

OBRAĐIVAČ: "SIMM INŽENJERING" - Podgorica 
 

PROJEKAT: Glavni projekat rekonstrukcije internih saobraćajnica sa 

parkiralištima u sklopu objekta JZU specijane bolnice 

„Vaso Ćuković” u Risnu 
 

FAZA:             Saobraćaj 
 
 

 

2. UVOD 

 
 
Predmet projekta je rekonstrukcija internih saobraćajnica sa parkiralištima u sklopu 
objekta bolnice. 
 
Projekat je urađen na osnovu Projektnog zadatka i geodetske podloge dobijene od 
strane Investitora a sve u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima. 
 
Za potrebu izrade projektne dokumentacije investitor je organizovao geodetsko 
snimanje terena na osnovu kojeg je formirana geodetska podloga u razmjeri 
R=1:250 (koja je sastavni dio grafičke dokumentacije ovog Projekta).  
 
 
 

3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROJEKTOVANOG REŠENJA 
 
 
3.1. Situacioni plan 
 
Ovim projektom su obuhvaćene saobraćajnice sa parkinzima ukupne površine 
3100m2. 
 
Na platou ispred bolnice formiran je parking na dva nivoa koji se uklapa na postojeći 
put od kaldrme prema bolnici. Na ovom parkingu je formirana rampa za osobe 
smanjene pokretljivosti. Planiran je i zid umjesto stepeništa koja idu prema 
stambenim objektima ispod bolnice. Planiran je i prostor za privremeni parking 
malih kamiona prilikom isporuke potrebnih stvari za bolnicu. Oivičenje je radjeno sa 
ivičnjacima 20/24. Bankine su zemljane i humunizirane, a u gornjem dijelu gdje je 
prostor izmjeđu ivičnjaka i postojećeg zida mali formirana je betonska bankina. 
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Zbog same organizacije parkinga bilo je potrebno ukloniti postojeći objekat kao i par 
drveća. 
 
U zoni ispred bolnice rekonstruisana su dva parking prostora i okretnica za 
ambulantna kola. Parking P7 je direktno uklopljen u postojeću kaldrmu. Predviđeno 
je da se radi od behaton elemenata zbog svoje relativno male površine, jer finišeru 
za asfalt je nezgodno za manevrisati na tako maloj površini i ne dobije se uvjek 
zadovoljavajući rezultat. Parking sa desne strane ispred bolnice je rekonstruisan u 
postojećim gabaritima. 
 
Parking prostor iza bolnice je takođe rekonstruisan u postojećim gabaritima. 
Nivelacijski je blisko postojećem stanju na terenu kako bi se obezbijedili prilazi 
objektima. Projektant je predvidio kolovoznu konstrukciju sa tamponom debljine 
25cm. Obzirom da je betonski zastor za predpostaviti je da je ispod njega 
tamponski sloj određene debljine. Ako on zadovolji potrebnu zbijenost treba samo 
odraditi tamponski sloj čistoće od 5m i preko odraditi asfalt. Projektant nije imao 
podataka o postojećem instalacijama ispod betonskog zastora. 
 
Nastavak saobraćajnice prema rezervoarima i radionici je odrađen u širini od 2,5m 
(toliko su dozvoljavali uslovi na terenu) dok je parkiralište odrađeno u postojećim 
gabaritima. 
 
Na lokaciji je planirano i uklanjanje pojedinih stabala. Sva stabla koja nisu ulazila u 
osnovni (asfaltirani) dio saobraćajnice i postojali su uslovi da se zadrže su 
zadržana. 
 
Sva skretanja definisana su radijusom i koordinatama početka, sredine i kraja 
krivine. 
 
3.2. Poprečni profil  
 
Usvojen je normalni poprečni profil saobraćajnice na dijelu parkinga ispod bolnice 
sa kolovozom širine B = 5,00+5,50+2,00m = 12,50 m  sa obostranim parkingom 
širine 5,00m lijevo i 2,00m desno. Na donjem dijelu parkinga planirano je koso 
parkiranje sa širinom kolovoza B=4,00+5,00=9,00m, sa desnim parkingom širine 
5,00m. Okretnica ispred bolnice je odrađena u širini od B=3,50m 
 
  
 
 
3.3. Nivelacija kolovoza i odvodnjavanje 
 
Početni nagibi nivelete saobraćajnica je određen iz uslova uklapanja u kontaktne 
saobraćajnice. Nivelaciju su uslovljavale i kote okolnih objekata i kapija. Nivelacija je 
odrađena na način koji omogućava nesmetano odvođenje površinskih voda sa 
kolovoznih površina. 
 
Poprečni nagib kolovoza je jednostran i varira od  2,50% do 0,5% prema ivici dok je 
na kontaktnim saobraćajnicama izvršeno uklapanje na postojeće stanje.  
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Podužni nagibi saobraćajnice variraju u odnosu na teren od minimalnih 0,5% do 
maksimalnih 12%. 
 
 
Kao poseban grafički prilog u projektu dato je nivelaciono rešenje sa izohipsama, 
ekvidistancije 2cm. 
 
Odvodnjavanje kolovoza riješeno je atmosferskom kanalizacijom koja je predmet 
posebnog elaborata.  
 
 
3.4.Kolovozna konstrukcija 
 
Usvojena je fleksibilna kolovozna konstrukcija, debljine slojeva su uobičajene za 
ovaj rang saobraćaja i iznose:  
 
  habajući sloj AB11              4 cm 
  BNS22                   6 cm 
  tampon              25 cm 
                      ---------------------------------------------- 
                     ukupno:                               35 cm 
 
Usvojena konstrukcija parkinga je sledeća: 
 
 
                     behaton elementi              8 cm 
  pijesak                   3 cm 
  tampon              20 cm 
                      ---------------------------------------------- 
                     ukupno:                               31 cm 
 
Usvojena konstrukcija betonskih površina je sledeća: 
 
                     beton MB30                       15 cm 
                     tampon                       20 cm 
                     ------------------------------------------------ 
                     ukupno:                               35 cm 
 
 
Oivičenje kolovoza prema trotoarima projektovano je ivičnjacima 20/24cm.  
 
Projektovane su rampe za lica smanjene pokretljivosti a u grafičkom prilogu dat je 
njihov detalj.  
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3.6. Predmjer i predračun 
 
 
Za projektovane saobraćajne površine urađen je predmjer i predračun 
planimetrisanjem, prema prosječnim cijenama za navedene pozicije. 
Cjelokupan iskop svrstan je u III i IV i V kategoriju.  
 

Ukupna cijena izgradnje sa PDVom iznosi  170602,40€.  
 
 
 
Podgorica, Februar 2019.g.               Dragomir Kovačević , dipl.inž.građ. 



SIM M  inžen jer ing 
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TTEEHHNNIIČČKKII  OOPPIISS  RRAADDOOVVAA  II  UUSSLLOOVVII  ZZAA  IIZZVVOOĐĐEENNJJEE  
 
 
 

A/ PRIPREMNI RADOVI 
 
4. ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA I DRVEĆA 
 

Opis 
 

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu stabala svih debljina sa 
kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, iskop, izvlačenje i premještanje 
panjeva novih i staroposječenih stabala i sve ostale radove, koji su potrebni u skladu sa 
ovim tehničkim uslovima. Površine, koje treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u 
nacrtima ili će ih odrediti Nadzorni organ prije početka rada. 
Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, otpadaka i 
svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati iskopavanje panjeva, korjena i 
odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i 
panjeva. 
 

Izvođenje 
 

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, odnosno 
određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za pojedina stabla i 
panjeve Nadzorni organ. Na površinama iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve 
panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod konačno izravnate površine. 
Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem panjeva i korijenja 
ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 
Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz trasu tako da 
ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom organu ili drugom licu 
određenom od Investitora. 
 

Plaćanje 
 

Plaćanje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve postupke rada, koji 
su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova. 
 
 
1, 2, 3, 5, 6, 7.ČIŠĆENJE TERENA 
 
Opis 
 

Pozicija obuhvata rušenje postojećeg kolovoza, rušenje postojećih ivičnjaka, rušenje 
postojećih betonskih trotoara i platoa, klasiranje materijala, utovar i odvoz na deponiju 
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investitora, kao i vršenje mjera bezbjednosti saobraćaja za vrijeme izvođenja radova i van 
radnog vremena gradilišta. 
 
 
Izvođenje 
 

Rušenje se vrši mašinski sa selekcijom materijala. Za vrijeme rušenja, najmanje na 
projektnim profilima i na drugim mjestima po izboru Nadzornog organa konstatuje se 
debljina pojedinih slojeva i vrsta materijala od kojih su izgrađeni, za potrebe obračuna 
radova. 
 
Za vrijeme rušenja i utovara i odvoza materijala na deponiju izvođača, moraju se 
preduzeti mjere za bezbjedno odvijanje saobraćaja. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

Izvršeni rad mjeri se u komadima, m', m2 . 
Pozicije se plaćaju po iskazanoj količini i jediničnoj cijeni. 
 

B/ DONJI STROJ 
 
 
1, SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA 
 

Opis, obim i sadržaj radova 
 
Rad obuhvata iskop površinskog sloja u širokom otkopu s transportom, ili guranjem 
mašinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasništvo Investitora. Sav rad 
mora biti izveden u sklopu s projektom, ovim tehničkim uslovima, odnosno, JUS.U.E1.010. 
 
Izvodjenje radova 
 
Površinski otkop treba izvršiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla-temeljnog 
tla. Treba otkopati do podtla – nosivog tla, kako je predviđeno projektom i ovim tehničkim 
uslovima. Sav iskopani materijal treba deponovati izvan površina podtla. 
 
Mjerenje 
Ovaj rad se izražava u kvadratnim metrima skinutog sloja. 
 
Plaćanje 
Plaćanje se obavlja po kubnom metru, po jediničnoj cijeni iz ugovorenog predračuna.  
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2, MAŠINSKI ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU 
 
Obim i sadržaj radova 
 

Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni 
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, 
deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se materijali upotrebljavati 
pri izvođenju radova. Sve iskope treba izvršiti prema profilima, opisanim kotama, 
projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir zahtevane osobine za namjensku 
upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehničkim uslovima. 
 
Propisi za izvršenje radova 
 

 JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva. 
 
Izvođenje radova  
 

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se ručni rad ograniči na 
neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takođe, mehaničko guranje, odnosno utovar 
materijala, te prevoz do mjesta upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani 
mateirjal iz iskopa mora biti prilagođen zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i 
ovim tehničkim uslovima. 
 
Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i propisanim 
nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. Pri izvođenju iskopa 
treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu sigurnost pri radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija.  
 
Pri samom izvođenju radova na iskopima, treba po mogućnosti svesti na minimum sve 
uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobraćaja, ljudi i okoline pri čemu valja izvršiti, 
takođe, i svu potrebnu saobraćajnu i sigurnosnu signalizaciju, a po posebnom odobrenju 
nadležnog organa, što treba da pribavi Izvođač. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvođač 
je dužan da ih odmah odstrani o svom trošku. 
 
Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja 
 

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno kvalitetu zemljanih 
materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje upotrebljivosti materijala za namjenu 
za koju će se upotrebljavati.  
Od ovlašćene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala iz svakog 
značajnog većeg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguće upotrebljavati lokalni materijal. 
Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, 
odnosno deponovati na posebno mjesto koje će predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni 
organ ukoliko predstavlja višak. 
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Mjerenje 
 

Mjerenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature iskopa, mjereno u 
samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila i po konačnom iskopu u okviru 
projekta odnosno promjena koje je odobrio Nadzorni organ. Više iskopane količine od 
projektovanih ne plaćaju se ukoliko su nastale greškom Izvođača. Za određivanje količine 
različitih vrsta zemljanih materijala u iskopu usvaja se sledeći kriterijum: 
 

 prema poprečnim profilima, određuju se za vreme gradnje, u procentu od 
celokupne površine profila, količine pojedinih vrsta zemljanih materijala, što je 
osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu vrstu – kategoriju. Pri 
otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom materijalu, kategorisanje iskopa je 
obavezno i, bez obzira na to da li postoji zahtev Izvođača. 

 
Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na terenu, 
Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je to lice obavezno 
član komisije), a u ime Izvođača ovlašćeni predstavnik. Komisija o svom radu sačinjava 
zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz zapisnik, predstavnik investitora 
obračunava kategorije i to upisuje u građevinsku knjigu (primenjivati GN 200). 
 
Plaćanje 
 

Plaćanje se obavlja po kubnom metru samoniklog iskopa, po jediničnoj cijeni iz 
ugovorenog predračuna.  
 
3, IZRADA NASIPA 
 
Obim i sadržaj radova 
 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino planiranje, kvašenje i 
zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama određenim u projektu. 
 Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 
- zemljani radovi na izgradnji puteva. 
 
Materijal 
 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. U nasipe se 
ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno materijal koji bi vremenom, 
zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za 
izradu nasipa može se dobiti iz usjeka. 
 
Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 
 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 
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 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 

 JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 

 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 
 

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu zapremine tla, treba 
vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 
 
Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti ispitivanje 
materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. Opite treba obaviti na 
minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  
 
Dovoženje i nasipanje 
 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na već izgrađeni sloj 
nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme donje slojeve. Svaki pojedini sloj 
mora biti razastrt u podužnom smijeru horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom 
projektovanom uzdužnom nagibu. U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati 
jednostrani nagib od 2 do 5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, 
zbog čega površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan prema 
projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih sredstava moraju 
biti što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma. 
 
Nabijanje 
 

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim mehaničkim 
sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice prema sredini.  
Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili posušen do vlažnosti koja 
je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se upotrebljena vrsta materijala može 
nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. 
Ukoliko se nakon nabijanja i kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg 
sloja, već se nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet zbijenosti. Izrada 
se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 
 
Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po mogućnosti 
horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među slojevima razne visine, a 
izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti propisno zbijanje. 
 
Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići zadovoljavajuće 
rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih nepogoda. Po ovom osnovu 
Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. Materijal nasipa ne sme se ugraditi na 
smrznute površine, niti se sme ugraditi na snijeg i led. 
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Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 
 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 
 
 
Obim tekućih kontrolnih ispitivanja 
 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u neposrednoj blizini, 
koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. Vlažnost materijala ispituje se 
svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se pristupiti dok se ne dokaže zahtevani 
kvalitet prethodnog sloja. 
 
Prijem ugrađenog materijala 
 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve 
utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da popravi, 
odnosno da odstrani.  
 
Mjerenje 
 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno izvršenim količinama 
u okviru projekta. 
 
Plaćanje 
 

Količine se plaćaju po ugovorenim cijenama za jedan kubni metar ugrađenog materijala 
nasipa. 
 
U ugovorene cijene moraju biti uključeni svi radovi na razastiranju, kvašenju ili sušenju, 
zbijanju, planiranju kosina nasipa i bankina sa tačnošću ± 5 cm, u odnosu na projektovane 
kosine nasipa sa svim materijalom i radom, prevozima i prenosima, te Izvođač nema 
prava da zahteva nikakv dodatak za izradu nasipa. 
Obračun količina nasipa utvrđuje se poprečnim profilima. 
 
 
4. MAŠINSKO UREĐENJE PODTLA 
 
Obim i sadržaj radova 
 

Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, zasjecima i nasipima, s 
grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala posteljice uz eventualno kvašenje.  
Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E8.010.  
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Izvođenje radova 
 

Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije se graditi za 
vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg sloja (podtla nasipa) postoji 
sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši 
se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. 
Opisane radove treba izvesti do kota datih glavnim građevinskim projektom. 
 
Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije 
 

Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta materijala za 
posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim propisima: 
 
- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 
- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 
- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja 
- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija 
- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode 
- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
 

Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 2000 m2 izvedene 
posteljice. 
 
Kontrola obrađene i zbijene posteljice 
 

Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena zbijenosti ili modula 
stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima: 
 
- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom 
- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 
 

Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu suvu zapreminsku 
masu određenu standardnim Proktorovim opitom. Ponavljanje opita zbog 
nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača radova. 
 
Kriterijum za ocjenu ravnosti 
 

Posteljica mora imati podužni i poprečni nagib dat glavnim građevinskim projektom, 
odnosno nivelmanski snimljene kote na svakom poprečnom profilu ne smiju odstupati 
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više od 20 mm. 
 
Ravnost izvedenog planuma posteljice, mjerena na svakom poprečnom profilu (lijeva 
ivica, osovina, desna ivica) mjereno letvom dužine 4 m i klinom, ne smije imati depresiju 
veću od 20 mm. 
 
Obračun radova 
 

Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima plaća se po kvadratnom metru 
izvedenih radova.  
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C/ GORNJI STROJ 
 
 
1, IZRADA DONJEG NOSEĆEG SLOJA (TAMPONSKI SLOJ) 
 
Opis rada 
 

Rad obuhvata nabavku, prevoz, razastiranje i zbijanje. Debljina ugrađenog i zbijenog sloja 
iznosi 25 cm, 25cm ispod parkinga  i 20 cm pod trotoarom, prema glavnom projektu. 
 
Izrada 
 

Donji noseći sloj ugrađivati na posteljicu koja mora biti pripremljena prema zahtjevima iz 
ovih tehničkih uslova. Tek kada Nadzorni organ primi posteljicu i odobri rad, može početi 
navoženje materijala za donji noseći sloj. Vozila sa blatnim točkovima ne smeju se voziti 
po razastrtom ili sabijenom materijalu. Nakon navoženja, materijal razastrti i fino 
isplanirati, u debljini potrebnoj da se nakon sabijanja dobije sloj projektovane debljine. 
Sabijanje se vrši odgovarajućim vibro sredstvima. 
 
Planum sabijenog sloja mora da ima projektovane kote, širinu i pad, kako je to dato u 
projektu. 
 
Kontrola kvaliteta 
 

Kontrola kvaliteta obuhvata prethodna i kontrolna ispitivanja materijala, kao i kontrolu 
ugrađenog i zbijenog sloja. 
Kriva granulometrijskog sastava materijala mora se nalaziti unutar granica datih na 
sledećoj tabeli: 
 

Otvor sita u mm 
kvadratna 

Prolaz kroz sita 
% 

45 100 

31.5 85-100 

22.4 68-93 

16 56-85 

8 38-69 

4 27-56 

2 20-44 

1 15-35 

0.5 11-30 

0.25 8-23 

0.09 2-11 
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Sem ovoga granulometrijski sastav mora zadovoljiti i: 
 

 sadržaj zrna manjih od 0.02 mm, ne smije biti veći od 5% 

 stepen neravnomjernosti granulometrijskog sastava U = 15 - 100 

 Nosivost materijala izražena kalifornijskim indeksom nosivosti mora biti CBR 30% 
pri relativnoj zbijenosti od 95%, u odnosu na maksimalnu zapreminsku masu po 
modificiranom Proktor-ovom postupku. 

 Sadržaj organskih materija i lakih čestica ne smije biti veći od 5%. 
 

Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja 
 

Kontrola se vrši ispitivanjem stepena relativne zbijenosti u odnosu na modifikovan 
Proctor-ov postupak, najmanje na svakih 500 m2. - Stepen zbijenosti Sz (%) >98%. 
Kontrolu granulometrijskog sastava vršiti na svakih 3000m2.  
Ravnost ispitivati letvom dužine 4m, na svakom poprečnom profilu. Dozvoljeno 
odstupanje je 10 mm. Visina izrađenog nosećeg sloja u bilo kojoj tački može odstupati od 
projektovane najviše za 10 mm, što se proverava nivelmanskim snimanjem. Odstupanje 
debljine izvedenog sloja ne sme biti veće od 15 mm. Odstupanja veća od datih nisu 
dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna Nadzorni organ i Investitor moraju dati 
svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se preduzele odgovarajuće mjere za 
održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi se znalo koje mjere treba 
preduzeti pri obračunu radova. 
 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

Obračun po kubnom metru stvarno ugrađenog i zbijenog donjeg nosećeg sloja. 
 
 
2, IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSEĆEG SLOJA- BNS 22 
 
Opis 
 

Pozicija obuhvata spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala i 
bitumena, u sloju debljine d=6cm. 
 
Osnovni materijali 
 

Za izradu nosećeg sloja od bituminizovanog materijala treba primeniti sledeće osnovne 
materijale: peskovit šljunak, kameno brašno, vezivo Bit 60. 
 
Kvalitet osnovnih materijala 
 
Pjeskovit šljunak 
 

Materijal mora da zadovolji određene zahtjeve u pogledu: 
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 fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS 
U.E9.021; 

 habanje po Los Angelesu .................................. max 28% 

 sadržaj zrna nepovoljnog oblika ...................... max 20% 

 sadržaj grudvi gline .......................................... max 0.25% 

 upijanje vode .................................................... max 1.2% 

 prionljivost za bitumen .................................... dobra 

 postojanost na smrzavanje ............................... postojan 

 granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom području 
 

Kvadratni otvor sita 
mm 

Prolaz kroz sita u % 
mase BNS 22 

0.09 4-14 

0.25 7-37 

0.71 12-53 

2 21-65 

4 30-74 

8 44-85 

11.2 54-92 

16.0 70-100 

22.4 97-100 

31.5 100 

  
 
Kameno brašno 
 

Kameno brašno u svemu mora da odgovara kriterijima datim u JUS B.B3.045. 
 
Bitumen 
 

Bitumen može biti Bit 45 ili Bit 60. Bitumen u svemu mora da odgovara kriterijima  
JUS U.M3.010 za predviđeni tip bitumena. 
 

Emulzija 
 

Za vezu između slojeva primenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS 
U.M3.024, ili anjonske emulzije, prema JUS U.M3.022 
Mješavina 
 

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena orijentaciono iznosi 3.5-4%. Linije prosijavanja 
mineralne mješavine treba da leže u navedenim granicama. 
 
Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavie 
 

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160oC i mineralna mješavina od 
ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sledeće uslove: 
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Red. br. Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%) 3-9 

2. Stabilnost (kN) min 6 

3. Ukočenost kN/mm min 2.2 

4. 

Tolerancija odstupanja linije prosijavanja  
ekstrahirane mineralne mješavine u odnosu na 
usvojenu mješavinu probnim radom mašine. 
 

sito 0.09 mm 0.8% 

sito 0.25 mm 2.0% 

sito 0.71 mm 3.0% 

sito 2 mm 3.0% 

sito 4 mm 4.0% 

rešeto 8 mm 4.0% 

rešeto 11 mm 4.0% 

5. 
Tolerancija odstupanja količine veziva u odnosu 
na usvojenu recepturu. 

Utvrđuje se prethodnim 
ispitivanjima, a 
tolerancija je u granicama 
+ - 0,5% od 
vrednosti utvrđene u 
prethodnom sastavu 
asfaltne mješavie. 

 
 
Ugrađeni sloj od bitumenizovanog šljunka mora imati sljedeće osobine: 
 

Red. br. Osobine Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%) 2-10 

2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 97 

3. Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m max 20 mm 

4. Odstupanje površine sloja od propisane visine max + 10 mm 

5. Odstupanje od zahtevanog poprečnog pada max 20 mm 

6. Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m max + - 0.4% aps 

 
Odstupanja veća od datih nijesu dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna 
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se 
preduzele odgovarajuće mjere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi 
se znalo koje mjere treba preduzeti pri obračunu radova. 
 
Tehnologija izvršenja 
 

Priprema podloge 
 

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Pre početka radova 
podloga mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom. 
Pošto se završi čišćenje podloge, Nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. Na 
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delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine za više od 20 mm 
neophodno je da Izvođač izvrši popravku podloge prema zahtevima traženim projektnim 
rješenjem, odnosno: 
 

 na mjestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku 
izvršiti povećanjem sloja asfaltne mješavine; 

 na mjestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na 
odgovarajući način skinuti višak u podlozi. 

 
Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g 
bitumenskog veziva po m2. Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge. 
 
Spravljanje i transport asfaltne mješavine 
 

Temperatura bitumena treba da bude od 150-170oC. Temperatura agregata ne smije da je 
viša od temperature bitumena, odnosno ne da je veća od 150oC. Temperatura asfaltne 
mješavine u mješalici treba da se kreće u granicama 150-170oC (izuzetno 175oC). Asfaltna 
masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i 
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. 
U transportu asfaltna masa mora se pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne smije da pređe 
dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10 t. 
 
Ugrađivanje asfaltne mješavine 
 

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po 
tenologiji usvojenoj na probnoj deonici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je samo 
ako je to projektom uslovljeno. 
 
Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije da bude niža od 130oC i 
viša od 175oC. Asfaltni sloj valja se dok se ne postigne zahtijevana zbijenost koja se 
kontroliše na licu mjesta izotopnom sondom. 
 
a) Radni spojevi 
 
Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida rada, mesto sastava 
odseći po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. 
Period izvršenja radova 
 

Noseći sloj sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može se ugrađivati isključivo kada 
su temperature vazduha veće od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna 
mješavina ne smije se ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije 
da bude niža od +5oC. 
 
Kontrola kvaliteta 
 

Prethodna ispitivanja asfaltne mješavine 
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Prije počeka radova, Izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji projekat 
prethodne asfaltne mješavine u svemu saglasan sa zahtevima ovih tehničkih uslova. 
Nikakav rad ne smije da započne dok Izvođač ne predloži prethodnu mješavinu na 
saglasnost Nadzornom organu. Atesti o osnovnim materijalima i prethodnoj mješavini ne 
smiju biti stariji od 6 meseci. Ukoliko nastanu promjene u kvalitetu osnovnih materijala, 
Izvođač je dužan da predloži Nadzornom organu pismenim dopisom prijedlog za 
promjenu asfaltne mješavine, odnosno da predloži novu prethodnu mješavinu na 
saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala.  
 
 
Dokazni radni sastav asfaltne mješavine 
 

Početak probnog rada može da počne kada je obezbeđeno na deponijama najmanje 40% 
potrebnih količina kamene sitneži koja mora biti deponovana u odvojene deponije. 
Kvalitet prethodne asfaltne mješavine dokazuje se probnim radom, s tim da se asfaltna 
mješavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na opitnoj dionici. Ukoliko 
kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara ovim tehničkim uslovima, Izvođač 
je dužan da obezbijedi kvalitetnije osnovne materijale. 
 
Ukoliko se doziranjem osnovnih materijala, prema prethodnoj miješavini, ne mogu 
zadovoljiti svi propisani zahtijevi za fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavie i za 
ugrađeni sloj, neophodno je korigovati doziranje osnovnih materijala i ponoviti probni 
rad. Tek kada se probnim radom postignu svi postavljeni zahtijevi, Nadzorni organ 
usvojiće radnu miješavinu i dati saglasnost za neprekidni rad. 
 
Dokazivanje radnog sastava asfaltne mješavine vrši operativna ovlašćena laboratorija. 
 
Ispitivanje bitumena 
 

Izvođač radova može da nabavi bitumen samo pod uslovom da za svaku isporuku 
obezbijedi atest proizvođača koji će biti odmah dostavljen na uvid Nadzornom organu, 
odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest Izvođača, operativna laboratorija vršiće i 
redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma), i to: 

 na početku radova i 

 za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi pre upotrebe. 
 

Zabranjuje se upotreba bitumena iz neispitanih cisterni. 
 
Ispitivanje filera 
 

Laboratorija će ispitati granulometrijski sastav filera: 

 na početku radova i 

 na svakih 100 t dobavljenog filera 
 

Ispitivanje fizićko-mehanićkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja 
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Ova ispitivanja vršiće operativna laboratorija: 

 na početku radova i 

 na svakih 2000 m2. 
Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. 
Kontrola zbijenosti i šupljina u zastoru obavlja se vađenjem kernova iz gotovog zastora, na 
istom mjestu gde je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine. 
 
Ravnost sloja 
 

Mjerenje obavlja Nadzorni organ na poprečnom profilu, s tim da međusobni razmak ne 
bude veći od 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačom 4 m dužine (levo, desno, sredina). 
 
Granulometrijski sastav mineralne mješavine 
 

Ukoliko ima više od 5% rezultata sa odstupanjima u frakciji filera i bitumena od 
dozvoljenih, asfaltni sloj se ne može prihvatiti kao dobar. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

Obračun po m2 stvarno izvršenog sloja određene debljine u svemu po ovome opisu. 
 

3, IZRADA HABAJUĆEG SLOJA OD AB 11 

 
Opis 
 

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona u sloju debljine 
4cm . Osnova za izradu tehničkih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014. 
 
Osnovni materijali 
 

 drobljena plemenita kamena sitnež 2/4*mm, 4/8 mm, 8/11 mm; 

 drobljeni pesak 0/2 mm (karbonatni); 

 kameno brašno karbonatnog sastava; 

 bitumen Bit 60. 
 

Kamena sitnež treba da je spravljena od stenske mase koja ima sledeće osobine: 
 

Osobine Uslovi kvaliteta 

Pritisna čvrstoća  min 160 MPa 

Habanje brušenjem  max 10 cm 3 /50 cm 2 

Postojanost prema smrzavanju  dobra ** 

Postojanost prema toploti  dobra 

 
*/ Pd srednje pritisne čvrstoće poslije 25 ciklusa mržnjenja kravljenja max 20% 
**/ Frakcija agregata 2/4 mm može da bude od stijenske mase karbonatnog porijekla, koji     
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treba da zadovolji sljedeće uslove: 

 Pritisna čvrstoća    120 MPa 

 Habanje po Los Angelesu   max 22% 

 Postojanost prema smrzavanju  dobra 
 

Kamena sitnež mora da zadovolji sledeće uslove: 
 

 Granulometrijski sastav frakcije prema JUS U.E4.014/83 

 Habanje po Los Angeles-u .................................................................... max 18% 

 Sadržaj zrna nepovoljnog oblika ...........................................................  max 20% 

 Sadržaj trošnih zrna ............................................................................... max 3% 

 Sadržaj grudvi gline (JUS B.B8.038) .................................................... max 0.25% 

 Obavijenost agregata bitumenom(JUS U.M8.096) ............................... min 100/80 
 

Za pijesak treba koristiti plemeniti drobljeni pesak dobijenene od stenske mase 
karbonatnog sastava. Granulometrijski sastav peska mora da zadovolji sledeće uslove: 
 

Otvor sita mm 
Kvadratna 

Prolaz kroz sita u % tež. 
Drobljeni pijesak 0/2 mm 

0.09 max 5* % 

0.25 - 

0.71 - 

2 min 90% 

4 100% 

 
Pijesak mora da zadovolji i sljedeće osobine: 
 

 Ekvivalent pijeska je min 60% 

 U pijesku ne smije biti grudvi gline 

 Pijesak ne smije da sadrži organske nečistoće 

 U pesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih čestica. 
 
Napomena: 
 
*/ Ukoliko pijesak sadrži više od 5% filterskih frakcija, može se koristiti pod uslovom da je 
    ekvivalent peska veći od 60% 
 
Za kameno brašno treba primjeniti karbonatno kameno brašno I klase kvalitetno prema 
JUS B.B3.045. Nije poželjna primjena kamenog brašna od mljevene dolomitske stijene zbog 
slabije prionljivosti za bitumen. Pre početka radova Izvođač treba da od ovlašćene 
laboratorije pribavi uverenje o kvalitetu kamenog brašna kojim će biti garantovan sljedeći 
kvalitet: 
 
Granulometrijski sastav: 
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 prolaz na situ 0.71 mm 100% 

 prolaz na situ 0.25 mm 95-100% 

 prolaz na situ 0.09 mm 80-95% 

 prolaz na situ 0.063 mm 60-85% 

 sadržaj grudvica ili stranih predmeta .................... nije dozvoljeno 

 indeks plastičnosti ................................................. max 4% 

 indeks otvrdnjavanja bitumena ............................. 1.8-2.4 
 
 
Za vezivo treba primjeniti bitumen Bit 60 tačka razmekšavanja (prsten i kuglica) PK=51-
55oC, i penetracije = 60-70, tako da je indeks penetracije veći od 0; sadržaj parafina max 2% 
i duktilitet min 150 cm; ostala svojstva prema JUS-u U.M3.010) ili polimer bitumen sa 
atestom ovlašćene Institucije. 
 
Za vezu između asfaltnih slojeva primenjivati katjonsku polistabilnu emulziju prema JUS-
u U.M3.024. 
 
Sastav mineralne mešavine 
 

Učešće osnovnih frakcija u mineralnoj mešavini treba podesiti tako da linija prosejavanja 
bude sledeća: 
 

Otvor sita i rešeta 
Prolaz kroz sita i rešeta u % 

tež. 

0.09 5-11 

0.25 10-24 

0.71 18-36 

2 33-48 

4 49-65 

8 75-87 

11.2 95-100 

16.0 100 

 
 
 Sastav asfaltne mješavine 
 

Orijentacioni sastav asfaltne mješavine je sljedeći: 
 

 filer 0-0.09   mm 8% 

 pesak 0.09-2   mm 25% 

 kamena sitnež 2-11  mm 67% 

 vezivo Bit 60  Količina veziva potrebna da asfaltna mješavina zadovolji 
tražene uslove utvrđuje se laboratorijski izradom prethodnog 
sastava asfaltne mješavine. 
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Optimalna količina bitumena u asfaltnoj mješavini ne bi trebalo da je manja od 5.0%, kako 
bi se spriječio brzi zamor asfaltnog betona. Kad je kamena sitnež porijeklom od stijenske 
mase dijabaza, amfibolita, bazalta i dr., koje koriste malu količinu bitumena za obavijanje, 
tako da bi optimalna količina bitumena bila ispod 5.0%, treba primjeniti gornju graničnu 
vrijednost linije prosejavanja u području filera i peska, a donje granične vrednosti 
prosijavanja u području kamena sitneži. 
 
 
Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavine 
 

Asfaltna mješavina sabijena u Maršalove kalupe na 155-160 o C i mineralna mješavina od 
ekstrahovane asfaltne mase treba da zadovolje sljedeće uslove:  
 

Red.br Vrsta ispitivanja Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%)  4-6 

2. Stabilnost (KN)  min 9 

3. Ukočenost KN/mm  min 2.6 

4. Modul krutosti (MPa)  min 41 

5. 

Tolerancija odstupanja linije 
prosijavanja 
ekstrahovane mineralne mješavine u 
odnosu na usvojenu mješavinu 
probnim radom mašine 

sito 0.09 mm ±0.5 

sito 0.25 mm ±1.5 

sito 0.71 mm ±2.0 

sito 2 mm ±2.5 

sito 4 mm ±3.0 

6. 
Tolerancija odstupanja količine 
veziva u 
odnosu na usvojenu recepturu 

Utvrđuje se prethodnim 
ispitivanjima, a 
tolerancija je u granicama 0.3% od 
vrijednosti utvrđene u prethodnom 
sastavu asfaltne mješavine 

 
Osobine ugrađenog habajućeg sloja 
 

Ugrađeni sloj od asfaltnog betona mora da ima sljedeće osobine: 
 

Red.br
. 

Osobine Uslovi kvaliteta 

1. Zaostale šupljine (%) 3-7 

2. Uvaljanost (zbijenost) sloja (%) min 98 

3. Ravnost sloja pod ravnjačom 4 m max 4 mm 

4. Odstupanje površine sloja od propisane 
visine 

max + 4 mm 

5. Odstupanje od zahtevanog poprečnog 
pada 

max ±0.4% 
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Odstupanja veća od datih nijesu dozvoljena. U slučaju da odstupanja ostaju trajna 
Nadzorni organ i Investitor moraju dati svoje mišljenje i stav po ovom pitanju kako bi se 
preduzele odgovarajuće mere za održanje projektovanog kvaliteta radova, odnosno da bi 
se znalo koje mjere treba preduzeti pri obračunu radova. 
 
 
Tehnologija izvršenja 
 

Priprema podloge 
 

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja nije smrznuta. Prije početka 
radova podloga mora da je dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana 
kompresorom. Pošto se podloga očisti Nadzorni organ snimiće niveletu i ravnost podloge. 
Na delovima gde površina sloja podloge odstupa od propisane visine preko 15 mm, 
neophodno je da Izvođač izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim projektnim 
rješenjem, odnosno: 

 na mjestima gde je površina podloge ispod propisane nivelete treba popravku 
izvršiti povećanjem sloja asfaltne mešavine asfalt betonom - habajući sloj; 

 na mestima gde je površina podloge iznad propisane nivelete, treba skinuti višak 
asfaltne mase u podlozi frezovanjem. 

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 gr 
bitumenskog veziva po m2. 
Spravljanje i transport asfaltne mešavine 
 

Asfaltna mašina mora da poseduje rešeto otvora 16 mm kojim će se odstranjivati 
nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mješavini. Pri proizvodnji nije dozvoljena 
upotreba povratnog kamenog brašna. 
 

Temperatura bitumena treba da bude 150-160oC. Temperatura agregata ne smije da prelazi 
temperaturu bitumena, odnosno ne smije biti veća od 150oC. Temperatura asfaltne 
mešavine u mješalici treba da se kreće u granicama 150-170oC (izuzetno 175oC). Asfaltna 
masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i 
premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. 
U transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Osovinski pritisak vozila ne smije da pređe 
dozvoljeno osovinsko opterećenje od 10 t. 
 
Ugrađivanje asfaltne mešavine 
 

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po 
tehnologiji usvojenoj na probnoj dionici. Istovremeni rad sa dva finišera dozvoljen je samo 
ako je to projektom uslovljeno. Temperatura asfaltne mešavine na mjestu ugrađivanja ne 
smije biti niža od 140oC i viša od 175oC. Asfaltni sloj valjati dok se ne postigne zahtevana 
zbijenost koja se kontroliše na licu mesta izotopnom sondom. 
 

Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja i prekida rada, mjesto sastava 
odsjeći po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. 
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Period izvršenja radova 
 

Habajući sloj sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može se ugrađivati isključivo u 
periodu od 15. aprila do 15. oktobra, odnosno u periodu kada su temperature vazduha 
veće od 5oC, bez vjetra ili minimum 10oC sa vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se 
ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije biti niža od +5oC. 
 
Kontrola kvaliteta 
 

Važi opis za kontrolu kvaliteta bituminiziranog šljunka BNS22 . 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

Obračun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja debljine d=4cm. 
 
4, UGRADNJA IVIČNJAKA 
 
Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB 15 uz pomoć bočne oplate, a u 
svemu prema kotama i dimenzijama određenim u projektu. Betonsku podlogu uraditi 
preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja. 
 
Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od betonske mase 
izrađene od agregata i portland cementa.  
Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i tehničkim 
propisima za beton. Kolovozni ivičnjaci su marke betona MB 50.  
Polaganje ivičnjaka izvršiti sa spojnicama širine 1 cm ispunjenim cementnim malterom 
R=1:3, sa obradom fuge upuštene za 1 cm. Ugrađeni betonski ivičnjaci mogu imati 

toleranciju od  0.5 cm od projektovanih apsolutnih kota. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

Obračun i plaćanje po m1 dobavljenog i ugrađenog ivičnjaka. 
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D/ OSTALI RADOVI 
 
 
1, IZRADA BETONSKIH POVRŠINA OD BETONA MB30 
 
Opis radova 
 

Na prethodno pripremljenu i tehnički doteranu posteljicu izraditi podlogu od šljunkovito 
peskovitog materijala. Podlogu od šljunkovito peskovitog materijala izvesti u svemu 
prema kotama iz nivelacionog plana i poprečnih profila sa tačnošću od ± 1 cm.  
 
Na uređenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvršiti razastiranje 
peskovito-šljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. Sabijanje razastrtog materijala 
vrštiti odgovarajućim vibracionim sredstvima do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti  
(Ms = 40 mN/m2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju održavati u projektovanom profilu i 
zahtevanoj kompaktnosti do početka izvršenja narednog sloja. U toku izrade vršiti 
kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, odnosno izvedenog sloja 
(JUS U.E9.020) 
 
Za izradu betonske podloge primeniti sledeće materijale: 
 

 peskoviti šljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat, 

 portland cement PC – 250 po JUS B.C1.019 

 čistu građevinsku vodu. 
 
Preko prethodno izrađenog sloja čistoće vršiti ugrađivanje betona pomoću pločastih 
vibratora sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem pomoću ravnjača. Betonsku podlogu 
raditi sa poprečnim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po završetku betoniranja 
sprovesti zaštitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 
Obračun i plaćanje po m2 stvarno izvedenog trotoara u svemu prema opisu. 
 
4, IZRADA RAMPI ZA INVALIDSKA KOLICA 
 
Rampe za invalidska kolica izvoditi u svemu prema projektu i saglasno standardu 
JUS U.A9.202 1988. - Prostorne potrebe invalida u zgradama i okolini, ravne 
komunikacijske površine, pješački prelazi i zone 
Poprečne nagibe prelaznih rampi i trotoara izvesti u svemu prema detalju iz projekta. 
 
Mjerenje i plaćanje 
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Obračun i plaćanje po kom stvarno izvedenih rampi a u svemu prema opisu. 
 
 
 
2, IZRADA PARKING MJESTA OD BEHATON ELEMENATA 
 
 

Prije pristupanja izradi sloja pijeska, potrebno je izvršiti fino planiranje posteljice, prema 

kotama iz projekta, sa tačnošću od  1 cm. Na pripremljenu i tehnički dotjeranu posteljicu, 
prethodno primljenu od Nadzornog organa, izvršiti razastiranje pjeskovito-šljunkovitog 
materijala, pogodnim sredstvima, u sloju potrebne debljine (oko 20 cm). 
 Sabijanje razastrtog materijala, vršiti odgovarajućim vibracionim sredstvima, do 
postizanja 95 % zbijenosti. 
Na sloju od šljunkovito-pjeskovitog materijala postaviti sloj prosječne debljine 2 cm od 
pijeska krupnoće 0-3 mm pomiješanog sa humusom. Ovaj sloj je ujedno i izravnavajući sloj 
za postavljanje “Raster” elemenata. 
Preko sloja od pijeska uraditi parking prostor od prefabrikovanih betonskih elemenata. 
Elementi moraju biti cijeli i bez naprslina. 
Debljine slojeva podloge, nagib parkinga i kote izvesti u svemu prema detalju iz projekta. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 
Obračun i plaćanje po m2. 
 
3, PJEŠAČKA OGRADA  
 

Opis 
 

Rad na ovoj poziciji obuhvata nabavku materijala i ograde, transport, montažu ograde  i 
antikorozivnu zaštitu. 
 
Izvođenje 
Ograda se formira od čeličnih HOP profila  , medjusobnim direktnim zavarivanjem  
elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim šavovima 3.00mm . Ograda se izvodi u 
radionici   prema detaljima iz projekta . Ograda se premazuje sa dva osnovna i dva 
zaštitna premaza od kojih se prvi osnovni premaz  izvodi u radionici a ostali nakon 
ugradnje ograde . Prije nanošenja premaza elementi ograde moraju biti očišćeni od 
korozije i prljavštine Radovi na izradi  ograde  primaju se u radionici prije  premazivanja 
osnovnim premazom .     
 
Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati važeće 
standarde o kvalitetu ( osnovni material , electrode , antikorozivna zaštita, zaštitni 
premazi).   
 
Mjerenje i plaćanje 
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Jedinična cijena obuhvata kompletan rad i sav materijal potreban  za izradu pozicije prema 
predhodnom opisu (nabavku materijala , izradu , transport, montažu i antikorozivnu 
zaštitu i završne  premaze )  
Plaćanje se vrši po m' i ugovorenim jediničnim cijenama. 
 
5, 6, IZRADA BETONSKIH ZIDOVA I BETONSKE SOLKE BETONOM MB-30 
 

Skele i oplate 

 
Za betoniranje betonskih potpornih zidova pripremiti i održavati u ispravnom stanju, sve 
skele i oplata kako bi se dobile zahtijevane uredne ravne i glatke vidljive površine i 
ujednačen izgled betona. Prije upotrebe površine oplata koje će biti u kontaktu sa 
betonskom masom premazati odgovarajućim uljem "oplatol". 
Za izradu skela i oplata mogu sa koristiti materijali od drveta i metala. 
Ove elemente uskladiti i postaviti vodeći računa da se obezbjedi jednostavno ulaganje 
armature i kvalitetno ugrađivanje betona. 
Skele i oplate moraju biti pouzdano stabilne i nedeformabilne da osiguraju izradu 
betonskih elemenata bez deformacija. Svi spojevi moraju biti stješnjeni, da ne dopuste 
isticanje cementa i drugih sastojaka. 
Skidanje oplate uskladiti sa propisima i vremenskim uslovima. 
Projektovanje skele i oplate je obaveza izvođača. U spojevima oplata, za vidljive elemente, 
ugraditi trougaone letve koje obezbjeđuju uredne i pravilne ivice. 
Montažu oplate vršiti saglasno geometriji u projektu objekta. 
Oplata za AB elemente mora biti dovoljno kruta, da kroz višekratne upotrebe ostane 
nedeformisana, odnosno ona mora obezbjediti uredne i ravne površine. 
Skele i oplate ne obračunavaju se i ne plaćaju kao posebne stavke. 
Troškovi u vezi sa njima sastavni su dio cijena odgovarajućih AB proizvoda. 
 

Armatura 

 
Izvođač je dužan da se prije početka aktivnosti na realizaciji armiračkih radova upozna sa 
planovima armature, provjere mjere i količine i ako ocijeni za potrebno da zatraži dodatna 
objašnjenja i upustva. 
Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 
Transport i uskladištenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako oštećenje i 
deformacija. Prije ugrađivanja treba očistiti od svih vidova prljavštine i korozije. Pojedini 
komadi armature u oplatu se moraju postaviti tačno na svoju poziciju. tj sa predviđenim 
zaštitnim slojem.  
Glavna i podeona armatura moraju međusobno biti povezane i obezbjeđena dinstacerima 
od oplate. 
Distanceri mogu biti različitog oblika i od raznih materijala, kako je to i Pravilnikom za 
beton i armirani beton predviđeno. 
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Za armiranje projektom su predviđeni rebrasta armatura  RA 400/500. 
Obračun armature vrši se prema količini ugrađene armature izraženo u kilogramima. 
 

Beton i betonski radovi 

 
Predviđena marka betona je MB 30 . Svi elementi po dimenzijama i položaju definisani su 
na pripadajućim nacrtima u projektu. 
 
Transport svježe betonske mase od mjesta proizvodnje do gradilišta vršiti odgovarajućim 
transportnim sredstvima-automikserima, vodeći računa o početku i kraju vezivanja 
cementa. 
Temperatura vazduha u vrijeme ugrađivanja ne smije biti niža od +5 C niti veća od +30 C.  
U suprotnom moraju se poduzimati posebne mjere kako bi se obezbjedili uslovi za 
normalno vezivanje. 
Beton se mora transportovati i unijeti u oplate na način i pod uslovima koji će spriječiti 
segregaciju, promjene svojstava i sastava betona. 
Konzistencija svježe betonske mase treba biti takva da je omogućeno kvalitetno 
ugrađivanje i nabijanje mehaničkim sredstvima za ugradnju. 
Svježoj betonskoj masi ne smije se naknadno dodavati voda. 
Nakon ugradnje beton zaštititi od visokih i preniskih temperatura, vibracija i mehaničkih 
oštećenja. Nije dopuštena pojava prslina uslijed skupljanja. 
U toku izrade konstrukcije formirati prateću dokumentaciju i vršiti potrebna kontrolna 
ispitivanja. 
Kvalitet ugrađenog betona mora se dokazati atestima i to uzimanjem po jedne serije kocki 
na 50 m3 ugrađenog betona za svaki dan kada se vrši betoniranje. Ispoštovati sve 
propisane standarde i uslove za kvalitet i kontrole koje se odnose za date materijale koji se 
ugrađuju. 
Obračun se vrši u m3 prema projektovanim (teoretskim) dimenzijama u projektu. 
Jedinična cijena obuhvata sve troškove nabavke, transporta materijala, izrade i transporta 
svježe betonske mase do mjesta ugradnje, ugradnju, montažu i demontažu skele i oplate, 
njegu betona i sve druge prateće radove koji su potrebni za potpuno i kvalitetno izvršenje 
pozicije. 
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RUŠENJE POSTOJEĆIH BETONSKOG ZIDA:........................39.33m
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RUŠENJE OBJEKTA OD ČVRSTE GRADNJE:........................263.00m2
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PRELAZNI IVIČNJACI ....................................1,60 m
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H= 1,90 m

d (m) c (m) e2 (m) e1(m) a (m) hz (m) ht (m) h1 (m) h2 (m) h3 (m)
0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,40 0,40 0,40 0,00

Ukupna širina temelja: B= 1,30 m
Širina potpornog zida u uklještenju: b= 0,30 m
Nagib (zakošenje) temeljne spojnice: = 0,00 step
Nagib unutrašnje strane potpornoh zida: = 0,00 step

0 0
4,52 0

4,52 0

4,52 1,2

0,25 1,2

0,25 6,7

0 6,7 Nq= 7,10755356

0 1,2 Nq= 7,10755356

0 1,2

0 0

4,52 0

x1= 90 step.

x2= 90 step.

x3= ne postoji step.

x4= 0 step.

Intenzitet korisnog opterećenja iza potpornog zida: P= 5,00 KN/m2

Udaljenost najudaljenije tačke korisnog opterećenja od potpornog zida L= 6,00 m
Udaljenost najbliže tačke korisnog opterećenja od potpornog zida L= 0,00 m
Dužina kampade: Lk= 5,00 m

Dubina fundiranja potpornog zida Df= 0,90 m
Visina zasipa sa lijeve strane Hz,l= 0,60 m *opciono se uzima u proračun

tgm(0)
13,64

FIZIČKO MEHANIČKE KARAKTERISTIKE TEMELJNOG TLA
 (KN/m3) 2 (stepeni) c (KN/m2)

18,67

19,50 20,00 8,00
cad=c2,m (KN/m2)

0,00

 (KN/m3) 1 (stepeni) c (KN/m2)  (stepeni)  (stepeni)
19,00 28,00 0,00 0,00

NAZIV ZIDA: ZID TIP 1
VISINA ZIDA

I.) ULAZNI PODACI 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POTPORNOH ZIDA :

ŠEMATSKI PRIKAZ PROJEKTOVANE GEOMETRIJE POTPORNOG ZIDA

Skica usvojenog projektovanog oblika zida Šematska skica za unošenje podataka

FIZIČKO MEHANIČKE KARAKTERISTIKE ZASIPA

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 1,5
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OZNAKA SILA 
(KN/m)

GZ1 0,00
GZ2 0,00
GZ3 11,25
GZ4 13,00
GZ5 0,00
GZ6 0,00
GZ7 0,00

Gz uk. 24,25

OZNAKA SILA 
(KN/m)

Q1 28,50
Q2 0,00
Q3 0,00
QP 5,00

OZNAKA SILA 
(KN/m)

Qlijevo= 0,00

1. Teren iza zida je horizontalan i proteže se dovoljno daleko
2. Dodirna površina zida sa tlom je vertikalna
3.Dodirna površina zida sa tlom je glatka (nema trenja)
4. Zid rotira oko donje unutrašnje tačke
Ako neki od uslova nije zadovoljen proračun se vrši po Kulonovoj teoriji

Koeficijent aktivnog pritiska tla po Rankinu:

0,00 m

 

0,36

0,80

33,50 - 5,03

T,p N,p 
(KNm/m)

X (m)
OPTEREĆENJE SA LIJEVE STRANE ZIDA

0,00

III.) PRORAČUN UTICAJA OD TEŽINE TLA I KORISNOG OPT.

UDALJENOST NA KOJOJ DEJSTVUJE SILA
X (m)

0,80
0,00
0,00

OPTEREĆENJE SA DESNE STRANE ZIDA

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
24,25 - -5,63

0,42 1,26

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,g T,g M,g

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,15 0,75
0,65 1,70

II.) PRORAČUN UTICAJA OD SOPSTVENE TEŽINE POTPORNOG ZIDA

POLOŽAJ TEŽIŠTA
X (m) Y (m)

0,00 0,00

UDALJENOST NA KOJOJ DEJSTVUJE SILA

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
M,p

(KN/m)(KN/m)

IV.) PRORAČUN UTICAJA OD AKT. PRITISKA TLA PO RANKINU

Uslovi pod kojim važi Rankinova teorija:


  2

aK tg * (45 )
2

 
 

0

a

2c
z

K
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Sila aktivnog pritiska tla po Rankinu:

KN/m; YEa= 1,27 m

Sila pritiska tla usled dodatnog korisnog opterećenj na površini terena:

-3,43 KN/m; YEa*= 0,95 m

1. Teren iza zida je horizontalan ili pod nagibom 
2. Zid je krut, ravan ili pod nagibom  u odnosu na vertikalu
3.Nema kohezije čvrstoću opisujemo isključivo trenjem
4. Smjer djelovanja rezultante aktivnog pritiska tla po Kulonu
zaklapa ugao d sa normalom na zid (d=1/2 do 1/3 od f)
5. Napadna tačka rezultujuče sile je nepoznata veličina
6. Površina klizanja je ravna
7. φ > β

Koeficijent aktivnog pritiska tla po Kulonu:

0,32

Sila aktivnog pritiska tla po Kulonu:

-11,02 KN/m; 1,27 m

Sila pritiska tla usled dodatnog korisnog opterećenj na površini terena:

-3,05 KN/m; YEa*= 0,95 m

Seizmički parametri za proračun:

Stepen seizmičnosti lokacije prema MCS IX
Kategorija tla I
Koeficijent seizmičnosti Ks= 0,16
Koeficijent dinamičnosti i= 1,43
Za djelimično ukopane zidove = 1,00
Za djelimično ukopane zidove = 0,75
Masa potpornog zida m= 2,38 tona

VI.) PRORAČUN UTICAJA OD INERCIJALNE SEIZMIČKE SILE

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
3,53 -13,49 -10,75

V.) PRORAČUN UTICAJA OD AKT. PRITISKA TLA PO KULONU

Uslovi pod kojim važi Kulonova teorija:

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,ak T,ak M,ak

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
- -15,81 -11,10

-12,38

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,ar T,ar M,ar

2
2

a a a

1 2c
E H K 2c K

2
       



    2
a aE H p K

 

     
   

  
 

       
       

        

2

a 2

2

sin
K

sin sin
sin sin 1

sin sin

     2
a a

1
E H K

2
  a

2
YE H

3

    2
a aE H p K
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Intenzitet inercijalner seizmičke sile usled sopstvene težine zida:

-4,15 KN/m
Inescijalna seiz. sila dejstvuje u težištu potpornog zida, pa je Ys=Yt,zida= 0,64 m

Koeficijent ukupnog aktivnog seizmičkog pritiska tla:

U koliko je >90 step. ne može se koristiti prethodni obrazac

U slučaju da je <0 onda se  koristi =0

6,84 stepeni

Ca= 0,63

Rezultanta ukupnog aktovnog pritiska tla u toku zemljotresa: -21,62 KN/m

h''=2H/3= 1,27 m

X= 5,70 m

Pq= 0,00 KN/m

Ypq= 0,00 m

0,00 0,00 0,00

VIII.) PRORAČUN UTICAJA OD DOP. SEIZM. PRITISKA USLED KORISNOG OPT.

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,pq T,pq M,pq

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
6,92 -20,49 -10,55

0,00 -4,15 -2,66

VII.) PRORAČUN UTICAJA OD AKTIVNOG SEIZMIČKOG PRITISKA TLA

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,sa T,sa M,sa

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,si T,si M,si

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

 

     
   

2

a 2

2

cos
C

sin sin
cos cos cos 1

cos cos

    


         
         

          

     

 arc tg(K s )    

     

sS K m  

     

2
a a

1
P H C

2
     
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N (KN) T (KN) M (KNm) N (KN) T (KN) M (KNm)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahtijevani koeficijenti sigurnisti za preturanje potpornog zida:

Fs= 1,50
Fs= 1,20

Zahtijevani koeficijenti sigurnisti za klizanje potpornog zida:

Fs= 1,50
Fs= 1,20

X.I) Kontrola stabilnosti zida  usled djelovanja osnovnog i dopunskog opterećenja

M,stabilnosti= 38,66 KNm/m
M,preturanja= 13,27 KNm/m

0 KN/m

= 21,02 KNm/m
= -1,41 KNm/m

X.II) Kontrola stabilnosti zida  usled djelovanja osnovnog, dopunskog  i seizmičkog opterećenja 

M,stabilnosti= 38,66 KNm/m
M,preturanja= 16,11 KNm/m

0 KN/m

= 23,54 KNm/m
= 7,41 KNm/m

Visina h= 0,00 m
Koeficijent pasivnog pritiska tla: Kp= 2,77
Mobilisani pasivni otpor tla Ep= 8,61 KN/m
Fs=1.1
Moment savvijanja u odnosu na težište temeljne spojnice: M,pas= 1,72 KNm/m
Horizontalna sila: H,pas= 8,61 KN/m
*Opciono zanemarivanjem pasivnog otpora tla je na strani sigurnosti, jer isti povoljno djeluje na stabilnost zida

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,proiz T,proiz M, proiz

0,00 0,00 0,00

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsk= 3,17 > 1,20

OPCIONO UZIMANJE U OBZIR PASIVNOG PRITISKA TLA:

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsk= 14,89 > 1,50

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsp= 2,40 > 1,20

X.) KONTROLA STABILNOSTI POTPORNOG ZIDA

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsp= 2,91 > 1,50

 Za kombinaciju sa seizmikom......................................
 Za kombinaciju mirnih opterećenja...........................

 Za kombinaciju sa seizmikom...................................
 Za kombinaciju mirnih opterećenja............................

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

IX.) UTICAJI OD PROIZVOLJNO ZADATOG OPTEREĆENJA

OPTEREĆENJE U VRHU ZIDA OPTEREĆENJE U DNU ZIDA

stabi ln osti
sp s,potrebno

preturanja

M
F F

M
 

H

stabi ln osti
sp s,potrebno

preturanja

M
F F

M
 

H

ad pritisnuto adF B C  
sk s,potrebno

tg V Fad
F F

H

 
 



sk s,potrebno

tg V Fad
F F

H

 
 



adskF tg V F  

adskF tg V F  

ad pritisnuto adF B C  
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ddje su:
c- kohezija Parcijalni koeficijenti sigurnosti:
- zapreminska težina tla iznad kote fundiranja Fs= 1,50 (1.2÷1.8)
1- zapreminska težina tla ispod kote fundiranja Fs= 2,50 (2.0÷3.0)
B- širina temelja
Df- dubina fundiranja

- faktori oblika temelja
- faktori dubine fundiranja
- faktori nosivosti koji zavise od ugla unutrašnjeg trenja
- faktori  zakošenosti opterećenja

Dopušteno opterećenje tla za kombinaciju mirnih opterećenja , dop= 90,83 KN/m2

Dopušteno opterećenje tla za kombinaciju sa seizmikom , dop= 80,41 KN/m2

XII.I) KONTROLA NAPONA ZA KOMBINACIJU OSNOVNIH I DOPUNSKIH OPTEREĆENJA

Geometrijske karakteristike temelja:
Usvojena dužina temelja za pror l= 1,00 m
Površina temelja P= 1,30 m2
Otporni moment W= 0,28 m4

1 2
(KN/m2) (KN/m2)

59,21 9,00

Kada je 2<0 (zatezanje u tlu) potrebno je izvršiti redukciju širine temeljne spojnice 
kako bi se isključili naponi zatezanja

Redukovana širina temeljne spojnice Bred=3×c (m2)

Ekscentricitet e=M/N= 0,17 m pa je c=B/2-e= 0,48 m

Redukovani napon u temeljnoj spojnici: 1=red= 59,21 KN/m2 <dop= 90,83 KN/m2
2= 9,00 KN/m2 <dop= 90,83 KN/m2

1m= 35,42
2m= -35,42
1n= 44,42
2n= 44,42

2
=

9,
00

57,75 -7,20 -9,98

NAPONI U TLU

1
=

59
,2

1

XII.) KONTROLA NAPONA U TEMELJNOJ SPOJNICI

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N T M

(KN/m) (KN/m) (KNm/M)

XI.) ODREĐIVANJE DOPUŠTENIH NAPONA U TLU

f c c c c f q q q qq 0.5 B N s d i c N s d i D N s d i 2                      

c qs ;s  i s

c qd ;d  i d

c qN ;N  i N

c qi ;i  i i

1,2

N M

P W
   
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XII.I) KONTROLA NAPONA ZA KOMB.OSNOVNIH I DOPUNSKIH OPTEREĆENJA

Geometrijske karakteristike temelja:
Usvojena dužina temelja za pror l= 1,00 m
Površina temelja P= 1,30 m2
Otporni moment W= 0,28 m4

1 2
(KN/m2) (KN/m2)

45,96 6,83

Kada je 2<0 (zatezanje u tlu) potrebno je izvršiti redukciju širine temeljne spojnice 
kako bi se isključili naponi zatezanja

Redukovana širina temeljne spojnice Bred=3×c (m2)

Ekscentricitet e=M/N= 0,19 m pa je c=B/2-e= 0,46 m

Redukovani napon u temeljnoj spojnici: 1=red= 45,96 KN/m2 <dop= 80,41 KN/m2
2= 6,83 KN/m2 <dop= 80,41 KN/m2

1m= 42,92
2m= -42,92
1n= 49,75
2n= 49,75

Mjerodavni uticaji u presjeku A-A:

Mu= -10,85 KNm/m
Nu= 19,13 KNm/m

Mjerodavni uticaji u presjeku B-B:

Mu= 22,48 KNm/m
Materijali:   MB30; B500B Nu= 0,00 KN/m

Potrebna armatura u presjeku A-A:
Aa,pot= 0,51 cm2/m < minAa= 3,00 cm2
Usvaja se glavna armatura: 150 mm 7,54 cm2/m
Usvaja se pod. armatura: 200 mm 3,93 cm2/m

Potrebna armatura u presjeku B-B:
Aa,pot= 1,39 cm2/m < minAa= 4,00 cm2
Usvaja se glavna armatura: 150 mm 7,54 cm2/m
Usvaja se pod. armatura 200 mm 3,93 cm2/msa Ap,stvarno=

sa Aa,stvarno=

2
=

XIII.) DIMENZIONISANJE POTPORNOG ZIDA

6,
83

N T M
(KN/m) (KN/m) (KNm/M)

sa Ap,stvarno=

sa Aa,stvarno=

64,67 -16,03 -12,09

NAPONI U TLU

45
,9

6
1

=

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE

Aa=RØ 12/
Ap=0.2Aa=RØ10/

Ap=0.2Aa=RØ10/
Aa=RØ 12/

1,2

N M

P W
   
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H= 1,90 m

d (m) c (m) e2 (m) e1(m) a (m) hz (m) ht (m) h1 (m) h2 (m) h3 (m)
0,30 1,00 0,00 0,00 0,01 1,50 0,40 0,40 0,40 0,00

Ukupna širina temelja: B= 1,31 m
Širina potpornog zida u uklještenju: b= 0,30 m
Nagib (zakošenje) temeljne spojnice: = 0,00 step
Nagib unutrašnje strane potpornoh zida: = 0,00 step

0 0
4,52 0

4,52 0

4,52 1,2

0,25 1,2

0,25 6,7

0 6,7 Nq= 7,10755356

0 1,2 Nq= 7,10755356

0 1,2

0 0

4,52 0

x1= 90 step.

x2= 90 step.

x3= ne postoji step.

x4= 0 step.

Intenzitet korisnog opterećenja iza potpornog zida: P= 0,00 KN/m2

Udaljenost najudaljenije tačke korisnog opterećenja od potpornog zida L= 0,00 m
Udaljenost najbliže tačke korisnog opterećenja od potpornog zida L= 0,00 m
Dužina kampade: Lk= 5,00 m

Dubina fundiranja potpornog zida Df= 0,90 m
Visina zasipa sa lijeve strane Hz,l= 0,60 m *opciono se uzima u proračun

tgm(0)
13,64

FIZIČKO MEHANIČKE KARAKTERISTIKE TEMELJNOG TLA
 (KN/m3) 2 (stepeni) c (KN/m2)

18,67

19,50 20,00 8,00
cad=c2,m (KN/m2)

0,00

 (KN/m3) 1 (stepeni) c (KN/m2)  (stepeni)  (stepeni)
19,00 28,00 0,00 0,00

NAZIV ZIDA: ZID TIP 2
VISINA ZIDA

I.) ULAZNI PODACI 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POTPORNOH ZIDA :

ŠEMATSKI PRIKAZ PROJEKTOVANE GEOMETRIJE POTPORNOG ZIDA

Skica usvojenog projektovanog oblika zida Šematska skica za unošenje podataka

FIZIČKO MEHANIČKE KARAKTERISTIKE ZASIPA

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0,0 1,5
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OZNAKA SILA 
(KN/m)

GZ1 0,00
GZ2 0,00
GZ3 11,25
GZ4 13,10
GZ5 0,00
GZ6 0,00
GZ7 0,00

Gz uk. 24,35

OZNAKA SILA 
(KN/m)

Q1 0,29
Q2 0,00
Q3 0,00
QP 0,00

OZNAKA SILA 
(KN/m)

Qlijevo= 3,80

1. Teren iza zida je horizontalan i proteže se dovoljno daleko
2. Dodirna površina zida sa tlom je vertikalna
3.Dodirna površina zida sa tlom je glatka (nema trenja)
4. Zid rotira oko donje unutrašnje tačke
Ako neki od uslova nije zadovoljen proračun se vrši po Kulonovoj teoriji

Koeficijent aktivnog pritiska tla po Rankinu:

0,00 m

 

0,36

0,00

4,09 - -2,89

T,p N,p 
(KNm/m)

X (m)
OPTEREĆENJE SA LIJEVE STRANE ZIDA

0,50

III.) PRORAČUN UTICAJA OD TEŽINE TLA I KORISNOG OPT.

UDALJENOST NA KOJOJ DEJSTVUJE SILA
X (m)

1,31
0,00
0,00

OPTEREĆENJE SA DESNE STRANE ZIDA

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
24,35 - 5,57

0,88 1,26

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,g T,g M,g

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
1,15 0,75
0,66 1,70

II.) PRORAČUN UTICAJA OD SOPSTVENE TEŽINE POTPORNOG ZIDA

POLOŽAJ TEŽIŠTA
X (m) Y (m)

0,00 0,00

UDALJENOST NA KOJOJ DEJSTVUJE SILA

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
M,p

(KN/m)(KN/m)

IV.) PRORAČUN UTICAJA OD AKT. PRITISKA TLA PO RANKINU

Uslovi pod kojim važi Rankinova teorija:


  2

aK tg * (45 )
2

 
 

0

a

2c
z

K
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Sila aktivnog pritiska tla po Rankinu:

KN/m; YEa= 1,27 m

Sila pritiska tla usled dodatnog korisnog opterećenj na površini terena:

0,00 KN/m; YEa*= 0,00 m

1. Teren iza zida je horizontalan ili pod nagibom 
2. Zid je krut, ravan ili pod nagibom  u odnosu na vertikalu
3.Nema kohezije čvrstoću opisujemo isključivo trenjem
4. Smjer djelovanja rezultante aktivnog pritiska tla po Kulonu
zaklapa ugao d sa normalom na zid (d=1/2 do 1/3 od f)
5. Napadna tačka rezultujuče sile je nepoznata veličina
6. Površina klizanja je ravna
7. φ > β

Koeficijent aktivnog pritiska tla po Kulonu:

0,32

Sila aktivnog pritiska tla po Kulonu:

-11,02 KN/m; 1,27 m

Sila pritiska tla usled dodatnog korisnog opterećenj na površini terena:

0,00 KN/m; YEa*= 0,00 m

Seizmički parametri za proračun:

Stepen seizmičnosti lokacije prema MCS IX
Kategorija tla I
Koeficijent seizmičnosti Ks= 0,16
Koeficijent dinamičnosti i= 1,43
Za djelimično ukopane zidove = 1,00
Za djelimično ukopane zidove = 0,75
Masa potpornog zida m= 2,39 tona

VI.) PRORAČUN UTICAJA OD INERCIJALNE SEIZMIČKE SILE

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
3,53 -10,44 -4,34

V.) PRORAČUN UTICAJA OD AKT. PRITISKA TLA PO KULONU

Uslovi pod kojim važi Kulonova teorija:

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,ak T,ak M,ak

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
- -12,38 -7,84

-12,38

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,ar T,ar M,ar

2
2

a a a

1 2c
E H K 2c K

2
       



    2
a aE H p K

 

     
   

  
 

       
       

        

2

a 2

2

sin
K

sin sin
sin sin 1

sin sin

     2
a a

1
E H K

2
  a

2
YE H

3

    2
a aE H p K
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Intenzitet inercijalner seizmičke sile usled sopstvene težine zida:

-4,17 KN/m
Inescijalna seiz. sila dejstvuje u težištu potpornog zida, pa je Ys=Yt,zida= 0,64 m

Koeficijent ukupnog aktivnog seizmičkog pritiska tla:

U koliko je >90 step. ne može se koristiti prethodni obrazac

U slučaju da je <0 onda se  koristi =0

6,84 stepeni

Ca= 0,63

Rezultanta ukupnog aktovnog pritiska tla u toku zemljotresa: -21,62 KN/m

h''=2H/3= 1,27 m

X= 0,00 m

Pq= 0,00 KN/m

Ypq= 0,00 m

0,00 0,00 0,00

VIII.) PRORAČUN UTICAJA OD DOP. SEIZM. PRITISKA USLED KORISNOG OPT.

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,pq T,pq M,pq

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)
6,92 -20,49 -10,52

0,00 -4,17 -2,66

VII.) PRORAČUN UTICAJA OD AKTIVNOG SEIZMIČKOG PRITISKA TLA

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,sa T,sa M,sa

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,si T,si M,si

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

 

     
   

2

a 2

2

cos
C

sin sin
cos cos cos 1

cos cos

    


         
         

          

     

 arc tg(K s )    

     

sS K m  

     

2
a a

1
P H C

2
     
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N (KN) T (KN) M (KNm) N (KN) T (KN) M (KNm)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahtijevani koeficijenti sigurnisti za preturanje potpornog zida:

Fs= 1,50
Fs= 1,20

Zahtijevani koeficijenti sigurnisti za klizanje potpornog zida:

Fs= 1,50
Fs= 1,20

X.I) Kontrola stabilnosti zida  usled djelovanja osnovnog i dopunskog opterećenja

M,stabilnosti= 25,51 KNm/m
M,preturanja= 7,84 KNm/m

0 KN/m

= 10,35 KNm/m
= -4,84 KNm/m

X.II) Kontrola stabilnosti zida  usled djelovanja osnovnog, dopunskog  i seizmičkog opterećenja 

M,stabilnosti= 25,51 KNm/m
M,preturanja= 13,18 KNm/m

0 KN/m

= 12,87 KNm/m
= 7,43 KNm/m

Visina h= 0,00 m
Koeficijent pasivnog pritiska tla: Kp= 2,77
Mobilisani pasivni otpor tla Ep= 8,61 KN/m
Fs=1.1
Moment savvijanja u odnosu na težište temeljne spojnice: M,pas= 1,72 KNm/m
Horizontalna sila: H,pas= 8,61 KN/m
*Opciono zanemarivanjem pasivnog otpora tla je na strani sigurnosti, jer isti povoljno djeluje na stabilnost zida

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N,proiz T,proiz M, proiz

0,00 0,00 0,00

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsk= 1,73 > 1,20

OPCIONO UZIMANJE U OBZIR PASIVNOG PRITISKA TLA:

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsk= 2,14 > 1,50

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsp= 1,94 > 1,20

X.) KONTROLA STABILNOSTI POTPORNOG ZIDA

pa je koeficijent 
sigurnosti

Fsp= 3,25 > 1,50

 Za kombinaciju sa seizmikom......................................
 Za kombinaciju mirnih opterećenja...........................

 Za kombinaciju sa seizmikom...................................
 Za kombinaciju mirnih opterećenja............................

(KN/m) (KN/m) (KNm/m)

IX.) UTICAJI OD PROIZVOLJNO ZADATOG OPTEREĆENJA

OPTEREĆENJE U VRHU ZIDA OPTEREĆENJE U DNU ZIDA

stabi ln osti
sp s,potrebno

preturanja

M
F F

M
 

H

stabi ln osti
sp s,potrebno

preturanja

M
F F

M
 

H

ad pritisnuto adF B C  
sk s,potrebno

tg V Fad
F F

H

 
 



sk s,potrebno

tg V Fad
F F

H

 
 



adskF tg V F  

adskF tg V F  

ad pritisnuto adF B C  
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ddje su:
c- kohezija Parcijalni koeficijenti sigurnosti:
- zapreminska težina tla iznad kote fundiranja Fs= 1,50 (1.2÷1.8)
1- zapreminska težina tla ispod kote fundiranja Fs= 2,50 (2.0÷3.0)
B- širina temelja
Df- dubina fundiranja

- faktori oblika temelja
- faktori dubine fundiranja
- faktori nosivosti koji zavise od ugla unutrašnjeg trenja
- faktori  zakošenosti opterećenja

Dopušteno opterećenje tla za kombinaciju mirnih opterećenja , dop= 96,41 KN/m2

Dopušteno opterećenje tla za kombinaciju sa seizmikom , dop= 47,27 KN/m2

XII.I) KONTROLA NAPONA ZA KOMBINACIJU OSNOVNIH I DOPUNSKIH OPTEREĆENJA

Geometrijske karakteristike temelja:
Usvojena dužina temelja za pror l= 1,00 m
Površina temelja P= 1,31 m2
Otporni moment W= 0,29 m4

1 2
(KN/m2) (KN/m2)

59,21 9,67

Kada je 2<0 (zatezanje u tlu) potrebno je izvršiti redukciju širine temeljne spojnice 
kako bi se isključili naponi zatezanja

Redukovana širina temeljne spojnice Bred=3×c (m2)

Ekscentricitet e=M/N= 0,12 m pa je c=B/2-e= 0,53 m

Redukovani napon u temeljnoj spojnici: 1=red= 59,21 KN/m2 <dop= 96,41 KN/m2
2= 9,67 KN/m2 <dop= 96,41 KN/m2

1m= 12,04
2m= -12,04
1n= 21,71
2n= 21,71

2
=

9,
67

28,44 -3,77 -3,44

NAPONI U TLU

1
=

59
,2

1

XII.) KONTROLA NAPONA U TEMELJNOJ SPOJNICI

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE
N T M

(KN/m) (KN/m) (KNm/M)

XI.) ODREĐIVANJE DOPUŠTENIH NAPONA U TLU

f c c c c f q q q qq 0.5 B N s d i c N s d i D N s d i 2                      

c qs ;s  i s

c qd ;d  i d

c qN ;N  i N

c qi ;i  i i

1,2

N M

P W
   
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XII.I) KONTROLA NAPONA ZA KOMB.OSNOVNIH I DOPUNSKIH OPTEREĆENJA

Geometrijske karakteristike temelja:
Usvojena dužina temelja za pror l= 1,00 m
Površina temelja P= 1,31 m2
Otporni moment W= 0,29 m4

1 2
(KN/m2) (KN/m2)

45,96 -3,72

Kada je 2<0 (zatezanje u tlu) potrebno je izvršiti redukciju širine temeljne spojnice 
kako bi se isključili naponi zatezanja

Redukovana širina temeljne spojnice Bred=3×c (m2)

Ekscentricitet e=M/N= 0,25 m pa je c=B/2-e= 0,41 m

Redukovani napon u temeljnoj spojnici: 1=red= 45,96 KN/m2 <dop= 47,27 KN/m2
2= 0,00 KN/m2 <dop= 47,27 KN/m2

1m= 30,71
2m= -30,71
1n= 26,99
2n= 26,99

Mjerodavni uticaji u presjeku A-A:

Mu= -10,88 KNm/m
Nu= 19,13 KNm/m

Mjerodavni uticaji u presjeku B-B:

Mu= 10,88 KNm/m
Materijali:   MB30; B500B Nu= 0,00 KN/m

Potrebna armatura u presjeku A-A:
Aa,pot= 0,51 cm2/m < minAa= 3,00 cm2
Usvaja se glavna armatura: 150 mm 7,54 cm2/m
Usvaja se pod. armatura: 200 mm 3,93 cm2/m

Potrebna armatura u presjeku B-B:
Aa,pot= 0,67 cm2/m < minAa= 4,00 cm2
Usvaja se glavna armatura: 150 mm 7,54 cm2/m
Usvaja se pod. armatura 200 mm 3,93 cm2/msa Ap,stvarno=

sa Aa,stvarno=

2
=

XIII.) DIMENZIONISANJE POTPORNOG ZIDA

0,
00

N T M
(KN/m) (KN/m) (KNm/M)

sa Ap,stvarno=

sa Aa,stvarno=

35,36 -16,04 -8,78

NAPONI U TLU

45
,9

6
1

=

UTICAJI U TEŽIŠTU TEMELJNE SPOJNICE

Aa=RØ 12/
Ap=0.2Aa=RØ10/

Ap=0.2Aa=RØ10/
Aa=RØ 12/

1,2

N M

P W
   
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ArmCAD 2005 [Build 1730]  Radimpex - www.radimpex.co.yu

Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

pos z1 (1 ком.) 

1 12 1.80 32 57.60 

2 12 2.00 16 32.00 

3 8 1.00 16 16.00 

4 8 0.80 16 12.80 

5 10 2.40 23 55.20 

pos z2 (1 ком.) 

1 12 1.80 38 68.40 

2 12 2.00 19 38.00 

3 8 1.00 19 19.00 

4 8 0.80 19 15.20 

5 10 2.80 22 61.60 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

pos z3 k1 (2 ком.) 

1 12 1.80 160 288.00 

2 12 2.00 80 160.00 

3 8 1.00 80 80.00 

4 8 0.80 80 64.00 

5 10 6.00 46 276.00 

pos z3 k2 (1 ком.) 

1 12 1.80 66 118.80 

2 12 2.00 33 66.00 

3 8 1.00 33 33.00 

4 8 0.80 33 26.40 

5 10 5.00 23 115.00 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

pos z4 (1 ком.) 

1 12 1.80 66 118.80 

2 12 2.00 33 66.00 

3 8 1.00 33 33.00 

4 8 0.80 33 26.40 

5 10 5.00 23 115.00 

pos z5 k1 (2 ком.) 

1 12 1.80 160 288.00 

2 12 2.00 80 160.00 

3 8 1.00 80 80.00 

4 8 0.80 80 64.00 

5 10 6.00 44 264.00 
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Шипке - спецификација 

озн. 
 

облик и мере 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[ком.] 

lgn 
[m] 

pos z5 k2 (1 ком.) 

1 12 1.80 102 183.60 

2 12 2.00 51 102.00 

3 8 1.00 51 51.00 

4 8 0.80 51 40.80 

5 10 7.60 22 167.20 
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Шипке - рекапитулација 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Јединична тежина 
[kg/m'] 

Тежина 
[kg] 

RA1 

8 561.60 0.41 229.69 

10 1054.00 0.65 684.05 

12 1747.20 0.92 1607.42 

Укупно 2521.16 
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Мреже - спецификација 

Позиција 
 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

pos z1 (1 ком.) 

I-1 Q-188 145 240 1 2.96 10.28 

Укупно 10.28 

pos z2 (1 ком.) 

I-1 Q-188 145 240 1 2.96 10.28 

Укупно 10.28 

pos z3 k1 (2 ком.) 

I-1 Q-188 145 600 2 2.96 51.40 

Укупно 51.40 

pos z3 k2 (1 ком.) 

I-1 Q-188 145 600 1 2.96 25.70 

Укупно 25.70 

pos z4 (1 ком.) 

I-1 Q-188 145 600 1 2.96 25.70 

Укупно 25.70 

pos z5 k1 (2 ком.) 

I-1 Q-188 145 600 2 2.96 51.40 

Укупно 51.40 

pos z5 k2 (1 ком.) 

I-1 Q-188 145 605 1 2.96 25.91 

I-2 Q-188 145 200 1 2.96 8.57 

Укупно 34.48 



ArmCAD 2005 [Build 1730]  Radimpex - www.radimpex.co.yu

Мреже - рекапитулација 

Ознака мреже 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Јединична тежина 
[kg/m2] 

Укупна тежина 
[kg] 

Q-188 215 605 10 2.96 385.02 

Укупно 385.02 
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Мреже - план сечења 

pos z1 

Q-188 

 

pos z2 

Q-188 

 

pos z3 k1 

Q-188 

 

pos z3 k2 

Q-188 

 

pos z4 

Q-188 

 

1x

I-1 145 x 240

I-1

1x

I-1 145 x 240

I-1

2x

I-1 145 x 600

I-1

1x

I-1 145 x 600

I-1

1x

I-1 145 x 600

I-1
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Мреже - план сечења 

pos z5 k1 

Q-188 

 

pos z5 k2 

Q-188 

 

 

2x

I-1 145 x 600

I-1

1x

I-1 145 x 605

I-1

1x

I-2 145 x 200

I-2
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PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 



1

POJEDINAČNI PREDMJER RADOVA 

Uređenje terena bolnice "Vaso Ćuković" u Risnu

A. PRIPREMNI RADOVI

Čišćenje terena

1.  - rušenje postojećeg asfalta sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju

 133.40 m²

2.  - rušenje postojećih betonskih površina sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju

1644.65 m²

3.  - rušenje postojećih betonskih kanala sa utovarom i odvozom materijala na gradsku deponiju

69.51 m 

4.  - iskop stabala na trasi sa utovarom i odvozom na lokaciju koju odredi investitor

21 kom 

5.
 - rušenje postojećih betonskih stepeništa sa utovarom i odvozom materijala na gradsku 

deponiju

39.33 m²

6.

 - uklanjnje postojećeg kamenog zida sa sa ponovnom izradom od preostalog kamena kako bi 

se maksimalno moguće sačuvao prvobitni izgled i zid zajedno sa ogradom i dijelovima opeke 

vratio u prvobitno stanje. Ovo pozicija važi u slučaju da mehanizacija ne može da proće kroz 

glavnu kapiju

 39.33 m 

7.
 - uklanjnje postojećeg trotoara sa ponovnom izradom novog. Ovo pozicija važi u slučaju da 

mehanizacija ne može da proće kroz glavnu kapiju

45.90 m²
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B. ZEMLJANI RADOVI

1. Skidanje površinskog sloja debljine d=0.20m

 - prema dokaznicama :
503.03 m3 + 69.41 m3 = 572.44 m3

2.
Iskop u materijalu III,IV i V kategorije,  sa odvozom viška materijala na gradsku deponiju                                                                               

 - prema dokaznicama :
314.79 m³ + 96.31 m³+ 25.58 m³+ 49.23 m³+ 73.59 m³+ 17.12 m³+ 143.25 m³+ 8.67 m³=728.54m³

3.
Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta (U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)    
 - prema dokaznicama :

91.84 m3 + 4.29 m3+ 1.14 m3 = 97.27 m3

4. Mašinska obrada podtla

 - prema dokaznicama :

567.44 m3

C. GORNJI STROJ

1.

Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona ) od pjeskovito-šljunkovitog materijala,  debljine d=25 

cm ispod kolovoza, d=25cm ispod parkinga i d=20 cm ispod betonskih površina 

(Ms=70MN/m2)(U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)

 - prema dokaznicama :
574.96 m³ + 88.44 m³+ 17.85 m³+ 34.41 m³+ 86.47 m³+ 23.88 m³+ 80.10 m³+ 17.86 m³=923.97m³

2.
Nabavka, transport i izrada bitumeniziranog nosećeg sloja BNS-22, d = 6 cm                                            

(U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)

3093.13 m2

3.
Nabavka, transport i izrada habajućeg sloja AB-11, d = 4 cm                                                                               

(U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)

3093.13 m3

4.

Nabavka, transport i ugradnja betonskih ivičnjaka                                                                                                        

(U poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja) :

 -20/24 od  sivog betona MB 50 vidne visine + 12 cm:989.78 m

 -18/24 od  sivog betona MB 50 vidne visine +3 cm : 6.75 m

 - "prelaznih" ivičnjaka : 1.60 m
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D. OSTALI RADOVI

1.
Izrada betonskih površina od betona MB 30, debljine d=15cm                                                 ( u 

poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja )
99.52 m²

2.

Izrada parking mjesta od  behaton-elemenata, debljine d=10 cm na sloju pijeska debljine d=2cm 

(u poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)

85.82 m²

3.

Izrada pjesačke ograde na rampi po detalju iz projekta,(u poziciju uključeni nabavka, transport 

i ugradnja)

19.18m

4.

Izrada rampi za lica smanjene pokretljivosti od betona MB30, (u poziciju uključeni nabavka, 

transport i ugradnja kao u ugradnja tampona u količini od 8.30m3)

41.50 m²

5.
Izrada betonske sokle dimenzija 0.25m x 0.75m sa mrežom Q188 u dvije zone sa po detalju iz 

projekta

45.96m

6. Zid:

 - Iskop za zid

30.03 m3 + 35.51 m3+ 6.80 m3+ 4.43 m3+ 4.63 m3 = 81.40 m3

 - Nasip za zid

15.16 m3 + 13.17 m3+ 2.06 m3+ 1.34 m3+ 0.95 m3 = 32.68 m3

 -Tampon debljine 20cm za zid

5.13 m3 + 5.13 m3+ 0.64 m3+ 0.75 m3+ 1.35 m3 = 13.00 m3

 - Libažni sloj debljine 10cm za zid
2.47 m3 + 2.47 m3+ 0.31 m3+ 0.36 m3+ 0.65 m3 = 6.26 m3

 - Beton za zid
10.17 m3 + 18.43 m3+ 2.30 m3+ 2.72 m3+ 4.85 m3 = 38.02 m3

 - Armatura za zid

2906.18 kg

7
Humuziranje bankina i zelenih površina prosječne debljine d=15cm materijalom sa trase po 

detalju iz projekta
38.58 m3 + 1.25 m3+ 4.72 m3 = 44.55 m3



A PRIPREMNI RADOVI

Čišćenje terena

1
 - rušenje postojećeg asfalta sa utovarom i odvozom materijala na 

gradsku deponiju
m2 133.40 2.20 293.48

2
 - rušenje postojećih betonskih površina sa utovarom i odvozom 

materijala na gradsku deponiju
m2 1,644.65 2.20 3,618.23

3
 - rušenje postojećih betonskih kanala sa utovarom i odvozom 

materijala na gradsku deponiju
m 69.51 3.00 208.53

4
 - Iskop stabala na trasi sa utovarom i odvozom na mjesto koje 

odredi investitor
kom 21.00 150.00 3,150.00

5
 - rušenje postojećih betonskih stepeništa sa utovarom i 

odvozom materijala na gradsku deponiju
m2 39.33 5.00 196.65

6

 - uklanjnje postojećeg kamenog zida sa sa ponovnom izradom od 

preostalog kamena kako bi se maksimalno moguće sačuvao 

prvobitni izgled i zid zajedno sa ogradom i dijelovima opeke vratio u 

prvobitno stanje. Ovo pozicija važi u slučaju da mehanizacija ne 

može da proće kroz glavnu kapiju

m 39.33 200.00 7,866.00

7

 - uklanjnje postojećeg trotoara sa ponovnom izradom novog. Ovo 

pozicija važi u slučaju da mehanizacija ne može da proće kroz 

glavnu kapiju
m2 45.90 30.00 1,377.00

16,709.89

B ZEMLJANI RADOVI

1 Skidanje površinskog sloja debljine 0.20 m                                                                                                                                                      m3 572.44 4.00 2,289.76

2
Mašinski iskop u širokom otkopu sa odvozom viška materijala na 

gradsku deponiju, u materijalu kat. III i IV i V                                                                                                                                                        m3 728.54 4.50 3,278.43

3 Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta m3 97.27 7.00 680.89

4 Mašinsko obrada podtla m2 567.44 1.00 567.44

6,816.52

C GORNJI STROJ

1

Izrada donjeg nosećeg sloja ( tampona ) od pjeskovito-šljunkovitog 

materijala,  debljine d=25 cm ispod kolovoza, d=25cm ispod 

parkinga  i d=20 cm ispod betonskih površina (Ms=70MN/m2)(U 

poziciju uključeni nabavka, transport i ugradnja)

m3 923.97 11.00 10,163.67

2 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS-22  d = 6 cm m2 3,093.13 11.50 35,571.00

3 Izrada habajućeg sloja AB-11  d=4cm m2 3,093.13 9.00 27,838.17

4 Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 

             - 20/24 m 989.78 18.00 17,816.04

 -  18/24 vidne visine +3cm m 6.75 18.00 547.20

             -prelazni m 1.60 22.00 35.20

91,971.28

PREDMJER  I PREDRAČUN RADOVA

cijena po 

j.mjere

UKUPNO 

(EUR)
r.br

B / UKUPNO

j.m količinaVRSTA RADA

C / UKUPNO



Ivana Milutinovića br.19- Podgorica

tel: + 382 20 24 42 02

e-mail: simm@t-com.me

inzenjering
VV

SIMMinzenjering
VVSIMM

GRAFIČKA 
DOKUMENTACIJA

GRAFIČKA 
DOKUMENTACIJA



SITUACIONI PLAN
R 1:250

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

SITUACIONI PLAN

R 1 : 250

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

1.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.
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UZDUŽNI PROFIL ose OP
R 1:1000/100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

UZDUŽNI PROFIL ose OP

R 1 : 1000/100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

2.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.
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UZDUŽNI PROFILI osa P1,P2 i P3
R 1:1000/100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

UZDUŽNI PROFILI osa
P1,P2 i P3

R 1 : 1000/100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

2.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.
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UZDUŽNI PROFIL ose P4
R 1:1000/100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

UZDUŽNI PROFIL ose P4

R 1 : 1000/100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

2.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.
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UZDUŽNI PROFILI osa P5,P6 i P7
R 1:1000/100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

UZDUŽNI PROFILI osa
P5,P6 i P7

R 1 : 1000/100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

2.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.
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POPREČNI PROFILI ose OP
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose OP

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

1.



POPREČNI PROFILI ose OP
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose OP

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

2.



POPREČNI PROFILI ose OP
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose OP

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

3.



POPREČNI PROFILI ose OP
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose OP

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

4.



POPREČNI PROFILI ose OP
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose OP

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

5.



POPREČNI PROFILI ose P1
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose P1

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

6.



POPREČNI PROFILI ose P1
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose P1

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

7.



Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose P2

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

8.

POPREČNI PROFILI ose P2
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"



Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILII ose P3

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

9.

POPREČNI PROFILI ose P3
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"



ISKOP = 2.31 m2

ISKOP = 3.36 m2
TAMPON = 3.64 m2

ISKOP = 3.33 m2
TAMPON = 3.63 m2

ISKOP = 3.90 m2
TAMPON = 3.61 m2

ISKOP = 3.87 m2
TAMPON = 3.60 m2

ISKOP = 3.48 m2
TAMPON = 3.43 m2

ISKOP = 0.90 m2
TAMPON = 1.07 m2

NASIP = 0.10 m2
ISKOP = 0.86 m2
TAMPON = 0.72 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.11 m2

POPREČNI PROFILI ose P4
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILI ose P4

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

10.



NASIP = 0.05 m2
ISKOP = 0.59 m2
TAMPON = 0.75 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.10 m2

NASIP = 0.06 m2
ISKOP = 0.41 m2
TAMPON = 0.74 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.10 m2

NASIP = 0.22 m2
ISKOP = 0.03 m2
TAMPON = 0.80 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.25 m2

NASIP = 0.22 m2
ISKOP = 0.01 m2
TAMPON = 0.91 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.11 m2

NASIP = 0.13 m2
ISKOP = 0.20 m2
TAMPON = 1.41 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.14 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 1.02 m2
TAMPON = 1.27 m2
HUMUZIRANJE_POVRSINA = 0.11 m2

POPREČNI PROFILI ose P4
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILI ose P4

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

11.



ISKOP = 1.12 m2
TAMPON = 1.63 m2

ISKOP = 1.15 m2
TAMPON = 1.66 m2

ISKOP = 1.26 m2
TAMPON = 1.79 m2

ISKOP = 1.23 m2
TAMPON = 1.53 m2

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILI ose P5

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

12.

POPREČNI PROFILI ose P5
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"



NASIP = 0.01 m2
ISKOP = 5.15 m2
TAMPON = 2.78 m2

NASIP = 0.13 m2
ISKOP = 3.83 m2
TAMPON = 2.96 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 4.71 m2
TAMPON = 3.19 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 6.73 m2
TAMPON = 4.13 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 12.38 m2
TAMPON = 5.31 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 5.73 m2
TAMPON = 3.39 m2

POPREČNI PROFILI ose P6
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILI ose P6

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

13.



NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 4.36 m2
TAMPON = 2.07 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 3.06 m2
TAMPON = 1.31 m2

NASIP = 0.03 m2
ISKOP = 2.94 m2
TAMPON = 1.32 m2

POPREČNI PROFILI ose P6
R 1:100

SAOBRAĆAJ

U RISNU
UREĐENJE TERENA BOLNICE "VASO ĆUKOVIĆ"

Risan

JZU Specijalna bolnica za ortopediju,

DRAGOMIR KOVAČEVIĆ,d.inž.građ.

Saobraćajnice u sklopu bolnice "Vaso Ćuković"
u Risnu

neurohirurgiju, i neurologiju "Vaso Ćuković" 
MSIM inženjering

Glavni inženjer:

Datum izrade i M.P

Objekat:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije: Razmjera:

Prilog: Br. priloga: Br. strane:

Datum revizije i M.P

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Odgovorni inženjer:

SIMM inženjering d.o.o.

Ivana Milutinovića 19 - Podgorica

e-mail: simm@t-com.me

tel/fax  +382 40 24 42 02

GLAVNI PROJEKAT

SAOBRAĆAJ

POPREČNI PROFILI ose P6

R 1 : 100

Lokacija:

MARINA OSTOJIĆ,dipl.inž.građ.

Februar 2019

3.

JELENA BRAJKOVIĆ,dipl.inž.građ.
ZORKA VUJOVIĆ,dipl.inž.građ.

Projektanti:

MILJAN JANJUŠEVIĆ,dipl.inž.građ.
Saradnik:

SIMEUN MATOVIĆ,dipl.inž.građ.

14.



ISKOP = 0.65 m2
TAMPON = 1.02 m2

ISKOP = 0.37 m2
TAMPON = 1.02 m2

ISKOP = 0.48 m2
TAMPON = 1.02 m2

ISKOP = 0.48 m2
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