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PROJEKTNI ZADATAK 
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SLABE STRUJE ZAPADNE 

TRIBINE PRI REKONSTRUKCIJI OBJEKTA U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE – 
GRADSKOG STADIONA 

 
Projekat uraditi u svemu u skladu sa Zakonom, propisima i standardima, uz poštovanje sljedećeg: 
 

1. Sistem dojave požara 
Objekat će biti pokriven sa sistemom dojave požara. Predvidjeti savremeni adresibilni sistem 
dojave požara u skladu sa EN 54 standardom. 

2. Strukturni kablovski sistem 
Predvidjeti strukturni kablovski sistem sa glavnom koncentracijom u tehničkoj sobi na zapadnoj 
tribini. Predvidjeti i dovoljan broj lokalnih koncentracija povezanih na glavnu koncentraciju 
bakarnim i optičkim kablovima. Horizontalni razvod realizovati mrežnim FTP HF Cat 6 kablovima. 
Sve kancelarijske prostore i prostore za medije opremiti sa dovoljnim brojem priključnica RJ45. Do 
poslovnih prostora, koji će biti obrađeni na nivou „sive faze“ (shelland core) predvidjeti samo 
kablovski privod linija SKS, bez terminiranja, sa rezervom u dužini kabla tako da se mogu dovesti 
do bilo koje pozicije u lokalu. Obezbijediti priključnice koje će omogućiti instalaciju access pointa za 
realizaciju bežične računarske mreže u svim službenim prostorima stadiona, naročito u prostorima 
za medije kao i u VIP loži. 

3. Sistem ozvučenja 
Stadion mora biti opremljen sistemom ozvučenja. Predvidjeti sistem ozvučenja koji mora pokriti 
područje tribina. Funkcionalnost sistema ne smije zavisiti od glavnog napajanja električnom 
energijom. Pored mogućnosti emitovanja pozadinske muzike, obavezno omogućiti emitovanje 
govornih poruka iz kontrolne sobe ili unaprijed snimljenih poruka za vanredne situacije na sve ili 
pojedine zone.  

4. Sistem kontrole ulaska i prodaje karata 
Objekat će biti pokriven sistemom kontrole pristupa sa elektronski kontrolisanim mehaničkih 
barijerama (turnstile) na ulazima za gledaoce sa opcijama za korištenje bar kod jednokratnih 
karata kao i RFID kartica za stalne posjetioce, sa softverskim sistemima i hardverom za izdavanje 
karata i monitoring sistema.  

5. Video nadzor 
Predvidjeti savremeni IP sistem video nadzora kojim treba pokriti sve unutrašnje i spoljašnje javne 
prostore, tribine i ulazi i izlazi iz stadiona. Pored fiksnih kamera, PTZ kamerama mora biti 
relizovana mogućnost zumiranja i praćenja po prostoru tribina. Predvidjeti dovoljan broj 
megapikselnih kolor IP kamera. Sve kamere sa pristupačnom pozicijom moraju biti u antivandal 
kućištu. Kabliranje realizovati u okviru sistema SKS. Sve spoljašnje kamere moraju biti 
klimatizovane. Rad sistema ne smije zavisiti od napajanja električnom energijom sa mreže, sve 
uređaje treba napojiti preko centralnog UPS-a. Video serveri/storidži će se nalaziti glavnoj RACK 
sobi na zapadnoj tribini. Sistem treba da čuva snimljeni materijal minimum posljednjih 15 dana, pri 
maksimalnoj rezoluciji predviđenih kamera i najmanje 6fps (frame per second) po svakoj kameri. 
Kontrolu i praćenje sistema video nadzora obezbijediti u kontrolnoj sobi, sa dovoljnim brojem 
monitora za istovremeni prikaz svih kamera sa sistema. Sistem će imati i mogućnost naknadnog 
priključenja klijenata na još minimum dvije lokacije. 

6. Sistem kontrole pristupa 
Ovim sistemom je potrebno obezbjediti sve tehničke prostorije od neovlaštenog ulaska. 

7. Sistem televizije 
Ovim sistemo je neophodno obezbjediti distribuciju zemaljskih TV kanala čiji je prijem moguć na 
datoj lokaciji, kao i signala sa dva satalite, Astra 19 i Eutelsat 16,2. 
Opšte napomene: 
- Svi kablovi i instalacione cijevi moraju biti od bezhalogenih materijala 
- U RACK sobi mora biti obezbijeđena klimatizacija koja će garantovati da će temperatura biti u 
preporučenim granicama za ovakve prostore 
 

U Podgorici,                                                                                                   Investitor 

__________                                                                                               ___________ 
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2. Tekstualna dokumentacija 

 

2.1 Tehnički uslovi 

 

1.1 Opšti uslovi 

Sve potrebne radove izvesti prema tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji, a u skladu sa 
vaţećim propisima za ovu vrstu instalacije. 

Za sva odstupanja od projekta ima se pribaviti saglasnost nadzornog organa ukoliko su 
iste takve da ne remete koncepciju projekta, a za veće izmene saglasnost projektanta. 

Sve nastale izmene unijeti u projekat. 
Za vreme izvođenja radova izvođač je duţan da vodi redovan montaţni dnevnik sa 

unošenjem svih podataka koje ovakav dnevnik predviđa. 
Svi zahjtevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane izvođača 

moraju se vršiti preko montaţnog dnevnika. 
Sav materijal upotrebljen za ovu instalaciju mora biti prvoklasnog kvaliteta i izrađen prema 

standardima i normama. 
Izvođač je duţan da investitoru ukaţe na sve potrebne dopune i izmjene radova koje se u 

toku izvođenja pojave, jer neispravnost instalacije ne moţe se pravdati kao posledica greške u 
projektu. Izvođač otpočinje radove nakon ispravljanja greške. 

Nakon završetka svih potrebnih vodova i otklanjanja tehničkih nedostataka, izvršiti 
funkcionalno ispitivanje cijele instalacije i puštanje iste u ispravan rad. 

Za sve ono što nije obrađeno ili dotaknuto ovim projektom isto izvesti u skladu sa vaţećim 
propisima i  normama za ovu vrstu instalacija. 

Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, montaţni, zidarski, 
farbarski, zemljani i pripremno završni radovi. 

Sve otpatke nastale pri izvođenju radova izvođač je duţan da otkloni sa gradilišta na 
mesto koje odredi nadzorni organ. 

Za ispravnost izvedenih radova izvođač daje garantni rok prema uslovima iz ugovora. 
Odredbe ovih uslova koje se ne odnose na projekat u kome su primenjene, neće se 

izvršiti. 
 

1.2 Telekomunikacione i signalne instalacije 

 Ovi tehnički uslovi sastavni su dio projektnog elaborata i kao takvi obavezni su za sve. 

Instalacije slabe struje izvode se prema planovima, opisu radova i predračunu, kao i postojećim, 

vaţećim propisima i standardima za odgovarajuće vrste instalacija, odnosno pojedine vrste 

radova. 

1. Materijal koji se koristi mora biti odgovarajućeg kvaliteta i mora odgovarati postojećim vaţećim 
standardima. Ukoliko je potrebno koristiti materijale koji ne odgovaraju standardima, korišćenje 
takvih materijala treba pismeno da odobri Nadzorni organ.  

2. Instalacije treba u svemu izvesti prema priloţenim planovima, ovim Tehničkim uslovima i 
posebnim Tehničkim uslovima za pojedine vrste instalacija. Sve eventualne neispravnosti 
Izvođač je duţan da otkloni o svom trošku, bez prava na naknadu. 

3. Svaka vrsta instalacije mora imati svoje, zasebne razvodne i instalacione kutije. 
4. Postavljanje instalacionih cevi počinje posle grubog malterisanja. 
5. Kod polaganja cijevi u zid treba izbjegavati one površine zidova na koje se, obično, na eksere i 

klinove, postavljaju delovi nameštaja, slike i drugi ukrasi. U slučaju nemogućnosti da se ovo 
izbegne, ispred cevi treba postaviti čelični zaštitnik ili cev pokriti jednim slojem cementa. 
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6. Cijevi se postavljaju u kanale izdubljene u zidu. Kanal treba da je širi od spoljašnjeg prečnika 
cevi a pribliţne dimenzije kanala su: 

a. za cev Ø 29mm, 60x60mm; 
b. za cev Ø 23mm, 40x40mm; 
c. za cev Ø 16mm, 30x30mm. 

7. U slučaju postavljanja više cijevi u jednom pravcu, cijevi se polaţu jedna pored druge, a ne  
jedna iznad druge. 

8. Prednja strana cijevi treba da leţi u ravni cigle, odnosno zidne mase, tako da cijev bude 
pokrivena cjelim slojem maltera. 

9. U armirano-betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno dubljenje kanala. U njima, kanali 
se ostavljaju pri samoj izradi građevinskog elementa. 

10. Cijevi uvjek treba polagati u pravoj liniji, vodoravno odnosno uspravno. Pri vodoravnom 
polaganju dozvoljeno je da cijevi imaju mali pad prema kutijama kako se u cijevima ne bi  
zadrţavala kondenzovana voda. Ako je, pri vodoravnom polaganju, potrebno, usljed neke 
popravke, privremeno izaći iz  pravca, dozvoljava se da se to izvede blagim lukom, izvijenim 
na gore tj. sa tjemenom luka iznad vodoravne linije pravca. 

11. Na uglovima prostorija ili ispustima zidova, mjenjanje pravca polaganja cijevi izvodi se 
savijanjem cijevi u obliku luka. Dobro izveden luk, kada se postavi u zid, mora biti pokriven 
najmanje cijelim slojem maltera. 

12. Mjenjanje pravca na slobodnim prostorima i površinama zidova izvodi se isključivo u 
instalacionim ili razvodnim kutijama. 

13. Na mjestima promjene pravca kablova i provodnika moraju se praviti blage krivine čiji prečnik 
ne sme biti manji od 15xD (D=spoljnji prečnik kabla). 

14. Pri polaganju cijevi u kanale, cijevi se, na razmacima od oko 2m, pričvršćuju ekserima, gipsom 
ili malterom od gipsa i pjeska. Pričvršćivanje treba izvesti u blizini nastavka cijevi. Širina 
nabačenog gipsa ili maltera treba da iznosi oko 8cm. 

15. Prije nego što se cijevi zamalterišu treba provjeriti da li je prolaz kroz cijevi slobodan za 
uvlačenje kablova i provodnika. 

16. Kod velikih rastojanja između razvodnih kutija ili ako na rastojanju između  njih ima više 
krivina, treba, prije nego što se cijevi zamalterišu, uvući čeličnu ţicu radi kasnijeg uvlačenja 
vodova, provodnika i kablova. 

17. Prije nego što se cijevi zamalterišu, sve razvodne kutije treba zatvoriti hartijom ili stiroporom 
da se pri malterisanju i krečenju ne bi ovlaţila izolacija. 

18. Cijevi ne smiju imati spojnicu pri prolazu kroz zid, pod ili tavanicu. 
19. Razvodne kutije i razvodni ormani moraju biti ukopani u zid tako da prednja površina ovih 

bude u ravni zida. Postavljanje razvodnih kutija i ormana u pod ili tavanicu nije dozvoljeno. 
Izuzetak od ovoga su kutije posebno namjenjene za podni razvod. 

20. Izolovani provodnici uvlače se u cijev tek kada su cijevi suve. 
21. Polaganje usponskih vodova u zidove dimnjaka nije dozvoljeno. 
22. Svi vodovi treba da su neprekidni tj. bez nastavaka a ako to nije moguće, onda nastavljanje 

provodnika nije dozvoljeno vršiti u cijevima. Nastavljanje se vrši spojnicama i letvicama u 
razvodnim ormanima. 

23. U slučaju manjeg broja provodnika nastavljanje se moţe vršiti lemljenjem u razvodnim 
kutijama minimalnog prečnika 68mm. Spoj se izoluje trakom za izolovanje. 

24. U razvodnimo ormanima kabl se priključuje za šiljke letvica lemljenjem, a odlazni vodovi 
(instalacija) se razvode sa vijaka letvica. 

25. Kabl koji samo prolazi kroz orman pričvršćuje se kablovskim obujmicama za zid ormana. 
26. Vodove u razvodnom ormanu ili kutiji treba tako srediti da se zamena ili dodavanje vodova 

moţe lako izvesti. 
27. U cilju priključka na letvice sa vijkom, skida se tekstilni ili olovni omotač izolovanog provodnika 

za 25mm, a gumena ili termoplastična izolacija za 20mm. Kod tanjih vijaka ili tamo gde postoji 
prepreka koja ţici ne dozvoljava da ispadne sa vijka/navrtke, moţe se smanjiti skidanje 
izolacije na 10mm ali samo ako je izolacija kod priključne ţice na spojnici udaljena od vijka2-
3mm. Ţica se stavlja pod zavrtanj tako da se prilikom zavrtanja zateţe. 

28. U slučaju priključka na šiljke za lemljenje gumena izolacija mora biti udaljena od šiljka oko 
5mm. 

29. Olovni kablovi i kablovi sa mineralnom ispunom moraju se priključiti odmah posle otvaranja. 
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30. Ţile kabla ne smeju biti pravo zategnute već se u luku priključuju na spojnice i šiljke za 
lemljenje. Na taj način ostaje mala rezerva da se u slučaju prekida kod spojnice ili šiljka za 
lemljenje provodnik moţe ponovo pričvrstiti ispravljanjem luka. 

31. Prikljkučak voda na spojnici ili vijku mora biti dobro obrađen tj. ne smije imati nikakva vlakna 
koja leţe na golom provodniku ili vire van izolacije. 

32. Kabl se po duţini ne sme polagati pored drugih komunalnih i podzemnih objekata 
(kanalizacija, gasovod isl.). 

 

 

1.3 Tehnički uslovi za izradu telefonske instalacije 

1. Kompletna instalacija kao i materijal predviđen za izradu ove instalacije mora odgovarati 
vaţećim standardima za instalacije slabe struje  

2. Instalacioni provodnici i kablovi obavezno se uvlače u instalacione cevi.  
3. Pri paralelnom vođenju instalacionih cijevi telefonske instalacije sa cijevima drugih vrsta 

elektroinstalacija treba se pridrţavati sledećih propisanih rastojanja: 
a. na 10cm ispod tavanice postavljaju se cijevi za telefonsku instalaciju; 
b. na 10cm ispod ovih cevi, postavljaju se cijevi za signalizacionu instalaciju; 
c. na 10cm ispod ovih, postavljaju se cijevi za električnu instalaciju jake struje. 

4. Pri paralelnom vođenju cijevi telefonske instalacije sa cijevima za instalaciju jake struje, u ma 
kom drugom slučaju, minimalno međusobno rastojanje između cijevi mora iznositi 20cm.  

5. Kroz instalacione cijevi telefonske instalacije nije dozvoljeno provlačiti ma kakve druge 
provodnike, kablove.  

6. Pri ukrštanju cijevi telefonske instalacije sa cijevima za jaku struju, ukoliko je to neizbjeţno, 
ukrštanje treba izvesti pod pravim uglom, a rastojanje između cijevi mora biti najmanje 10cm, a 
sa specijalnim mjerama izolacije, najmanje3mm.  

7. Razvodne kutije postavljaju se usledećim slučajevima:  
a. na mjestima račvanja cevi; 
b. kada cijev ima jedan luk a razvodne kutije su suviše razmaknute; 
c. kada cijev ima dva uzastopna luka; 
d. ako je prava linija cijevi duţa od6m. 

8. U slučaju paralelno poloţenih cijevi za telefonske vodove, za zvono i za jaku struju, na 
mjestima gde se od vodoravnih cijevi odvajaju vertikalne cijevi i obratno, postavljaju se 
razvodne kutije na kosoj liniji koja sa cijevima čini ugao od 450. 

9.  Nije dozvoljeno koristiti zemljovod telefonske instalacije radi uzemljenja neke druge vrste 
postrojenja. 

10.  Po izradi unutrašnje telefonske instalacije treba izvršiti mjerenje otpornosti izolacije. Dobijeni 
rezultati moraju biti u sledećim granicama: 

a. između dva provodnika istog telefonskog voda, kao i između provodnika telefonskog 
voda i provodnika vodova drugih vrstainstalacija, najmanje 10MΩ; 

b. između svakog provodnika i zemlje, najmanje 10MΩ. 
11. Ukrštanje telefonskog kabla sa kablom jake struje treba izvesti pod pravim uglom. Rastojanje 

do kabla, nazivnog napona do 250V prema zemlji, treba da iznosi najmanje 30cm a za napone 
veće od ovog, rastojanje treba da iznosi najmanje 50cm.  

12. Ovi Tehnički uslovi vaţe uz Opšte tehničke uslove za izradu elektroinstalacija slabe struje. 

 

1.4 Tehnički uslovi za izradu stabilne instalacije dojave požara 

1. Instalaciju dojave poţara izvesti u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Ako je iz bilo kog 
razloga neophodno odstupiti od projekta, potrebno je za to dobiti saglasnost Nadzornog 
organa i Projektanta.  

2. Oprema koja se ugrađuje mora da u svemu odgovara specificiranoj i montira se prema 
preporukama i uputstvima Proizvođača.  
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3. Koristiti kablove koje preporučuje proizvođač opreme ako njihova primena nije u suprotnosti sa 
vaţećim propisima.  

4. Detektore, alarmne uređaje i drugu linijsku opremu montirati čvrsto na podlogu. 
5. Podnoţje detektora sa izmenjivim ulošcima mora biti sposobno da izdrţi sva mehanička 

naprezanja koja se javljaju kod zamene uloţaka, montaţe, demontaţe ili testiranja. 
6. Lokacija detektora treba da je takva da omogućava lak pristup radi redovnog odrţavanja. 

Istovremeno, detektori ne smiju biti na mjestima gde je moguće njihovo oštećenje, a ispod njih 
mora biti bar 0,5m slobodnog prostora kako bi detektoru moglo da se priđe bilo zbog testiranja 
ispravnosti, bilo zbog odrţavanja. 

7. Ukoliko se ne moţe izbjeći mjesto gde je detektor izloţen mogućem mehaničkom oštećenju, 
predvideti dodatne mjere mehaničke zaštite upotrebom štitnika, odbojnika i slično. 

8. Detektori se postavljaju na mjestima gde nije sprečeno širenje fenomena na koji detektor 
reaguje. Prilikom izbora mjesta za postavljanje detektora treba izbjegavati blizinu prirodnih ili 
vještačkih izvora fizičkih veličina na koje detektor moţe da reaguje, a nisu izazvane poţarom. 
To su izvori laţnih alarma. 

9. Ukoliko nije moguće izbjeći blizinu izvora mogućeg laţnog alarma, preduzeti sve mjere da se 
pojava laţnih alarma svede na najmanju moguću mjeru, bilo korišćenjem drugog tipa 
detektora, bilo izborom pogodnije lokacije ili nekim drugim mjerama. Pri tome voditi računa da 
se ne umanji funkcionalnost sistema niti da se naruši njegov osnovni zadatak.  

10. Mogući izvori laţnih alarma mogu biti mjesta sa pojačanim isparenjima, mjesta na kojima se 
radi sa otvorenim plamenom ili je on normalno prisutan, razni termički izvori i slično.  

11. Mjesto postavljanja detektora mora biti usaglašeno sa: vrstom, tipom i oblikom tavanice 
odnosno površine na koju se ovaj montira; poloţajem nosećih elemenata konstrukcije, kao što 
su grede, ispusti, stubovi, galerije i sl.; rasporedom namještaja i druge opreme koja će biti 
smještena u taj prostor; svim drugim mogućim fizičkim preprekama koje mogu da ometu 
pravilan rad detektora. Posebno treba obratiti paţnju na visoke elemente opreme prostorije 
kao što su police i regali u skladištima, polu-pregrade, pregradni montaţno-demontaţni 
elementi i tome slično. 

12. Nastavljanje kablova detektorske linije vrši se isključivo u podnoţjima detektora i po potrebi u 
razvodnim ormanima instalacije za dojavu poţara. Ako nastavljanje kabla/provodnika nije 
moguće izbjeći ono se izvodi isključivo u instalacionoj kutiji koja mora biti jasno označena a 
njena lokacija ubeleţena u projekat izvedenog stanja. 

13. Za detektorske linije preporučuje se korišćenje jednog tipa kabla kod koga su ţile jednoznačno 
obeleţene.  

14. Spoljni kablovski omotač treba da ulazi duboko u podnoţje kroz prilagodljive uvodnike kako bi 
se sprečio prodor vlage, prašine i nepoţeljnog vazduha. 

15. Izbegavati uvođenje kablova i instalacionih cijevi odozgo kad god je to moguće.  
16. Mreţni priključak i uzemljenje protivpoţarne centrale se izvodi u skladu sa propisima za tu 

vrstu instalacija.  
17. Protivpoţarna centrala mora biti na zasebnom strujnom krugu sa sopstvenim osiguračem koji 

treba da je jasno i nedvosmisleno obeleţen.  
18. Protivpoţarna centrala (PPC) se montira u suvu i čistu prostoriju na način regulisan propisima i 

preporukama Proizvođača opreme.  
19. PPC i svi pridruţeni uređaji (automatika za upravljanje sistemima protivpoţarne zaštite i dr.) 

moraju biti smješteni na pristupačnom mjestu, ali istovremeno i biti zaštićeni od pristupa 
neovlašćenih osoba.  

20. Nadzor, kontrola i verifikacija je u nadleţnosti Isporučioca opreme. To uključuje i funkcionalnu 
provjeru sistema po završetku instalaciono-montaţnih radova.  

21. Po izvršenom testiranju, a kome prisustvuju zvanični predstavnici Izvođača, Investitora i 
Isporučioca opreme, sastavlja se zapisnik o ispravnosti sistema dojave poţara i protivpoţarne 
zaštite. Sve neispravnosti Izvođač i Isporučilac opreme duţni su da otklone u najkraćem 
mogućem roku bez prava na materijalnu naknadu. 

22. Proizvođač daje prijedlog o načinu obučavanja osoblja u rukovanju, opsluţivanju i odrţavanju 
sistema. Po završenoj obuci on izdaje certifikat o nivou obučenosti osoblja poimenično. 
Pri rukovanju opremom pridrţavati se propisanih mera o zaštiti na radu, pre svega onih koje 

se odnose na izvore jonizujućih zračenja.  
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 1.5 Opšte odredbe 

 Izvođač radova je duţan da po završetku svih radova komisijski pregleda, ispita i isproba 

kompletan sistem. 

 Izvođač je takođe duţan da sve popravke izvrši pre predavanja ovog sistema 

investitoru na korišćenje i rukovanje. 

 Investitor je duţan da u ugovoru sa izvođačem precizira vreme garantnog roka za ovu 

instalaciju. 

 Garantni rok ne smije biti kraći od jedne godine, a računa se od dana prijema 

instalacije od strane korisnika. 

 Preuzimanje instalacije moţe se izvršiti tek po završetku svih radova i posle 

tehničkog prijema, a mora se izvršiti pre početka eksploatacije. 

 Uzroci nedostataka opreme i instalacija,  kao i eventualni kvarovi utvrđuju se 

komisijskim putem. 

 Komisija treba da ima tri člana i to: predstavnik investitora (obično nadzorni organ), 

odgovorni  izvođač radova  (rukovodilac radova),   a  trećeg  sporazumno  biraju 

Investira i Izvođač. 

 Izvođač  nije  odgovoran  za  kvarove  koji  proisteknu  iz  nestručnog  rukovanja 

uređajima i instalacijama. 

 Korisnik je duţan da obezbjedi servis i odrţavanje po isteku garantnog roka za 

kompletnu kablovsku mreţu strukturnog kablovskog sistema. 

 Sve ono što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima izvođač je duţan da izradi i postupi 

u skladu sa postojećim propisima. 
 
                                                                                                                              

1.6 Pogodbeni uslovi 

1. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski, zidarski, 
farbarski i pripremno završni radovi. 

1. Izvođač je duţan da prije početka radova provjeri projekte na licu mjesta i da zivrši potrebne 
ispravke nastale iz bilo kog razloga u saradnji sa nadzornim organom. Takođe je duţan da 
Investitoru ukaţe na potrebne dopune i eventualna racionalnija tehnička rešenja. 

1. Manje izmjene u projektu moţe izvršiti nazorni organ. Za veće izmene potrebna je saglasnost 
projektanata. 

1. Za izvođenje nepredviđenih ili povećanja predviđenih radova potrebna je prethodna pismena 
saglasnost investitora, odnosno nadzornog organa. 

1. Sve otpatke nastale pri izvođenju ovih radova izvođač je duţan da otkloni sa gradilišta na 
mesto koje odredi nadzorni organ. 

1. Za ispravnog izvedenih radova izvođač daje garantni rok prema uslovima iz ugovora. 
1. Puštanje instalacije u stalan rad moţe se izvršiti tako tek po obavljenom tehničkom pregledu i 

dobijanju dozvole za upotrebu. 

 
 

1.7 Montaža i puštanje uređaja u rad 

- Prije puštanja uređaja u rad, svi razvodni ormani moraju biti uzemljeni. 
- Vrijednost otpora uzemljenja mora se izmeriti i priloţiti u dokumentaciju za tehnički prijem. 
- Izvršiti povezivanje kablova u svemu prema ovom projektu i dokumentaciji proizvođača 

opreme - bez uključivanja uređaja. 
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- Prije puštanja uređaja u rad mora se izvršiti obuka korisnika uređaja. Svi isporučioci uređaja 
moraju predati Investitoru dokumentaciju za rukovanje i odrţavanje. 

- Oprema se pušta u rad isključivo u prisustvu nadzornog organa. Nakon pregleda ugradnje 
opreme i izvedenih veza, privodi se napon napajanja i uređaji uključuju. 
 

1.8 Spisak propisa primijenjenih pri izradi projekta  
 

Prilikom izrade ovog projekta korišćeni su slijedeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi, standardi i 
literatura: 
 

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (’’Sl. list 
SFRJ’’ br. 53/88), 

- Uputstvo o izradi telefonskih instalacija i uvoda izdato od ZJPTT 1977. godine 
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama – Zahtjevi za 

bezbjednost JUS N.B2.741/1989 
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova 

(’’Sl. list SFRJ’’, broj 74/90) 
- Zakon o izgradnji objekata (’ Sl.CG 51/08,34/11 i 35/13),  
-          Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bliţoj sadrţini tehničke dokumentacije 

(Sl.CG 23/14)) 
- Zakon o zaštiti na radu (Sl. list RCG’’ broj 79/04) 
- Zakon o zaštiti od poţara Republike Crne Gore (’’Sl. list SRCG’’ broj 47/92). 
Pri izradi i odrţavanju projektovane instalacije pridrţavati se sledećih propisa i uslova:  
  
PROPISI I STANDARDI   
  
- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu poţara   (’’Sl. List 

RCG’’ broj  87/93)  
 - Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih 

gasova i para ( Sl. list 24/93)  
 - Pravilnik o Jugoslovenskim standardima za protivekpslozijsku zaštitu (Sl. list 18/81, 

31/82, 69/87, 47/90, 62/91 i 70/91)  
 - Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i odrţavanje gasne 

kotlarnice ( ’’Sl. list SFRJ’’ br. 10/90 i 52/90)  
 - Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama 

i radilištima (’’Sl. list SFRJ’’ br.107/47)  
 - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog  elektriciteta (’’Sl. list SFRJ’’ 

br.62/73)   
-JUS EN 54-7-Komponente sistema za automatsko otkrivanje poţara. Dio 7: Specifikacija 

za tačkaste detektore dima koji rade na principu rasipanja svjetlosti, propuštanja svjetlosti ili 
jonizacije  

 - JUS EN 54-9-Komponente sistema za automatsko otkrivanje poţara. Dio 9: Metode 
ispitivanja osjetljivosti u uslovima poţara  

 -JUS.N.B2.730-Električne instalacije u zgradama. Opšte karakteristike i klasifikacije.   
 -JUS.N.B2.743-Električne instalacije u zgradama. Zahtjev za bezbjednost. Zaštita od 

prekomjerne struje.   
 -JUS.N.B2.752-Trajno dozvoljene struje.   
 -JUS.N.B2.754-Uzemljenje i zaštitni provodnici.   
 -JUS.N.B2.751-Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljnih uticaja   
 -JUS NS 8   
 - Preporuke MUP-a, publikacije “S” bilten.  
-Tehnička dokumentacija proizvođača opreme za sisteme električnih instalacija slabe 

struje. 
 
 



GRADSKI STADION - FAZA IZGRADNJE I - ZAPADNA TRIBINA ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 21 

 

2.2 Strukturni kablovski sistem (SKS) 
 
U današnje vrijeme sve veće informatičke povezanosti i dostupnosti raznih sadrţaja putem 

interneta i uopšte IP protokola, svaki objekat zahtjeva ozbiljan pristup problemu i realizaciji 
strukturnog kablovskog sistema. Cijeli sistem je projektovan u sistemu zvijezde.  

Cjelokupni sistem je projektovan tako da poštuje sve međunarodne i domaće standarde u 
oblasti instalacija za telefon, video aplikacije i prenos podataka: IEEE, UIT-T, ANSI itd. 

Osnovni standardi strukturnog kabliranja su: 
• ISO/IEC 11801 2nd edition (2002) (Generic cabling for customer premises) dopuna 

prve verzije standarda ISO/IEC 11801 nastalog 1995. godine. Internacionalni standard za sisteme 
strukturnog kabliranja, koji se primjenjuje u Evropi,Aziji i Africi.  

• EIA/TIA 568B (Commercial Building Cabling Standard), standard strukturnog 
kabliranja koji se primjenjuje za područje SAD-a 

• EN 50167/68/69 
• Cenelec EN 50173 evropsk standard dobijen na osnovu 11801 standarda  
Takodjer treba poštovati odgovarajuće propise ZJPTT-a koji su povezani sa ovim projektom 

(pre svega iz oblasti kablova i inţenjeringa). 
Na zapadnoj tribini na prvom spratu u tehničkoj prostoriji koja je predviđena za slabu struju,  

predviđen je prostor za smještaj telekomunikacione opreme. U njoj su predviđena dva RACK 
ormara dimenzija 800x800m i kapaciteta 42U. U istoj prostoriji predviđena su još dva RACK 
ormara dimenzija 800x800 i kapaciteta 42U, jedan za smještaj opreme video nadzora, a drugi za 
smještaj opreme razglasa.  U RACK 1 ormar dolaze glavni dovodi iz TK kanalizacije i veze prema 
istočnoj tribini, koje su realizovane singlmodnim optičkim kablom sa 12 vlakana, kao i veza prema 
lokalima koji su smješteni na juţnoj tribini. Kabal se završava na optičkom PATCH panelu. Optički 
kablovi se dijelom polaţu kroz TK kanalizaciju, a dijelom kroz objekat u crijevu ispod spuštenog 
plafona ili ispod maltera. U svim RACK ormarima predviđeno je i rezervno besprekidno napajanje. 

Predviđeno je da se koristi kabal FTP HF cat6. Predvidjeni kabal omogućava prenos 
podataka brzinom od 1 Gb/s što je više nego dovoljno s obzirom da terminali koji će se konektovati 
na LAN mreţu ne posjeduju portove koji zahtjevaju brzine veće od navedene. FTP kabl osim 
upredenih parica posjeduje i alumijumsku foliju kojom su umotane parice, da bi se smanjio uticaj 
elektromagnetnog zračenja na prenos podataka. 

Za sva radna mjesta predviđena su po minimum tri priključka RJ45 FTP cat 6, i u zavisnosti 
od lokacije montiraju se na zidu ili podnoj kutiji. U kontrolnoj sobi na lokacijama radnih mjesta 
predviđene su po četiri priključnice, kao i na lokacijama kontrolnih displeja. Predviđena je i po 
jedna priključnica na lokacijama TV uređaja. Visina montaţe svih priključnica data je na crteţima.  

Svi kablovi se u RACK ormaru završavaju na PATCH panelu FTP cat6.  
U sklopu opremanja objekta predviđena je IP telefonska centrala, koja sluţi za 

komunikaciju u okviru objekta, kao i komunikaciju van objekta. IP telefonska centrala mora da ima 
mogućnost povezivanja 4 dovodne telefonske linije, kao i mogućnost povezivanja 32 lokalna 
aparata (lokala). Potrebno je da ima i tri GSM gateway-a, kao i mogućnost poziva preko VoIP-a 
(interneta). Centrala mora da ima i mogućnosti za priključenje i korišćenje fax uređaja. Predviđen 
je dovoljan broj IP telefona, koji će biti raspoređeni po potrebi.  

Sva modularna oprema mora da zadovoljava standarde za kategoriju kabla SFTP cat6. i 
biti slična tipu Legrand, Ave isl. Svi elementi u RACK ormaru, i on sam, moraju biti uzemljeni. 
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2.3 Sistem televizije 
 

Sistemom interne kablovske televizije je predviđeno da u objektu moţemo pratiti signal 
zemaljskih lokalnih kanala čiji je prijem moguć na lokaciji i da u sistemu imamo mogućnost 
praćenja programa sa dva satelita (Astra 19,20 i Eutelsat 160). Aktivna oprema se montira u RACK 
ormaru koji se nalazi na prvom spratu zapadne tribune, a projektovana je oprema proizvođača 
Spaun. Sve utičnice moraju imati priključak TV i SAT. Antene će se montirati na juţnoj strani 
zapadne tribine iznad sprinkler prostorije. Antenski stub mora da se uzemlji. Instalacija se radi 
kablom RG6U HF koji se polaţe u HF crijevu  dijelom ispod spuštenog plafona, a dijelom ispod 
maltera. Nivo signala na utičnicama treba da bude u opsegu od 63dB do 77dB. Povezivanje 
opreme treba uraditi po specifikaciji proizvođača opreme, a u projektu je predviđen Spaun.  

2.4 Sistem video nadzora 
 

U objektu je predviđen sistem video nadzora, koji je realizovan IP kamerama, i sa NVR 
snimačima. Predviđena su dva odvojena sistema video nadzora, jedan koji sluţi za kontrolu ulaska 
i kretanja unutar stadiona, i drugi koji sluţi za kontrolu dešavanja na tribinama. NVR-ovi, potrebni 
switch-evi i ostala oprema oba sistema je smještena u tehničkoj sobi slabe struje na prvom spratu 
zapadne tribine u RACK ormaru predviđenom za nju. U RACK ormaru postoji UPS uređaj koji sluţi 
da obezbjeti nesmetano funkcionisanje sistema u slučaju nestanka električne energije, kao i da 
zaštiti urerđaje od raznih smetnji i prenapona iz mreţe. 

Sistem video nadzora koji sluţi za kontrolu ulaska i kretanja kroz objekat realizovan je 
kamerama od 2Mpix sa IR diodama u dome antivandal kučištu. Snimanje se vrši na 32 kanalnom 
NVR u koji su smještena tri hard diska od po 3TB za snimanje zapisa. Projektovan je sitem 
proizvođača DVC. 

Sistem video nadzora kojim se kontroliše dešavanje na tribinama realizovan je kameram sa 
8Mpix, jer je predviđeno da se istočna i sjeverna tribina kontrolišu sa zapada, zapadna sa istočne 
tribine. To je potrebno da bi se mogli identifikovati počinici i akteri eventualnih nereda. Projektovan 
je sistem proizvođača IDIS koji ima najbolji odnos kvaliteta i cijene za dati problem. Ovaj 
proizvođač ima cijelu paletu proizvoda, kamere, NVR-ove, switch-eve, i razne konvertora koji ne 
opterećuju previše saobraćaj u IP mreţi, a daje odlične rezultate za ono što je nama potrebno.  

Predviđeno je da se na zapadnoj tribini nalazi 14 8Mpix kamera i dvije PTZ full HD kamere 
sa optičkim zumom 30X. NVR ovi su smješteni u RACK oramaru koji se nalazi u tehničkoj prostoriji 
na prvom spratu. Veza između istočne i zapadne tribine realizovana je preko optike. 

Cijeli sistem video nadzora kontroliše se iz kontrolne sobe koja se nalazi u prizemlju 
objekta. Tu su predviđene radne stanice i upravljači uređaji za kontrolu sistema video nadzora, kao 
i dovoljan broj monitora. U kontrolnoj sobi nalazi se i UPS uređaj na koji su povezani ovi elementi 
sistema video nadzora. 

Predviđeno je da se kamere napajaju preko PoE switch-eva, osim PTZ kamera koje se 
napajaju preko posebnog napajanja 24VAC. 

Kabal predviđen za ovaj sistem je FTP HF cat6, a za napajanje PTZ kamera je predviđen 
LiHCH 3x1,5mm. Kabal se djelimično plaţe po PNK nosačima kablova, a djelom u PVC crijevu 
ispod maltera ili spuštenog plafona. Kablovi do PTZ kamera koje se montiraju čeličnoj konstrukciji 
krova stadiona vode se u tvrdim cijevima koje se fiksiraju na čeličnim nosačima preforiranom 
trtakom.  

 

2.5 Sistem kontrole pristupa 
 

Sistem kontrole pristupa zasnovan je na kontrolerima KT-300 proizvođača Kantech koji su 
raspoređeni po objektu u zavisnosti od potrebe. Kantech kontrola pristupa ima interfejs sa 
eksternim alarmnim sistemom. Svi izlazi KT-300 su zaštićeni od struje kratkog spoja, samim tim i 
od mogućnosti samoresetovanja. Stand alone zaštita omogućava da i u slučaju grešaka napajanja 



GRADSKI STADION - FAZA IZGRADNJE I - ZAPADNA TRIBINA ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE 
 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 23 

ili sistema, svi podaci budu sačuvani i automatski prebačeni na EntraPass softver kada mreţa opet 
bude uspostavljena.  

EntraPass softver dolazi u paketu sa KT300 kontrolerom i sluţi za evidenciju, pregled, 
kontrolu i podešavanje sistema. Kontrolom pristupa obezbjeđen je ulaz u sve tehničke prostorije 
objekta. Veza između kontrolera je preko RS485 protokola, a glavni server kontrole pristupa 
smješten je u tehničkoj sobi na prvom spratu. Kabal za povezivanje kontrolera i čitača kartica je 
FTP HF cat6, a za brave i kontakte LiHCH 4x1mm. 

2.6 Sistem protivpožarne signalizacije 
 

Sistemom protivoţarne signalizacije predviđen je adresabilni sistem sa četiri petlje. 
Predviđeno je da na zapadu imamo dvije petlje, na istoku jednu, a jug i sjever se povezuju na 
četvrtu. Na zapadnoj tribini je predviđena kombinacija optičkih i termodiferencijalnih senzora u 
zavisnosti od namjene prostorije i dovoljan broj ručnih javljača na komunikacijama. Takođe je 
predviđeno da se preko ulaznih modula poveţe sistem sprinklera sa sistemom za dojavu poţara.  
Od izvršnih funkcija predviđeno je da u slučaju poţara imamo modul koji će dati komande liftovima 
da odrade poţarnu voţnju, modul koji će aktivirati telefonski dojavnik koji će se obavjestiti 
nadleţno lice o poţaru u objektu, modul koji je povezan sa sistemom ozvučenja tribina koji treba 
da emituje unaprijed snimljenu poruku o početku poţara i neophodnoj evakuaciji objekta, modul 
koji će ugasiti mreţni dio napajanja, a poslije isteka vremena za evakuaciju i agregatski dio. 
Predviđen je i dovoljan broj sirena koje su raspoređene pocijlom objektu. Sve izvršne funkcije se 
kabliraju vatrootpornim kablom koji je otporan na vatru u trajanju od 90min. 

Na djelovima objekta gdje imamo veliku koncentraciju raznih instalacija, jake struje, 
ventilacije, slabe struje i spušteni plafon predviđeno je postavljanje i senzora u zoni spuštenog 
plafona u kompletu sa paralelnim indikatorom prorade senzora. 

Predviđeno je da se PPŢ instalacija odradi kablom JH(st)H 2x2x0,8mm koji se polaţe u 
PVC crijevu i djelimično po PNK nosačima kablova. 

 

 

2.6.1 Organizacija poţarnog alarma i plan intervencije 

 
Predviđenim automatskim javljačima poţara mogućno je da se poţar u objektu otkrije u 

svojoj najranijoj fazi. Uključivanje ljudskog faktora u proces otkrivanja je neophodan radi provjere 
informacija dobijenih od osjetljivih javljača. U takvim postupcima postoji opasnost od čovjekove 
zabune ili nepravilnog postupka te se i to ovdje mora uzeti u obzir pri odabiranju opreme sistema. 
Iz date šeme organizacije alarma jasno se vidi da postoje dva osnovna puta alarmiranja poţarne 
opasnosti u objektu: 

 
1. alarm dobijen od automatskih javljača 
2. alarm ostvaren aktiviranjem ručnih javljača poţara. 
 
Da bi se eleminisale moguće ljudske greške, postoji i treći put nadzora koji se odnosi na 

nadzor prisutnosti i nadzor izviđanja. Oba nadzora se primenjuju samo u slučaju postupka po 
dobijenom alarmu sa automatskih javljača. 

U slučaju prijema alarma sa zone ručnog javljača poţara, programirano zakašnjenje ne bi 
bilo opravdano, odnosno svaki alarm sa ručnog javljača poţara se smatra dojavom sigurnog 
poţara. 

Oba prethodna pomenuta zakašnjenja se mogu podesiti na centrali na različita vremena u 
zavisnosti od konfiguracije objekta i vremena koje realno potrebno deţurnom licu da obiđe 
najudaljanije prostorije zone iz koje je stigao alarm, kao i vremena koje je potrebno za brzu reakciju 
na pristigli alarm.  

Kraće vreme kašnjenja (pribliţno 30 sek) sluţi za nadzor prisutnosti i to je način za 
provjeravanje deţurnog lica da li je reagovao i kom vremenu na dati alarm.  
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Ukoliko deţurni ne reaguje u propisanom roku iz bilo kog razloga (odsutnost, spavanje i sl.) 
taj prvi tvz. „mali alarm” centrale odmah po isteku vremena prelazi u „veliki alarm” kada automatski 
nastupa isključenje energetskog napajanja objekta i aktiviranje alarmnih sirena kao i automatski 
daljinski prenos informacija o alarmu preko telefonskih linija. 

Ukoliko pak, deţurna osoba poništi „mali alarm” u toku tog prvog vremenskog intervala 
(nadzor prisutnosti) počinje da teče drugi vremenski interval kašnjenja koji predstavlja tvz. „nadzor 
izviđanja”. Ovo kašnjenje je podešeno na duţe vrijeme (5 minuta za ovaj objekat). U tom 
vremenskom intervalu, deţurni vatrogasci mogu da stignu do bilo kojeg dela u opasnosti, upoznaju 
sa situacijom i ukoliko je poţar manjeg obima pristupe njegovom gašenju priručnim aparatima i po 
uspešnoj akciji se vrate do PP centrale i aktiviraju alarm (vrate centralu u prvobitno neaktivirano 
stanje). 

U slučaju da je poţar većeg obima, deţurno lice pritiskom na najbliţi ručni taster u zoni 
opasnosti direktno aktivira „veliki alarm” sa ranije opisanim funkcijama centrale. 

Ukoliko se dogodi da se deţurno lice ne vrati u vremenu „nadzora izviđanja do PP centale, 
automatski , po isteku tog vremena, nastupa „veliki alarm” sa opisanim funkcijama centrale. Ovim 
se isključuje mogućnost isključenja alarma kao posljedice nesreće lica koja izviđaju i gase poţar ili 
njihovog nepravilnog djelovanja u postupku alarmiranja. 

Primjenom ova dva vremena kašnjenja postiţe se da „veliki alarm” nastupi samo u slučaju 
kada je autentičan čime se eliminiše mogućnost prevođenja laţnog alarma u „veliki alarm”. Takođe 
se postiţe veća sigurnost za lica koja izviđaju i gase poţar, obzirom da se alarmne sirene uključuju 
ukoliko je njihovo zadrţavanje na mestu duţe od predviđenog. 

Pored navedenog, objekat je moguće nadzirati automatskim javljačima koji su podešeni na 
najveću moguću osetljivost pa se osigurava brzo otkrivanje početnih manifestacija poţara. Time 
se, u slučaju poţara, povećava sigurnost ljudskih ţivota i smanjuje materijalna šteta. 

Preko noći i van radnog vremena, kada u objektu nema prisutnih lica, faze kašnjenja se 
mogu ispuniti čime se ubrzava nastupanje „velikog alarma”. Praksa je pokazala da se ovo ne 
odraţava na smanjenje efikasnosti sistema obzirom da su u tim periodima laţni alarmi vrlo rjetki. 

U slučaju ispada ili remonta PP centrale ili instalacije potrebno je pojačati vatrogasnu 
sluţbu i vršiti  obilazak objekata na svaki sat vremena, što se strogo kontroliše i registruje u knjizi 
obilazaka. 

Protivpoţarna centrala treba da bude kontrolisana od ovlašćenog servisa jedanput 
mesečno, a instalacija i javljači u regularnim intervalima vremena.   

 

2.6.2  Proračun baterija za PPŢ centralu 

 

Kapacitet baterije mora da obezbedi rad sistema u mirnom stanju u trajanju od 72 h i u 

alarmnom stanju rad od 30 min. 

 

 

 

 

Ulazni podaci:

1. zahtevano vreme autonomnog rada tn ( h )

2. mirna struja priključenih uređaja In ( A )

3. struja alarma priključenih uređaja Ia ( A )

4. mirna struja centrale Icn ( A )

5. struja alarma centrale Ica ( A )

6. zahtevano vreme autonomnog rada u alarmu (0.5h) ta ( h )

7. faktor sigurnosti (1.1 .. 1.3) F       

Potreban kapacitet akumulatora se izračunava prema:

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica))
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ELEMENTI  

mirna 

struja  

struja 

alarma 

broj 

elemenata 

broj 

elemenata 

u alarmu 

uk.mirna 

struja 

uk.struja 

alarma 

(mA) (mA) (kom) (kom) (mA) (mA) 

Optički javljač požara  0.1 15 169 15 16,9 225 

Termički javljač požara  0.1 15 0 0 0,0 0 

U/I modul 0.1 15 17 13 1,7 195 

Adresabilni ručni javljač  0.1 20 20 5 2 100 

Alarmna sirena  - 30 26 26 - 780 

Centrala  200 500 1 1 200 500 

Tastatura  70 190 2 2 140 380 

              

ukupno:         360,6 2180 

       
potrebno vreme u  mirnom                      

radu(h) 
72 

      

kapacitet u: 

mirnom 

radu (mAh) 

25963,2 

potrebno vreme u alarmu (h) 0.5 

      

kapacitet u 

alarmu 

(mAh) 
1090,0 

       ukupan potreban kapacitet:         27053,2 (mAh) 

faktor sigurnosti:         1.20   

       UKUPNO kapacitet akumulatorske baterije:     32,46 (Ah) 

 

2.7 Sistem ozvučenja tribina 
 

Ovim projektom je predviđeno da se sistem ozvučenja radi samo za tribine stadiona. 
Potrebno je da se ovim sistemom omogući da se emituju poruke i obavještenja za gledaoce, 
muzika u pauzama, kao i poruke u slučaju evakuacije ili poţara.  

Predviđeno je da se sistem odradi sa zvučnicima od 600W koji se montiraju na čeličnoj 
konstrukciji krova stadiona. Predviđeno je da se na zapadnoj tribini montira 10 zvučnika na pet 
lokacija po dva, od kojih je predviđeno da 8 sluţi za ozvučenje zapadne tribine, a dva za sjevernu 
tribinu. Kablovi se polaţu djelimično kroz PVC crijevo, a djelimično u tvrdoj cijevi po čeličnoj 
konstrukciji do lokacije zvučnika. 

Aktivna oprema sistema je smještena u tehničkoj prostoriji koja se nalazi na prvom spratu 
zapadne tribine u RACK ormaru predviđenom samo za ovaj sistem. U RACK ormaru se pored 
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opreme za ozvučenje nalazi i UPS uređaj koji sluţi da obezbjedi neprekidno i stabilno napajanje za 
ovaj sistem. Sistemom se upravlja iz kontralne sobe koja se nalazi u prizemlju zapadne tribine.  

Sistem ozvučenja je povezan sa sistemom za dojavu poţara.  

2.8 Sistem kontrole ulaska na stadion i prodaje karata 
 
 
Sistem kontrole pristupa ugrađen je kako bi se kontrolisao ulazak osoba na tribine stadiona. 

Kontrola ulaska na istočnoj tribini vrši se na dvije odvojene lokacije. Kontrola je realizovana 
trokrakim barijerama i terminalima. Na elektromehnaičkim barijerama nalaze se terminali za čitanje 
RFID kartica i kartica sa barkodom koje će po uspješnom očitanju dati signal elektromehaničkoj 
barijeri za prolaz osobe.  

 
Sistem mora biti spojen s ticketing sistemom tako da se automatki nakon kupovine ulaznice 

dozvoljava pristup toj ulaznici u vremenskom periodu te utakmice. Ticketing sistem je softverski 
riješen na serveru, koji mora biti na mreţi 24/7 da bi u svakom trenutku bio omogućen pristup 
kupovini karata. Barijere  Sve elektromehaničke barijere napajaju se mreţnim naponom 230VAC, 
50Hz dok se terminali napajaju sigurnim malim naponom 24 VDC i PoE. 

 

2.9 Poseban prilog o mjerama zaštite na radu 
 
Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju električnih instalacija 
• Opasnost od slučajnog dodira djelova pod naponom 
• Opasnost od preopterećenja 
• Opasnost od struje kratkog spoja 
• Opasnost od električnog udara 
• Opasnost od previsokog napona dodira i napona koraka 
• Opasnost od pogrešnog manipulisanja 
• Opasnost od poţara 
• Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine, ekspl. i zapaljivih materijala i hemijskih     

uticaja 
• Opasnost od nedozvoljenog pada napona 
• Opasnost od slučajnog mehaničkog oštećenja 
• Opasnost od uticaja struje zemljospoja 
• Opasnost od nestanka napona 
• Opasnost od statičkog elektriciteta 
• Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja 
 
Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti pri korišćenju električnih instalacija 
• Zaštita od slučajnog dodira djelova pod naponom ostvarena je izolovanjem djelova 

pod naponom i njihovim pregrađivanjem i izborom odgovarajuće električne opreme i izradom 
kućišta sa odgovarajućim stepenom mehaničke zaštite  . 

• Zaštita od preopterećenja izvedena je pravilnim izborom zaštitnih prekidača i 
osigurača na strani centralnih uređaja, čime su onemogućena preopterećenja svih kablova i 
uređaja 

• Zaštita kablova od struje kratkog spoja izvršena je upotrebom odgovarajućih i 
pravilno odabranih instalacionih automatskih prekidača, postavljenih na početku svakog strujnog 
kola ili pri promeni preseka. Selektivnost osigurača garantuje da se kratak spoj zbog nekog kvara 
neće prenijeti dalje i na taj način se štiti skupocjena oprema i uređaji.  

• Zaštita od električnog udara predviđena je automatskim isključenjem pri pojavi 
greške (instalacioni automatski prekidači) 

• Zaštita od previsokog napona dodira rješena je sistemom sniţenog napona, 
pravilnim izborom opreme, uzemljenjem svih metalnih delova koji ne pripadaju strujnim krugovima i 
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pravilnim izborom uzemljivača. 
• Izborom opreme ugrađene po standardima izbegnuta je opasnost od pogrešnog 

rukovanja 
• Zaštita od poţara je rješena pravilnim izborom električne opreme koja pri pravilnom 

izvođenju i propisnom odrţavanju ne moţe biti uzrok poţara. 
• Opasnost od uticaja vode, vlage i prašine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i 

hemijskih  uticaja izvršena pravilnim izborom opreme koja je birana prema namjeni i mjestu 
ugradnje uzimajući u obzir uslove rada što je naznačeno na crteţima i u tekstualnoj dokumentaciji. 

• Zaštita od nedozvoljenog pada napona predviđena je pravilnim dimenzionisanjem 
napojnih vodova. Proračun preseka napojnih vodova kao i padovi napona dati su kao sastavni deo 
projektne dokumentacije. 

• Opasnost od slučajnog mehaničkog opterećenja ne postoji pošto je sva oprema u 
kućištu od metala, a svi kablovi su na mestima gdje postoji opasnost od mehaničkih oštećenja 
poloţeni u zaštitne cevi. Lociranje opreme je vršeno tako da nije izloţeno mehaničkim očtećenjima. 

• Izvođenjem zajedničkog temeljnog uzemljivača izbegnuta je opasnost od struje 
zemljospoja. 

• Zaštita od nestanka mreţnog napona moţe se otkloniti postavljanjem UPS uređaja 
u sistemima čiji prestanak rada moţe izazvati negativne posledice. 

• Opasnost od statičkog elektriciteta otklonjena ja pravilnim izvođenjem uzemljenja. 
• Opasnost od uticaja elektromagnetnog polja je predviđena primenom zaštitnih mera 

prilikom paralelnog vođenja i ukrštanja sa energetskim vodovima kao i izvođenjem uzemljenja 
armature kablova. 

 
Opšte napomene i obaveze    
     Izvođač radova je duţan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na 

gradilištu. Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu 
i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa poslom koji obavljaju i 
da obavi provjeru sposobnosti radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

     Projektom su predviđene sve mjere za otklanjanje opasnosti u pogledu zaštite na radu. 
Instalacija je projektovana prema vaţećim propisima , a materijal predviđen ovim projektom 
odgovara vaţećim normama. 

     Sastavni deo ovog odeljka su: 
- tehničko rješenje dato ovim projektom, 
- tehnički uslovi za izgradnju i odrţavanje, 
- vaţeći elektrotehnički propisi, 
- interni pravilnik zaštite na radu. 
Primjenjene zaštitne mere u ovom projektu su: opšte, posebne, mere vezane za uslove 

rada i dopunske mere zaštite na radu. 
Opšte mere obezbjeđene su  građevinskim rešenjem objekta, datom dispozicijom 

elektroopreme, izborom načina izrade elektroopreme (u odgovarajućoj mehaničkoj zaštiti), izborom 
opreme, primenjenom električnom zaštitom, uzemljenjem, primenom materijala otpornog na poţar i 
primenom sredstava lične zaštite. 

Posebne mjere zaštite na radu ispunjene su primenom vaţećih propisa za električna 
postrojenja. Suštinu tih mera čine primjenjeni sistem zaštite od kratkog spoja, napona dodira, 
zaštita od pogrešnog rukovanja i poţara. 

Mjere zaštite u vezi uslova rada ostvarene su obezbeđivanjem odgovarajućeg prostora za 
kretanje i rad, primjenom odgovarajućeg osvjetljenja i signalizacije smetnji na elektrouređajima. 

Dopunske mjere zaštite na radu čine jednopolne šeme okačene vidno u postrojenjima, 
tablice za upozorenje, natpisi na električnim ormanima. U razvodnim tablama svi elementi i strujna 
kola moraju biti vidno obeleţeni. Svuda gde to propisi zahtevaju treba postaviti natpise sa 
upozorenjima o visini napona i namjeni opreme. 

Odrţavanje i intervencije na električnim instalacijama mogu vršiti samo stručna ovlašćena 
lica. Radovi na razvodnim tablama, električnim uređajima i instalacijama moraju se vršiti u 
beznaponskom stanju. Pri rukovanju obavezna je primena zaštitne opreme i sredstava. Zbog 
pojave prašine sve table treba svakih 60 dana očistiti i produvati. Električne instalacije treba 
uredno odrţavati, kvarove odmah otklanjati, a ukoliko postoji kvar koji moţe izazvati poţar ili je 
opasan po okolinu, instalaciju treba isključiti. 
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Izvodi za motore opremljeni su zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja, a ostali samo 
zaštitom od kratkog spoja. Predviđeni kablovi na izloţenim mestima mehanički su zaštićeni. 

Zaštita od opasnog napona dodira je obezbeđena primenom automatskog isključenja 
izvora napajanja unutar utvrđenih uslova napona i vremena u skladu sa primenjenim sistemom 
razvoda TN-C-S. Sve metalne mase povezane su pomoću, kabla 1x16mm2 ili trake FeZn 25x4mm 
sa temeljnim uzemljivačem.      
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OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 7,000.00 1.00 7,000.00

2 Isporuka, ugradnja i povezivanje optičkog kabla SM HF sa

12 vlakana za povezivanje RACK ormara u objektu.

Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom

u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i ugradnju računato

po metru dužnom. m 150.00 1.50 225.00

3 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 1,600.00 0.45 720.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00 25.00 25.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 18.00 26.00 468.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 4.00 19.00 76.00

7 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularnog

kompleta koji se sastoji od dvije RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand

i jedne SAT-TV priključnice, koja je specificirana u

predmjeru TV instalacije,koja se ugrađuje u uzidnu

modularnu doznu Legrand sa maskom na visini 0,4m od

poda. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici. kom 2.00 24.00 48.00

FAZA I
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8 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 1-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. koja se montira u

OG kutiji sa poklopcem u zaštiti IP65 koja se ugrađuje na

novinarskim mjestima u press loži. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 50.00 12.00 600.00

9 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje Access point-a

koji se montira na poziciji datoj u projektu na zidu i na visini

od 2,5m kom 6.00 90.00 540.00

10 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komplet

samostojećeg RACK ormara 42U/19" dimenzija

800x800mm za koncentraciju SKS-a u objektu. Ormar je

opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima

i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne

i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa

opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne

prednje i zadnje šine 19" sa obilježenim brojevima unita,

rezervnim napajanjem UPS 1500VA, opremom za

obilježavanje i uzemljenje. kom 2.00 780.00 1,560.00

11 Isporuka i ugradnja napojnog panela 19"za montažu u

RACK ormar sa 7 šuko priključnica kom 4.00 30.00 120.00

12 Isporuka i ugradnja organajzera kablova kom 10.00 12.00 120.00

13 Isporuka i ugradnja fiksne police dubine 450mm za

montažu RACK ormar kom 3.00 20.00 60.00

14 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 6.00 115.00 690.00

15 Isporuka i ugradnja 12-portnog optičkog patch panela u

kompletu sa nosačem kablova u konekcionom ormaru i

svom potrebnom opremom za povezivanje kabla. kom 1.00 250.00 250.00

16 Isporuka i montaža kablovskih regala - perforirani nosači

kablova, (PNK-300x60mm) u kompletu sa priborom za

vješanje, skretanje i nastavljanje. m 150.00 18.00 2,700.00

17 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00 500.00 500.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 15,702.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA 
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1 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju,

programiranje, obuka korisnika i puštanje u rad adresabilne,

mikroprocesorski kontrolisane protivpožarne centrale PPC

kapaciteta 2 petlje, prosirivu do 6 petlji sa mogućnošću

umrežavanja više centrala u jedan sistem. Centrala

predviđena za montažu na zid. Slična tipu: SmartLoop 2080

INIM kom 1.00 1,000.00 1,000.00

2 Isporuka i povezivanje akumulatorske baterije kapaciteta

24Ah/12V kom 2.00 50.00 100.00

3 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

automatskog telefonskog automata sa 2 ulaza za dojavu do

max 4 telefonska broja za montažu na zid. kom 1.00 85.00 85.00

4 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

paralelnog indikatora prorade senzora kom 10.00 10.00 100.00

5 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

adresibilnog optičkog detektora požara u kompletu sa

adresabilnim podnožjem. kom 140.00 32.00 4,480.00

6 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

adresibilnog ručnog javljač požara za montažu na zid kom 32.00 33.00 1,056.00

7 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

konvencionalne alarmne sirene za montažu na zid u

kompletu sa držačem. kom 22.00 30.00 660.00

8 Isporuka, montaža i povezivanje ulazno izlaznih modula kom 15.00 38.00 570.00

9 Isporuka i montaža paralelnog tabloa koji omogućuje

korisnicima pristupe i upravljanje sistemom zavisno od

njihovih pristupnih šifri. Modul je opremljen tastaturom,

displejem i brzim tipkama. Može se ugrađivati na udaljenim

lokacijama kada se zahtijeva daljinski pristup informacijama

i upravljanje sistemom. Sličan tipu: SmartLetUSee/LCD

kom 2.00 400.00 800.00

10 Isporuka i polaganje negorivog kabla JH(St)H FE180E90 za

povezivanje sirena i izvršnih funcija PPŽ sistema m 400.00 1.80 720.00

11 Isporuka i polaganje u PVC HF crijevu Ø19mm, halogen

free kabla JH(St)H 2x2x0,8 mm2 ili sličan, za povezivanje

predviđenih elemenata sa PP centralom m 1,300.00 1.10 1,430.00

12 Isporuka i polaganje PVC crijeva, halogen free, Ø20mm. m 1,300.00 0.45 585.00

13 Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka korisnika i

puštanje instalacije u rad. pauš. 1.00 500.00 500.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 12,086.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA
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1 Isporuka i ugradnja kontrolera za kontrolu dvoje vrata sa

mogućnošću povezivanja više kontrolera u jedan sistem i

kontrolom sa centralnog servera sličnog tipu KT300 kom 4.00 420.00 1,680.00

2 Isporuka i montaža bezkontaktnog čitača kartica kom 7.00 60.00 420.00

3 Isporuka i montaža elektromagnetnog prihvatnika kom 7.00 35.00 245.00

4 Isporuka i montaža magnetnog kontakta kom 7.00 8.00 56.00

5 Isporuka kartica kontrole pristupa kom 100.00 3.00 300.00

6 Isporuka i polaganje kabla FTP cat6 HF m 200.00 1.00 200.00

7 Isporuka i polaganje kabla LiHCH 4x1mm2 m 30.00 1.50 45.00

8 Isporuka, instalacija i podešavanja softwera za kontrolu

pristupa kom 1.00 300.00 300.00

9 Isporuka i polaganje PVC crijeva, halogen free, Ø20mm. m 180.00 0.45 81.00

10 Računar za kontrolu pristupa - Windows OS, i7 procesor,

4GB RAM, 24''LCD monitor kom 1.00 600.00 600.00

11 Programiranje, puštanje sistema u rad i obuka korisnika pauš 1.00 400.00 400.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 4,327.00

IV SISTEM OZVUČENJA

1 Isporuka, montaža i povezivanje Sx600 Electro Voice High

Output Two-Way Loudspeaker, Full-Range High Efficiency

Loudspeaker System, 500W Continuous, 2000W Peaks, ili

sličan sa priborom za kačenje na krovnoj konstrukciji u

cluster-ima po dva kom 10.00 1,750.00 17,500.00

2 8 - kanalno pojačalo CPS 8.5, Electro Voice , 500W po

kanalu ili slično. Montaža u 19" RACK. Uključen modul

RCM-810 Remote Control Module za vezu sa IRIS-Net

softverom kom 2.00 3,000.00 6,000.00

3 NetMax N8000 Networkable Digital Matrix Controllers 

Electro-Voice N8000 + DM-1 + AI-1 + AO-1 + DSP-1 kom 1.00 5,500.00 5,500.00

4 Priključna koncetracija sa 2 balansirana ulazna i 2

balansirana izlazna priključna, sa interfejsom za slanje

preko Dante protokola, u prenosnom kućištu kom 1.00 1,500.00 1,500.00

5 Isporuka ručnog dinamičkog mikrofona sa kardioidnom

polarnom karakteristikom sličnog tipu Beyerdynamic TG

V56c kom 1.00 180.00 180.00

6 Isporuka priključnog mikrofonskog kabla sa XLR M/F

konektorima za priključenje na audio sistem, dužine 20m,

sličnog tipu:

Sommer Stage 22 - MDK kom 1.00 35.00 35.00
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7 Isporuka ručnog bežičnog mikrofonskog seta u sastavu:

 - jednokanalni diversity prijemnik

- ručni bežični predajnik sa kardioidnom polarnom

karakteristikom

Sličnog tipu:

Beyerdynamic OPUS 660 Set kom 1.00 500.00 500.00

8 PC sa instaliranim Iris-Net softverom kom 1.00 800.00 800.00

9 Isporuka i ugradnja HF kabla za povezivanje zvučnika na

konstrukciji krova koji se montira na visini u tvrdoj cijevi na

čeličnoj konstrukciji  LI2Y(LS)DY2x6,0mm2              m 800.00 9.50 7,600.00

10 Sitni potrošni materijal pauš. 1.00 500.00 500.00

11 Završno podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnka pauš 1.00 500.00 500.00

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 40,615.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

1 Isporuka i montaža IP video kamere u dome antivandal

kućištu, sljedećih karakteristika: 1080p/25fps, sa fiksnim

objektivom 3,2, H.264, ICR, WDR, 12VDC/PoE.

Sličan tipu: DCN - VF323 kom 17.00 120.00 2,040.00

2 Isporuka, ugradnja i programiranje 32 kanalnog

profesionalnog NVR, max. rezolucija snimanja 5 Mpix;

snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; kompresija

H.265; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj

= 250~550Mbps; 2 USB porta; eSATA port; mjesto za do 8

SATA HDD (svaki do 4TB); HDMI / VGA izlazi; 16 alarmnih

ulaza/4 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaza; 1x 1Gbit LAN; RS-232,

RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u

kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID,

iOS), sličnog tipu:

DRN-7732RZ kom 1.00 800.00 800.00

3 Isporuka i ugradnja 24 portnog PoE switcha sličnog tipu

Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-S, Catalyst 2960 24

10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image kom 1.00 1,100.00 1,100.00

4 Isporuka i montaža 8Mpix megapikselna kamera u

klasičnom kućištu, C/CS dosjed, rezolucija 3840 x 2160,

ICR, dWDR, utor za SD karticu, zvuk, alarmni I/O,

napajanje 12VDC/PoE

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO: ID DC-B1803 kom 14.00 650.00 9,100.00

5 Isporuka i montaža objektiva za multipegapikslne kamere

• f=75mm / F2.0

• motorizovana P-IRIS 

• IR korekcija kom 14.00 300.00 4,200.00
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6 Isporuka i montaža vansjkog kućišta za kameru

• ugraĎen grijač i ventilator

• podesiv pokrov za sunce

• zaštićen provod kabla

• napajanje 230Vac kom 14.00 100.00 1,400.00

7 Isporuka i montaža platforme protiv vibracija s mogućnosti

finog podešavanja kom 14.00 50.00 700.00

8 Isporuka i montaža 2 Mpx speed dome kamera,

1920x1080@30fps, 

AF zoom objektiv x30 (f= 4.3 ~ 129mm, F1.6~5.0) ICR,

WDR 120 dB, 

Alarm I/O, 

utor za SD karticu,

antivandal kućište, 

ugraĎen grijač, 

IP66,

napajanje 12VDC/24VAC/ PoE

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO: ID DC-S1283WHX kom 2.00 1,750.00 3,500.00

9 Nabavka, isporuka i montaža obujmnice za montažu PTZ

kamere na stub kom 2.00 80.00 160.00

10 Isporuka i montaža mrežnog video snimača 

32 kanalni mrežni snimač, 

SERVER LOOK, 

960ips@2M, 

330Mbps Total Throughput, 

6x HDD, 4x eSATA, 

ugraĎen 4TB WD Purple HDD, 

88TB Max=4TB x (6(Internal) + 4x4(External)), 

16x POE port built-in, 

RAID 1 podržan

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO:ID DR-6232PS-S kom 1.00 2,600.00 2,600.00

11 HDD 3TB, verzija za video snimače, SV35 kom 8.00 130.00 1,040.00
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12 Isporuka, ugradnja i spajanje klijentskog računarskog

sistema videonadzorne zaštite slijedecih karakteristika:

• Intel Core i7 procesor / 3,06 GHz, 8 MB, 1066 Mhz,

• 3x 2GB DDR3-1333 MHz Memory, DIMM,

• maticna ploca: podrška za i7 procesor, DDR3 radne

memorije,

• ladice za uredaje (bays): Interni: 2x3.5“, Eksterni: 3x5.25“,

1x3.5“,

• kontroleri: serial-ATA 3Gb/s, 4 konektora, RAID 0, 1, 5,

10, 1x EIDE za opticku jedinicu,

• hard disk: 250 GB 7200 rpm SATA 3.0Gb/s NCQ,

• opticka jedinica: 16x DVD+/-RW,

• prikljucci: Serijski, jedan opcionalni serijski, paralelni utor,

7 USB 2.0, PS/2 miš i tastatura,

• graficka kartica: nVidia GeForce GTX470, 1280 MB

DDR5, PCI Express,

• mrežna kartica: 10/100/1000,

• USB tastatura, USB Opticki scroll miš,

• standardni zvucnicki sistem sa internim zvucnikom,

• kucište: minitower

• Microsoft Windows 8

• antivirusni program. kom 2.00 1,000.00 2,000.00

13 Isporuka i instalacija klijentskog programskog paketa za

pregled i upravljanje videonadzornim sistemom preko klijent

računar karakteristika: 

• prikaz svih ureĎaja implementiranih u sistemu

• pregledavanje live video signala sa kamera

• pregledavanje snimljenog video sadržaja 

• prikaz mapa i pozicije kamera na mapi

• podešavanje video i alarmnih dogaĎaja

• upravljanje sustava u ovisnosti o alarmnom dogaĎaju

• mogućnost kontrole PTZ pokretnih kamera

• organizacija više prozora za pregled kompl. 1.00 1,500.00 1,500.00

14 Isporuka i montaža video 24" LCD monitora za sistem

videonadzora slijedećih traženih karakteristika:

• 23.8" LCD, 16:9

• rezolucija 1920x1080

• VGA i DVI ulaz

• 1000:1 (typical), 250 cd/m2 ,8 ms,

• 3x USB

• stolni nosač s podešavanjem

ProizvoĎač: DELL

Tip kao: LCD P2414H kom 4.00 220.00 880.00

15 Isporuka i montaža mrežne tastature za upravljanje sa NVR-

ovima, kamerama i ostalom opremom preko mreže,

podržano preko 70 PTZ protokola, dvosmjerna audio

komunikacija, 2-linijski LCD ekran, USB port, napajanje DC

5V, 3A kom 1.00 650.00 650.00

16 Nabavka, isporuka i montaža napajanja za PTZ kameru

24Vdc kom 2.00 70.00 140.00

17 SFP primopredajnik, 1.25Gb/s bi-directional data links, Hot-

pluggable, 1310nm Fabry-Perot laserski odašiljač kom 2.00 139.00 278.00
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18 Isporuka i montaža upravljivog gigabitnog switcha, 7+2

• 7 Port 10/100/1000Tx, 

• 2 Port 10/100/1000Tx ili 1000Fx SFP Combo, 

• napajanje 100-240VAC

• radna temperatura 0-50⁰C
ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: CWGE9MS kom 1.00 500.00 500.00

19 Isporuka i montaža plastične kutije IP65 za smještaj pach

kutije cat6 pokraj kamere

dimenzije 200x200mm kom 8.00 25.00 200.00

20 Isporuka RJ45/RJ45 FTP Cat.6 prespojnih (patch) kabla

dužine 0,5m za vezu izmeĎu patch kutija i mrežnog

preklopnika kom 28.00 1.60 44.80

21 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivih

tvrdih cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom m 300.00 0.80 240.00

22 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivog

rebrastog crijeva sa svim montažnim priborom i materijalom

m 400.00 0.45 180.00

23 Isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla FTP

Cat.6.HF m 1300.00 1.00 1,300.00

24 Isporuka, polaganje i uvlačenje kabla za napajanje LiHCH

3x1,5 mm2. m 150.00 1.50 225.00

25 Isporuka i ugradnja samostojećeg rack ormara oznake

RACK za smještaj svih komponenti sistema videonadzora,

minimalnih traženih karakteristika:

• samostojeći,

• vanjskih dimenzija (ŠxD) 800x800 mm,

• visina 42HU (HU=1,75”),

• staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom,

bravicom i 3 ključa,

• zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje),

• elementi za aktivno hlaĎenje (ventilacija s

termoregulacijom),

• podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za

niveliranje,

• uvoĎenje kabla s donje i gornje strane, poklopac s

otvorima za ventilaciju,

• 19"-ne izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-

izvedbi,

• 2x6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom

zaštitom (surge protection) za napajanje aktivne

komunikacijske opreme,

• instalacija uzemljenja (set kabala i šina za uzemljenje),

• fiksni jednostruki okvir za montažu 19"-ne rack-opreme,

• s elementima za montažu opreme (kavezne matice M6 i

vijak M6 x 16mm) (200 kompleta po razdjelniku). kom 1.00 850.00 850.00
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26 Isporuka, ugradnja i spajanje UPS ureĎaja snage 3kVA

(2.7kW) sa svim spojnim priborom, upustvima za rukovanje

i sertifikatima, karakteristika:

• ulaz 220V+/-20%, 

• izlaz 220V +/-10%, 

• RS 232 port sa shutdown softverom

• sistem za daljinsko isključivanje u nuždi,

• Baterijski paket za nominalnu autonomiju 5 minuta, 

• Tehnologija On-Line, 

• Izlazna strujna redna utičnica 9xIEC320/10A,

1xIEC320/16A

• preopterećenje 110% za 3 min i 150% 10 ciklusa

• visina: 2HU

• u cijenu uključiti sve spajajuće dijelove, upustva za

rukovanje, te obavezne sertifikate o sigurnosti u radu i RF

sigurnosti. kom 2.00 1,500.00 3,000.00

27 Isporuka i montaža 19" FTP Cat.6 prespojnog panela s 24

RJ45 priključaka, visine 1HU. kom 2.00 115.00 230.00

28 Sitni potrošni materijal (šrafovi, konektori…) pauš. 1.00 300.00 300.00

29 Programiranje sistema do pune funkcionalnosti pauš. 1.00 800.00 800.00

30 Obuka korisnika za rad sa sistemom, uključujući

predstavnike policije paus 1.00 600.00 600.00

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 40,557.80

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

1 Terminal za ticketing koji uključuje 

- kontroler, LCD, bar kod čitač, čitač beskontaktih kartica

pretplatnika

- montaža terminala na barijeru s podešavanjem

ProizvoĎač: Cominfo 

Tip kao: REA ticket terminal kom 4.00 4,400.00 17,600.00

2 Softverska integracija ticketing sistema i kontrole pristupa kom 1.00 5,000.00 5,000.00
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3 Isporuka i montaža niske trokrake barijere

• trokraki motorizirani mehanizam s jedne strane, izraĎena

od nehrĎajučeg čelika

• moguć prolaz u oba smjera, slobodan prolaz u slučaju

aktiviranja evakuacijskog ulaza

• samostojeća (montaža na pod), sa dvije noge radi

stabilnost, prostor za ugradnju ćitača na barijeru

• brzina prolaza maks. 90 osoba/min, uz kontrolu pristupa

procjena 40 osoba/min

• dimenzije 1060x955x550 mm + duljina ruku 470 mm

• napajanje 230Vac, radna temperatura -20 do +68 oC

ProizvoĎač: Ozak turnstiles

Tip kao: 700E

kom 4.00 2,200.00 8,800.00

4 Nabavka, isporuka i montaža industrijskog upravljivog

switch-a s 8 PoE+ 2 porta, 

• 8 Port 10/100Tx s Power Over Ethernet (IEEE 802.3af

15.4w), 

• 2 Port 10/100/1000Tx ili 100/1000Fx SFP Combo, 

• montaža na DIN šinu ili zidna, 

• s napajačem 48Vdc, 5A

• radna temperatura -40 do +75oC

ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: CNGE2FE8MSPOE kom 1.00 1,000.00 1,000.00

5 SFP modul, MULTIMODE, 1000FX, 850NM, 550M, 2

FIBER, LC

ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: SFP-16 kom 1.00 100.00 100.00

6 Nabavka, isporuka i montaža IP65 kutije 

• za smještaj preklopnika i napajanja

• optičke kaseta, SC konektor, pigtail

• dimenzije 380x300mm, sa svim potrebnim djelovima
kom 3.00 120.00 360.00

7 Nabavka, isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih

samogasivih savitljivih CSS Ø16 cijevi sa svim montažnim

priborom i materijalom m 200.00 0.80 160.00

8 Nabavka, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla

FTP Cat.6. HF m 200.00 1.00 200.00

9 Nabavka, isporuka, polaganje i uvlačenje kabla za

napajanje LiHCH 3x2,5 mm2. m 200.00 1.40 280.00

10 Sitni potrošni materijal (šarafi, konektori…) pauš. 1.00 100.00 100.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 33,600.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA
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1 Isporuka, montaža i povezanja antenskog sistema na krovu

objekta koji se sastojo od:

- antenskog stuba  kom 2

- satelitske offset antene 120cm kom 1 

- LNB kom 2

- usmjerene UHF antene   kom 1 kom 1.00 350.00 350.00

2 Aktivni kaksadni multiswitch, 9/8 (9 prolaznih signala, 8

priključnica). kom 1.00 350.00 350.00

3 Pasivni kaskadni multiswitch, 9/8 (9 prolaznih signala, 8

priključnica). kom 1.00 180.00 180.00

4 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 3.00 16.00 48.00

5 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 400.00 0.90 360.00

6 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 200.00 0.35 70.00

7 Isporuka i polaganje crijeva fi 32 HF m 150.00 0.65 97.50

8 Sitni instalacioni materijal (F konektori, terminacioni

otpornici...) pauš. 1.00 50.00 50.00

9 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00 250.00 250.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1,755.50

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

Dio projekta južne tribine

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Dio projekta istocne tribine.

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

Dio spoljnog uredjenja.

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM
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XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 150.00 1.00 150.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 40.00 0.45 18.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 168.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 0.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 0.00

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 0.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 0.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 0.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

FAZA II (TERETANA)
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. br.
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Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 0.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 400.00 1.00 400.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 200.00 0.45 90.00

FAZA III (PRESS CENTAR)
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3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 10.00 24.00 240.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 2.00 26.00 52.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00 19.00 19.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komplet

samostojećeg RACK ormara 27U/19" dimenzija

800x800mm za koncentraciju SKS-a u objektu. Ormar je

opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima

i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne

i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa

opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne

prednje i zadnje šine 19" sa obilježenim brojevima unita,

šinom napajanja 220V sa sedam utikačnih mjesta,

rezervnim napajanjem UPS 1500S, opremom za

obilježavanje i uzemljenje. kom 1.00 450.00 450.00

7 Isporuka i ugradnja napojnog panela 19"za montažu u

RACK ormar sa 7 šuko priključnica kom 1.00 30.00 30.00

8 Isporuka i ugradnja organajzera kablova kom 2.00 12.00 24.00

9 Isporuka i ugradnja fiksne police dubine 450mm za

montažu RACK ormar kom 1.00 20.00 20.00

10 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 2.00 115.00 230.00

11 Isporuka i ugradnja 12-portnog optičkog patch panela u

kompletu sa nosačem kablova u konekcionom ormaru i

svom potrebnom opremom za povezivanje kabla. kom 1.00 250.00 250.00

12 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00 100.00 100.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 1,905.00
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II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 0.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

1 Isporuka i ugradnja kontrolera za kontrolu dvoje vrata sa

mogućnošću povezivanja više kontrolera u jedan sistem i

kontrolom sa centralnog servera sličnog tipu KT300 kom 1.00 420.00 420.00

2 Isporuka i montaža bezkontaktnog čitača kartica kom 1.00 60.00 60.00

3 Isporuka i montaža elektromagnetnog prihvatnika kom 1.00 35.00 35.00

4 Isporuka i montaža magnetnog kontakta kom 1.00 8.00 8.00

5 Isporuka kartica kontrole pristupa kom 20.00 3.00 60.00

6 Isporuka i polaganje kabla FTP cat6 HF m 20.00 1.00 20.00

7 Isporuka i polaganje kabla LiHCH 4x1mm2 m 10.00 1.50 15.00

8 Isporuka, instalacija i podešavanja softwera za kontrolu

pristupa kom 1.00 50.00 50.00

9 Isporuka i polaganje PVC HF crijeva, halogen free, Ø20mm.

m 20.00 0.45 9.00

10 Računar za kontrolu pristupa - Windows OS, i7 procesor,

4GB RAM, 24''LCD monitor kom 1.00 600.00 600.00

11 Programiranje, puštanje sistema u rad i obuka korisnika pauš 1.00 100.00 100.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 1,377.00

IV SISTEM OZVUČENJA

1 Konferencijski sistem predviĎen za montažu u press sali,

sličan tipu: Bosch CCS 1000 D. Predvidjeti sedam

delegatskih stonih mikrofona, jedan "predsjednički", jedan

bežični mikrofon, sličan tipu: Beyerdynamic OPUS660 Set,

centralnu jedinicu sa opcijom za snimanje audio sadržaja

smjestiti u RACK ormar u press sali predviĎen u okviru

instalacije SKS, uključiti pripadajuću kablovsku instalaciju.

kompl. 1.00 5,000.00 5,000.00

2 Isporuka I ugradnja motorizovanog rolo projekcionog platna

dijagonale 188'', projekcione površine dimenzija 416x233,

formata 16:9, sa priključkom za upravljački Ethernet modul.

Sličan tipu: Da-Lite LARGE COSMOPOLITAN ELEKTROL

(96390) kom 1.00 2,500.00 2,500.00
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3 Nabavka i isporuka DLP video projektora, svjetlosnog fluksa

7000 ANSI Lumena, rezolucije WXGA (1280x1200),

formata 16:10, sa motorizovanim podešavanjem

parametara objektiva (zoom, focus,vertikalni i horizontalni

lens shift ).NEC PX700W kom 1.00 6,000.00 6,000.00

4 Nabavka i isporuka standardnog objektiva sa projekcionim

odnosom (1.73-2.27):1, za video projektor definisan

pozicijom 24. NEC NP08ZL kom 1.00 600.00 600.00

5 Nabavka i isporuka ugradnog OPS modula za prijem

HDBaseT signala, predviĎenog za ugradnju u projektor

definisan pozicijom 24 NEC OPS HDBaseT Receiver (SB-

07BC) kom 1.00 270.00 270.00

6 Nabavka i isporuka plafonskog nosača za video projektor

definisan pozicijom 24 NEC NP70CM kom 1.00 200.00 200.00

7 Nabavka i isporuka modula za upravljanje projekcionim

platnom definisanim pozicijom 4 preko RS232 protokola Da-

Lite NET-200 Ethernet Controller (96398) kom 1.00 180.00 180.00

8 Sitni potrošni materijal pauš. 1.00 100.00 100.00

9 Završno podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnka pauš 1.00 500.00 500.00

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 15,350.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

1 Isporuka i montaža IP video kamere u dome antivandal

kućištu, sljedećih karakteristika: 1080p/25fps, sa fiksnim

objektivom 3,2, H.264, ICR, WDR, 12VDC/PoE.

Sličan tipu: DCN - VF323 kom 4.00 120.00 480.00

2 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivog

rebrastog crijeva sa svim montažnim priborom i materijalom

m 50.00 0.45 22.50

3 Isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla FTP

Cat.6.HF m 200.00 1.00 200.00

4 Sitni potrošni materijal (šrafovi, konektori…) pauš. 1.00 50.00 50.00

5 Programiranje sistema do pune funkcionalnosti pauš. 1.00 100.00 100.00

6 Obuka korisnika za rad sa sistemom, uključujući

predstavnike policije paus 1.00 50.00 50.00

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 902.50

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION
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VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 0.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 0.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 1,500.00 1.00 1,500.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 500.00 0.45 225.00

FAZA IV (UPRAVA STADIONA)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 6.00 25.00 150.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 2.00 24.00 48.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 1.00 24.00 24.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 0.00 26.00 0.00

7 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00 19.00 19.00

8 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 2.00 115.00 230.00

9 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00 100.00 100.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 2,296.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 0.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 0.00

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 0.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 0.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 0.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 6.00 16.00 96.00

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 240.00 0.90 216.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 100.00 0.35 35.00

4 Sitni instalacioni materijal (F konektori, terminacioni

otpornici...) pauš. 1.00 20.00 20.00

5 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00 50.00 50.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 417.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 750.00 1.00 750.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 100.00 0.45 45.00

3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00 25.00 25.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 4.00 26.00 104.00

5 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 1.00 115.00 115.00

6 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00 30.00 30.00

FAZA V (TV STUDIO)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 1,069.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 0.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 0.00

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 0.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 0.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 0.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 1.00 16.00 16.00

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 50.00 0.90 45.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 20.00 0.35 7.00

4 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00 20.00 20.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 88.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 450.00 1.00 450.00

2 Isporuka, ugradnja i povezivanje optičkog kabla SM HF sa

12 vlakana za povezivanje RACK ormara u objektu.

Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom

u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i ugradnju računato

po metru dužnom. m 0.00 1.50 0.00

3 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 100.00 0.45 45.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 2.00 25.00 50.00

FAZA VI (VIP CAFFE)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 2.00 26.00 52.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje Access point-a

koji se montira na poziciji datoj u projektu na zidu i na visini

od 2,5m kom 1.00 90.00 90.00

7 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 1.00 115.00 115.00

8 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00 70.00 70.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO: 872.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO: 0.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 0.00

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 0.00

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 0.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 0.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 2.00 16.00 32.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 100.00 0.90 90.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 40.00 0.35 14.00

4 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00 20.00 20.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 156.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 0.00

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO: 0.00

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO: 0.00

FAZA VII (OPREMANJE)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO: 0.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

1 Serverski računar za ticketing sljedećih karakteristika:

- 2xXeon six core E5 procesor-2630

- 8GB RAM

- HDD 512 za OS

- 1x HDD 2TB

- WIN7/pro64

- rack montaža

Tip kao: HP DL380p Gen8 E5-2630v2  kom 1 5,500.00 5,500.00

2 Isporuka, ugradnja i spajanje računala za blagajne

• Intel Core i7 procesor / 3,06 GHz, 8 MB, 1066 Mhz,

• 3x 2GB DDR3-1333 MHz Memory, DIMM,

• maticna ploca: podrška za i7 procesor, DDR3 radne 

memorije,

• ladice za uredaje (bays): Interni: 2x3.5“, Eksterni: 3x5.25“, 

1x3.5“,

• kontroleri: serial-ATA 3Gb/s, 4 konektora, RAID 0, 1, 5, 

10, 1x EIDE za opticku jedinicu,

• hard disk: 250 GB 7200 rpm SATA 3.0Gb/s NCQ,

• opticka jedinica: 16x DVD+/-RW,

• prikljucci: Serijski, jedan opcionalni serijski, paralelni utor, 

7 USB 2.0, PS/2 miš i tastatura,

• mrežna kartica: 10/100/1000,

• USB tipkovnica, USB Opticki scroll miš,

• standardni zvucnicki sistem sa internim zvucnikom,

• kucište: minitower

• Microsoft Windows 8

• antivirusni program.

• 23" LCD monitor kom 2 800.00 1,600.00

3 Namjenski ticket printer

 – namjenski printer za karte koristi se za printanje karta sa 

brzinom 1 karta u sekundi kom 1 1,500.00 1,500.00

4 Ticketing serverska aplikacija kom 1 5,500.00 5,500.00

5 Aplikacija na prodaju karata na blagajnama kom 2 3,400.00 6,800.00

6 Aplikacija na back office - uzrada izvještaja i podešavanje 

ticketinga kom 1 5,500.00 5,500.00

7 Instalacija i implementacija sistema pauš 1 5,000.00 5,000.00

8 Obuka korisnika, primopredaja korisniku uključujući 

korisničke upute pauš 1 2,000.00 2,000.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO: 33,400.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: 0.00

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO: 0.00

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO: 0.00

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO: 0.00

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO: 0.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

1 PANASONIC NS500 IP telefonski sistem kapaciteta 12

analognih PSTN prenosnika sa Caller ID, 4 SIP/H.323 trunk-

a, 2 digitalna lokala, 16 analognih lokala sa Caller ID i

licencom za 70 IP-PT lokala kom 1.00 2,000.00 2,000.00

2 Standardni IP telefon, High Range IP set, white - 1 line

display, 2x Gigabit Ethernet, 8 Flexible Keys, PoE kom 10.00 94.50 945.00

3 Gigaset DECT IP telefon kom 4.00 190.00 760.00

4 Panasonic bežični telefon kom 8.00 36.00 288.00

5 Soft-phone/IP-PT - 05 users - Enables 5 x NCS8100

Softphone kom 1.00 630.00 630.00

6 GSM terminal , 2N Easy gate kom 3.00 150.00 450.00

7 TP-LINK TL-SG3424P network switches POE 24 mouth

gigabit POE switchs, managed kom 2.00 350.00 700.00

8 Patch kablovi i sitan potrošni i montažni materijal pauš. 1.00 150.00 150.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

Jed. cijena 

(€)

Ukupno

(€)

9 Montaža i programiranje telekomunikacione opreme na

gotovoj i ispitanoj instalaciji pauš. 1.00 500.00 500.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO: 6,423.00
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R E K A P I T U L A C I J A FAZA I FAZA II

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) 15,702.00 € 168.00 €

II INSTALACIJA DOJAVE POŽARA 12,086.00 € 0.00 €

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA 4,327.00 € 0.00 €

IV SISTEM OZVUĈENJA 40,615.00 € 0.00 €

V SISTEM VIDEO NADZORA 40,557.80 € 0.00 €

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE ULASKA NA STADION 33,600.00 € 0.00 €

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA 1,755.50 € 0.00 €

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE 0.00 € 0.00 €

IX SPORTSKI SEMAFOR 0.00 € 0.00 €

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA 0.00 € 0.00 €

XI PRIKLJUĈAK NA TK MREŽU 0.00 € 0.00 €

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM 0.00 € 0.00 €

UKUPNO 148,643.30 € 168.00 €

PDV (19%) 28,242.23 € 31.92 €

SVEUKUPNO 176,885.53 € 199.92 €

ODGOVORNI PROJEKTANT

Saša Đurasović, dipl.ing.el.
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FAZA III FAZA IV FAZA V FAZA VI FAZA VII

1,905.00 € 2,296.00 € 1,069.00 € 872.00 € 0.00 € 22,012.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12,086.00 €

1,377.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,704.00 €

15,350.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 55,965.00 €

902.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 41,460.30 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,400.00 € 67,000.00 €

0.00 € 417.00 € 88.00 € 156.00 € 0.00 € 2,416.50 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6,423.00 € 6,423.00 €

19,534.50 € 2,713.00 € 1,157.00 € 1,028.00 € 39,823.00 € 213,066.80 €

3,711.56 € 515.47 € 219.83 € 195.32 € 7,566.37 € 40,482.69 €

23,246.06 € 3,228.47 € 1,376.83 € 1,223.32 € 47,389.37 € 253,549.49 €
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 7,000.00

2 Isporuka, ugradnja i povezivanje optičkog kabla SM HF sa

12 vlakana za povezivanje RACK ormara u objektu.

Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom

u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i ugradnju računato

po metru dužnom. m 150.00

3 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 1,600.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 18.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 4.00

7 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularnog

kompleta koji se sastoji od dvije RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand

i jedne SAT-TV priključnice, koja je specificirana u

predmjeru TV instalacije,koja se ugrađuje u uzidnu

modularnu doznu Legrand sa maskom na visini 0,4m od

poda. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici. kom 2.00

FAZA I
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

8 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 1-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. koja se montira u

OG kutiji sa poklopcem u zaštiti IP65 koja se ugrađuje na

novinarskim mjestima u press loži. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 50.00

9 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje Access point-a

koji se montira na poziciji datoj u projektu na zidu i na visini

od 2,5m kom 6.00

10 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komplet

samostojećeg RACK ormara 42U/19" dimenzija

800x800mm za koncentraciju SKS-a u objektu. Ormar je

opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima

i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne

i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa

opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne

prednje i zadnje šine 19" sa obilježenim brojevima unita,

rezervnim napajanjem UPS 1500VA, opremom za

obilježavanje i uzemljenje. kom 2.00

11 Isporuka i ugradnja napojnog panela 19"za montažu u

RACK ormar sa 7 šuko priključnica kom 4.00

12 Isporuka i ugradnja organajzera kablova kom 10.00

13 Isporuka i ugradnja fiksne police dubine 450mm za

montažu RACK ormar kom 3.00

14 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 6.00

15 Isporuka i ugradnja 12-portnog optičkog patch panela u

kompletu sa nosačem kablova u konekcionom ormaru i

svom potrebnom opremom za povezivanje kabla. kom 1.00

16 Isporuka i montaža kablovskih regala - perforirani nosači

kablova, (PNK-300x60mm) u kompletu sa priborom za

vješanje, skretanje i nastavljanje. m 150.00

17 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:

II SISTEM DOJAVE POŽARA 
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

1 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju,

programiranje, obuka korisnika i puštanje u rad adresabilne,

mikroprocesorski kontrolisane protivpožarne centrale PPC

kapaciteta 2 petlje, prosirivu do 6 petlji sa mogućnošću

umrežavanja više centrala u jedan sistem. Centrala

predviđena za montažu na zid. Slična tipu: SmartLoop 2080

INIM kom 1.00

2 Isporuka i povezivanje akumulatorske baterije kapaciteta

24Ah/12V kom 2.00

3 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

automatskog telefonskog automata sa 2 ulaza za dojavu do

max 4 telefonska broja za montažu na zid. kom 1.00

4 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

paralelnog indikatora prorade senzora kom 10.00

5 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

adresibilnog optičkog detektora požara u kompletu sa

adresabilnim podnožjem. kom 140.00

6 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

adresibilnog ručnog javljač požara za montažu na zid kom 32.00

7 Isporuka, montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju

konvencionalne alarmne sirene za montažu na zid u

kompletu sa držačem. kom 22.00

8 Isporuka, montaža i povezivanje ulazno izlaznih modula kom 15.00

9 Isporuka i montaža paralelnog tabloa koji omogućuje

korisnicima pristupe i upravljanje sistemom zavisno od

njihovih pristupnih šifri. Modul je opremljen tastaturom,

displejem i brzim tipkama. Može se ugrađivati na udaljenim

lokacijama kada se zahtijeva daljinski pristup informacijama

i upravljanje sistemom. Sličan tipu: SmartLetUSee/LCD

kom 2.00

10 Isporuka i polaganje negorivog kabla JH(St)H FE180E90 za

povezivanje sirena i izvršnih funcija PPŽ sistema m 400.00

11 Isporuka i polaganje u PVC HF crijevu Ø19mm, halogen

free kabla JH(St)H 2x2x0,8 mm2 ili sličan, za povezivanje

predviđenih elemenata sa PP centralom m 1,300.00

12 Isporuka i polaganje PVC crijeva, halogen free, Ø20mm. m 1,300.00

13 Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka korisnika i

puštanje instalacije u rad. pauš. 1.00

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

1 Isporuka i ugradnja kontrolera za kontrolu dvoje vrata sa

mogućnošću povezivanja više kontrolera u jedan sistem i

kontrolom sa centralnog servera sličnog tipu KT300 kom 4.00

2 Isporuka i montaža bezkontaktnog čitača kartica kom 7.00

3 Isporuka i montaža elektromagnetnog prihvatnika kom 7.00

4 Isporuka i montaža magnetnog kontakta kom 7.00

5 Isporuka kartica kontrole pristupa kom 100.00

6 Isporuka i polaganje kabla FTP cat6 HF m 200.00

7 Isporuka i polaganje kabla LiHCH 4x1mm2 m 30.00

8 Isporuka, instalacija i podešavanja softwera za kontrolu

pristupa kom 1.00

9 Isporuka i polaganje PVC crijeva, halogen free, Ø20mm. m 180.00

10 Računar za kontrolu pristupa - Windows OS, i7 procesor,

4GB RAM, 24''LCD monitor kom 1.00

11 Programiranje, puštanje sistema u rad i obuka korisnika pauš 1.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

1 Isporuka, montaža i povezivanje Sx600 Electro Voice High

Output Two-Way Loudspeaker, Full-Range High Efficiency

Loudspeaker System, 500W Continuous, 2000W Peaks, ili

sličan sa priborom za kačenje na krovnoj konstrukciji u

cluster-ima po dva kom 10.00

2 8 - kanalno pojačalo CPS 8.5, Electro Voice , 500W po

kanalu ili slično. Montaža u 19" RACK. Uključen modul

RCM-810 Remote Control Module za vezu sa IRIS-Net

softverom kom 2.00

3 NetMax N8000 Networkable Digital Matrix Controllers 

Electro-Voice N8000 + DM-1 + AI-1 + AO-1 + DSP-1 kom 1.00

4 Priključna koncetracija sa 2 balansirana ulazna i 2

balansirana izlazna priključna, sa interfejsom za slanje

preko Dante protokola, u prenosnom kućištu kom 1.00

5 Isporuka ručnog dinamičkog mikrofona sa kardioidnom

polarnom karakteristikom sličnog tipu Beyerdynamic TG

V56c kom 1.00

6 Isporuka priključnog mikrofonskog kabla sa XLR M/F

konektorima za priključenje na audio sistem, dužine 20m,

sličnog tipu:

Sommer Stage 22 - MDK kom 1.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

7 Isporuka ručnog bežičnog mikrofonskog seta u sastavu:

 - jednokanalni diversity prijemnik

- ručni bežični predajnik sa kardioidnom polarnom

karakteristikom

Sličnog tipu:

Beyerdynamic OPUS 660 Set kom 1.00

8 PC sa instaliranim Iris-Net softverom kom 1.00

9 Isporuka i ugradnja HF kabla za povezivanje zvučnika na

konstrukciji krova koji se montira na visini u tvrdoj cijevi na

čeličnoj konstrukciji  LI2Y(LS)DY2x6,0mm2              m 800.00

10 Sitni potrošni materijal pauš. 1.00

11 Završno podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnka pauš 1.00

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

1 Isporuka i montaža IP video kamere u dome antivandal

kućištu, sljedećih karakteristika: 1080p/25fps, sa fiksnim

objektivom 3,2, H.264, ICR, WDR, 12VDC/PoE.

Sličan tipu: DCN - VF323 kom 17.00

2 Isporuka, ugradnja i programiranje 32 kanalnog

profesionalnog NVR, max. rezolucija snimanja 5 Mpix;

snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; kompresija

H.265; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj

= 250~550Mbps; 2 USB porta; eSATA port; mjesto za do 8

SATA HDD (svaki do 4TB); HDMI / VGA izlazi; 16 alarmnih

ulaza/4 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaza; 1x 1Gbit LAN; RS-232,

RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u

kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID,

iOS), sličnog tipu:

DRN-7732RZ kom 1.00

3 Isporuka i ugradnja 24 portnog PoE switcha sličnog tipu

Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-S, Catalyst 2960 24

10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite Image kom 1.00

4 Isporuka i montaža 8Mpix megapikselna kamera u

klasičnom kućištu, C/CS dosjed, rezolucija 3840 x 2160,

ICR, dWDR, utor za SD karticu, zvuk, alarmni I/O,

napajanje 12VDC/PoE

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO: ID DC-B1803 kom 14.00

5 Isporuka i montaža objektiva za multipegapikslne kamere

• f=75mm / F2.0

• motorizovana P-IRIS 

• IR korekcija kom 14.00

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE PREDMJER I PREDRAČUN 61



Objekat u funkciji sporta i rekreacije - GRADSKI STADION FAZA IZGRADNJE I - ZAPADNA TRIBINA

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

6 Isporuka i montaža vansjkog kućišta za kameru

• ugraĎen grijač i ventilator

• podesiv pokrov za sunce

• zaštićen provod kabla

• napajanje 230Vac kom 14.00

7 Isporuka i montaža platforme protiv vibracija s mogućnosti

finog podešavanja kom 14.00

8 Isporuka i montaža 2 Mpx speed dome kamera,

1920x1080@30fps, 

AF zoom objektiv x30 (f= 4.3 ~ 129mm, F1.6~5.0) ICR,

WDR 120 dB, 

Alarm I/O, 

utor za SD karticu,

antivandal kućište, 

ugraĎen grijač, 

IP66,

napajanje 12VDC/24VAC/ PoE

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO: ID DC-S1283WHX kom 2.00

9 Nabavka, isporuka i montaža obujmnice za montažu PTZ

kamere na stub kom 2.00

10 Isporuka i montaža mrežnog video snimača 

32 kanalni mrežni snimač, 

SERVER LOOK, 

960ips@2M, 

330Mbps Total Throughput, 

6x HDD, 4x eSATA, 

ugraĎen 4TB WD Purple HDD, 

88TB Max=4TB x (6(Internal) + 4x4(External)), 

16x POE port built-in, 

RAID 1 podržan

PROIZVOĐAČ: IDIS

TIP KAO:ID DR-6232PS-S kom 1.00

11 HDD 3TB, verzija za video snimače, SV35 kom 8.00
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Red
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Jed. 

mjere
 Količina 

12 Isporuka, ugradnja i spajanje klijentskog računarskog

sistema videonadzorne zaštite slijedecih karakteristika:

• Intel Core i7 procesor / 3,06 GHz, 8 MB, 1066 Mhz,

• 3x 2GB DDR3-1333 MHz Memory, DIMM,

• maticna ploca: podrška za i7 procesor, DDR3 radne

memorije,

• ladice za uredaje (bays): Interni: 2x3.5“, Eksterni: 3x5.25“,

1x3.5“,

• kontroleri: serial-ATA 3Gb/s, 4 konektora, RAID 0, 1, 5,

10, 1x EIDE za opticku jedinicu,

• hard disk: 250 GB 7200 rpm SATA 3.0Gb/s NCQ,

• opticka jedinica: 16x DVD+/-RW,

• prikljucci: Serijski, jedan opcionalni serijski, paralelni utor,

7 USB 2.0, PS/2 miš i tastatura,

• graficka kartica: nVidia GeForce GTX470, 1280 MB

DDR5, PCI Express,

• mrežna kartica: 10/100/1000,

• USB tastatura, USB Opticki scroll miš,

• standardni zvucnicki sistem sa internim zvucnikom,

• kucište: minitower

• Microsoft Windows 8

• antivirusni program. kom 2.00

13 Isporuka i instalacija klijentskog programskog paketa za

pregled i upravljanje videonadzornim sistemom preko klijent

računar karakteristika: 

• prikaz svih ureĎaja implementiranih u sistemu

• pregledavanje live video signala sa kamera

• pregledavanje snimljenog video sadržaja 

• prikaz mapa i pozicije kamera na mapi

• podešavanje video i alarmnih dogaĎaja

• upravljanje sustava u ovisnosti o alarmnom dogaĎaju

• mogućnost kontrole PTZ pokretnih kamera

• organizacija više prozora za pregled kompl. 1.00

14 Isporuka i montaža video 24" LCD monitora za sistem

videonadzora slijedećih traženih karakteristika:

• 23.8" LCD, 16:9

• rezolucija 1920x1080

• VGA i DVI ulaz

• 1000:1 (typical), 250 cd/m2 ,8 ms,

• 3x USB

• stolni nosač s podešavanjem

ProizvoĎač: DELL

Tip kao: LCD P2414H kom 4.00

15 Isporuka i montaža mrežne tastature za upravljanje sa NVR-

ovima, kamerama i ostalom opremom preko mreže,

podržano preko 70 PTZ protokola, dvosmjerna audio

komunikacija, 2-linijski LCD ekran, USB port, napajanje DC

5V, 3A kom 1.00

16 Nabavka, isporuka i montaža napajanja za PTZ kameru

24Vdc kom 2.00

17 SFP primopredajnik, 1.25Gb/s bi-directional data links, Hot-

pluggable, 1310nm Fabry-Perot laserski odašiljač kom 2.00
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. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

18 Isporuka i montaža upravljivog gigabitnog switcha, 7+2

• 7 Port 10/100/1000Tx, 

• 2 Port 10/100/1000Tx ili 1000Fx SFP Combo, 

• napajanje 100-240VAC

• radna temperatura 0-50⁰C
ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: CWGE9MS kom 1.00

19 Isporuka i montaža plastične kutije IP65 za smještaj pach

kutije cat6 pokraj kamere

dimenzije 200x200mm kom 8.00

20 Isporuka RJ45/RJ45 FTP Cat.6 prespojnih (patch) kabla

dužine 0,5m za vezu izmeĎu patch kutija i mrežnog

preklopnika kom 28.00

21 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivih

tvrdih cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom m 300.00

22 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivog

rebrastog crijeva sa svim montažnim priborom i materijalom

m 400.00

23 Isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla FTP

Cat.6.HF m 1300.00

24 Isporuka, polaganje i uvlačenje kabla za napajanje LiHCH

3x1,5 mm2. m 150.00

25 Isporuka i ugradnja samostojećeg rack ormara oznake

RACK za smještaj svih komponenti sistema videonadzora,

minimalnih traženih karakteristika:

• samostojeći,

• vanjskih dimenzija (ŠxD) 800x800 mm,

• visina 42HU (HU=1,75”),

• staklena vrata s prednje strane s metalnim okvirom,

bravicom i 3 ključa,

• zaključavanje svih stranica (prednje, bočne, zadnje),

• elementi za aktivno hlaĎenje (ventilacija s

termoregulacijom),

• podnožje s ventilacijskim otvorima i elementima za

niveliranje,

• uvoĎenje kabla s donje i gornje strane, poklopac s

otvorima za ventilaciju,

• 19"-ne izvlačive police za smještaj opreme koja nije u rack-

izvedbi,

• 2x6 shuko 230VAC/50Hz utičnih mjesta s prenaponskom

zaštitom (surge protection) za napajanje aktivne

komunikacijske opreme,

• instalacija uzemljenja (set kabala i šina za uzemljenje),

• fiksni jednostruki okvir za montažu 19"-ne rack-opreme,

• s elementima za montažu opreme (kavezne matice M6 i

vijak M6 x 16mm) (200 kompleta po razdjelniku). kom 1.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

26 Isporuka, ugradnja i spajanje UPS ureĎaja snage 3kVA

(2.7kW) sa svim spojnim priborom, upustvima za rukovanje

i sertifikatima, karakteristika:

• ulaz 220V+/-20%, 

• izlaz 220V +/-10%, 

• RS 232 port sa shutdown softverom

• sistem za daljinsko isključivanje u nuždi,

• Baterijski paket za nominalnu autonomiju 5 minuta, 

• Tehnologija On-Line, 

• Izlazna strujna redna utičnica 9xIEC320/10A,

1xIEC320/16A

• preopterećenje 110% za 3 min i 150% 10 ciklusa

• visina: 2HU

• u cijenu uključiti sve spajajuće dijelove, upustva za

rukovanje, te obavezne sertifikate o sigurnosti u radu i RF

sigurnosti. kom 2.00

27 Isporuka i montaža 19" FTP Cat.6 prespojnog panela s 24

RJ45 priključaka, visine 1HU. kom 2.00

28 Sitni potrošni materijal (šrafovi, konektori…) pauš. 1.00

29 Programiranje sistema do pune funkcionalnosti pauš. 1.00

30 Obuka korisnika za rad sa sistemom, uključujući

predstavnike policije paus 1.00

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

1 Terminal za ticketing koji uključuje 

- kontroler, LCD, bar kod čitač, čitač beskontaktih kartica

pretplatnika

- montaža terminala na barijeru s podešavanjem

ProizvoĎač: Cominfo 

Tip kao: REA ticket terminal kom 4.00

2 Softverska integracija ticketing sistema i kontrole pristupa kom 1.00
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. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

3 Isporuka i montaža niske trokrake barijere

• trokraki motorizirani mehanizam s jedne strane, izraĎena

od nehrĎajučeg čelika

• moguć prolaz u oba smjera, slobodan prolaz u slučaju

aktiviranja evakuacijskog ulaza

• samostojeća (montaža na pod), sa dvije noge radi

stabilnost, prostor za ugradnju ćitača na barijeru

• brzina prolaza maks. 90 osoba/min, uz kontrolu pristupa

procjena 40 osoba/min

• dimenzije 1060x955x550 mm + duljina ruku 470 mm

• napajanje 230Vac, radna temperatura -20 do +68 oC

ProizvoĎač: Ozak turnstiles

Tip kao: 700E

kom 4.00

4 Nabavka, isporuka i montaža industrijskog upravljivog

switch-a s 8 PoE+ 2 porta, 

• 8 Port 10/100Tx s Power Over Ethernet (IEEE 802.3af

15.4w), 

• 2 Port 10/100/1000Tx ili 100/1000Fx SFP Combo, 

• montaža na DIN šinu ili zidna, 

• s napajačem 48Vdc, 5A

• radna temperatura -40 do +75oC

ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: CNGE2FE8MSPOE kom 1.00

5 SFP modul, MULTIMODE, 1000FX, 850NM, 550M, 2

FIBER, LC

ProizvoĎač: Comnet

Tip kao: SFP-16 kom 1.00

6 Nabavka, isporuka i montaža IP65 kutije 

• za smještaj preklopnika i napajanja

• optičke kaseta, SC konektor, pigtail

• dimenzije 380x300mm, sa svim potrebnim djelovima
kom 3.00

7 Nabavka, isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih

samogasivih savitljivih CSS Ø16 cijevi sa svim montažnim

priborom i materijalom m 200.00

8 Nabavka, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla

FTP Cat.6. HF m 200.00

9 Nabavka, isporuka, polaganje i uvlačenje kabla za

napajanje LiHCH 3x2,5 mm2. m 200.00

10 Sitni potrošni materijal (šarafi, konektori…) pauš. 1.00

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE PREDMJER I PREDRAČUN 66



Objekat u funkciji sporta i rekreacije - GRADSKI STADION FAZA IZGRADNJE I - ZAPADNA TRIBINA

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

1 Isporuka, montaža i povezanja antenskog sistema na krovu

objekta koji se sastojo od:

- antenskog stuba  kom 2

- satelitske offset antene 120cm kom 1 

- LNB kom 2

- usmjerene UHF antene   kom 1 kom 1.00

2 Aktivni kaksadni multiswitch, 9/8 (9 prolaznih signala, 8

priključnica). kom 1.00

3 Pasivni kaskadni multiswitch, 9/8 (9 prolaznih signala, 8

priključnica). kom 1.00

4 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 3.00

5 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 400.00

6 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 200.00

7 Isporuka i polaganje crijeva fi 32 HF m 150.00

8 Sitni instalacioni materijal (F konektori, terminacioni

otpornici...) pauš. 1.00

9 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

Dio projekta južne tribine

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Dio projekta istocne tribine.

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

Dio spoljnog uredjenja.

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 150.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 40.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

FAZA II (TERETANA)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 400.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 200.00

FAZA III (PRESS CENTAR)
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. br.
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Jed. 

mjere
 Količina 

3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 10.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 2.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komplet

samostojećeg RACK ormara 27U/19" dimenzija

800x800mm za koncentraciju SKS-a u objektu. Ormar je

opremljen sa ventilator panelom sa termostatom, točkićima

i nožicama sa nivelacijom, fleksibilne je konstrukcije, bočne

i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa

opremi, posjeduje staklena vrata sa bravom, mobilne

prednje i zadnje šine 19" sa obilježenim brojevima unita,

šinom napajanja 220V sa sedam utikačnih mjesta,

rezervnim napajanjem UPS 1500S, opremom za

obilježavanje i uzemljenje. kom 1.00

7 Isporuka i ugradnja napojnog panela 19"za montažu u

RACK ormar sa 7 šuko priključnica kom 1.00

8 Isporuka i ugradnja organajzera kablova kom 2.00

9 Isporuka i ugradnja fiksne police dubine 450mm za

montažu RACK ormar kom 1.00

10 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 2.00

11 Isporuka i ugradnja 12-portnog optičkog patch panela u

kompletu sa nosačem kablova u konekcionom ormaru i

svom potrebnom opremom za povezivanje kabla. kom 1.00

12 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

1 Isporuka i ugradnja kontrolera za kontrolu dvoje vrata sa

mogućnošću povezivanja više kontrolera u jedan sistem i

kontrolom sa centralnog servera sličnog tipu KT300 kom 1.00

2 Isporuka i montaža bezkontaktnog čitača kartica kom 1.00

3 Isporuka i montaža elektromagnetnog prihvatnika kom 1.00

4 Isporuka i montaža magnetnog kontakta kom 1.00

5 Isporuka kartica kontrole pristupa kom 20.00

6 Isporuka i polaganje kabla FTP cat6 HF m 20.00

7 Isporuka i polaganje kabla LiHCH 4x1mm2 m 10.00

8 Isporuka, instalacija i podešavanja softwera za kontrolu

pristupa kom 1.00

9 Isporuka i polaganje PVC HF crijeva, halogen free, Ø20mm.

m 20.00

10 Računar za kontrolu pristupa - Windows OS, i7 procesor,

4GB RAM, 24''LCD monitor kom 1.00

11 Programiranje, puštanje sistema u rad i obuka korisnika pauš 1.00

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

1 Konferencijski sistem predviĎen za montažu u press sali,

sličan tipu: Bosch CCS 1000 D. Predvidjeti sedam

delegatskih stonih mikrofona, jedan "predsjednički", jedan

bežični mikrofon, sličan tipu: Beyerdynamic OPUS660 Set,

centralnu jedinicu sa opcijom za snimanje audio sadržaja

smjestiti u RACK ormar u press sali predviĎen u okviru

instalacije SKS, uključiti pripadajuću kablovsku instalaciju.

kompl. 1.00

2 Isporuka I ugradnja motorizovanog rolo projekcionog platna

dijagonale 188'', projekcione površine dimenzija 416x233,

formata 16:9, sa priključkom za upravljački Ethernet modul.

Sličan tipu: Da-Lite LARGE COSMOPOLITAN ELEKTROL

(96390) kom 1.00
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. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

3 Nabavka i isporuka DLP video projektora, svjetlosnog fluksa

7000 ANSI Lumena, rezolucije WXGA (1280x1200),

formata 16:10, sa motorizovanim podešavanjem

parametara objektiva (zoom, focus,vertikalni i horizontalni

lens shift ).NEC PX700W kom 1.00

4 Nabavka i isporuka standardnog objektiva sa projekcionim

odnosom (1.73-2.27):1, za video projektor definisan

pozicijom 24. NEC NP08ZL kom 1.00

5 Nabavka i isporuka ugradnog OPS modula za prijem

HDBaseT signala, predviĎenog za ugradnju u projektor

definisan pozicijom 24 NEC OPS HDBaseT Receiver (SB-

07BC) kom 1.00

6 Nabavka i isporuka plafonskog nosača za video projektor

definisan pozicijom 24 NEC NP70CM kom 1.00

7 Nabavka i isporuka modula za upravljanje projekcionim

platnom definisanim pozicijom 4 preko RS232 protokola Da-

Lite NET-200 Ethernet Controller (96398) kom 1.00

8 Sitni potrošni materijal pauš. 1.00

9 Završno podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnka pauš 1.00

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

1 Isporuka i montaža IP video kamere u dome antivandal

kućištu, sljedećih karakteristika: 1080p/25fps, sa fiksnim

objektivom 3,2, H.264, ICR, WDR, 12VDC/PoE.

Sličan tipu: DCN - VF323 kom 4.00

2 Isporuka i ugradnja plastičnih HF negorivih samogasivog

rebrastog crijeva sa svim montažnim priborom i materijalom

m 50.00

3 Isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabla FTP

Cat.6.HF m 200.00

4 Sitni potrošni materijal (šrafovi, konektori…) pauš. 1.00

5 Programiranje sistema do pune funkcionalnosti pauš. 1.00

6 Obuka korisnika za rad sa sistemom, uključujući

predstavnike policije paus 1.00

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION
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. br.
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Jed. 

mjere
 Količina 

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 1,500.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 500.00

FAZA IV (UPRAVA STADIONA)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 6.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 4-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 2.00

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u multimedijalnoj sali, podnim kutijama, koje su

specificirane u projektu jake struje. Montažu i povezivanje

obaviti u skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača.

Ukupno za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj

utičnici. kom 1.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 0.00

7 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 2-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00

8 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 2.00

9 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 6.00

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 240.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 100.00

4 Sitni instalacioni materijal (F konektori, terminacioni

otpornici...) pauš. 1.00

5 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 750.00

2 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 100.00

3 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 1.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 4.00

5 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 1.00

6 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00

FAZA V (TV STUDIO)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 1.00

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 50.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 20.00

4 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

1 Isporuka, ugradnja i povezivanje kabla FTP HF Wall cat.6

od koncetracije RACK ormara do telekomunikacionih

utičnica. kabal Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa

tehničkim opisom u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po metru dužnom.

m 450.00

2 Isporuka, ugradnja i povezivanje optičkog kabla SM HF sa

12 vlakana za povezivanje RACK ormara u objektu.

Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkim opisom

u prilogu projekta. Ukupno za isporuku i ugradnju računato

po metru dužnom. m 0.00

3 Isporuka, ugradnja PVC HF crijeva fi 19. Ukupno za

isporuku i ugradnju računato po metru dužnom. m 100.00

4 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 6-modularne

kutije u koju se montiraju 3 priključnice RJ45 cat. 6 sl. tipu

Legrand, u ostala tri mjesta se montiraju SAT-TV utičnica,

koja je specificirana u predmjeru TV sistema i jedan slijepi

modul. Montažu i povezivanje obaviti u skladu sa tehničkom

dokumentacijom proizvođača. Ukupno za isporuku i

ugradnju računato po ugrađenoj utičnici.

kom 2.00

FAZA VI (VIP CAFFE)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

5 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje 3-modularne

telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 sl. tipu Legrand koja

se ugrađuje u uzidnu modularnu doznu Legrand sa maskom 

na visini 0,4m od poda. Montažu i povezivanje obaviti u

skladu sa tehničkom dokumentacijom proizvođača. Ukupno

za isporuku i ugradnju računato po ugrađenoj utičnici

kom 2.00

6 Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje Access point-a

koji se montira na poziciji datoj u projektu na zidu i na visini

od 2,5m kom 1.00

7 Isporuka i ugradnja 24-portnog patch panela sa modulima

cat. 6, namijenjen ranžiranju FTP kablova u kompletu sa

nosačem kablova u konekcionom ormaru. kom 1.00

8 Završno ispitivanje, izdavanje atesta i puštanje instalacije u

rad. pauš. 1.00

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) UKUPNO:

II SISTEM DOJAVE POŽARA 

II SISTEM DOJAVE POŽARA UKUPNO:

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

1 Isporuka i montaza TV/SAT  priključnica kom 2.00
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

2 Isporuka i polaganje kabla RG-6U HF m 100.00

3 Isporuka i polaganje crijeva fi 16 HF m 40.00

4 Povezivanje komplet sistema, usmjeravanje antena,

kontrola nivoa signala na svim priključnicama pauš. 1.00

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

I STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)

III SISTEM KONTROLE PRISTUPA UKUPNO:

IV SISTEM OZVUČENJA

IV SISTEM OZVUČENJA UKUPNO:

FAZA VII (OPREMANJE)
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

V SISTEM VIDEO NADZORA

V SISTEM VIDEO NADZORA UKUPNO:

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION

1 Serverski računar za ticketing sljedećih karakteristika:

- 2xXeon six core E5 procesor-2630

- 8GB RAM

- HDD 512 za OS

- 1x HDD 2TB

- WIN7/pro64

- rack montaža

Tip kao: HP DL380p Gen8 E5-2630v2  kom 1

2 Isporuka, ugradnja i spajanje računala za blagajne

• Intel Core i7 procesor / 3,06 GHz, 8 MB, 1066 Mhz,

• 3x 2GB DDR3-1333 MHz Memory, DIMM,

• maticna ploca: podrška za i7 procesor, DDR3 radne 

memorije,

• ladice za uredaje (bays): Interni: 2x3.5“, Eksterni: 3x5.25“, 

1x3.5“,

• kontroleri: serial-ATA 3Gb/s, 4 konektora, RAID 0, 1, 5, 

10, 1x EIDE za opticku jedinicu,

• hard disk: 250 GB 7200 rpm SATA 3.0Gb/s NCQ,

• opticka jedinica: 16x DVD+/-RW,

• prikljucci: Serijski, jedan opcionalni serijski, paralelni utor, 

7 USB 2.0, PS/2 miš i tastatura,

• mrežna kartica: 10/100/1000,

• USB tipkovnica, USB Opticki scroll miš,

• standardni zvucnicki sistem sa internim zvucnikom,

• kucište: minitower

• Microsoft Windows 8

• antivirusni program.

• 23" LCD monitor kom 2

3 Namjenski ticket printer

 – namjenski printer za karte koristi se za printanje karta sa 

brzinom 1 karta u sekundi kom 1

4 Ticketing serverska aplikacija kom 1

5 Aplikacija na prodaju karata na blagajnama kom 2

6 Aplikacija na back office - uzrada izvještaja i podešavanje 

ticketinga kom 1

7 Instalacija i implementacija sistema pauš 1

8 Obuka korisnika, primopredaja korisniku uključujući 

korisničke upute pauš 1
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Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

VI SISTEM NAPLATE, PRODAJE KARATA I KONTROLE 

ULASKA NA STADION UKUPNO:

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA

VII TELEVIZIJSKA INSTALACIJA UKUPNO:

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE

VIII POSEBNE INSTALACIJE ZA MEDIJE UKUPNO:

IX SPORTSKI SEMAFOR

IX SPORTSKI SEMAFOR UKUPNO:

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

X ALARM ZA TOALETE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA UKUPNO:

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU

XI PRIKLJUČAK NA TK MREŽU UKUPNO:

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM

1 PANASONIC NS500 IP telefonski sistem kapaciteta 12

analognih PSTN prenosnika sa Caller ID, 4 SIP/H.323 trunk-

a, 2 digitalna lokala, 16 analognih lokala sa Caller ID i

licencom za 70 IP-PT lokala kom 1.00

2 Standardni IP telefon, High Range IP set, white - 1 line

display, 2x Gigabit Ethernet, 8 Flexible Keys, PoE kom 10.00

3 Gigaset DECT IP telefon kom 4.00

4 Panasonic bežični telefon kom 8.00

5 Soft-phone/IP-PT - 05 users - Enables 5 x NCS8100

Softphone kom 1.00

6 GSM terminal , 2N Easy gate kom 3.00

7 TP-LINK TL-SG3424P network switches POE 24 mouth

gigabit POE switchs, managed kom 2.00

8 Patch kablovi i sitan potrošni i montažni materijal pauš. 1.00

ELEKTRIČNE INSTALACIJE SLABE STRUJE PREDMJER I PREDRAČUN 82



Objekat u funkciji sporta i rekreacije - GRADSKI STADION FAZA IZGRADNJE I - ZAPADNA TRIBINA

Red

. br.
OPIS POZICIJE

Jed. 

mjere
 Količina 

9 Montaža i programiranje telekomunikacione opreme na

gotovoj i ispitanoj instalaciji pauš. 1.00

XII IP TELEFONSKA CENTRALA SA PRATEĆOM OPREMOM UKUPNO:
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Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ± 0.00

01.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO ±0.00 - SKS+TV

GS-SS-ZT-IV-01

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

2-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

3-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira u podnim kutijama i

sastoji se od cetiri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

RACK ormar dimenzija 800x800

FTP HF cat6. kabal

1xMK

LEGENDA

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV

- FM - SAT prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV -

FM - SAT prikljucnice

Access point (montira se na plafonu)

Optički SM HF kabal sa 12 vlakana

1xOK

RG6U HF kabal

1xTK

RACK

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10A11 A12 A13A14A15 A16A17A18

A19

A20

A21

A22
A23 A24

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B14B15 C1 C2

C3 C4 C5

C9

C10

C11

B8 B9 B10

B11

B12

B13

B16

B17

B18

B19

B20

B21

C6

C7

C8

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

E1

E2

E3

E4

E5 E6 E7 E8 E9 E10E11E12 E13E14E15E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

AP3AP2AP1

B22

B23

B24

65xMK

27xMK

26xMK

1xMK

3xMK

21xMK

3xMK

18xMK

3xMK 3xMK

15xMK
12xMK

7xMK

3xMK

1xMK

3xMK

3xMK

48xMK

40xMK

20xMK
8xMK

6xMK

3xMK

68xMK

1xMK

34xMK

38xMK
31xMK

30xMK
15xMK

6xMK

9xMK

3xMK

4xMK

5xMK

23xMK

2xMK

6xMK

3xMK 3xMK

Izvod 3x FTP cat.6 u duzini od 15m

C15

C16

C17

C12

C13

C14

TV1

1xOK

1xOK

1xTK

1xOK

1xTK

68xMK

K

1

K

2

K

3

K

4

K

5

K

6

1-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od jedne  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

Oktobar 2016. godine
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+6.80

+6.80

+6.80

platforma

+2.10 +2.10

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULAZ NA TRIBINU

02.

GS-SS-ZT-IV-02

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO ULAZ NA TRIBINU

- SKS+TV

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

LEGENDA

2-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

3-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira u podnim kutijama i

sastoji se od cetiri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

RACK ormar dimenzija 800x800

1xMK

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV

- FM - SAT prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV -

FM - SAT prikljucnice

Access point (montira se na plafonu)

1xOK

1xTK

F3 F4 F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12F13 F14

F15

F16 F17

F18 F19F20

F21

F22

F23

F24 G1 G2

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G3 G4

F1

F2 G16

G17

3xMK

2xMK

5xMK

3xMK

3xMK

11xMK

Ka RACK ormaru

sa ostalih nivoa

3xMK

3xMK

2xMK

4xMK

4xMK

2xMK

12xMK

15xMK

3xMK

18xMK

3xMK

6xMK

4xMK

3xMK

21xMK

6xMK

27xMK

TV2

TV3

TV4

TV5

TV6

TV7

TV8

TV9

1xTK

4xTK

2xTK

1xTK

1xTK

1xTK

1xTK

2xTK

2xTK

1xTK

1xTK

3xTK

2xTK

4xTK

1xTK

Ka RACK ormaru

sa ostalih nivoa

FTP HF cat6. kabal

Optički SM HF kabal sa 12 vlakana

RG6U HF kabal

1-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od jedne  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

Oktobar 2016. godine



D
W

F

VERTIKALA

JS i SS

22x16.4/30

9
.
0

%

9
.
0

%

9
.
0

%

9
.
0

%
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+11.40

+8.90

+8.50+8.50

+8.90

+9.90 +9.90

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP LOŽE

03.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO VIP LOŽE -

SKS+TV

GS-SS-ZT-IV-03

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

LEGENDA

2-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

3-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira u podnim kutijama i

sastoji se od cetiri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

RACK ormar dimenzija 800x800

1xMK

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV

- FM - SAT prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV -

FM - SAT prikljucnice

Access point (montira se na plafonu)

1xOK

1xTK

AP4 AP5

AP6

G18G19G20 G21G22G23

G24 H1 H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15 H16 H17

H18H19 H20

9xMK

6xMK

24xMK

15xMK

14xMK
7xMK 4xMK

6xMK

6xMK

13xMK

30xMK ka

RACK

ormaru

TV10

TV11

TV12

3xTK ka

RACK

ormaru

1xTK

1xTK

1xTK2xTK

FTP HF cat6. kabal

Optički SM HF kabal sa 12 vlakana

RG6U HF kabal

1-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od jedne  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

Oktobar 2016. godine
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+12.20

+12.20+12.20

+12.20

+11.70

LEGENDA

2-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

3-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira u podnim kutijama i

sastoji se od cetiri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

RACK ormar dimenzija 800x800

1xMK

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV

- FM - SAT prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV -

FM - SAT prikljucnice

Access point (montira se na plafonu)

1xOK

1xTK

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS LOŽE

04.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO PRESS LOŽE -

SKS+TV

GS-SS-ZT-IV-04

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

AP7
AP8

H21 H22 H23 H24 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 J1 J2 J3 J4
J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22

25xMK

25xMK

1xMK26xMK

51xMK
1xMK

52xMK

52xMK ka RACK ormaru

FTP HF cat6. kabal

Optički SM HF kabal sa 12 vlakana

RG6U HF kabal

1-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od jedne  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

Oktobar 2016. godine
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PROSTORIJA
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u ravan

linija prelaza kosog plafona

u ravan

PROSTORIJA SLABA

STRUJA

El grijanje 8.1kW

Potreban napon 230V

Snaga 1950W

+6.80

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ± 0.00

05.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO ±0.00 - POŽAR

GS-SS-ZT-IV-05

Un In

Optički javljač požara

Ručni javljač požara

Protiv požarna sirena

Ulazno - izlazni modul

Paralelni tablo protiv požarne centrale

PPZ kabal JH(st)H 2x2x0.8

LEGENDA

Optički javljač požara sa paralelnim indikatorom

PPZ kabal za izvrsne funkcije PP sistema
JH(st)H 2x2x0.8 FE180/E90

1xIK

1xPK

1xFTP FTP HF cat.6 kabal

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Un In

Un In Un In

Un In

Un In

Un In

Un In

OJ1/1

OJ1/2

OJ1/3

OJ1/4

OJ1/5

OJ1/6

OJ1/7

OJ1/8

OJ1/9

OJ1/10

OJ1/11

OJ1/13

OJ1/14

OJ1/15

OJ1/16

OJ1/17

OJ1/18

M1/1M1/2

OJ1/19

OJ1/20

OJ1/21

OJ1/22

OJ1/24

RJ1/1

OJ1/25

OJ1/27

OJ1/28
OJ1/29

OJ1/31

RJ1/2

OJ1/32

OJ1/35

OJ1/33

RJ1/3

OJ1/37

OJ1/38
OJ1/41

OJ1/40
OJ1/43

RJ1/4

OJ1/44

OJ1/45

OJ1/47

OJ1/48

OJ1/49

OJ1/50

OJ1/51

OJ1/52

OJ1/53

OJ1/54

OJ1/56

OJ1/58

M1/4

OJ1/60

OJ1/59

OJ1/62

OJ1/64

OJ1/63

OJ1/65
OJ1/66OJ1/67

OJ1/69

OJ1/71

OJ1/73

OJ1/68

OJ1/70OJ1/72

OJ1/75

OJ1/74

M1/5

M1/6

OJ1/76

OJ1/77

RJ1/6

OJ1/78

OJ1/79

OJ1/81

M1/7M1/8

OJ1/12

RJ1/5

OJ1/61

OJ1/80

OJ1/23
OJ1/26

OJ1/30

OJ1/34

OJ1/36
OJ1/39

OJ1/42

OJ1/46

OJ1/55

OJ1/57

SIR1

SIR2

SIR3

SIR4

SIR5

SIR6

SIR8

SIR9

SIR7

1

3

1

2

1

2

Dovod sa PP centrale

Odvod na PP centralu

3
Odvod na sledeci nivo

1xFTP

1xFTP

1xFTP

1xFTP

Un In

M1/3

PT

PT

    PP

CENTRALA

Protivpožarna centrala

Oktobar 2016. godine
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Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULAZ NA TRIBINU

06.

GS-SS-ZT-IV-06

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO ULAZ NA TRIBINU

- POŽAR

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Un In

Optički javljač požara

Ručni javljač požara

Protiv požarna sirena

Ulazno - izlazni modul

Paralelni tablo protiv požarne centrale

PPZ kabal JH(st)H 2x2x0.8

LEGENDA

Optički javljač požara sa paralelnim indikatorom

PPZ kabal za izvrsne funkcije PP sistema
JH(st)H 2x2x0.8 FE180/E90

1xIK

1xPK

1xFTP

OJ2/1

OJ2/2

OJ2/3

OJ2/4

OJ2/5

OJ2/6

OJ2/7

OJ2/8

OJ2/9

OJ2/10

OJ2/11

OJ2/12

OJ2/13

OJ2/14

RJ2/3

OJ2/16

OJ2/17

OJ2/18

OJ2/19

RJ2/4

OJ2/20

RJ2/5

OJ2/21

OJ2/22

OJ2/23

OJ2/24

OJ2/25

OJ2/26

OJ2/27

OJ2/28

OJ2/29

OJ2/30
OJ2/31

OJ2/32

OJ2/33

OJ2/34

RJ2/1

RJ2/2

SIR10

SIR11
SIR12

SIR13

SIR14

Un In

M2/2

1

2

Dovod sa PP centrale

Dovod sa prethodnog niova

3
Odvod na sledeci nivo

1

3

2

3

Un In

M2/3

OJ2/15

PP CENTRALA

Un In

M2/1

FTP HF cat.6 kabal

    PP

CENTRALA

Protivpožarna centrala

Oktobar 2016. godine
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Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP LOŽE

07.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO VIP LOŽE -

POŽAR

GS-SS-ZT-IV-07

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Un In

Optički javljač požara

Ručni javljač požara

Protiv požarna sirena

Ulazno - izlazni modul

Paralelni tablo protiv požarne centrale

PPZ kabal JH(st)H 2x2x0.8

LEGENDA

Optički javljač požara sa paralelnim indikatorom

PPZ kabal za izvrsne funkcije PP sistema
JH(st)H 2x2x0.8 FE180/E90

1xIK

1xPK

1xFTP

OJ2/35

OJ2/36

OJ2/37

OJ2/38

OJ2/39

OJ2/40

RJ2/6 RJ2/7

RJ2/8

OJ2/41

OJ2/42

OJ2/43

OJ2/44

OJ2/45

OJ2/46

OJ2/49

OJ2/47

RJ2/9

OJ2/50

OJ2/51

SIR15

SIR16

SIR17

SIR18

Un
InM2/5

1

1

2

2

OJ2/48

Un In

M2/4

1 Dovod sa prethodnog niova

2
Odvod na sledeci nivo

FTP HF cat.6 kabal

    PP

CENTRALA

Protivpožarna centrala

Oktobar 2016. godine
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+12.20

+11.70

Un In

Optički javljač požara

Ručni javljač požara

Protiv požarna sirena

Ulazno - izlazni modul

Paralelni tablo protiv požarne centrale

PPZ kabal JH(st)H 2x2x0.8

LEGENDA

Optički javljač požara sa paralelnim indikatorom

PPZ kabal za izvrsne funkcije PP sistema
JH(st)H 2x2x0.8 FE180/E90

1xIK

1xPK

1xFTP

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS LOŽE

08.

ZAPADNA TRIBINA -

NIVO PRESS LOŽE -

POŽAR

GS-SS-ZT-IV-08

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Un
In

Un In

OJ2/52

OJ2/54
OJ2/53

OJ2/55
OJ2/56

OJ2/57 OJ2/58

OJ2/59

M2/8

OJ2/60

M2/7

SIR19

SIR20

SIR21

SIR22

RJ2/10

1 Odvod na PP centralu

1

1

1

1

Un In

M2/6

FTP HF cat.6 kabal

    PP

CENTRALA

Protivpožarna centrala

Oktobar 2016. godine
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Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

Saša Đurasović die

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ± 0.00

09.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ±0.00 -

VIDEO NADZOR + KONTROLA

PRISTUPA

GS-SS-ZT-IV-09

LEGENDA

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Bezkontaktni čitač kartica

Elektromagnetni prihvatnik

Magnetni kontakt

Kontroler

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje kontrolera

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje citaca kartica

Kabal LiHCH 4x0.5mm za povezivanje el.

prihvatnika i magnetnih kontakata

Dome kamera za unutrašnju montažu

Kamera za spoljašnju montažu

FTP HF cat6 kabal za kamere

PTZ kamera

FTP HF cat6 + LiHCH 3X1.5mm

UK1

UK2

UK3 UK4

UK6

UK7

UK11

UK12

UK13

UK14

UK9

UK10

UK8

UK5

2xKK

2xKK

3xKK

14xKK

10xKK

1xKK

2xKK

4xKK7xKK

1xKK

1xKK

1xFTP

1xFTP

1xFTP

1xFTP

1xFTP

K1

K2

MK1 MK2

MK1

MK2

MK1

K3

ČK1

ČK2

ČK1

ČK1

ČK2

EB1

EB2

EB1

EB2

EB1

4xKK

2xKK

1xKK

6xKK

2xKK

9xKK

14xKK ka RACK ormaru

Oktobar 2016. godine
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Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULAZ NA TRIBINU

10.

GS-SS-ZT-IV-10

LEGENDA

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULASKA

NA TRIBINU- VIDEO NADZOR +

KONTROLA PRISTUPA

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

Bezkontaktni čitač kartica

Elektromagnetni prihvatnik

Magnetni kontakt

Kontroler

Kabal LiHCH 4x0.5mm za povezivanje el.

prihvatnika i magnetnih kontakata

Dome kamera za unutrašnju montažu

Kamera za spoljašnju montažu

PTZ kamera

UK15

UK16

UK17

UK18

UK19

1xKK

3xKK

2xKK

1xKK

1xKK

1xKK

1xFTP
K4

MK1
MK2

ČK1

ČK2

EB1

EB2

Dovod KK sa ostalih

nivoa u RACK ormar

1xKK
3xKK

2xFTP

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje kontrolera

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje citaca kartica

FTP HF cat6 kabal za kamere

FTP HF cat6 + LiHCH 3X1.5mm

Oktobar 2016. godine
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Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP LOŽE

11.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP

LOŽE - VIDEO NADZOR +

KONTROLA PRISTUPA

GS-SS-ZT-IV-11

LEGENDA

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

Bezkontaktni čitač kartica

Elektromagnetni prihvatnik

Magnetni kontakt

Kontroler

Kabal LiHCH 4x0.5mm za povezivanje el.

prihvatnika i magnetnih kontakata

Dome kamera za unutrašnju montažu

Kamera za spoljašnju montažu

PTZ kamera

UK20

1xKK

1xKK

2xFTP

2xFTP

K5

MK1

ČK1

EB1

1xKK ka RACK ormaru

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje kontrolera

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje citaca kartica

FTP HF cat6 kabal za kamere

FTP HF cat6 + LiHCH 3X1.5mm

Oktobar 2016. godine
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+11.70

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS LOŽE

12.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS

LOŽE - VIDEO NADZOR +

KONTROLA PRISTUPA

GS-SS-ZT-IV-12

LEGENDA

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

Bezkontaktni čitač kartica

Elektromagnetni prihvatnik

Magnetni kontakt

Kontroler

Kabal LiHCH 4x0.5mm za povezivanje el.

prihvatnika i magnetnih kontakata

Dome kamera za unutrašnju montažu

Kamera za spoljašnju montažu

PTZ kamera

UK21

1xKK

15xKK ka RACK ormaru

14xKK

15xKK

SK1

SK2

SK3
SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 SK11

SK12
SK13

SK14

PTZ1

PTZ2

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje kontrolera

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje citaca kartica

FTP HF cat6 kabal za kamere

FTP HF cat6 + LiHCH 3X1.5mm

Oktobar 2016. godine
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PROSTORIJA SLABA

STRUJA

El grijanje 8.1kW

Potreban napon 230V

Snaga 1950W

+6.80

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ± 0.00

13.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ±0.00 -

KONTROLA ULASKA + RAZGLAS

GS-SS-ZT-IV-13

LEGENDA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

POJAČALO

Zvučnik za spoljnu montažu snage 500W koji se

montira na čeličnu konstrukciju krova stadiona

Linijsko pojačalo

LiHCH 2x6mm

RC
Izvor zvuka

Pozivna stanica

1xUBK

Ulazna trokraka barijera sa čitačem kartica

FTP HF + 3x2,5 LiHCH

1xZK

RC

1xUBK

1xUBK

2xUBK

2xUBK

4xUBK ka

RACK ormaru

1xUBK

1xUBK

2xUBK

2xZK+2xUTP

 ka RACK

ormaru

2xUBK
2xZK+2xUTP

PNK regal 300

Oktobar 2016. godine
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-0.95

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULAZ NA TRIBINU

14.

GS-SS-ZT-IV-14

ZAPADNA TRIBINA - NIVO ULASKA

NA TRIBINU - KONTROLA ULASKA

+ RAZGLAS

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

LEGENDA

Dovod sa

nivoa iznad

Dovod sa

nivoa ispod

LiHCH 2x6mm

1xUBK

1xZK

FTP HF + 3x2,5 LiHCH

Oktobar 2016. godine
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+6.80
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+8.90
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Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP LOŽE

15.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO VIP

LOŽE - KONTROLA ULASKA +

RAZGLAS

GS-SS-ZT-IV-15

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

LEGENDA

Dovod kablova zvucnika sa

nivoa iznad i odvod kroz

vertikalu u RACK ormar

POJAČALO

Zvučnik za spoljnu montažu snage 500W koji se

montira na čeličnu konstrukciju krova stadiona

Linijsko pojačalo

LiHCH 2x6mm

RC Izvor zvuka

Pozivna stanica

1xZK

Oktobar 2016. godine



VERTIKALA

JS i SS

VERTIKALA

JS i SS

K
A

M
E

R
A

 
N

A

R
O

T
I
R

A
J
U

C
O

J

P
L

A
T

F
O

R
M

I

K
A

M
E

R
A

 
N

A

R
O

T
I
R

A
J
U

C
O

J

P
L

A
T

F
O

R
M

I

K
A

M
E

R
A

 
N

A

R
O

T
I
R

A
J
U

C
O

J

P
L

A
T

F
O

R
M

I

9
.
0

%

9
.
0

%

9
.
0

%

9
.
0

%

+12.20

+12.20+12.20

+12.20

+11.70

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS LOŽE

16.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO PRESS

LOŽE - KONTROLA ULASKA +

RAZGLAS

GS-SS-ZT-IV-16

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

LEGENDA

Z7 Z8

Z1 Z2
Z3 Z4

Z5 Z6

2xZK

4xZK

6xZK
6xZK

4xZK

10xZK

2xZK

Z9

Z10

Odvod ka

nivou ispod

2xZK

2xZK

2xZK

2xZK

POJAČALO

Zvučnik za spoljnu montažu snage 500W koji se

montira na čeličnu konstrukciju krova stadiona

Linijsko pojačalo

LiHCH 2x6mm

RC Izvor zvuka

Pozivna stanica

1xZK

Oktobar 2016. godine



LEGENDA

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

17.

ZAPADNA TRIBINA -

BLOK ŠEMA - SKS

GS-SS-ZT-IV-17

NIVO 2

NIVO 1

RACK 2

NIVO 3 NIVO 4

A1 A2 A3

A4 A5 A6

A7 A8 A9

A10A11A12

A13A14A15

A16A17A18

A19A20A21

A22A23A24

B1 B2 B3

B4 B5

B6 B7

B8 B9 B10

B11 B12 B13

B14 B15

B16 B17 B18

B19 B20 B21

B22 B23 B24

C1 C2

C3 C4 C5

C6 C7 C8

C9 C10 C11

C12 C13 C14

C15 C16 C17

AP1

AP2 AP3

AP6

AP7

D1 D2 D3

D4 D5 D6

D7 D8

D9 D10 D11

D13 D14 D15

D17 D18 D19

D21 D22 D23

E1 E2 E3 E4

E5 E6 E7 E8

E9 E10E11E12

E13 E14E15E16

E17 E18E19E20

E21 E22E23E24

D12

D16

D20

D24

F1 F2

F3 F4 F5

F6 F7 F8

F9 F10 F11

F12 F13 F14

F15 F16 F17

F18 F19 F20

F21 F22 F23

F24 G1 G2

G3 G4

G5 G6 G7

G8 G9 G10

G12 G13G14

G16 G17

G11

G15

G18 G19 G20

G21 G22 G23

G24 H1 H2

H3 H4 H5

H6 H7 H8

H9 H10 H11

H12 H13 H14

H15 H16 H17

H18 H19 H20

H21 H22 H23 H24 I1

I2 I3 I4 I5 I6

I7 I8 I9 I10 I11

I12 I13 I14 I15 I16

I17 I18 I19 I20 I21

I22 I23 I24 J1 J2

J3 J4 J5 J6 J7

J8 J9 J10 J11 J12

J13 J14 J15 J16 J17

J18 J19 J20 J21 J22

AP8

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

3xMK

6xMK

9xMK

12xMK

15xMK

18xMK

21xMK

24xMK

3xMK

5xMK

7xMK

10xMK

13xMK

15xMK

18xMK

21xMK

24xMK

2xMK

5xMK

8xMK

11xMK

14xMK

17xMK

20xMK

68xMK

AP4AP5

2xMK

5xMK

8xMK

11xMK

14xMK

17xMK

20xMK

23xMK

26xMK

2xMK

5xMK

9xMK

13xMK

15xMK

3xMK

6xMK

9xMK

12xMK

15xMK

18xMK

21xMK

24xMK

27xMK

30xMK

41xMK
30xMK

50xMK

52xMK

52xMK

71xMK

3xMK

6xMK

8xMK

12xMK

16xMK

20xMK

24xMK

4xMK

8xMK

12xMK

16xMK

20xMK

24xMK

Izvod 3xMK

3xMK

2-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

3-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od tri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira u podnim kutijama i

sastoji se od cetiri  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

RACK ormar dimenzija 800x800

FTP HF cat6. kabal

1xMK

Access point (montira se na plafonu)

Optički SM HF kabal sa 12 vlakana

1xOK

K1 K2 K3

K4 K5 K6

1-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od jedne  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice

Oktobar 2016. godine



LEGENDA

Prijestonica Cetinje

Direkcija za investicije i razvoj

Projektna organizacija:

GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

FAZA IZGRADNJE I

1:100

Broj ugovora:

Razmjera:

Objekat:

Investitor:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Prilog br.:

Prilog:

Dio tehničke dokumentacije:

Odgovorni projektant:

Projektanti:

STUDIO K

Karađorđeva 5

Podgorica

Crna Gora

studiok@t-com.me

www.studiok.me

+382 20 665 792

potpis:Autor projekta:

KG BIRO

konstrukcija:

LINES

FIL

ELECTRONICS

KOPRING

PMC

S&T SISTEM

jaka struja: slaba struja: vodovod i

kanalizacija:

termotehnika: protivpožarna

zaštita/ zaštita na

radu:

Vodeći projektant: potpis:

potpis:

STUDIO K

teren:

Slavica Komatina dia

Lokacija:

Dio UP br. 2-1B, DUP "Zona sporta",

Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:

Oktobar 2016. godine

ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

18.

ZAPADNA TRIBINA -

BLOK ŠEMA - TV

GS-SS-ZT-IV-18

NIVO 1

NIVO 2

NIVO 3

TV10 TV11

TV1

TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9

TV12

RG6U HF kabal

1xTK

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji se od dvije  RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV

- FM - SAT prikljucnice

4-mododularni komplet koji se montira na visini od 40cm i

sastoji od tri RJ45 UTP cat 6 prikljucnice  i jedne TV - FM -

SAT prikljucnice

TV priključnica

10xRG6U do lokacije antenskog stuba

koji se nalazi iznad sprinkler prostorije
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Prijestonica Cetinje

OBJEKAT U FUNKCIJI SPORTA I REKREACIJE -

GRADSKI STADION

STUDIO K

Dr. Dragan F. Komatina dia

MP.MP.

Datum izrade: Datum revizije:

KONE

lift: saobraćaj:

VIA

PROJECT

STUDIO K

sprinkler sistem:

Šifra priloga:
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ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

19.

ZAPADNA TRIBINA - NIVO

±0.00 - BLOK ŠEMA

 - POŽAR

GS-SS-ZT-IV-19

Un In Un In

Un In

Un InUn In

Un InUn In

Un InUn In

NIVO 2

NIVO 3

NIVO 4

NIVO 1

OJ1/1

RJ1/2RJ1/1

RJ1/4

RJ1/5 M1/4

RJ1/3

RJ1/6 M1/6 M1/5

M1/7 M1/8

M1/1 M1/2

OJ1/18

Un In

M1/3

OJ1/2OJ1/3OJ1/4OJ1/5OJ1/6OJ1/7OJ1/8OJ1/9OJ1/10OJ1/11OJ1/12OJ1/13OJ1/14OJ1/15OJ1/16OJ1/17

OJ1/20OJ1/19 OJ1/24OJ1/23OJ1/22OJ1/21 OJ1/31OJ1/30OJ1/29OJ1/28OJ1/27OJ1/26OJ1/25

OJ1/47 OJ1/44OJ1/45OJ1/46

OJ1/48 OJ1/51OJ1/50OJ1/49

OJ1/43 OJ1/40OJ1/41OJ1/42 OJ1/39 OJ1/36OJ1/37OJ1/38 OJ1/35 OJ1/32OJ1/33OJ1/34

OJ1/60 OJ1/63OJ1/62OJ1/61

OJ1/75 OJ1/72OJ1/73OJ1/74 OJ1/71 OJ1/68OJ1/69OJ1/70 OJ1/67 OJ1/64OJ1/65OJ1/66

OJ1/52 OJ1/55OJ1/54OJ1/53

OJ1/81

OJ1/76
OJ1/77

OJ1/80OJ1/79

OJ1/78

OJ1/56 OJ1/57 OJ1/58 OJ1/59

PP CENTRALA

OJ2/1

Un In

M2/1

Un In

M2/2

RJ2/2

RJ2/1

RJ2/4

RJ2/8 RJ2/7 RJ2/6

RJ2/3

Un In

M2/3
RJ2/5

OJ2/2OJ2/3OJ2/4OJ2/5OJ2/6OJ2/9OJ2/10OJ2/11

OJ2/19OJ2/18OJ2/17
OJ2/23OJ2/22OJ2/21

OJ2/26OJ2/25OJ2/24

OJ2/32OJ2/33OJ2/34 OJ2/29OJ2/30OJ2/31

OJ2/8 OJ2/7OJ2/12OJ2/13OJ2/14

OJ2/15 OJ2/16 OJ2/20 OJ2/27 OJ2/28

OJ2/35

Un In

M2/4

OJ2/48

Un In

M2/5 RJ2/9

OJ2/36OJ2/37OJ2/38OJ2/39OJ2/40

OJ2/41 OJ2/42 OJ2/43 OJ2/44 OJ2/45
OJ2/46

OJ2/47 OJ2/49 OJ2/50 OJ2/51

Un In

M2/6 OJ2/52 OJ2/53 OJ2/54 OJ2/55 OJ2/56 OJ2/57 OJ2/58 OJ2/59

OJ2/60

M2/7
M2/8

RJ2/10

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

Un In

Optički javljač požara

Ručni javljač požara

Protiv požarna sirena

Ulazno - izlazni modul

Paralelni tablo protiv požarne centrale

PPZ kabal JH(st)H 2x2x0.8

Optički javljač požara sa paralelnim indikatorom

PPZ kabal za izvrsne funkcije PP sistema
JH(st)H 2x2x0.8 FE180/E90

1xIK

1xPK

1xFTP FTP HF cat.6 kabal

SIR1SIR2SIR3SIR4SIR5SIR6SIR7SIR8SIR9

SIR10 SIR11 SIR12 SIR13 SIR14

SIR18 SIR17 SIR16 SIR15

SIR22SIR21SIR20SIR19

    PP

CENTRALA

Protivpožarna centrala
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STUDIO K
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Oktobar 2016. godine

ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

20.

ZAPADNA TRIBINA - BLOK

ŠEMA - KONTRTOLA

PRISTUPA

GS-SS-ZT-IV-20

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

Bezkontaktni čitač kartica

Elektromagnetni prihvatnik

Magnetni kontakt

Kontroler

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje kontrolera

Kabal FTP HF cat6 za povezivanje citaca kartica

Kabal LiHCH 4x0.5mm za povezivanje el.

prihvatnika i magnetnih kontakata
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GRADSKI STADION
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ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

21.

ZAPADNA TRIBINA -

BLOK ŠEMA - RAZGLAS

GS-SS-ZT-IV-21

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

PLENA

Zvucnik za montazu u spusteni plafon za toalete

Izvor zvuka sa integrisanim pojacalom 240W /100V

LiHCH 2x1mm

RC

Remote control

Call station (mikrofon)

1xZK

RC

NIVO 4

Z2Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

10xZK

Z9 Z10

10xZK

10xZK

2xZK+2xUTP
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VIA
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STUDIO K
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ZAPADNA TRIBINA - BLOK ŠEMA

22.

GS-SS-ZT-IV-22

LEGENDA

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

ZAPADNA TRIBINA -

BLOK ŠEMA -

VIDEO NADZOR

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

UK2 UK1

UK15UK16UK17UK18UK19

UK20

UK21

14xKK

15xKK

16xKK

5xKK
35xKK

UK3UK4UK5UK6UK7

UK8UK9UK10UK11UK12UK13UK14

SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 SK11 SK12 SK13 SK14

PTZ1 PTZ2

Dome kamera za unutrašnju montažu

Kamera za spoljašnju montažu

FTP HF cat6 kabal za kamere

PTZ kamera

FTP HF cat6 + LiHCH 3X1.5mm

14xKK

Oktobar 2016. godine
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23.

GS-SS-ZT-IV-23

LEGENDA

SLABA STRUJA

ZAPADNA TRIBINA

ZAPADNA TRIBINA -

BLOK ŠEMA -

KONTROLA ULASKA

Saša Đurasović die

Neđeljko Jeknić die

NIVO 3

NIVO 2

NIVO 1

1xUBK

FTP HF + 3x2,5 LiHCH

4xUBK

1xUBK
2xUBK

2xUBK
1xUBK

Ulazna trokraka barijera sa čitačem kartica

Oktobar 2016. godine
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