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TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

Uz Glavni projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije Fizikalne 
medicine, katastarska parcela 865/1 ko Berane, Berane 

OPŠTI DIO: 
Objekat koji je predmet ovog projekta nalazi se u zoni gdje je riješena podzemna 
infrastruktura, tako da će se projektovana vodovodna i kanalizaciona mreža priključiti 
na gradski vodovod na mjestu i prema uslovima koje izda JP "Vodovod i 
Kanalizacija" Opštine Berane. 

VODOVOD: 
Vodovodna mreža se veže na gradsku vodovodnu mrežu prečnikom cijevi DN75mm, 
dok se razvod po sanitarnim čvorovima radi od Ø15mm, Ø20mm i Ø25mm. 
Vodovodna mreža, razvod u sanitarnim čvorovima se izvode od Fluidterm cijevi PPR-
Random tip-3, visokomolekularne težine prečnika prečnika Ø15mm Ø20mm, i 
Ø25mm. Instalacija vodovoda prije puštanja u rad mora biti hlorisana i ispitana na 
propisani pritisak za tu vrstu cijevi. Sva instalacija mora biti u skladu sa važećim 
propisima i ispitana prije ugradnje. 
Potreba za toplo vodom riješena je putem odgovarajućeg bojlera smještenog u 
suterenu. Prečnik cirkulacionog voda Ø15mm. 
Prečnik cijevi hladne vode dimenzionisan je prema hidrauličkom proračunu, prema 
ovom proračunu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je pritisak u mreži na 
mjestu priključka 2,00bara.  
Projektovana je mokra hidrantska mreža koja se radi od livenogvozdenih cijevi. 
Prečnik ulaznog voda je Ø75mm, projektovano je postavljanje dva hdranta  prečnika 
Ø50mm. Prečnik cijevi hidrantskog vode dimenzionisan je prema hidrauličkom 
proračunu, prema ovom proračunu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je 
pritisak u mreži na mjestu priključka 2,80bara.  

KANALIZACIJA 
Horizontalni razvod kanalizacije u objektu kao i vertikalni radi se od PVC cijevi raznih 
presjeka od Ø50mm, Ø75mm i Ø110mm, koje se rade u zidu ili podu objekta. Spoljnji 
odvod kanalizacije radi se od PVC cijevi prečnika Ø110mm, Ø125mm i Ø160mm. 
Instalacija kanalizacije prije puštanja u rad mora biti i ispitana na vodonepropusnost. 
Sva instalacija mora biti u skladu sa važećim propisima i ispitana prije ugradnje. 
Revizije se predvidjaju na svim potrebnim mjestima, skretanjima, ukrštanjima, 
priključcima na kanalizacionim vertikalama tako da se može lako omogućiti 
eventualna intervencija. Projektovana kanalizacija se u uvodi u postojeću 
kanalizacionu gradsku mrežu.  
Za ispravno funkcionisanje i održavanje kanalizacije predvi|aju se revizioni fazonski 
komadi na vertikalama. 
Broj, vrsta i položaj sanitarnih objekata dati su gradjevinskim projektom. 

S A S T A V I O, 

 ---------------------------------------------- 



dionica 

od   do

J.O. Količina vode 

(l/s)

Prečnik 

cijevi DN 

(mm)

Brzina 

vode 

(m/s)

Jedinični 

gubitak 

(Mpa/m)

Dužina 

cijevi 

(m)

Ukupni 

gubitak 

(Mpa)

5  4 1,00 0,250 15 1,396 0,0783 2,60 0,2037

4  3 1,25 0,280 20 0,878 0,0205 1,35 0,0277

3  2 1,50 0,306 20 0,962 0,0246 24,25 0,5966

2  1 9,25 0,760 25 1,529 0,0451 5,66 0,2553

GUBITAK U MREŽI: 1,0832 bara

GEODETSKA VISINA: 3,3600 m

GUBITAK U VODOMJERU: 0,5000 bara

UKUPNI GUBITCI: 1,9192 bara

PRORAČUN GUBITKA PRITISKA U CIJEVIMA
UNUTRAŠNJA MREŽA 

Prema ovom proračunu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je pritisak u mreži na mjestu 

priključka 2,00bara, 



dionica 

od   do

J.O. Količina vode 

(l/s)

Prečnik 

cijevi DN 

(mm)

Brzina 

vode 

(m/s)

Jedinični 

gubitak 

(Mpa/m)

Dužina 

cijevi 

(m)

Ukupni 

gubitak 

(Mpa)

HI 1   2 100 2,500 50 1,257 0,0113 17,00 0,1915

2    1 200 3,536 75 0,790 0,0025 8,06 0,0200

GUBITAK U MREŽI: 0,2115 bara

GEODETSKA VISINA: 3,4600 m

MIN.PRITISAK NA MLAZNICI: 0,2500 bara

GUBITAK U VODOMJERU: 2,0000 bara

UKUPNI GUBITCI: 2,8075 bara

PRORAČUN GUBITKA PRITISKA U CIJEVIMA
HIDRANTSKA MREŽA

Prema ovom proračunu dimenzije instalacije zadovoljavaju ukoliko je pritisak u mreži na mjestu priključka 

2,80 bara
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OPŠTA BOLNICA, BERANE

GLAVNI PROJEKAT

Milan Lekić, spec.sci.arh.

Ljubiša Armuš, dipl.ing.arh.
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE INSTALACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA 

T E H N I Č K I   U S L O V I 
 izvodjenje instalacija vodovoda i kanalizacije 
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OPŠTI  USLOVI 

Izvođač radova je dužan da dobijene projekte dobro prostudira i uporedi 

sa stanjem na objektima, i da sva svoja neslaganja, zapažanja i primjedbe 

dostavi preko nadležnog organa investitora koji u sličaju potrebe obavečtava 

Projektanta. Paralelno sa analizom projekta izvođač analizira i materijal, 

odnosno pravi svoju specifikaciju materijala, vodeći pri tom računa da ne menja 

materijal predviđen projektom ukoliko to nije neophodno uslovljeno. Ukoliko 

prilikom izvođenja dođe do ukrštanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, 

vodovodnu cijev postaviti iznad kanalizacione. Prilikom izvođenja instalacija 

vodovoda i kanalizacije voditi računa o usaglašavanju sa arhitektonskim i 

konstruktivnim dijelom objekta i drugim instalacijama u objektima. Ako dođe 

do potrebe štemovanja armirano-betonskih elemenata objekata i temelja 

potrebno je preko nadzornog organa tražiti saglasnost projektanta 

konstruktivnog dijela objekta. Izvođač je obavezan da na gradilištu vodi 

(instalaterski) dnevnik u koji zajedno sa nadzornim organom upisuje sem 

redovno obavljenih poslova i svoja zapažanja primjedbe, traženja i naloga. 

Takođe izvođač mora uredno voditi građevinsku knjigu sa svim podacima za sve 

izvedene radove na instalacijama, kao i podacima o vrsti materijala i atestima. 

VODOVOD 

1.0.2.    Obim  radova: 

Radovi koji su upisani u predmjeru količina: isporuka cijevi, fazonskih 

komada i drugih materijala, transport do gradilišta, sortiranje, slaganje i 

usklađivanje, sječenje i spajanje  vodovodne mreže. Svi materijali i radovi 

moraju biti po JUS standardima a po odobrenju nadzornog organa. Izvođač je 

dužan da dobro i sistematski prostudira projekat, prekontroliše sve dimenzije i 

dimenzije prema projektima i crtežima, prekontroliše specifikaciju i popravi 

specifikaciju za poruđzbeni materijal, prije nabavke materijala mora da traži 

odobrenje nadzornog organa, to jest može da nabavi materijal nakon odobrenja 

nadzornog organa, da ih sortira na određeno mjesto. Ovo važi kako za materijal 

tako i za opremu za montiranje. 

Poslije ovog izvođač je dužan da uradi montažni projekat cjevovodnih 

instalacija. Projekat treba da sadrži kompletnu distributivnu mrežu cjevovoda i 

čitavog potrebnog materijala fazonskih komada, organizaciju unutrašnjeg 

transporta materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa može se početi 

sa montažom vodovodnih cjevovoda. Svi materijali i radovi koji nijesu uključeni 

u predmjer i predračun, ali bez kojih se nebi mogla garantovati sigurnost 

instalacija biće izvršeni u potpunosti naknadno plaćanje će biti izvršeno samo uz 

odobrenje nadzornog organa. 
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1.0.3.  Tehnički podaci i projekat 

Svi instalaterski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa priloženim 

crtežom, ali ako nijesu u nekim djelovima spomenuti ili greškom izostavljeni, 

biće izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta. 

Položaji cjevovoda opreme i priključaka su prikazani u crtežima i biće tako 

urađeni. Svaka promjena mora da bude odobrena od strane nadzornog organa. 

Izvođač radova mora da uradi projekte izvedenih instalacija. 

1.0.4.  Sadržaj radova 

Radovi koji su opisani u predmjeru i predračunu obuhvataju: nabavku, 

transport, montažu, cjevovoda i opreme i ostalih uređaja predviđenih na mreži 

vodovoda. Izolacija cjevovoda sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje 

vodovodne mreže kao i hemijska i bakteriološka analiza uzoraka vode iz 

izvedene instalacije u objektima. 

Izvođač je dužan da obezbijedi kompletne uređaje, postrojenja opreme, 

radnika i materijal potreban za kompletiranje svih radova u skladu sa 

instrukcijama nadzornog organa, bez obzira da li je to navedeno ili ne. 

Ugovorene cijene obuhvataju sve stavke ukoliko se ne plaća odvojeno. 

1.0.5.  Tehnički podaci i crteži 

          Bilo koji rad u izvođenju instalacija vodovoda zahtijevan u projektu za 

bezbjednost rada vodovodne mreže koji nije obuhvaćen u specifikaciji odnosno u 

predmjeru i predračunu radova, biće izveden kao da je u potpunosti opisan u 

specifikaciji i predmjeru i predračunu radova. Položaji cjevovoda, priključaka i 

opreme su prikazani u crtežima i treba ih se pridržavati što je moguće više u 

skladu sa građevinskim prostorima i estetskim zahtjevima. Tačno i pravilno 

podešavanje je potrebno radi obezbeđenja maksimalnog nivoa u estetskim i 

funkcionalnom priključenju sanitarnih uređaja na vodovodnu mrežu. Pažljivo 

smještanje i određivanje položaja cjevovoda obezbeđuje pristup cjevovodu i u 

tom slučaju će se izbjeći prosijecanje i miješanje cjevovoda sa drugim 

instalacijama. 

1.0.6.  Materijal i izvođenje - opšte 

          Prije narudžbine bilo kog dijela materijala i opreme, izvođač je obavezan 

da podnese nadzornom organu na odobrenje tri kompleta crteža za izvođenje sa 

kompletnom listom (u duplikatu) svih materijala, fitinga i opreme koji će se 

primjenjivati. Izvođač treba da posjeduje sve ostale detaljne podatke o 

materijalima i opremi koji mogu biti treženi za svaku stavku. Odobrenje za 

materijal je bazirano na podacima koji su deklarisali proizvođači. Bilo koji 

materijal fitng ili oprema koja nije u saglasnosti prema specifikaciji i opisu iz 
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predmjera i predračuna može da bude odbijen. Svaki materijal koji nije u 

skladu sa JUS standardima ne može se upotrijebiti. 

Izvođač je obavezan da na vrijeme organizuje nabavku materijala i 

opreme koji ne mogu da se nađu na okolnom tržištu. Neće biti uzeti u obzir 

zahtjevi za produženje određenog roka ili promjenu materijala ukoliko je to 

proizašlo zbog neažurnosti izvođača. 

Na specijalan zahtjev izvođača radova ali po odobrenju nadzora i 

projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predračunu radova 

neće se upotrebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora da izda pismenu 

deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa onima koje je 

odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predviđena u projektu i koja će biti 

primijenjena za vrijeme izvođenja radova i to:  

-  polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje i drugo. 

1.0.7.  Provođenje vodovodne mreže u objektima 

          Priključne vodove treba izvoditi u pravoj liniji upravo na objekat sa malim 

usponom prema objektu. Dubina priključnih cjevovoda od objekta do priključka 

je definisano u projektu spoljneg vodovoda. Razvodna mreža u objektu je 

položena ispod poda prizemlja a na dubini 30cm. ispod poda. Prolaz cjevovoda 

ispod konstruktivnih zidova izvesti u zaštitnoj cijevi koja ima za 0,40mm veći 

profil od spoljnjeg prečnika cjevovoda. Međuprostor treba ispuniti plastičnim 

kitom, a krajeve zatvoriti cementnim malterom. Usponski vertikalni vodovi se 

svojim ograncima po etažama vode vidno. Cijevi se na svaka 0.50m pričvršćuju 

obujmicama (poršelnama). Cijevi pri tom ne treba priljubljivati uza zid već ih 

odmicati 2-3cm. Vertikalne moraju biti postavljene pod visak, a horizontalni 

ogranci u blagom padu prema vertikali. 

1.0.8.  Cijevi 

Cjevovod vodovodne mreže za unutrašnji razvod treba da se izvede od 

Fluidterm cijevi PPR-Random tip-3 visokomolekularne težine, prema JUS-u za 

radni pritisak od PN 10,0 bara. Probni pritisak 12,0 bar. Priključni vod raditi od 

polietilenskih cijevi visoke gustine HDPE PE-80 za radni pritisak od PN 10,0 

bara. Razvod protivpožarne istalacije raditi od pocinčanih cijevi. 

1.0.9.  Spajanje Fluidterm cijevi 

          Spojevi na cijevima se izvode pomoću zavarivanja uz pomoć varilice 

istovremenim zagrevanjem dva elementa koji se sastavljaju. Kada je tem-
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peratura zavarivanja (230-250şC)dostignuta elementi se utiskuju jedan u 

drugi čime se dobija apsolutno čvrst zaptivni sloj. 

Spajanje cijevi mora da se izvede u skladu sa JUS odnosno DIN 

standardima. 

1.1.0.  Montaža 

Spojni priključni pravci cjevovoda, na izlazu iz objekta će biti položeni na 

0,80m u terenu. Cijevi unutar objekta će se nastaviti na 0,30m ispod poda 

prizemlja. Svi radovi na polaganju i montaži cjevovoda će se izvoditi na način da 

se obezbijedi jednostavniji pregled zamenjivanja i popravke. Vertikale i 

horizontalni ogranci se montiraju na zid, a cijevi pri tom ne treba priljubljivati 

uz zid već ih odmicati 2-3cm od zida. Svi nosači za cijevi se montiraju na zid 

poslije stavljanja zaštitnih umetaka. 

Svi cjevovodi koji prolaze kroz zidove i vidno moraju se zaštiti za 

sprečavanje vlaženja zidova od znojenja cijevi. Cjevovode za zidove pričvrstiti 

čeličnim obujmicama i termički ih zaštititi. 

Sve radove planirati pažljivo i unaprijed da bi se izbjegla kasnija 

oštećenja konstrukcije. Nakon odobrenja nadzornog organa može da se mjeri 

prava dužina izvedenih instalacionih radova. Svi potrebni nastavci da se izvedu 

isto tako i ako nijesu u crtežima. Ako je potrebno bilo kavko bušenje zidova, to 

će se vršiti uz saglasnost projektanta konstrukcija i bušenje se mora izvoditi 

veoma pažljivo. U tom slučaju sva oštećenja radova na instalaciji vodovoda idu 

na račun izvođača. Za vrijeme montaže svi otvori cijevi će biti zatvoreni 

zaštitnim zapušačima i poklopcima. Poslije završetka radova sve će biti dobro 

očišćeno. Nakon završetka montaže izvršiti test vodovodne mreže na probni 

pritisak, nakon čega mrežu dobro dezinfikovati i isprati i sa točećih mjesta 

izvesti analizu sanitarne ispravnosti vode, nakon čega mrežu pustiti u pogon.  

1.1.1.  N a g i b i 

Sve horizontalne cjevovode treba polagati u nagibu ka vertikali od 

minimum 2% kako bi se omogućilo pražnjenje mreže i spriječilo skupljanje 

vazduha u cijevima. 



6 

1.1.2.  Pričvršćivanje cjevovoda za konstrukciju objekta 

          Horizontalno i vertikalno pričvršćivanje cijevi za konstrukciju treba 

isključivo raditi sa niskim PVC obujmicama ili čeličnim obujmicama, sa 

podmetačima od gume ili plastike. Materijal za obujmice prema JUS standardu. 

1.1.3.  Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak 

 Probu cijevi na hidraulički pritisak izvršiti na 12,0 bar prema JUS 

standardima. Određeni pritisak od 12,0 bar, će biti izveden u trajanju od 1 sata 

odnosno dok se ne izvrši kompletan pregled svih spojeva. Stavljanje mreže pod 

probni pritisak se treba izvesti uzastopno u toku od 2 do 4 sata. 

1.1.4.  I z o l a c i j a 

          Fluidterm cijevi PPR-Random tip-3 visokomolekularne težine koji se 

polažu u terenu van objekta i u terenu ispod poda prizemlja termički i 

mehanički zaštiti na sledeći način: 

          Delovi istalacije unutar zida ili spoljnog poda koji imaju pravu dužinu 

veću od 2m trebaju biti obloženi izolacionom oblogom koja sprečava buku i kon-

denzaciju. 

Na mestima gde su cevi izložene eventualnom mrazu poželjno je predvi-

deti u zidu mesto za stiropor ili poliuretan radi eventualnog širenja leda.  Prije 

zatrpavanja rova izolaciju cijevi treba da primi nadzorni organ i konstatuje da 

je izvedena zaštita. Cjevovode za koje nadzorni organ ne primi izvedenu 

izolaciju zapisnički ne mogu biti primljeni.  

Vertikale i usponske vodove i horizontalne organke treba termički 

izolovati protiv znojenja. 
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1.1.5.  Dezinfekcija i ispiranje mreže 

Dezinfekciono srestvo će odabrati izvođač u saglasnosti sa sanitarnom 

inspekcijom grada i zavodom za zdrastvenu zaštitu kao i kontrolu ispiranja i 

dezinfekciju. Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće od 10-20 mgdl/h. Dozu 

hlora propisuje ovlašćeni predstavnik sanitarne službe.  Doza hlora za 

dezinfekciju treba da se kreće u granicama od 10-20 mg/l. Smatra se da je 

dovoljno 30-50mg/l. U konkretnom slučaju dozu propisuje stručna služba 

Zavoda za zdrastvenu zaštitu. 

Niža koncentracija (10mg/l) preporučuje se kada hlor ostaje u kontaktu 

12-24 sata. 

Veća doza hlora upotrebljava se kada je poznato da cjevovod sadrži 

organske materije, koje je nemoguće ukloniti ispiranjem ili kada je neophodno 

da se vreme dezinfekcije skrati. 

Minimalno vreme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. 

Dodavanje hlora može se izvršiti kroz ostavljeni priključak. Ispuštanje 

vode vrši se na nizvodno mjesto sve dok se jasno ne osjeti hlor. 

Delovi mreže koji se ne dezinfekuju moraju biti sigurno isključeni od dela 

mreže koja se dezinfekuje. 

Zavod za zdrastvenu zaštitu treba da obezbijedi zaštitu radnika koji rade 

na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pažljivo ne rukuje 

sa njim. 

Odgovorni rukovodilac takođe treba da obezbedi (putem javnog 

obaveštenja i sl.) da ne dođe do toga da neko  koristi vodu koja služi za 

dezinfekciju ( misli se na rukovodioca pogona - korisnika ). 

Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod treba ispirati čistom pijaćom 

vodom sve dok se ne dobije čista pijaća voda ( sa tolerantnom koncentracijom 

hlora ). 
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2.0.    K A N A L I Z A C I J A 

2.0.1.  Obim  radova 

Svi radovi koji su upisani u predmjeru i predračunu količina: isporuka 

cijevi, fazonskih komada, oprema i drugog materijala, transport do gradilišta, 

sortiranje, slaganje i uskladištinje, sečenje i spajanje kanalizacionih cijevi, 

spajanje vazonskih komada, ugradnja sanitarne opreme i povezivanje sanitarnih 

objekata na kanalizacionu mrežu u objektu, sve ostale opreme i radovi 

predviđeni predmjerom i predračunom.  

Sve radove treba izvesti u skladu sa JUS standardima. 

Izvođač mora da dobro prostudira projekat prekontroliše sve dimenzije i 

crteže u projektu, da napravi novu specifikaciju materijala prekontroliše je sa 

specifikacijom i crtežima u projektu i pripremi specifikaciju kompletnog 

materijala i opremu za montažu. Specifikaciju plastičnih cijevi i fazonskih 

komada za kanalizacionu mrežu je izvođač obavezan da uključi i uradi po 

upustvu proizvođača plastičnih cijevi. Materijal i narudžbu  može uraditi nakon 

odobrenja nadzornog organa, te da ih sortira na zato određeno mjesto, a prema 

upustvima proizvođača. Ovo važi kako za materijal tako i za opremu. Poslije 

ovoga izvođač je obavizan da uradi montažni projekat instalacija. Projekat treba 

da sadrži sve elemente kanalizacione mreže i čitavog potrebnog materijala i 

fazonskih komada, organizuje unutrašnji transport materijala. Samo poslije 

odobrenja nadzornog organa  može se početi sa instalacijom. Svi navedeni radovi 

neće biti ekstra plaćeni. Svi radovi i materijali koji nijesu uključeni u predmjer i 

predračun, ali bez kojih se ne bi mogla garantovati sigurnost instalacija 

kanalizacione mreže biće izvršeni uz naknadno plaćanje, ali samo po odobrenju 

nadzornog organa. 

2.0.2.  Tehnički podaci i projekat 

Svi radovi moraju biti izvedeni u priloženim crtežima, ali ako nijesu u 

nekim djelovima spomenuti ili grešno izostavljeni, biće izvedeni kao da su u 

potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta. Položaj kanala, sanitarnih 

objekata, opreme i priključaka su prikazani u crtežu i biće tako ugrađeni. Svaka 

promjena mora da bude odobrena od nadzornog organa. Izvođeč radova je 

obavezan da napravi izvedeni projekat instalacije. 
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2.0.3.  Sadržaj radova 

Radovi koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport, 

montažu cijevi i opreme i ostale uređaje predviđene na mreži, kao i sve ostalo 

predviđeno po specifikacijama, predmjeru i predračunu. Izvođeč je dužan da 

obezbijedi kompletne uređaje postrojenja, radnike i materijal i opremu za 

montažu PVC cijevi od istog proizvođača kod kojeg naručuje cijevi i ostali 

pribor potreban za montažu, odnosno isporučioca, sve po instrukcijama 

nadležnog organa bez obzira da li je to posebno navedeno ili ne. U tom slučaju će 

ugovorene cijene obuhvatiti sve te stavke u koliko se ne plaća odvojeno.  

2.0.4.  Tehnički podaci i crteži 

Bilo koji rad u izvođenju instalacije kanalizacije zahtjevan u projektu za 

bezbijednost rada kanalizacione mreže, koji nije obuhvaćen u specifikaciji, biće 

izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji. Položaj i razmještaj 

kanalizacionon cijevi i opreme je dat u crtežu, i treba ih se pridržavati što je 

najviše moguće, a saglasno strukturnim i prostornim zahtjevima. Pravilno 

podešavanje treba da se obavi kako bi se postigao maksimalni nivo investicija, 

dok pažljivim razmještajem bi se obezbijedio adekvatan pristup odvodnim 

kanalima. Treba izbjeći miješanje kanalizacionih odvoda sa drugim 

instalacijama. 

2.0.5.  Materijali i izvođenje - opšte 

Prije naručivanja bilo kojeg materijala i dijela opreme izvođač je dužan 

da podnese tri kompleta projekta, uključujući kompletan duplikat lista sa svim 

materijalima, uređajima i opremom kao i opremom za montiranje cijevi. 

Izvođač treba da ima na raspolaganje sve podatke koji mogu biti potrebni po 

pitanju bilo koje stavke, i sve ateste za cijevi i opremu. Odobrenje na zahtjev za 

materijal je bazirano na podacima koji su dobijeni od proizvođača. Svaki 

materijal koji nije u skladu sa JUS standardima neće se moći koristiti u 

instalaciji kanalizacije. Na specijalnom zahtjevu izvođača radova, ali po 

odobrenju nadzora i projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i 

predračunu radova moći će se upotrijebiti. U tom slučaju nadzorni organ mora 

da izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa 

onim koje je izabrao investitor, ili sa tehnologijom koja je predviđena u projektu 

i koja će biti primijenjena na izvođenju radova i to:  

- polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje i drugo. 

Izvođač se obavezuje da na vrijeme organizuje nabavku materijala i 

opreme, koji mogu da se nađu na lokalnom tržištu. Neće se uzeti u obzir zahtjevi 

za produženje određenog roka, ili promjenu materijala ukoliko je to proizašlo 

zbog neažurnosti izvođača radova. 
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2.0.7.  C i j e v i 

Projektom je predviđeno da etažna kanalizaciona mreža ( vertikala i 

etažni ogranci ) izvedu od PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kućnu kanaliza-

ciju sa odgovarajucim spojnim elementima namenjene su za odvod svih vrsta 

otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim ele-

mentima, pri čemu se gumenim prstenovima obezbeduje potpuna zaptivenost 

spoja. 

2.0.8.  PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kućnu kanalizaciju 

PVC kanalizacionih cijevi KGEM prema JUS standardu JUS G.C6.509, 

JUS G.C6.501 JUS G.C6.502.  

Spoljne i unutrašnje površine cijevi moraju biti ujednačene. 

2.0.9.  Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kućnu kanalizaciju 

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM i fazonskih komada se vrši 

spojnim elementima, pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna 

zaptivenost spoja.  

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM izvesti prema JUS propisima. 

2.1.0.  Pričvršćivanje PVC kanalizacijonih cijevi 

Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u žljebovima ( šlicevima 

zidova ) i horizontalne razvode ispod ploča treba isključivo pričvršćivati čeličnim 

obujmicama. Kod vertikala uz zidove odstojanje cijevi od zidova treba da iznosi 

1,5-2cm. Pričvršćenje cijevi se izvodi ispod svakog mufa. Horizontalne odvodne 

cijevi za konstrukciju kačiti sa visećim ,,U" obujmicama za vješanje za 

konstrukciju sa podešavanjem kukastom šipkom sa narezom. Materijal za 

obujmice prema JUS standardu. 

2.1.1.  M o n t a ž a 

Prije početka montiranja i postavljanja kanalizacije, cio postupak se 

mora dobro i pažljivo isplanirati, kako bi se izbjeglo naknadno bušenje zidova. 

Izvođač je obavezan da unaprijed obezbijedi sve otvore u zidovima i pločama da 

ne bi došlo do naknadnog bušenja. Nakon što nadzorni organ odobri uzorke koji 

mu podnese izvođač mora obaviti precizno mjerenje dimenzija. Svi potrebni 

spojevi treba da se izvedu i ako nijesu prikazani u crtežima. Naknadno bušenje 

zidova treba obaviti uz saglasnost Projektanta konstrukcija sa najvećom 

pažnjom. Svako oštećenje koje dođe usled naknadnog bušenja mora će da se 
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popravi a na račun izvođača. Za vrijeme postavljanja instalacija otvori cijevi 

privremeno se moraju zatvoriti čepovima ili poklopcima, cijevi se moraju čvrsto 

povezati. U dnu svake vertikale su predviđeni revizioni komadi. Takođe na svim 

predviđenim mjestima na horizontalnim sabirnim kanalima takođe ugraditi 

revizione komade ili kinete kako je u projektu prikazano i obezbijediti pristup 

do njih. Sve izlaze vertikala na krovu završiti sa vertilacionim kapama, a na 

horizontalne ( bočne ) izlaze ventilacija na fasadu uraditi estetski ispostaviti 

bakarnu mrežu na otvorima, kompletnu montažu izvesti prema JUS 

standardima. 

Mrežu u terenu postaviti na podlozi od sitnog  suvog pijeska  u 

projektovanim podovima. 

Na izlazu iz objekta montirati montažnu revizionu šahtu. Nakon montaže 

izvršiti test vodonepropustljivosti. 

Ukoliko se pojavi neki nedostatak, propust sistem se mora popraviti. Sve 

prepreke izvedene da bi se sistem prilagodio izvođačkim standardima, izvršiće se 

na račun izvođača, a izvođač nema pravo na povećanje cijene prouzrokovane 

ovim dodatnim radovima. 

Vertikale, odvodi i sanitarni objekti će se testirati odvojeno, a u okviru 

cijelog kanalizacionog  sistema. 

Moguća začepljenja cijevi treba pronaći i ukloniti dok čitav sistem treba 

tretirati na hidraulične efekte, uključujući zaostajanje odnosnih voda  na svim 

podnim otvorima. 

2.1.2.  Sanitarna oprema i galanterija 

Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznate 

domaće firme, a boje i oblika i veličine koju izabere projektant arhitekture. 

Detaljni opis sanitarnih objekata sa pripadajućom galanterijom je dat u 

predmjeru i predračunu. 

2.1.3.  Ispitivanje kanalizacionih instalacija u zgradama 

Ispitivanje ispravnosti kanalizacione mreže u zgradama obavlja se u tri 

etape: 

Prva etapa obuhvata ispitivanje donje odvodne mreže od PVC cijevi pre 

nego što se rovovi zatrpaju. Tada se kontroliše nagib kanala po planu i 

hermetičnosti sastavne cijevi. Nagib se proverava nivelmanom ili ravnjačem i 

libelom. Za provjeru ispravnosti sastavaka (spojeva), treba ceo sistem napuniti 

vodom, pošto se prethodno kanal začepi na najnižem kraju. Završni cjevovodi 

napune se vodom i drže se pod pritiskom od 5m vodenoga stuba u toku jednog 
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sata. Zadovoljavajuća nepropustljivost je postignuta kada u toku od 15 minuta 

ne dođe do gubitka vode. 

Druga  etapa  se obavlja kada bude provedena cela vertikalna mreža sa 

ograncima. Ispitivanje se vrši pomoću vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrši se 

delimično za pojedine vertikale, pošto se prethodno dobro začepe svi krajevi 

ogranaka sem najgornjeg dijela kroz koji se vrši punjenje mreže ispitivanje se 

vrši pod pritisak vodenog stuba od oko 0.3atm. izliva. Ako u roku od 15 minuta 

svi sastavi održe znak je da su svi spojevi ispravni. 

Vazduhom se ispituje cela vertikalna mreža, pomoću kompresora sa 

manometrom. Kompresor se priključi na jedan od otvora a svi ostali se dobro 

začepe. Probni pritisak je 0,35atm. u trajanju od 15 min. Najmanje opadanje 

pritiska je znači da neki spoj propusta pa se isti mora dovesti u ispravno stanje. 

Treća etapa obuhvata kontrolu sanitarnih uređaja sa ispiranjem i 

akumulacijom vode i sl., pa ako nema promjera na mreži ( svi sifoni drže vodu ) 

instalacija je ispravna. 

Dok se ispitivanje ne izvrši ne smiju se zatvarati žljebovi za cevi niti 

polagati podloga za pod. 

U toku ispitivanja kanalizacione mreže treba voditi zapisnik i priložiti ga 

uz ostalu dokumentaciju. 

Nakon završene montaže sanitarnih uređaja, cjelokupnu instalaciju treba 

regulisati tako da se maksimalno otvore sva izlivna mjesta i pusti voda u 

kanalizaciju.  

Tom prilikom vrši se ispiranje kanalizacione mreže, kontrola 

funkcionisanja ispirača WC-a, električnih bojlera i drugih sanitarnih pribora. 

Ovu regulaciju iskoristiti za još jednu provjeru ispravnosti kanalizacije 

kontrolom oticanja vode. 
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POTREBNE MJERE ZA SPREČAVANJE OPASNOSTI 

Prema zakonu o zaštiti na radu u projektu su predviđena određena 

tehnička rešenja, kako bi bila poštovana osnovna pravila zaštite na radu i 

izbjegnute sve one opasnosti koje bi mogle u ovom slučaju nastupiti i to : 

-opasnost od urušavanja, 

-opasnost od požara, 

-opasnost od buke, 

-opasnost od nečistoće, 

-opasnost od izljevanja vode iz cijevi. 

1.Opasnost od urušavanja  u instalaciji vodovoda i kanalizacije nakom dovršene

izvedbe ne bi mogla postojati, jer su predviđena takva tehnička rešenja i 

primijenjeni odgovarajući materijali koji zadovoljavaju izvedbu instalacije 

vodovoda i kanalizacije bez opasnosti od urušavanja. 

2.Opasnost od požara izbjegnuta je već samim izborom materijala za instalacije i

predviđenim mjerama protivpožarne zaštite korisnika, odnosno unutar objekta 

predviđeni su suvi vatrogasni aparati, kao protivpožarna preventiva. 

3.Opasnost od loših mikroklimatskih uslova svedana je na najmanju moguću

mjeru tehničkim rješenjem samog objekta. 

4.Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i

ugradjene u podove i zidove stvara minimum buke. 

5.Opasnost od nečistoća uklonjena je primjenom odgovarjućih rješenja i

materijala za instalacije kanalizacije. Instalacije vodovoda se nakon dovršene 

montaže i kompletne izvedbe dezinfikuju. 

6.Opasnost od izlivanja iz cijevi eliminisana je izvedbom podnih rešetki i sifona

za odvod  vode kao i obaveznom zračnom probom koja se mora izvršiti nakon 

izvršene montaže cjevovoda.  

    S A S T A V I O, 

------------------------------------------------- 


