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J.U.OPSTA BOLNICA- BERANE
INVESTITOR !

REKONSTRUKCIJA OBJEKATA U

OBJEKAT 2 KOMPLEKSU OPSTE BOLNICE-BERANE
-REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZA

NEUROLOGIJU | INFEKTIVNO ODJELJENJE

BOLNICE ZA POTREBE POLIKLINIKE |

FIZIKALNE MEDICINE

LOKACIJA 3 BERANE, KAT.PARC. 865/1 KO BERANE,
UP 4, DUP “MEDICINSKI CENTAR”
OPSTINA BERANE

; GLAVNI PROJEKAT VODOVODA |
VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE — DIO KANLIAZCUJE
TEHNICKE DOKUMENTACIJE 4

“DOMUS-INZENJERING” D.0.O.-BERANE
POLIMSKA 18/84300 BERANE

PROJEKTANT 5

ARH. LIUBISA ARMUS, izvréni direktor
ODGOVORNO LICE ¢

ARH. LJUBISA ARMUS, dipl.ing.arh.

GLAVNI INZENJER 7

1 Naziv/iime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanistitka parcela, katastarska parcela

4ldejno rjesenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehni¢ke dokumentacije)

5 Naziv privrednog drudtva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju

8Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

“Ime i prezime glavnog inzenjera.

"DOMUS-inzenjering” d.o.o. .
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TEHNICKI I1ZVJESTAJ

Uz Glavni projekat unutradnjih instalacija vodovoda i kanalizacije Fizikalne
medicine, katastarska parcela 865/1 ko Berane, Berane

OPSTI DIO:

Objekat koji je predmet ovog projekta nalazi se u zoni gdje je rijeSena podzemna
infrastruktura, tako da ¢e se projektovana vodovodna i kanalizaciona mreza prikljuciti
na gradski vodovod na mjestu i prema uslovima koje izda JP "Vodovod i
Kanalizacija" Opstine Berane.

VODOVOD:

Vodovodna mreza se veze na gradsku vodovodnu mrezu pre¢nikom cijevi DN75mm,
dok se razvod po sanitarnim ¢vorovima radi od @15mm, @20mm i @25mm.
Vodovodna mreza, razvod u sanitarnim ¢vorovima se izvode od Fluidterm cijevi PPR-
Random tip-3, visokomolekularne tezine preCnika pre¢nika @15mm @20mm, i
@25mm. Instalacija vodovoda prije pustanja u rad mora biti hlorisana i ispitana na
propisani pritisak za tu vrstu cijevi. Sva instalacija mora biti u skladu sa vazec¢im
propisima i ispitana prije ugradnije.

Potreba za toplo vodom rijeSena je putem odgovarajuéeg bojlera smjestenog u
suterenu. Pre¢nik cirkulacionog voda @15mm.

Prec¢nik cijevi hladne vode dimenzionisan je prema hidrauliCkom prora¢unu, prema
ovom proracunu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je pritisak u mrezi na
mjestu priklju¢ka 2,00bara.

Projektovana je mokra hidrantska mreza koja se radi od livenogvozdenih cijevi.
Precnik ulaznog voda je @75mm, projektovano je postavljanje dva hdranta precnika
@50mm. Pre€nik cijevi hidrantskog vode dimenzionisan je prema hidraulickom
proradunu, prema ovom proracunu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je
pritisak u mrezi na mjestu prikljucka 2,80bara.

KANALIZACIJA

Horizontalni razvod kanalizacije u objektu kao i vertikalni radi se od PVC cijevi raznih
presjeka od @50mm, @75mm i @110mm, koje se rade u zidu ili podu objekta. Spoljnji
odvod kanalizacije radi se od PVC cijevi preénika @110mm, @125mm i Z160mm.
Instalacija kanalizacije prije puStanja u rad mora biti i ispitana na vodonepropusnost.
Sva instalacija mora biti u skladu sa vazeé¢im propisima i ispitana prije ugradnje.
Revizije se predvidjaju na svim potrebnim mjestima, skretanjima, ukrStanjima,
prikljuécima na kanalizacionim vertikalama tako da se mozZe lako omoguciti
eventualna intervencija. Projektovana kanalizacija se u uvodi u postojecu
kanalizacionu gradsku mreZzu.

Za ispravno funkcionisanje i odrZzavanje kanalizacije predvi|aju se revizioni fazonski
komadi na vertikalama.

Broj, vrsta i polozaj sanitarnih objekata dati su gradjevinskim projektom.

SASTAVIO,




UNUTRASNJA MREZA
PRORACUN GUBITKA PRITISKA U CIJEVIMA
dionica J.O. Koli¢ina vode | Pre¢nik Brzina | Jedini¢ni | Duzina | Ukupni
od do (I/s) cijevi DN [ vode gubitak cijevi gubitak
(mm) | (m/s) |(Mpa/m)| (m) | (Mpa)
5 4 1,00 0,250 15 1,396 0,0783 2,60 0,2037
4 3 1,25 0,280 20 0,878 0,0205 1,35 0,0277
32 1,50 0,306 20 0,962 0,0246 24,25 0,5966
2 1 9,25 0,760 25 1,529 0,0451 5,66 0,2553
GUBITAK U MREZLI: 1,0832 bara
GEODETSKA VISINA: 3,3600 m
GUBITAK U VODOMJERU: 0,5000 bara
[UKUPNI GUBITCI: 1,9192 bara

Prema ovom prora¢unu dimenzije instalacije zadovoljavaju, ukoliko je pritisak u mreZzi na mjestu

prikljucka 2,00bara,




HIDRANTSKA MREZA
PRORACUN GUBITKA PRITISKA U CIJEVIMA
dionica J.O. Koli¢ina vode | Pre¢nik Brzina | Jedini¢ni | Duzina | Ukupni
od do (I/s) cijevi DN [  vode gubitak cijevi gubitak
(mm) | (m/s) |(Mpa/m)| (m) | (Mpa)
Hi1 2 100 2,500 50 1,257 0,0113 17,00 0,1915
2 1 200 3,536 75 0,790 0,0025 8,06 0,0200

GUBITAK U MREZI: 0,2115 bara
GEODETSKA VISINA: 3,4600 m
MIN.PRITISAK NA MLAZNICI: 0,2500 bara
GUBITAK U VODOMJERU: 2,0000 bara
UKUPNI GUBITCI: 2,8075 bara

Prema ovom prora¢unu dimenzije instalacije zadovoljavaju ukoliko je pritisak u mrezi na mjestu prikljucka
2,80 bara
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|TEHNICKI USLOVI ZA 1ZVODJENJE INSTALACIJA VODOVOD | KANALIZACIJAI

TEHNICKI USLOVI

izvodjenje instalacija vodovoda i kanalizacije



OPSTI USLOVI

Izvodac radova je duzan da dobijene projekte dobro prostudira i uporedi
sa stanjem na objektima, i da sva svoja neslaganja, zapaZanja i primjedbe
dostavi preko nadleZnog organa investitora koji u slicaju potrebe obavectava
Projektanta. Paralelno sa analizom projekta izvoda¢ analizira i materijal,
odnosno pravi svoju specifikaciju materijala, vodeéi pri tom racuna da ne menja
materijal predviden projektom ukoliko to nije neophodno uslovljeno. Ukoliko
prilikom izvodenja dode do ukrStanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi,
vodovodnu cijev postaviti iznad kanalizacione. Prilikom izvodenja instalacija
vodovoda i kanalizacije voditi racuna o usaglasavanju sa arhitektonskim i
konstruktivnim dijelom objekta i drugim instalacijama u objektima. Ako dode
do potrebe Stemovanja armirano-betonskih elemenata objekata i temelja
potrebno je preko nadzornog organa traZiti saglasnost projektanta
konstruktivnog dijela objekta. Izvoda¢ je obavezan da na gradiliStu vodi
(instalaterski) dnevnik u koji zajedno sa nadzornim organom upisuje sem
redovno obavljenih poslova i svoja zapaZanja primjedbe, traZenja i naloga.
Takode izvodac¢ mora uredno voditi gradevinsku knjigu sa svim podacima za sve
izvedene radove na instalacijama, kao i podacima o vrsti materijala i atestima.

VODOVOD
1.0.2. Obim radova:

Radovi koji su upisani u predmjeru koli¢ina: isporuka cijevi, fazonskih
komada i drugih materijala, transport do gradiliSta, sortiranje, slaganje i
uskladivanje, sjeCenje i spajanje vodovodne mreZe. Svi materijali i radovi
moraju biti po JUS standardima a po odobrenju nadzornog organa. Izvodac je
duZan da dobro i sistematski prostudira projekat, prekontroliSe sve dimenzije i
dimenzije prema projektima i crtezima, prekontroliSe specifikaciju i popravi
specifikaciju za porudzbeni materijal, prije nabavke materijala mora da trazi
odobrenje nadzornog organa, to jest moze da nabavi materijal nakon odobrenja
nadzornog organa, da ih sortira na odredeno mjesto. Ovo vaZzi kako za materijal
tako i za opremu za montiranje.

Poslije ovog izvoda¢ je duZzan da uradi montaZni projekat cjevovodnih
instalacija. Projekat treba da sadrzi kompletnu distributivnu mrezu cjevovoda i
ditavog potrebnog materijala fazonskih komada, organizaciju unutra$njeg
transporta materijala. Samo poslije odobrenja nadzornog organa moze se poceti
sa montaZzom vodovodnih cjevovoda. Svi materijali i radovi koji nijesu ukljuceni
u predmjer i predracun, ali bez kojih se nebi mogla garantovati sigurnost
instalacija bice izvrSeni u potpunosti naknadno plaéanje ¢e biti izvrSeno samo uz
odobrenje nadzornog organa.



1.0.3. Tehnicki podaci i projekat

Svi instalaterski radovi moraju biti izvedeni u skladu sa priloZenim
crteZzom, ali ako nijesu u nekim djelovima spomenuti ili greSkom izostavljeni,
bice izvedeni kao da su u potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta.
PoloZaji cjevovoda opreme i priklju¢aka su prikazani u crteZima i biée tako
uradeni. Svaka promjena mora da bude odobrena od strane nadzornog organa.
Izvodac radova mora da uradi projekte izvedenih instalacija.

1.0.4. Sadrzaj radova

Radovi koji su opisani u predmjeru i predracunu obuhvataju: nabavku,
transport, montaZu, cjevovoda i opreme i ostalih uredaja predvidenih na mrezi
vodovoda. Izolacija cjevovoda sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje
vodovodne mreZe kao i hemijska i bakterioloSka analiza uzoraka vode iz
izvedene instalacije u objektima.

Izvodac je duzan da obezbijedi kompletne uredaje, postrojenja opreme,
radnika i materijal potreban za kompletiranje svih radova u skladu sa
instrukcijama nadzornog organa, bez obzira da li je to navedeno ili ne.
Ugovorene cijene obuhvataju sve stavke ukoliko se ne placa odvojeno.

1.0.5. Tehnicki podaci i crtezi

Bilo koji rad u izvodenju instalacija vodovoda zahtijevan u projektu za
bezbjednost rada vodovodne mreZe koji nije obuhvaéen u specifikaciji odnosno u
predmjeru i predrac¢unu radova, biée izveden kao da je u potpunosti opisan u
specifikaciji i predmjeru i predracunu radova. PoloZaji cjevovoda, prikljucaka i
opreme su prikazani u crteZima i treba ih se pridrzavati $to je moguce vise u
skladu sa gradevinskim prostorima i estetskim zahtjevima. Tacno i pravilno
podesavanje je potrebno radi obezbedenja maksimalnog nivoa u estetskim i
funkcionalnom priklju¢enju sanitarnih uredaja na vodovodnu mrezu. PaZljivo
smjeStanje i odredivanje poloZaja cjevovoda obezbeduje pristup cjevovodu i u
tom slucaju ¢ée se izbjeéi prosijecanje i mijeSanje cjevovoda sa drugim
instalacijama.

1.0.6. Materijal i izvodenje - opSte

Prije narudzbine bilo kog dijela materijala i opreme, izvoda¢ je obavezan
da podnese nadzornom organu na odobrenje tri kompleta crteza za izvodenje sa
kompletnom listom (u duplikatu) svih materijala, fitinga i opreme koji e se
primjenjivati. Izvoda¢ treba da posjeduje sve ostale detaljne podatke o
materijalima i opremi koji mogu biti treZeni za svaku stavku. Odobrenje za
materijal je bazirano na podacima koji su deklarisali proizvodaci. Bilo koji
materijal fitng ili oprema koja nije u saglasnosti prema specifikaciji i opisu iz



predmjera i predracuna moZe da bude odbijen. Svaki materijal koji nije u
skladu sa JUS standardima ne moze se upotrijebiti.

Izvoda¢ je obavezan da na vrijeme organizuje nabavku materijala i
opreme koji ne mogu da se nadu na okolnom trzistu. Nece biti uzeti u obzir
zahtjevi za produZenje odredenog roka ili promjenu materijala ukoliko je to
proizaslo zbog neazurnosti izvodaca.

Na specijalan zahtjev izvodaca radova ali po odobrenju nadzora i
projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i predracunu radova
nece se upotrebiti. U tom sluc¢aju nadzorni organ mora da izda pismenu
deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa onima koje je
odabrao investitor ili sa tehnologijom koja je predvidena u projektu i koja ¢e biti
primijenjena za vrijeme izvodenja radova i to:

- polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje i drugo.

1.0.7. Provodenje vodovodne mreZe u objektima

Priklju¢ne vodove treba izvoditi u pravoj liniji upravo na objekat sa malim
usponom prema objektu. Dubina priklju¢nih cjevovoda od objekta do prikljucka
je definisano u projektu spoljneg vodovoda. Razvodna mreZa u objektu je
poloZena ispod poda prizemlja a na dubini 30cm. ispod poda. Prolaz cjevovoda
ispod konstruktivnih zidova izvesti u zastitnoj cijevi koja ima za 0,40mm veci
profil od spoljnjeg precnika cjevovoda. Meduprostor treba ispuniti plasti¢nim
kitom, a krajeve zatvoriti cementnim malterom. Usponski vertikalni vodovi se
svojim ograncima po etazama vode vidno. Cijevi se na svaka 0.50m pri¢vr§cuju
obujmicama (porSelnama). Cijevi pri tom ne treba priljubljivati uza zid ve¢ ih
odmicati 2-3cm. Vertikalne moraju biti postavljene pod visak, a horizontalni
ogranci u blagom padu prema vertikali.

1.0.8. Cijevi

Cjevovod vodovodne mreZe za unutras$nji razvod treba da se izvede od
Fluidterm cijevi PPR-Random tip-3 visokomolekularne tezine, prema JUS-u za
radni pritisak od PN 10,0 bara. Probni pritisak 12,0 bar. Priklju¢ni vod raditi od
polietilenskih cijevi visoke gustine HDPE PE-80 za radni pritisak od PN 10,0
bara. Razvod protivpozZarne istalacije raditi od pocin¢anih cijevi.

1.0.9. Spajanje Fluidterm cijevi

Spojevi na cijevima se izvode pomoéu zavarivanja uz pomoc¢ varilice
Istovremenim zagrevanjem dva elementa koji se sastavljaju. Kada je tem-



peratura zavarivanja (230-250sC)dostignuta elementi se utiskuju jedan u
drugi ¢ime se dobija apsolutno ¢vrst zaptivni sloj.

Spajanje cijevi mora da se izvede u skladu sa JUS odnosno DIN
standardima.

1.1.0. Montaza

Spojni prikljuéni pravci cjevovoda, na izlazu iz objekta ¢e biti poloZeni na
0,80m u terenu. Cijevi unutar objekta ¢e se nastaviti na 0,30m ispod poda
prizemlja. Svi radovi na polaganju i montazi cjevovoda ¢e se izvoditi na nacin da
se obezbijedi jednostavniji pregled zamenjivanja i popravke. Vertikale i
horizontalni ogranci se montiraju na zid, a cijevi pri tom ne treba priljubljivati
uz zid ve¢ ih odmicati 2-3cm od zida. Svi nosaci za cijevi se montiraju na zid
poslije stavljanja zaStitnih umetaka.

Svi cjevovodi koji prolaze kroz zidove i vidno moraju se zastiti za
sprecavanje vlaZenja zidova od znojenja cijevi. Cjevovode za zidove pricvrstiti
¢eli¢nim obujmicama i termicki ih zastititi.

Sve radove planirati paZljivo i unaprijed da bi se izbjegla kasnija
oStecenja konstrukcije. Nakon odobrenja nadzornog organa mozZe da se mjeri
prava duZzina izvedenih instalacionih radova. Svi potrebni nastavci da se izvedu
isto tako i ako nijesu u crteZima. Ako je potrebno bilo kavko buSenje zidova, to
¢e se vriiti uz saglasnost projektanta konstrukcija i buSenje se mora izvoditi
veoma pazljivo. U tom sluc¢aju sva oSte¢enja radova na instalaciji vodovoda idu
na racun izvodaca. Za vrijeme montaZe svi otvori cijevi ¢e biti zatvoreni
zaStitnim zapuSacima i poklopcima. Poslije zavrSetka radova sve ¢e biti dobro
o¢iS¢eno. Nakon zavrSetka montaZe izvrSiti test vodovodne mreZe na probni
pritisak, nakon c¢ega mreZu dobro dezinfikovati i isprati i sa toCe¢ih mjesta
izvesti analizu sanitarne ispravnosti vode, nakon ¢ega mreZu pustiti u pogon.

1.1.1. Nagibi

Sve horizontalne cjevovode treba polagati u nagibu ka vertikali od
minimum 2% kako bi se omogucilo praZznjenje mreZe i sprijecilo skupljanje
vazduha u cijevima.



1.1.2. Pri¢vrséivanje cjevovoda za konstrukciju objekta

Horizontalno i vertikalno pri¢vriéivanje cijevi za konstrukciju treba
isklju¢ivo raditi sa niskim PVC obujmicama ili ¢elicnim obujmicama, sa
podmetacima od gume ili plastike. Materijal za obujmice prema JUS standardu.

1.1.3. Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak

Probu cijevi na hidrauli¢ki pritisak izvrSiti na 12,0 bar prema JUS
standardima. Odredeni pritisak od 12,0 bar, ¢e biti izveden u trajanju od 1 sata
odnosno dok se ne izvrsi kompletan pregled svih spojeva. Stavljanje mreZe pod
probni pritisak se treba izvesti uzastopno u toku od 2 do 4 sata.

114. 1zolacija

Fluidterm cijevi PPR-Random tip-3 visokomolekularne teZine koji se
polazu u terenu van objekta i u terenu ispod poda prizemlja termicki i
mehanicki zastiti na sledeéi na¢in:

Delovi istalacije unutar zida ili spoljnog poda koji imaju pravu duZinu
veéu od 2m trebaju biti obloZeni izolacionom oblogom koja sprecava buku i kon-
denzaciju.

Na mestima gde su cevi izloZene eventualnom mrazu poZeljno je predvi-
deti u zidu mesto za stiropor ili poliuretan radi eventualnog Sirenja leda. Prije
zatrpavanja rova izolaciju cijevi treba da primi nadzorni organ i konstatuje da
je izvedena zastita. Cjevovode za koje nadzorni organ ne primi izvedenu
izolaciju zapisni¢ki ne mogu biti primljeni.

Vertikale i usponske vodove i horizontalne organke treba termicki
izolovati protiv znojenja.



1.1.5. Dezinfekcija i ispiranje mreZe

Dezinfekciono srestvo ¢e odabrati izvoda¢ u saglasnosti sa sanitarnom
inspekcijom grada i zavodom za zdrastvenu zaStitu kao i kontrolu ispiranja i
dezinfekciju. Doza hlora za dezinfekciju treba da se krece od 10-20 mgdl/h. Dozu
hlora propisuje ovlaséeni predstavnik sanitarne sluzbe. Doza hlora za
dezinfekciju treba da se krefe u granicama od 10-20 mg/l. Smatra se da je
dovoljno 30-50mg/l. U konkretnom sluc¢aju dozu propisuje stru¢na sluzba
Zavoda za zdrastvenu zaStitu.

NiZa koncentracija (10mg/l) preporucuje se kada hlor ostaje u kontaktu
12-24 sata.

Veéa doza hlora upotrebljava se kada je poznato da cjevovod sadrzi
organske materije, koje je nemoguce ukloniti ispiranjem ili kada je neophodno
da se vreme dezinfekcije skrati.

Minimalno vreme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta.

Dodavanje hlora moZe se izvrSiti kroz ostavljeni prikljucak. Ispustanje
vode vr$i se na nizvodno mjesto sve dok se jasno ne osjeti hlor.

Delovi mreze koji se ne dezinfekuju moraju biti sigurno iskljuceni od dela
mreZe koja se dezinfekuje.

Zavod za zdrastvenu zaStitu treba da obezbijedi zaStitu radnika koji rade
na dezinfekciji, obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se paZljivo ne rukuje
sa njim.

Odgovorni rukovodilac takode treba da obezbedi (putem javnog
obavestenja i sl.) da ne dode do toga da neko Kkoristi vodu koja sluzi za
dezinfekciju ( misli se na rukovodioca pogona - korisnika ).

Kada je isteklo vreme dezinfekcije cevovod treba ispirati ¢istom pijacéom
vodom sve dok se ne dobije Cista pija¢a voda ( sa tolerantnom koncentracijom
hlora).



20. KANALIZACIJA

2.0.1. Obim radova

Svi radovi Kkoji su upisani u predmjeru i predracunu kolic¢ina: isporuka
cijevi, fazonskih komada, oprema i drugog materijala, transport do gradiliSta,
sortiranje, slaganje i uskladiStinje, seCenje i spajanje kanalizacionih cijevi,
spajanje vazonskih komada, ugradnja sanitarne opreme i povezivanje sanitarnih
objekata na kanalizacionu mrezu u objektu, sve ostale opreme i radovi
predvideni predmjerom i predracunom.

Sve radove treba izvesti u skladu sa JUS standardima.

Izvoda¢ mora da dobro prostudira projekat prekontroliSe sve dimenzije i
crteZe u projektu, da napravi novu specifikaciju materijala prekontrolise je sa
specifikacijom i crteZima u projektu i pripremi specifikaciju kompletnog
materijala i opremu za montaZu. Specifikaciju plasti¢nih cijevi i fazonskih
komada za kanalizacionu mreZu je izvoda¢ obavezan da ukljuéi i uradi po
upustvu proizvodaca plasti¢nih cijevi. Materijal i narudZzbu moZe uraditi nakon
odobrenja nadzornog organa, te da ih sortira na zato odredeno mjesto, a prema
upustvima proizvodaca. Ovo vazZi kako za materijal tako i za opremu. Poslije
ovoga izvodac je obavizan da uradi montaZni projekat instalacija. Projekat treba
da sadrZi sve elemente kanalizacione mreZe i Citavog potrebnog materijala i
fazonskih komada, organizuje unutras$nji transport materijala. Samo poslije
odobrenja nadzornog organa moZe se poceti sa instalacijom. Svi navedeni radovi
nece biti ekstra placeni. Svi radovi i materijali koji nijesu ukljuceni u predmjer i
predracun, ali bez kojih se ne bi mogla garantovati sigurnost instalacija
kanalizacione mreZe bic¢e izvrSeni uz naknadno plaéanje, ali samo po odobrenju
nadzornog organa.

2.0.2. Tehnicki podaci i projekat

Svi radovi moraju biti izvedeni u priloZenim crteZima, ali ako nijesu u
nekim djelovima spomenuti ili greSno izostavljeni, bice izvedeni kao da su u
potpunosti prikazani u odnosnim stavkama projekta. PoloZaj kanala, sanitarnih
objekata, opreme i prikljucaka su prikazani u crteZu i bice tako ugradeni. Svaka
promjena mora da bude odobrena od nadzornog organa. Izvode¢ radova je
obavezan da napravi izvedeni projekat instalacije.



2.0.3. Sadrzaj radova

Radovi koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport,
montaZu cijevi i opreme i ostale uredaje predvidene na mrezi, kao i sve ostalo
predvideno po specifikacijama, predmjeru i predracunu. Izvode¢ je duzan da
obezbijedi kompletne uredaje postrojenja, radnike i materijal i opremu za
montazu PVC cijevi od istog proizvodaca kod kojeg narucuje cijevi i ostali
pribor potreban za montazu, odnosno isporucioca, sve po instrukcijama
nadleZnog organa bez obzira da li je to posebno navedeno ili ne. U tom sluc¢aju ¢e
ugovorene cijene obuhvatiti sve te stavke u koliko se ne pla¢a odvojeno.

2.0.4. Tehnicki podaci i crtezi

Bilo koji rad u izvodenju instalacije kanalizacije zahtjevan u projektu za
bezbijednost rada kanalizacione mreZe, koji nije obuhvacen u specifikaciji, bice
izveden kao da je u potpunosti opisan u specifikaciji. PoloZzaj i razmjeStaj
kanalizacionon cijevi i opreme je dat u crtezu, i treba ih se pridrzavati §to je
najviSe moguce, a saglasno strukturnim i prostornim zahtjevima. Pravilno
podesavanje treba da se obavi kako bi se postigao maksimalni nivo investicija,
dok pazljivim razmjeStajem bi se obezbijedio adekvatan pristup odvodnim
kanalima. Treba izbje¢i mijeSanje kanalizacionih odvoda sa drugim
instalacijama.

2.0.5. Materijali i izvodenje - opSte

Prije narudivanja bilo kojeg materijala i dijela opreme izvodac je duZan
da podnese tri kompleta projekta, uklju¢ujuéi kompletan duplikat lista sa svim
materijalima, uredajima i opremom kao i opremom za montiranje cijevi.
Izvodac treba da ima na raspolaganje sve podatke koji mogu biti potrebni po
pitanju bilo koje stavke, i sve ateste za cijevi i opremu. Odobrenje na zahtjev za
materijal je bazirano na podacima koji su dobijeni od proizvodaca. Svaki
materijal koji nije u skladu sa JUS standardima neée se moci Kkoristiti u
instalaciji kanalizacije. Na specijalnom zahtjevu izvodaca radova, ali po
odobrenju nadzora i projektanta, materijali koji nijesu navedeni u predmjeru i
predracunu radova moci ¢e se upotrijebiti. U tom slu¢aju nadzorni organ mora
da izda pismenu deklaraciju o materijalima i opremi, koji nijesu u saglasnosti sa
onim koje je izabrao investitor, ili sa tehnologijom koja je predvidena u projektu
i koja Ce biti primijenjena na izvodenju radova i to:

- polaganje cijevi, materijal, radovi, testiranje i drugo.

IzvodaC se obavezuje da na vrijeme organizuje nabavku materijala i
opreme, koji mogu da se nadu na lokalnom trziStu. Nece se uzeti u obzir zahtjevi
za produZenje odredenog roka, ili promjenu materijala ukoliko je to proizaslo
zbog neaZurnosti izvodaca radova.



207. Cijevi

Projektom je predvideno da etazna kanalizaciona mreza ( vertikala i
etazni ogranci ) izvedu od PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kuénu kanaliza-
ciju sa odgovarajucim spojnim elementima namenjene su za odvod svih vrsta
otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se medusobno spojnim ele-
mentima, pri ¢emu se gumenim prstenovima obezbeduje potpuna zaptivenost
spoja.

2.0.8. PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kuénu kanalizaciju

PVC kanalizacionih cijevi KGEM prema JUS standardu JUS G.C6.509,
JUS G.C6.501 JUS G.C6.502.

Spoljne i unutrasnje povrsine cijevi moraju biti ujednacene.

2.0.9. Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM za kuénu kanalizaciju

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM i fazonskih komada se vrsi
spojnim elementima, pri éemu se gumenim prstenovima obezbeduje potpuna
zaptivenost spoja.

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi KGEM izvesti prema JUS propisima.

2.1.0. Pri¢vrscivanje PVC kanalizacijonih cijevi

Kanalizacione cijevi koje se vode uz zidove ili u Zljebovima ( slicevima
zidova ) i horizontalne razvode ispod ploca treba iskljucivo pric¢vrséivati celicnim
obujmicama. Kod vertikala uz zidove odstojanje cijevi od zidova treba da iznosi
1,5-2cm. Pri¢vricenje cijevi se izvodi ispod svakog mufa. Horizontalne odvodne
cijevi za konstrukciju Kkaciti sa vise¢im ,,U" obujmicama za vjeSanje za
konstrukciju sa podeSavanjem kukastom Sipkom sa narezom. Materijal za
obujmice prema JUS standardu.

21.1. Montaza

Prije pocetka montiranja i postavljanja kanalizacije, cio postupak se
mora dobro i paZljivo isplanirati, kako bi se izbjeglo naknadno busenje zidova.
Izvodac je obavezan da unaprijed obezbijedi sve otvore u zidovima i plo¢ama da
ne bi doSlo do naknadnog busSenja. Nakon §to nadzorni organ odobri uzorke koji
mu podnese izvoda¢ mora obaviti precizno mjerenje dimenzija. Svi potrebni
spojevi treba da se izvedu i ako nijesu prikazani u crtezima. Naknadno busenje
zidova treba obaviti uz saglasnost Projektanta konstrukcija sa najveom
paznjom. Svako oSteCenje koje dode usled naknadnog buSenja mora ¢e da se
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popravi a na racun izvodaca. Za vrijeme postavljanja instalacija otvori cijevi
privremeno se moraju zatvoriti cepovima ili poklopcima, cijevi se moraju ¢vrsto
povezati. U dnu svake vertikale su predvideni revizioni komadi. Takode na svim
predvidenim mjestima na horizontalnim sabirnim kanalima takode ugraditi
revizione komade ili kinete kako je u projektu prikazano i obezbijediti pristup
do njih. Sve izlaze vertikala na krovu zavrsiti sa vertilacionim kapama, a na
horizontalne ( bo¢ne ) izlaze ventilacija na fasadu uraditi estetski ispostaviti
bakarnu mreZzu na otvorima, kompletnu montazZu izvesti prema JUS
standardima.

Mrezu u terenu postaviti na podlozi od sitnog suvog pijeska u
projektovanim podovima.

Na izlazu iz objekta montirati montaZnu revizionu $ahtu. Nakon montaZe
izvrsiti test vodonepropustljivosti.

Ukoliko se pojavi neki nedostatak, propust sistem se mora popraviti. Sve
prepreke izvedene da bi se sistem prilagodio izvodackim standardima, izvrsice se
na racun izvodaca, a izvoda¢ nema pravo na povecanje cijene prouzrokovane
ovim dodatnim radovima.

Vertikale, odvodi i sanitarni objekti e se testirati odvojeno, a u okviru
cijelog kanalizacionog sistema.

Moguéa zacepljenja cijevi treba pronadi i ukloniti dok citav sistem treba
tretirati na hidrauli¢ne efekte, uklju¢ujuéi zaostajanje odnosnih voda na svim
podnim otvorima.

2.1.2. Sanitarna oprema i galanterija

Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznate
domace firme, a boje i oblika i veli¢ine koju izabere projektant arhitekture.

Detaljni opis sanitarnih objekata sa pripadaju¢om galanterijom je dat u
predmjeru i predracunu.

2.1.3. Ispitivanje kanalizacionih instalacija u zgradama

Ispitivanje ispravnosti kanalizacione mreZe u zgradama obavlja se u tri
etape:

Prva etapa obuhvata ispitivanje donje odvodne mreze od PVC cijevi pre
nego Sto se rovovi zatrpaju. Tada se kontroliSe nagib kanala po planu i
hermeti¢nosti sastavne cijevi. Nagib se proverava nivelmanom ili ravnjafem i
libelom. Za provjeru ispravnosti sastavaka (spojeva), treba ceo sistem napuniti
vodom, posto se prethodno kanal zaCepi na najniZem kraju. Zavr$ni cjevovodi
napune se vodom i drZe se pod pritiskom od Sm vodenoga stuba u toku jednog
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sata. Zadovoljavajuca nepropustljivost je postignuta kada u toku od 15 minuta
ne dode do gubitka vode.

Druga etapa se obavlja kada bude provedena cela vertikalna mreZa sa
ograncima. Ispitivanje se vrSi pomoc¢u vode ili vazduha. Ispitivanje vodom vrsi se
delimi¢no za pojedine vertikale, poSto se prethodno dobro zacepe svi krajevi
ogranaka sem najgornjeg dijela kroz koji se vrsi punjenje mreze ispitivanje se
vrsi pod pritisak vodenog stuba od oko 0.3atm. izliva. Ako u roku od 15 minuta
svi sastavi odrZe znak je da su svi spojevi ispravni.

Vazduhom se ispituje cela vertikalna mreZza, pomocu kompresora sa
manometrom. Kompresor se priklju¢i na jedan od otvora a svi ostali se dobro
zaCepe. Probni pritisak je 0,35atm. u trajanju od 15 min. Najmanje opadanje
pritiska je znaci da neki spoj propusta pa se isti mora dovesti u ispravno stanje.

Tre¢a etapa obuhvata kontrolu sanitarnih uredaja sa ispiranjem i
akumulacijom vode i sl., pa ako nema promjera na mreZi ( svi sifoni drZe vodu )
instalacija je ispravna.

Dok se ispitivanje ne izvrSi ne smiju se zatvarati Zljebovi za cevi niti
polagati podloga za pod.

U toku ispitivanja kanalizacione mreZe treba voditi zapisnik i priloziti ga
uz ostalu dokumentaciju.

Nakon zavrSene montaZe sanitarnih uredaja, cjelokupnu instalaciju treba
regulisati tako da se maksimalno otvore sva izlivna mjesta i pusti voda u
kanalizaciju.

Tom prilikom vrsi se ispiranje kanalizacione mreZe, Kkontrola
funkcionisanja ispiraca WC-a, elektri¢nih bojlera i drugih sanitarnih pribora.
Ovu regulaciju iskoristiti za jo§ jednu provjeru ispravnosti kanalizacije
kontrolom oticanja vode.

12



POTREBNE MJERE ZA SPRECAVANJE OPASNOSTI

Prema zakonu o zaStiti na radu u projektu su predvidena odredena
tehnicka reSenja, kako bi bila poStovana osnovna pravila zaStite na radu i
izbjegnute sve one opasnosti koje bi mogle u ovom slu¢aju nastupiti i to :

-opasnost od urusavanja,

-opasnost od pozara,

-opasnost od buke,

-opasnost od necistoce,

-opasnost od izljevanja vode iz cijevi.

1.0pasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije nakom dovrSene
izvedbe ne bi mogla postojati, jer su predvidena takva tehni¢ka reSenja i
primijenjeni odgovarajuc¢i materijali koji zadovoljavaju izvedbu instalacije
vodovoda i kanalizacije bez opasnosti od urusavanja.

2.0pasnost od poZara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala za instalacije i
predvidenim mjerama protivpoZarne zastite korisnika, odnosno unutar objekta
predvideni su suvi vatrogasni aparati, kao protivpoZarna preventiva.

3.0pasnost od loSih mikroklimatskih uslova svedana je na najmanju mogucu
mjeru tehnickim rjeSenjem samog objekta.

4.0pasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi koje su izolirane i
ugradjene u podove i zidove stvara minimum buke.

5.0pasnost od necistoéa uklonjena je primjenom odgovarjuéih rjesenja i
materijala za instalacije kanalizacije. Instalacije vodovoda se nakon dovrSene

montaZe i kompletne izvedbe dezinfikuju.

6.0pasnost od izlivanja iz cijevi eliminisana je izvedbom podnih reSetki i sifona
za odvod vode kao i obaveznom zra¢nom probom koja se mora izvrSiti nakon
izvrSene montaZe cjevovoda.

SASTAVIO,
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