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1.0 TEHNICKA DOKUMENTACIJA




SPISAK PRAVILNIKA o tehniékim uslovima i merama koje su primenjene
prilikom izrade arhi-gradj.projekta a imaju se poStovati prilikom izvodjenja radova :

4+ Beton i armirani beton * SLIist SFRJI *.................... 11/87

#+ lzvodenje zidova zgrada * Sl. List SFRI * ........cccccevnnene 87/91

#+ O min. tehn. uslovima za izgradnju Stanova * Sl.list SFRJ *... 45/67
#+ Toplotnu zastitu zgrada *Sl.list SFRI * .........cccooviiveennnn 10/87

+ Zvucna zastita zgrada * Sl.list SFRJ *..........cccooveeeeeeninns 35/70

#+ Provetravanje u stamb.zgradama *Sl.list SFRJ * ................ 35/70

#+ Zavrdne radove u gradevinarstvu *SI. List SFRJ * .............. 21/90

#+ Zakon o izgradnji objekata (sl.glasnik CG) .........c.ccceeueenen. 51/08

4+ Hidroizolacija krovova i terasa *SL.list SFRJ * ................... 26/69

SPISAK STANDARDA koji su primenjeni prilikom projektovanj arhi-gradj.projekta a
imaju se postovati prilikom izvodjenja radova:

JUS BD1 011 Puna opeka

JUS BD1 014 Suplja opeka- fasadna

JUS BD1 015 Suplja opeka i blokovi od gline

JUS UNI 100 Suplji blokovi za zidanje od betona

JUS BD1 010 Portland cement

JUS BC1 020 Gradevinski kre¢

JUS BC1 030 Gradevinski gips

JUS UM2 010 Malter za zidanje

JUS UM2 012 Malter za malterisanje

JUS UM9 100 Pletena trska

JUS BH4 050 Bitumen za industrijske svrhe

JUS UM2 221 Impregnisani papir

JUS UNO 050 Medjuspratna naoseéa konstrukcija

JUS BDl1 030 Suplji blokovi od gline za meduspratnu konstrukciju

JUS CK6 020 Betonski Celik

JUS BD1 020 Tesana grada — Cetinari

JUS DC1 041 Jelova rezana grada

JUS DC1 042 Brodski pod

JUS BC1 030 Azbestno cementni proizvodi

JUS BD1 009 Crep vucen

JUS BD1 010 Crep presovan

JUS DE1 020 Unutradnja vrata za stanovanje

JUS DE1 100 Prozori i balkonska vrata za stanove

JUS CB2 021-030  Celi¢ni valjani materijal za bravariju

JUS CB4 008 Pocinkovani lim

JUS BE1l 011 Ravno vucéeno staklo

JUS BD1 301 Glazirane zidne plocice

JUS BD1 320 Keramicke neglazirane podne plocice

JUS UM9 101 Vinil azbestne plo¢e za podove

JUS DD5 020 Parket masivni

JUS DC5 030 Plocice iverice

JUS F3 050 Tehnicki Uslovi za oblaganje teracom

JUS UF3 060 Tehni€. uslovi za polaganje vunil-azbestnih plocica

JUS UJ5 510 Metodi proraCuna koef. prolaza toplote u zgrad.

JUS UJ5 520 Metodi proracuna difuzije pare u zgradama

JUS UJ5 530 Metodi proraCuna karakteristika toplotne stabilnosti
Spoljasnih grad.konstr. zgrada za letnje razdoblje

JUS UJ5 600 Tehnicki uslovi za projektovanje i gradenje zgrada

JUS UC2 100 Povrsine i zapremine zgrada



TEHNICKI OPIS

Glavni projekat je uraden na osnovu projektnog zadatka i UrbanistiCko-tehnickih
uslova izdatih od strane "Sekretarijat za uredenje prostora i zastitu zivotne sredine”

Opstina Gusinje, Broj 04-4858 od 29.10.2024. godine.

INVESTITOR:
OpStina
Gusinje -

Direkcija za
uredenje

prostorai
Investicije

OBJEKAT:
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta djeéiji vrtié JU OS Dzafer Niko&evié

LOKACIJA:
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta djeciji vrtié_na lokaciji dio K.P. 67 KO GUSINJE, dio UP A4 unutar

granica PUP-a OpsStine Gusinje. Lokacija ima pristup sa zapadne strane, dok je sa ostalih strana
omedena ostalim parcelama. Teren na kom je planirana gradnja je ravan. Objekat je predviden za
reknstrukciju i dogradnju dijela objekta

POSTOJECE STANJE:

Na parceli postoji objekat koji se rekonstuiSe i dograduje. Katastarska parcela ima
povrsinu od 10761 m2, a maksimalna povrSina parcele za koju se
obracunavaju urbanistiCki parametri iznosi 550 m2 prema urbanisti¢ko tehni¢kim uslovima.

PLANIRANO RJESENJE:

Planirani objekat ce se dograditi spratnost P+0 i ukupne povrsine 95 m2.

U prizemlju predvidjeti dvije prostorije i hodnik koji ih povezuje . Krov objekta ce pratiti postojeci

dvovodni krov , pokriven limom , sa nagibom 22°.Funkcionalno rje$enje sprovesti u potpunosti sa

zahtjevima PUP-a Plav odnosno DR-a Centar Gusinje, vodec¢i racuna o propisanim dimenzijama

objekata. Objekat se radi od demit fasade. Serklaz oko objekta oblaze se kulirom.

Dogradjeni objekat je koncipiran kao dio objekta sa novim komunakcionim koridorem i
prostorijama za boravak djece. Objekat je projektovan sa vecim staklenim povrSinama kako bi
otvorila vizure prema pejzaznoj okolini.

Detaljne dimenzije i raspored svih konstruktivnih elemenata bi¢e proraCunati i provjeren u
satatiCkom dijelu projekta.
Ostvareni urbanistic¢ki parametri koju su obra¢unati za ovu parcelu dati su u "Odluci”

I programskom zadatku sa elemtnima UTU.

Nulta kota uredenog terena ispred objekta iznosi +922.259m (kota nivelisane staze od
behaton kocki) a kota prizemlja je u ondosu na ovu kotu podignuta 60cm( kota
betonske ploce)



KONSTRUKCIJA:

Konstrukcija objekta je armirano-betonski skelet. Krovna konstrukcija iznad objekta je
drvena, od rezane ¢amove grade | klase Cetinara, dimenzija prema statickom prora¢unu, a
krov planiran kao dvovodan . Temeljenje je predvideno na armiranobetonskim
temeljom plocom d=60cm.

Spoljasnji zidovi su debljine 25cm od giter bloka. Unutrasnji zidovi su debljine 20 cm od giter
bloka. Spratna visina prizemne etaze iznosi 300cm.

MATERIJALIZACIJA:

Na spoljasnjim zidovima objekta je predvidena BAVALIT fasada sa debljinom termoizolacije
od 10-15cm. Na odredenim djelovima fasade postavljaju se dekorativne lajsne od stiropora.
Sve unutrasnji zidove malterisati produznim malterom. Objekat tezi da ne optereti ,ali
svakako da do kraja definiSe prostor na nacin na koji prethodno izgradena struktura u
okruzenju to zahteva. Krovni pokriva¢ je lim i crni. Krov je dvovodni a nagib krova je
22°.Krovna konstrukcija je od drveta,rogovi dimenzija 12x16 cm,preko kojih se postavljaju
slojevi daske colarice,paropropusne-vodonepropusne folije, letve, kontraletve i crijepa. Sa
donje strane drvene konstrukcije postavlja se daska colarica preko koje se postavijaju
gips-kartonske ploce. Predvideno je da odredeni djelovi objekta budu oblozeni kulirom,

kako bi se dala odredena topline objektu i naznadili i stavili u prvi plan ovi djelovi objekta.

Zidovi u kupatilima su malterisani cementnim malterom i obloZeni kerami¢kim ploCicama u
punoj visini. Podovi i zidovi u visini od 150cm u kuhinji su keramicke plocice u boji prema
izboru investitora. Ispod ploCica postaviti sljedeée slojeve: cementni estrih, stirodur, PVC
foliju i hidroizolaciju. Hidroizolacija treba biti uradena od minimum dva premaza bitulita i
jednog sloja kondora od 4mm, totalno zavaren za podlogu i sa preklopima od min 10cm.
Podna obloga su keramicke plocice i parket.

Vertikalni oluci su od lima u boji RAL 9005 a povezani su sa uradenim reSetkama na krovu i
odvode atmosferske vode na zelenu povrSinu odnosno upojne Sahte.

Farbanje zidova i plafona uraditi poludisperzivnim bojama, u boji i tonu prema izboru
investitora. Bojenje uraditi minimum dva puta tj. do postizanja ravnomjernosti.

STOLARIJA:

Sva spoljasnja stolarija je od PVC profila u crnoj boji . Okapnicu postaviti od anodizovanog
aluminijuma sa velikom moci odvodenja vode i plastiénim krajevima. Stok sa dvostrukim
falcom i krilo sa dvije dihtung gume. Okov mora obezbjedivati idealno zaptivanje, bezbijednost
i lako¢u rukovanja prilikom otvaranja i zatvaranja prozora. Okapnice sa spoljasnje strane
prozora uraditi od gotovih aluminijumskih profila. Na krajevima postaviti odgovarajuce
plastiCne zavrSetke. Solbank sa unutrasnje strane prozora uraditi od mermera ili granita, sa
obaveznim prepustom preko ravni zida od min 2cm. Zastakljivanjeizvrsiti staklom tipa termo-
float, d=6+12+4mm.



PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

Prema medunarodnim normama serije ISO 9000 i ISO 14001 koje obraduju
podrucje osiguravanja kvaliteta, pod Programom osiguranja kvaliteta podrazumijeva
se skup administrativnih, radnih, kontrolnih, uravljackin i nadzornih postupaka i

djelovanja, s ciliem sistematskog upravljanja svim aktivnostima koje su vezane za
kvalitet proizvoda i/ili usluge koju treba isporuciti ili obaviti za narucitelja.

U stvaranju i provodenju Programa osiguranja kvaliteta moraju biti ukljuceni:

* investitor,

e dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvoda¢ radova, isporucitel;

oreme, itd.),

e strucni nadzor nad gradenjem / montazom,

» ovlasteni revident,

* inspekcijska tijela uprave (tokom rojektovanja, gradenja i eksploatacije ).
lzvoda€ Ce svojim sredstvima vrSiti tekua ispitivanja za svoje potrebe, a
prethodna ispitivanja izvrSiCe takode o svojem troSku, preko ovlaSéenih institucija,
koje nisu u sastavu izvodaca.

Kontrola i sva druga ispitivanja vrSi lzvodac, a ona sadrze:
» kvalitet upotrijebljenih materijala,
» kvalitet tehnologije gradenja,
» kvalitet preradenih materijala,
» kvalitet svjeze ugradenog materijala.

Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugradenom materijalu lzvodac
stavljla Nadzornom organu na raspolaganije, prije poCetka radova.

Za kontrolu kvaliteta materijala i radova vaze standardi JUS.

Prije ugradnje lzvodaC Ce dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke
predvidene tehnickim uslovima i uzorke koje on trazi.

Tokom izvodenja radova lzvodaC je duzan da u cilu dokazivanja kvaliteta
izvedenih radova vrSi kontrolu izvedenih radova o svom troSku, ako su ta
ispitivanja predvidena tehnickim uslovima, odnosno opisom radova.

Projektovani objekat smije se koristiti samo na nacin saglasan njegovoj namjeni.
Objekat je projektovan tako da u predvidenom roku trajanja uz propisnu ugradnju
gradevinskih materijala, uz propisno, odnosno odredeno odrZzavanje podnese sve
uticaje uobiCajene upotrebe i uticaja okoline i da ispunjava bitne zahtjeve za
gradevinu.



OBLIKOVANJE PROSTORA | PRIMJENA MATERIJALA

Projektom objekta i njegovim vanjskim uredenjem obezbijedeno je vizuelno jedinstvo cjelovitog
prostornog rjeSenja kod kojeg ¢e objekat zadrzati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan
svojoj funkciji bez naruSavanja prisutnog ve¢ formiranog ambijenta u neposrednom okruzenju.
Projektovano vanjsko uredenje slijedi klimatske i druge endemske karakteristike mjesta i
svojim rjeSenjem i izborom materijala doprinosi postojecoj fizionomiji sredine.

KONCEPT PROJEKTNOG RJESENJA - UREDENJE PARCELE

Parkovsko rastinje odgovara klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja. Prilazna
kolska povrSina kao i prostor za parkiranje automobila obradile bi se behaton kockama Sto ¢e
posebno biti obradeno u glavnom projektu.

RjeSenjem nivelacije poploCane povrSine omoguceno je odvodnjavanje atmosferske vode na
zelenu povrsinu. Odvajanje zelene povrSine od platoa radi se sa baStenskim ivinjacima dok
na drugim mjestima podzidama od kamena. Koncept zelenila treba da doprinese ukupnom
ambijentalnom izgledu prostora. Funkcija zelenila je veoma znacajna i sloZzena, ono unosi
prirodni duh medu ostre arhitektonske linije i vjeStaCke materijale (asfalt, beton, cigla, metal,
staklo), povezuje razudeni prostor, istiCe pojedine objekte u gradskoj strukturi, oplemenjuje
covjeka i sredinu u kojoj se nalazi. Treba takodje istaci pozitivni uticaj zelenila na poboljSanje
mikroklimata naselja, ublaZzavanje klimatskih ekstrema, smanjenje buke, aerozagadenja,
pozitivnih strujanja vazduha, kao i fitoncidnih i baktericidnih svojstava pojedinih biljnih vrsta.

KONSTRUKCIJA POPLOCANE POVRSINE

Poplo¢ana povrsina je oivi€ena bastenskim ivicnjacima sa zakoSenim vrhom. Behaton kocke
se ugraduju u sloju pijeska debljine d=5cm na predhodno ugradenom tamponskom sloju
debljine d=10cm. Odvodnjavanje atmosferskih voda rijeSeno je odredenim padovima prema
rigolama koje dalje odvode atmosferske vode na zelenu povrsinu.

OGRADA

Oko parcele je predvideno ogradivanije to jest predvidena je izgradnja ograde od plastificiranih,
ziCanih panela postavllenog na metalne stubove postavljene na temeljima samcima.
Predvidena je izgradnja kapije prema pristupnom putu na juznoj strani za ulaz vozila i pjeSaka
od kovanog gvozda Sto ¢e detaljno biti razradeno u glavnom projektu.

Sastavio:

Demir Redzi¢ mast.inz.arh.




Materijal koji ¢e se upotrijebiti za gradenje, te konstruktivni elementi Cinice objekat
sigurnim od ruSenja, deformacija i oStecenja usljed koriSéenja, te pouzdan u cjelini
kao i u svakom svom dijelu i elementu, tj. objekat je sposoban da izdrzi sve
svoje karakteristike u predvidenom vremenu trajanja.

Investitor je duzan tijjekom gradnje osigurati stalni stru¢ni nadzor nad izvedbom
predmetnog zahvata.

IzvodacC je duzan prije pocCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i postojece
stanje, te kontrolisati sve mjere potrebne za njegov rad. Posebnu paznju potrebno
je posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.

O svim eventualnim primjedbama i uoCenim nedostacima, lzvodaC je duzan
pravovremeno obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inzenjera, te zatraziti
adekvatno rjeSenje. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije mijera, lzvodac¢ ce
otkloniti na svoj troSak.

Investitor je duzan svim ucesnicima izvodenja radova i kontrole kvaliteta radova
dostaviti svu tehniCku dokumentaciju.

Za materijale koje podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna
dokumentacija prema propisima. ItvjeStaji odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na
formularima koji nose oznaku ovlaStene organizacije uz naznaku mjesta i osoba
koje su izvrSile ispitivanje te se moraju pravovremeno dostavljati nadzornom
inZenjeru.

Vlasnik gradevine (objekta) duzan je osigurati odrZzavanje gradevine tako da se
tokom njenog trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu (mehani¢ka otpornost i
stabilnost, pouzdanost, zastita ljudi i okoline) i odrzavati je tako da se ne naruSe
svojstva gradevine.

Odabrani materijal zavrSne obrade objekta i ugradena oprema moraju se Koristiti
i odrzavati prema upustvima proizvodaCa, pod ¢im se podrazumijeva redovno
prozraCivanja i CiS¢enja prostorija, odnosno zidnih i podnih obloga adekvatnim
hemijskim sredtvima koji su ekoloSki nesSkodljiva, obnavljanje zidnih i podnih
obloga, odrzavanje okoline i sli¢no.

U slucaju oSteCenja objekta, zbog kojih postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi i
okoline, druge gradevine i stvari, ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik
objekta duzan je preduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i oznacCiti objekat
opasnim do uklanjanja takvog oStecenja.

ZakljuCak u vezi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu:
Ukoliko se u gradnji budu Koristili projektovani proizvodi i oprema zakljuCuje se

da ¢e objekat u cjelini biti izveden tako da zbog fizickih, hemijskih ili drugih
uticaja ne moZe doci do opasnosti, smetniji, Steta ili nedopustivih oStecenja tokom
upotrebe objekta, odnosno da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi i Zivotnu

okolinu.



OPSTI USLOVI ZA I1ZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana taéno prema uslovima i
opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehniCkim propisima. Nacin
obraCunavanja, opis rada, pripadajuci radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, pratedi,
usluzni i zavrni - obavezno ¢e se odredivati prema sliedeéim normama: PROSJECNE
NORME U GRADEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga ISKUSTVENE NORME U
GRABEVINARSTVU TEHNICKI USLOVI ZA IZVODBENJE ZAVRSNIH RADOVA U
GRADEVINARSTVU.

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog
predmjera, norme i tehnicki propisi obavezuju izvoda€a kod svih pozicija predmetne grupe
radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu
pozicije, uvijek su uracunati u cijenu: SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI,
MATERIJAL | POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradiliste svog potrebnog materijala. Razmjeravanje, snimanje i
prenoSenje mjera za potrebe radova. Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do
radnog mesta. Svi pripremni, pomo¢ni, prateci, usluzni i zavrdni radovi predvideni normama i
opstim uslovima, ukljuéujuci i materijal. Ci§¢enje radnog mjesta po zavréenom ili prekinutom
poslu i odnosenje Suta van gradiliSta, ako za datu poziciju nije posebno predvideno (misli se
na Sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na ruSenju i demontazi, odvoz
Suta. Potpuna zastita od oStecenja svih zate€enih ili ranije vrSenih radova, instalacija.

Sva normativna povecanja radnog vremena proiza$la iz otezanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor moze zahtijevati u
bilo kojoj fazi radova. Njegovanje ugradenog i skladidtenog materijala u ekstremnim
vremenskim uslovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i
u projektu, obavezno potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvodac i sastavni su dio
gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni tacno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuc¢ih normi.
Ako izvodac izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na
zahtjev investitora da izvrSi popravke, o svom troSku, u nalozenom roku. Ako su radovi
izvedeni poboljSanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije
regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i
materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se
oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po potrebi pojaana neutralnim struénim
licima ili specijalizovanom organizacijom. TroSkove provjera snosi izvoda¢ ako se pokaze da
je sumnja opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor. Eventualne naknadne i
nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoda¢ mora najaviti prije izvrSenja. U
ovom slucaju izvodac€ je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je
obavezan da

podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo
tehniCke dokumentacije, ne¢e mu biti obraunati i isplaceni, ako prethodno nije dobijena
pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova. Odvoz Suta i
CiSCenje radnog mjesta izvoda€ je duzan da izvrSi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moZze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spre€avanja
gomilanja Suta u objektu, zapre€avanja gradiliSta ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se
placa njegov transport sa gradilista.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duzan je da ¢uva izvodaC o svom trosku, sve do
predaje objekta. 1zvodac je duzan da se tokom rada pridrzava svih opstih, posebnih i internih
propisa HTZ i PPZ. Obrac¢un radova se vrsi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije poCetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se
moraju obaviti odredena ruSenja i demontaze. lzvodac i ne smije otpocCeti izvodenje drugih
radova prije nego $to sva ruSenja i demontaze budu okonc&ani, izuzev kada projektant ili
nadzorni organ nezahtijeva drugacije. Elementi koji se uklanjaju sraCunati do mjesta na
kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinaénom cijenom obuhvatiti radove
na eventualnim vec¢im ruSenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze izmedu starih i novih
elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu. Na objektu ce
biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu
sa

dinamickim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodacdi su obavezni da potpisu
prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinami¢kog plana dozvoljeno je samo uz
saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. nadzornog organa.

IzvodaC radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u
Sirini vecoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljin od 2,0m Izvoda¢ radova obavezan je da
ogradi gradilidte i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodag je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehni¢kim propisima ta¢no
prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Cuvanje i odrzavanje
geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe
rada.

-Crplienje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i azurno, bez Stete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSkom rada i materijala prema normi
GN.601. Pomocéne skele za prebacaj materijala. -Obavezna geomehanicka kontrola iskopa
prije fundiranja.

Eventualne prekope izvodac je duzan da ispravi o svom troSku, nabojem Sljunka ili Spar
betonom, ponalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehani€ar mogu dati nalog da se
posledniji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade,
ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Sirine iskopa, kojih se izvoda& mora
pridrzavati, raCunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili
razupiranje, na sljedeci nacin:

—Za elemente koji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.

Izvoda€ je duzan da u jedininu cijenu uraCuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti
(podzemni instalacioni vodovi, neo¢ekivana tvrdoc¢a tla podzemne vode i sl.)

Povecane Sirine proizasle su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zakoSenja strana (da se
izbjegne razupiranje) neCe se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza
iskopanog materijala. Normativne Sirine i dubine, naznaCene kod pojedinih pozicija nisu
mjere iskopa; sluze samo za klasifikaciju. Obradun se vrSi prema snimljenoj koli€ini
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrsiti geodetsko snimanje i
obiljezavanje objekta. Pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju o eventualnim
podzemnim instalacijama. Svi zemljani radovi se obracdunavaju za objekat, tako da se
u predmjeru terena nec¢e uzimati u obzir za ve¢ izvedeni iskop. Na radovima je
obavezan geomehani¢ki nadzor.



BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehni¢kim propisima. Ta¢no
prema projektu, statickom proraCunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i
planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uraCunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom bez posebnih napomena u tekstu:
/Obiljelezavanje, snimanje i prenodenje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

/Njega betona.

/Gradili$ni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajucu poziciju cijena uvek obuhvata i sledece radove:
/lzradu, postavljanje, premijestanje i demontaZu oplate sa odgovaraju¢im podupiranjem, sa
utroSkom rada i materijala prema GN.601.

IzvodaC je duzan da vodi raCuna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuci materijal.
Obaveza je izvodaca da prije poCetka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizasla iz uslova
rada ili tehnologije izvoda¢a nece se placati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano.
Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova

IzvodaC radova jedinanom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih
betonskih elemenata sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodathim neophodnim
ruSenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvodaca da prije
ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se
obavi pregled oplate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ruéno ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva: ispravljanje ruénim granikom, sjeCenje pokretnim ili stabilnim makazama i
drugim alatom i savijanje na armiraCkom stolu ru¢nim alatm.Pod masinskom izradom
podrazumijeva se :ispravljanje granikom na elektriéni pogon, sjeCenje masinom na
elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za
postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne pla¢a se
posebno.Obracun po 1kg ugradene armature racunate po teoretskim teZinama i duzinama
armaturnog nacrta.

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uraéunati su i sledeéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

-Obiljezavanje, snimanje i prenosSenje mjera za potrebe radova.

-Gradilisni transport.

-lzrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroSkom materijala
prema GN.601.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehnickim
propisima. Tadno prema projektu

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili raspordeno) uraCunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i preno$enje mjera za potrebe radova.



Izrada, montaza, premjesStanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene grade(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu
doti¢ne stavke u troSkovniku.Upotrijebljena grada mora odgovarati propisima JUS-a D.A O.
20. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajucih profila grade taéno po projektu sa svim
naznacenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin
utrvrdjene, neée se priznati u obraCunu. Letvisanje krova izvesti od odgovarajucih letava,
odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obraCunava po m2 horizontalne projekcije, a
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova. U cijenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili
rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena
u tekstu.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin
izvodenja tokom gradnje moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom sa Projektantom i
Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim
malterom. Malter mora odgovarati tacno razmjeri po koli¢inama materijala oznaenim u
pozicijama, a ¢vstoc¢a i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti Cist bez
organskih primjesa. Kre€ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svjeze

zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
Malterisanje zidova vrsiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije pogetka malterisanja
opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid.
Posebnu paznju treba obradititi betonskim povrSinama-one se prethodno moraju dobro
o istiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrsine moraju biti ravne i glatke,
bez udubljenja i ispuplenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to
predvidaju date razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju
malterima.

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehni¢kim propisima, tacno
prema projektu, kao i Opstim tehni¢kim uslovima koji su deo ovog projekta,Obiljezavanje,
snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova,Gradili$ni transport. Obracun se vrSi prema
snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrSinama izvesti u svemu prema prilozenim detaljima u projektu sa
kvalitetnim materijalom.Pod ovim radovima obuhvaéena je izrada zavrSnog dijela sloja
prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih
materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi
krovnih radova moraju se izvesti odgovaraju¢im redosljedom na nacin kako je to projektom
predvideno. Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrSiti kontrola i provjera
ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng
materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik. Svi materijali predvideni za obradu krovnih
ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizicko-mehani¢kim osobinama, obliku i boji
odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama
obavezno priloziti odgovarajuée ateste od proizvodaca. Neophodno je da radove na krovnim
povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obracun za ove radove
vrSi se po m2 izvedenih radova pokrivanja.



LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i
tehni¢kim propisima. Taéno prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljzavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i
okapnica, svi vezni, spojni i pomocni materijali. lzrada, postavljanje, premjeStanje i
demontaza skele za potrebe radova prema GN.601, GradiliSni transport. Obracun se vrsi
prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova. Prije pocCetka limarskih radova svi prethodni
gradevinski radovi moraju biti zavrSeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim
uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povr§inom od pocinéanog lima
moraju biti pocin€ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog
materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene
za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na
odredenom rasponu kao i krovna lepenka $to se obralunava posebno. Nitovanje i lemljenje
vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opSivke Sire od
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Sirine
pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi Sirine 3cm odmaknute od zida 4cm,
ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom Zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine
preko 50cm uévrscenje vrsiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje
4cm i prikovati ekserci¢ima na razmaku do 5¢cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI,
pripadajuc¢im standardima i tehni¢kim propisima. Taéno prema projektu i Semama bravarije.
U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

MontaZza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnoloSku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. BruSenje rde, miniziranje, bruSenje, predkitovanje i
kitovanje, brusenje, bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po
komadu. Blize odredbe podpozicijom.

KAMENOREZACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvoda€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XII, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehnickim propisima Ta¢no prema projektu

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obiljelzavanije, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.



Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, op&tim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehni¢kim
propisima. Tacno prema projektu

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uraunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premesStanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Na uglovima ¢e biti izvrSeno gerovanje, a sve plocice slagace se bez razmaka (fuge).
U cenu keramiéarskih radova uracunati i ugradnju podne slivne resetke u sredinu
plo€ice kao i ugradnju prekidaéa i utiénica u sredinu zidne plo¢ice. Takode uracunati i
ugradnju PVC zavrs$nih lajsni.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uraunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilisni transport.

Obradun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac¢ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Tacno prema
projektu. U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi,
zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenodenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrSi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XIl., JUS.U.F2.013 i
tehnickim propisima. Ta¢no prema projektu. U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.



FASADERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duZan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima. Tacno prema
projektu. U cenu odgovarajucéih pozicija (ili rasporedeno) uraCunati su i sledeéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XII, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim propisima Ta¢no prema projektu

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obradun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodacCa fasaderskih radova da striktno postuje dinamicki plan sacinjen od
strane projektanta - nadzornog organa i omoguci izvoda€ima drugih radova da se koriste
fasadnom skelom 3 radna dana po zavrSetku fasaderskih radova

RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih
grupa radova a moraju se izvesti pre tehni¢kog prijema objekta i primopredaje.



UPRAVLJANJE OTPADOM

I. UVODNE NAPOMENE
Polazeéi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera
za spreCavanje negativnih uticaja na zZivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuce mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.
Jedan od osnovnih principa zastite Zivotne sredine je ,zagadivaC pla¢a“. To znaCi da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodaci otpada na gradiliStu, snose troSkove upravljanja
otpadom, trodkove preventivhog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta.
Shodno tome, investitor i izvoda¢ radova su duzni da, prije poCetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradilista preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.
Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac¢ su duzni da se pridrzavaju sljedecih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog
otpada, uslovima i nacinu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (Sl.list CG br.
50/2012).

II. KLASIFIKACIJA OTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje
prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,17%. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvozde, Celik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrze azbest, zatim bituminozne
mjeSavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od ruSenja koji sadrze zivu
ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao 5to su, na primjer, pojedini zaptivaci, podovi na bazi
smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnim otpadom se smatra i neopasni
otpad koji je tokom gradenja ili koriS¢enja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada.

lIl. POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradilita i planom upravljanja otpadom na gradiliStu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradilita i raspoloZivom tehnologijom gradenja, definiSe se:

- vodenje evidencije o vrstama i koli€ini gradevinskog otpada,

- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvozenja opasnog gradevinskog otpada
na gradilistu,

- nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladiStenja gradevinskog
otpada na gradilistu,

- nacin obrade gradevinskog otpada na gradiliStu,

- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢enja i nainu postupanja sa njim

- sredstva i oprema na gradilistu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i

- druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu.



Investitor i izvodac¢ radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradilistu, u svemu, pridrZzavaju propisanih normi:

- Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada,

a u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

- Odlaganje gradevinskog otpada koji se privremeno ne skladisti na gradilistu moze se vrsiti
u kontejnerima postavljenim na gradiliStu ili uz gradiliSte. Kontejneri moraju biti izradeni na
nacin kojim se omogucava odvozZenje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiSte ili u zemljiSte, osim u
slu€aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i izuzimajugi
lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

- Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijecilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i

sitnog gradevinskog materijala;

- Kod vrenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih radova
na gradilistu, izvodac¢ je duzan obezbijediti pranje to¢kova vozila prije njihovog izlaska sa
gradilidta na javnu saobracajnicu;

- Gradevinski otpad se moze priviemeno skladistiti na zemljiStu gradiliSta do zavrSetka
radova, ali ne duze od jedne godine;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti i na drugom gradiliStu investitora ili
drugom mijestu koje je uredeno za privremeno skladistenje gradevinskog otpada;

- Prilikom privremenog skladidtenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog odlaganja
u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprjeCava pristup neovlascenim
licima; sprije€ava rasipanje i prosipanje otpada; sprje€ava emisija prasine i razno$enje sitnog
gradevinskog materijala vjetrom; sprje€avaju potencijalni uzroci pozara i drugi eventualni
rizici koji mogu izazvati zagadenje Zivotne sredine ili Stetene posljedice po zdravlje ljudi;

- Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa ili
mjeSavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moZe se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradiliStu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina
otpada ne prelazi 50m3;

- Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne mozZe preraditi odlaZe se na
deponiju za inertni otpad;

- Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladiste ili odlaZzu tako da se sprije€i mijeSanje opasnih materijala sa neopasnim
gradevinskim otpadom;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladistenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznaCava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;

Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom na
gradilistu.



POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se
obezbedenjem rovova razupiranjem i noc¢nim osvetljenjem gradilista. U toku radova na
mrezama ne koriste se materije koje se mogu smatrati Stetnim i opasnim.

Iskop zemlje dubine do 100 cm moze vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemljista
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm sme se vrSiti samo uz prethodno potpno
osiguranje boc¢nih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogu¢ava nesmetan rad na
razupiranju bocnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova do 100 cm
dubine odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm S$irina rova mora biti tolika da Cista
Sirina rova posle razupiranja bude najmanje 60 cm. Drvo i drugi materijal koji se pri
iskopavanju za razupiranje rovova moraju po svojoj ¢vrstoéi i dimenzijama odgovoriti
propisima. Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizi€kim osobinama, rastresitosti
tla u koma se vrSi iskop, kao i odgovaraju¢em stati¢kom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanal mora se odbaciti na toliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji mogucénost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu
pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da se spreci osipanje
zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje boénih strana iskopa (rov, kanal,
jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se sprijeio pad materijala sa
terena u iskop. Pri ubacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100 cm moraju se
upotrebljavati medupodovi poloZzeni na posebne podupirace.

Medupodovi se ne smiju opterecCivati koli¢inom iskopanog materijal vecom od
odredene, sa kojom radnik mora biti upoznat prije poletka rada i moraju imati iviCnhu zastitu
visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputstvu i pod
nadzorom strucnog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika oplata se
mora ostaviti u rovu. Sredstvo za spajanje i u¢vrS¢ivanje dijelova podupira¢a, kao Sto su
klinovi, okovi, zavrtwi, ekseri, Zica i sl. moraju odgovrati vazeCim jugoslovenskim
standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrSi do dubine temelja neposredno do
postojeéeg objekta, takav rad se mora vrsiti po posebnom projektu uz obezbedenje mera
zastite na radu i mera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom kopanju iskopa, mora se voditi racuna o stabilnosti masine. Prilikom
masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost
strana iskopa ako po zavrSenom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. lvice iskopa
smiju se opterecCivati madinama ili drugim uredajima, samo ako su preduzete mere protiv
obru8avanja takvih opterecenja. Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi na
mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih
radova, bo¢ne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini obezbediti od
obruSavanja razupiranjem.

Projektant




PRILOG ZASTITE NA RADU

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

1. Izvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilita i radu
na gradilistu.
2. Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za

bezbedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i normativi
zastite na radu odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na
radu.

3. Preduzece je obavezno da pre pocetka radova na 8 dana obavesti nadlezni organ
inspekcije rada o poCetku radova.

4. Preduzece je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu.

5. Preduzece je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko
takva mjesta postoje.

6. Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude
za rad i uredaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se
videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama necCe prelaziti dopustene
vrednosti.



2.0 NUMERICKA DOKUMENTACIJA




Elaborat energetske efikasnosti
za objekat
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta djeéiji vrtié JU OS Dzafer Nikoéevié

uraden prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Sadrzaj
- klimatske karakteristike lokacije
- analiza gradevinskih konstrukcija

- proracun godiSnje potrebne toplote za grejanje,
- proracun godiSnje potrosnje primarne energije in emisije CO,

Proracun uradio: Demir Redzi¢, dipl.inZ.arh

Odgovorni projektant: Demir Redzi¢, dipl.inz.arh
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TEHNICKI OPIS

Lokacija objekta: Plav

Katastarska parcela:
dio K.P. 67 KO GUSINJE, dio UP A4 unutar granica PUP-a Opstine Gusinje

Klimatski podaci

Mesto: Gusinje
Spoljna projektna temperatura Q ,,: -14,7 °C
Broj stepen dana za grejanje HDD: 2628 K-dana
Broj dana za grejanje: 180 dana
Srednja temperatura grejnog perioda Q |, 5,4 °C

Projektni uslovi za zimski period

Spoljna projektna temperatura za proracun kondenzacije: T.=-50[°C]
Unutrasnja projektna temperatura: T,=20,0[°C]
Spoljna relativna vlaznost: ®.=90[%]
Unutrasnja relativna vlaznost: ¢, =55[%]
Trajanje perioda kondenzacije: 60 dana

Projektni uslovi za letnji period

Unutrasnja projektna temperatura: T,=26,0[°C]
Spoljna relativna vlaznost: ®.=90[%]
Unutrasnja relativna vlaznost: ¢, =65[%]
Trajanje perioda isusenja: 90 dana

Dimenzije zgrade

Vrsta zgrade: Zgrada sa jednim stanom
Tip gradnje: Laki tip gradnje

Bruto grejana zapremina zgrade: V,=265,44[ m3]

Neto grejana zapremina zgrade: V =26544[m3]
Korisna povrsina zgrade: A =96,20[ m2]

Srednje sume suncevog zracenja i srednja mesec¢na temperatura spoljnog vazduha

Mesec I |0 |m | v | v v vl vim|] X ] X [ X | X1 |Zma

Srednja mese¢na temperatura ( °C)

1 09 [ 30 ] 7311251176 1206]223 12201177 127 72 | 26 | 56

Suncevo zracenje ( kWh/m?2 )

HOR 42,75/ 60,35/103,86133,65170,43/181,23192,83170,43127,58 88,94 | 45,50| 33,87 398

J 64,25 76,98 | 96,43| 86,73 | 86,28| 81,43/ 90,31| 99,43|107,38109,22 66,52| 52,80| 455

| W4 32,57|55,35/79,80|96,05/112,90116,78/125,22/114,37 91,32| 67,21 | 34,67 | 25,53| 310

S 17,421 22,38 36,04 | 44,64| 55,69| 56,88| 58,27| 52,83]| 38,78 29,16|17,93| 14,31 145
HDD - 2520

S | 585 | 458 [ 370 102 ] 0 | o | o | o | o [101 | 373 [ 531 |

URsa
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Elaborat toplotne zastite raden je na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Proracun vrednosti U za netransparentne gradevinske elemente, izuzev za podove i zidove u tlu raden je
u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6946, a za podove i zidove u tlu u skladu sa standardom
SRPS EN ISO 13370.

Proracun vrednosti U za transparentne elemente izraden je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10077-1.

Proracun difuzije vodene pare je raden na osnovu Glaser-ovog postupka, koji koristi metod proracuna
prema SRPS U.J5.520 iz 1997 godine.

Proracun faktora prigusenja i proracun kasnjenja oscilacija temperature kroz spoljasnje gradevinske
konstrukcije raden je na osnovu JUS.U.].530 iz 1997. godine.

Proracun dinamickog toplotnog kapaciteta raden je prema SRPS EN ISO 13790 primenom podrazumevane
vrednosti za odabranu vrstu gradnje.

Proracun godiSnje potrebne toplote za grejanje raden je prema SRPS EN ISO 13790 i SRPS EN ISO 13789.

Proracun godisnje potrebne toplote za pripremu sanitarne tople vode raden je prema standardu

SRPS EN ISO 15316.3.1.

Godisnja potrosnja energije za grejanje, hladenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i
osvetljenje zgrade odreduje se proracunom uz koriS¢enje propisanog nacionalnog softverskog paketa za
datu lokaciju.

TermofiziCke osobine materijala kori¢enih u proracunu su u skladu sa Pravilnikom o energetskoj
efikastosti zgrada. Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priloZiti validnu atestnu dokumentaciju
kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizicke karakteristike.

Proracun je raden pomocu programa URSA Gradevinska fizika 2 u kome su koristene termofizicke osobine
materijala datih u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada - tabela 3.4.1.2 i URSA termoizolacionih
materijala, Ciji se kvalitet i termofizicke osobine kontroliSu u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za
koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.

Program URSA Gradevinska fizika je vlasnistvo preduzeca URSA Slovenija d.0.0., Povhova 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija.

PrestavniStvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548
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PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE
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Spoljni zid - ventilisani ,U,,,, = 0,300 W/m2 K
* Spoljni zid SZ1, U = 0,295 W/m2K, T, = 20,0 °C
Meduspratna konstrukcija izmedu grejanih prostorija razliéitih jedinica, korisnika, vlasnika + U max = 0,900
+ MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA - Parket P1, U = 0,749 W/m2K, T, = 20,0 °C
+ MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA -KERAMIKA P4, U = 0,803 W/m2K, T = 20,0 °C
Kosi krov iznad negrejanog prostora - neventilisani ,U ., = 0,300 W/m2 K
+ KROV, U = 0,283 W/m2K, T, = 20,0 °C
Prozor,U,.. = 1,500 W/m2 K
* Prozor P1, U = 1,370 W/m2K, T, = 20,0 °C
Spoljna vrata,U,,,, = 1,600 W/ m2 K
* Spoljna vrata SV1, U = 1,200 W/m2K, T, = 0,0 °C
Pod natlu,U,,, = 0,300 W/m2 K
+ POD NA TLU P4, U = 0,298 W/m2K, T, = 20,0 °C
* POD NA TLU P3, U = 0,294 W/m2K, T, = 20,0 °C
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ANALIZA NETRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA
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ANALIZA KONSTRUKCLIE:
Spoljni zid SZ3 Objekt:

Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta

Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redzi¢, dipl.inz.arh

Vrsta konstrukcije:  Spoljni zid - ventilisani

unutra spolja |
—temperatura (°C) 20,0 -10,0
relativha viaznost (%) 55 90
SKICA KONSTRUKCIJE
i
- o 1 GIPSANI I KRECNO GIPSANI MALTER

2 SUPLJI BLOKOVI I SUPLJA OPEKA 1400
3 POLISTIRENSKE PLOCE (U BLOKOVIMA) 15
4 BAVALIT

1 2 3

TABELARNI PRORACUN

URsa

Br|Opis d p A c d R=d/A t p pp |Sd=p*d
konstrukcije [em] | [kg/m3] | [W/mK] | [I/kgK] [1] [[m2K/W]| [°C] [Pa] [Pa] m
unutra 20,00 2335
uz zid 0,1300, 18,85 2174 1284

1|GIPSANI I KREENO GIPSANI MALTER 1,500 1500 0,700 920 9] 0,0214| 18,66 2148 1263 0,14
2|SUPLII BLOKOVI I SUPLIA OPEKA 1400 25,000 1400/ 0,610 920 6/ 0,4098| 1503| 1706 1027 1,50
3|POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 15 11,000 15 0,041 1260 45| 2,6829, -8,74 290 249 4,95
4|BAVALIT 1,000 1350 0,850 1050 10| 0,0118| -8,85 287 233 0,10
uz zid 0,1300/ -8,85 287 233
spolja -10,00 259

Debljina konstrukcije: 38,500 cm  TeZina konstrukcije: 387,65 kg/m?2

URSA Gradevinska fizika 2
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DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

p (kPa) . ___ Pi

2.0
1.5
1.0

0.5

0.0

0.0 6,69

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R =R, +2d/A +R_ = 0,130 + 3,126 + 0,130 = 3,386 m2K/W
U, = 0,300 W/m2K,

U_=U+ AU = 0,295 + 0,000 = 0,295 W/m2K

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

r(m)

t (°C)

200 [

-10,0

gustina ulaza u konstrukciju

0,000 g/m2h

gustina izlaza iz konstrukcije

0,000 g/m2h

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije.
Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.
Isusivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postoje¢im standardima za difuziju vodene pare.

PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

Br|Opis d p | C v} R=d/A t
konstrukcije [em] | [kg/m3] |[[W/°Cm]|[]/kg°C]| [1] [[m2K/W]| [°C]
unutra 20,00
uz zid 0,1300| 18,46

1|GIPSANI I KREENO GIPSANI MALTER 1,500 1500 0,700 920 0,0214| 18,21
2|SUPLII BLOKOVI I SUPLJA OPEKA 1400 25,000 1400 0,610 920 0,4098| 13,35
3|POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 15 11,000 15 0,041 1260 45| 2,6829| -18,42
4/BAVALIT 1,000 1350 0,850 1050 10/ 0,0118| -18,56
uz zid 0,1300| -18,56
spolja -20,10

URsa

d (cm)

koeficijent prolaza toplote odgovara

URSA Gradevinska fizika 2
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DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t (°C)

200 | )

2201 [ [l d (cm)
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Temperatura na unutrasnjoj povrsini

18,5 [°C]

Minimalna dozvoljena temperatura na unutrasnjoj povrsini

10,7 [°C]

Toplotna otpornost konstrukcije R

3,386 [m2K/W]

Minimalna toplotna otpornost R .

0,595 [m2K/W]

Toplotna otpornost konstrukcije je ve¢a od minimalne. Na unutrasnjoj povrsini ne dolazi do oroSavanija.

Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T =-14,7 (°C) i unutrasnjoj temperaturi T=20,0 (°C) kondenzacija na ututraSnjoj povrsini

konstrukcije ¢e se pojaviti pri viaznosti od 90,9 (%).

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI
TeZina ventilisane konstrukcije je veca od 100 kg/mz2.

Proracun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velicine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 0,300 0,295 ZADOVOLJAVA
v, N TeZina >= 100 kg/m?2 387,650 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZenja/susenja ZADOVOLJAVA

URsa
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URsa

ANALIZA KONSTRUKCDJE: MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA - Parket P1

Objekt: Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
Naselje: Gusinje

Grad: Gusinje

Projektant: Demir Redzi¢, dipl.inZ.arh

Vrsta konstrukcije: Meduspratna konstrukcija izmedu grejanih prostorija razliéitih jedinica, korisnika, vlas

unutra | spolja—
—temperatura (°C) 20,0 -4,0
—relativha-vlaznost (%) 55 90—
SKICA KONSTRUKCIJE
| | 6
‘ ; 1 PARKET
2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
‘ ‘ 3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
5 4 POLISTIRENSKE PLOCE (U BLOKOVIMA) 30
‘ ‘ 5 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
| | 6 GIPSANI I KRECNO GIPSANI MALTER
| | 4
| | 2
‘ ‘ 1
\ \
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A c d R=d/A t p pp |Sd=p*d
konstrukcije [em] | [kg/m3] | [W/mK] | [I/kgK] [1] [[m2K/W]| [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0,1000
1|PARKET 1,500 700 0,210 1670 15 0,0714 0,23
2|BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 220¢ 3,000 2200 1,510 960 30 0,0199 0,90
3|POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00
4/|POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 30 4,000 30 0,041 1260 45| 0,9756 1,80
5|BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 15,000 2400 2,040 960 60 0,0735 9,00
6|GIPSANI I KREENO GIPSANI MALTER 1,000 1500 0,700 920 9 0,0143 0,09
uz zid 0,0800
spolja

Debljina konstrukcije: 24,520 cm  TeZina konstrukcije: 452,90 kg/m?2

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R =R+ Zd/\ + R = 0,100 + 1,156 + 0,080 = 1,336 m2K/W
U _=U+ AU = 0,749 + 0,000 = 0,749 W/m2K U..=0900W/mkK, koeficijent prolaza toplote odgovara

URSA Gradevinska fizika 2 Strana: 11



PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velicine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 0,900 0,749 ZADOVOLIAVA
v, n
Broj dana vlazenja/susenja

URsa
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ANALIZA KONSTRUKCLIE:

KROV

Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta

Naselje:
Grad:
Projektant:

Vrsta konstrukcije:

Gusinje
Gusinje

Demir Redzi¢, dipl.inz.arh

Kosi krov iznad negrejanog prostora - neventilisani

URsa

unutra spolja
| temperatura (°C) 20,0 -10,0
| relativna vlaznost (%) 55 90 |
SKICA KONSTRUKCIJE
\ |
| | 6 1 DRVENA OBLOGA
‘ i : | 5 2 PARNA BRANA
\ \ 3 URSA SF 35
4 DASKE NA RAZMAK
‘ ‘ 5 PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
‘ ‘ 3 6 CREP
| | L2
L
\ \
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A c d R=d/A t p pp |Sd=p*d
konstrukcije [em] | [kg/m3] | [W/mK] | [I/kgK] [1] [[m2K/W]| [°C] [Pa] [Pa] m
unutra 20,00 2335
uz zid 0,1000| 19,15 2215 1284
1 DRVENA OBLOGA 1,500 520 0,140 1670 15 0,1071| 18,24 2093 1282 0,23
2|PARNA BRANA 0,017 1330 0,190 960| 588235| 0,0009| 18,24 2092 244 100,00
3|URSA SF 35 11,000 24 0,035 840 1 3,1429| -841 298 243 0,12
4 DASKE NA RAZMAK 2,000 468 0,160 1500 3 0,1250| -9,47 272 242 0,06
5|PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA 0,037 215 0,190 960 54| 0,0019] -949 271 242 0,02
6|CREP 2,000 1900 0,990 880 40, 0,0202] -9,66 267 233 0,80
uz zid 0,0400| -9,66 267 233
spolja -10,00 259

Debljina konstrukcije: 16,554 cm

Tezina konstrukcije: 58,11 kg/m2

URSA Gradevinska fizika 2
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DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

p (kPa)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0.0 101,23

r(m)

R =R+ 2d/A +R_ = 0,100 + 3,398 + 0,040 = 3,538 m2K/W
U_=U + AU = 0,283 + 0,000 = 0,283 W/m2K

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

t (°C)

20,0

-10,0

,,,,,,,,,,,,,, =]

U, = 0,300 W/m2K,

URsa

d (cm)

koeficijent prolaza toplote odgovara

gustina ulaza u konstrukciju

0,000 g/m2h

gustina izlaza iz konstrukcije

0,000 g/m2h

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije.
Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.
Isusivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postoje¢im standardima za difuziju vodene pare.

URSA Gradevinska fizika 2
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PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

Br|Opis d p | C M R=d/A t
konstrukcije [em] | [kg/m3] |[[W/°Cm]|[]/kg°C]| [1] [[m2K/W]| [°C]
unutra 20,00
uz zid 0,1000| 18,87

1 DRVENA OBLOGA 1,500 520 0,140 1670 15 0,1071| 17,65
2|PARNA BRANA 0,017 1330 0,190 960| 588235/ 0,0009| 17,64
3|URSA SF 35 11,000 24 0,035 840 1 3,1429| -17,98
4 DASKE NA RAZMAK 2,000 468 0,160 1500 3| 0,1250| -19,40
5/PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA 0,037 215 0,190 960 54| 0,0019| -19,42
6|CREP 2,000 1900 0,990 880 40| 0,0202| -19,65
uz zid 0,0400| -19,65
spolja -20,10
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t (°C)
200 | _______________ R
SN R IR .
20,1 Fodmmmmmmeoo o =L d (cm)
0.0 16,55

URSA Gradevinska fizika 2
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Temperatura na unutrasnjoj povrsini

18,9 [°C]

Minimalna dozvoljena temperatura na unutrasnjoj povrsini

10,7 [°C]

Toplotna otpornost konstrukcije R

3,538 [m2K/W]

Minimalna toplotna otpornost R .

0,595 [m2K/W]

Toplotna otpornost konstrukcije je ve¢a od minimalne. Na unutrasnjoj povrsini ne dolazi do oroSavanija.
Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T =-14,7 (°C) i unutrasnjoj temperaturi T=20,0 (°C) kondenzacija na ututraSnjoj povrsini

konstrukcije ¢e se pojaviti pri vlaznosti od 93,2 (%).

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor priguSenja oscilacije temperature 21,938
najmanja dozvoljena vrednost 15
kasnjenje oscilacije temperature 3,445
najmanja dozvoljena vrednost 8
Konstrukcija ne odgovara postoje¢im standardima za toplotnu stabilnost.
OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA
Velicine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 0,300 0,283 ZADOVOLJAVA
v, n 15/0 21,9/0,0 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZenja/susenja ZADOVOLJAVA

URsa
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URsa

ANALIZA KONSTRUKCLJE: POD NATLU P4
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta

Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redzi¢, dipl.inZ.arh

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

[
3
s
-

V)

“ (<]
4te'm‘pefa""—’ (oY) 200 B0
diay v =\U,J /A
—relativha-vlaznost (%) 55 90—
SKICA KONSTRUKCIJE

%ﬁ .1: 3 1 KERAMIEKE PLOEICE, PODNE, NEGLAZIRANE
5 2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500
‘ ! 6 3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
| 7 4 POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 30
5 VISESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U JEDNOM SL. 10 MM
| 8 6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
‘ | 7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON)
8 PESAK I SITNI SLJUNAK
‘ ‘ 9 9 ZARASLO ZEMI_]IéTE, HUMUS
\ |
I |
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A c d R=d/A t p pp |Sd=p*d
konstrukcije [em] | [kg/m3] | [W/mK] | [I/kgK] [1] [[m2K/W]| [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0,1700
1|KERAMIEKE PLOEICE, PODNE, NEGLAZIRANE 1,250 2300 1,280 920 200| 0,0098 2,50
2|BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 250( 3,000 2500 2,330 960 90 0,0129 2,70
3|POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00
4/|POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 30 5,000 30 0,041 1260 45 1,2195 2,25
5 |VISESLOINI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U 1,000 1100 0,170 1460 10000/ 0,0588 100,00
6/BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200 15,000 2200 1,510 960 30 0,0993 4,50
7|EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON) 7,000 35 0,045 960 3900 1,5556 273,00
8|PESAK I SITNI SLJUNAK 20,000 1750 1,500 840 15| 0,1333 3,00
9|ZARASLO ZEMUIISTE, HUMUS 20,000 1700 2,100 840 50| 0,0952 10,00
uz zid 0,0000
spolja

Debljina konstrukcije: 72,270 cm  TeZina konstrukcije: 1.138,91 kg/m?2
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PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
R =R, +2d/A +R_=0,170 + 3,185 + 0,000 = 3,355 m2K/W
U_= U+ AU = 0,298 + 0,000 = 0,298 W/m2K U, = 0,300 W/m2K

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velicine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 0,300 0,298 ZADOVOLIAVA
v, n
Broj dana vlazenja/susenja

URsa
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URsa

ANALIZA KONSTRUKCDJE: POD NATLUP3

Objekt: STAMBENI OBJEKAT
Naselje: Plav

Grad: Plav

Projektant: Demir Redzi¢, dipl.inz.arh

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

unutra spolja
temperatura (°C) 20,0 5,0
relativna vlaznost (%) 55 20
SKICA KONSTRUKCIJE
—i | 3 1 PARKET
5 2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500
‘ ! 6 3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
‘ i 7 4 POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 30
‘ | 5 VISESLOINI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U
| 8 JEDNOM SL. 10 MM
‘ | 6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON)
‘ ‘ 9 8 PESAK I SITNI SLJUNAK
| | 9 ZARASLO ZEMl_]IéTE, HUMUS
I |
TABELARNI PRORACUN
Br|Opis d p A c d R=d/A t p pp |Sd=p*d
konstrukcije [em] | [kg/m3] | [W/mK] | [I/kgK] [1] [[m2K/W]| [°C] [Pa] [Pa] m
unutra
uz zid 0,1700
1|PARKET 1,200 700 0,210 1670 15 0,0571 0,18
2|BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 250( 3,000 2500 2,330 960 90 0,0129 2,70
3|POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00
4/|POLISTIRENSKE PLOEE (U BLOKOVIMA) 30 5,000 30 0,041 1260 45 1,2195 2,25
5 |VISESLOINI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U 1,000 1100 0,170 1460 10000/ 0,0588 100,00
6/BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200 15,000 2200 1,510 960 30 0,0993 4,50
7|EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON) 7,000 35 0,045 960 3900 1,5556 273,00
8|PESAK I SITNI SLJUNAK 20,000 1750 1,500 840 15| 0,1333 3,00
9|ZARASLO ZEMUIISTE, HUMUS 20,000 1700 2,100 840 50| 0,0952 10,00
uz zid 0,0000
spolja

Debljina konstrukcije: 72,220 cm  TeZina konstrukcije: 1.118,56 kg/m?2
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PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE
R =R, +2d/A +R_= 0,170 + 3,233 + 0,000 = 3,403 m2K/W
U_= U+ AU = 0,294 + 0,000 = 0,294 W/m2K U, = 0,300 W/m2K

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proracun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velicine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 0,300 0,294 ZADOVOLIAVA
v, n
Broj dana vlazenja/susenja

URsa
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URsa

ANALIZA TRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA I VRATA

URSA Gradevinska fizika 2 Strana: 23



ANALIZA KONSTRUKCLJE: Prozor P1

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla U

1,900 [W/m2K]

Povrsina stakla A

1,630 [m?]

Koeficijent prolaza toplote okvira U

1,300 [W/m2K]

Povrsina okvira A,

52,760 [m2]

Faktor okvira F.

0,970

Duzina spoja staklo/okvir |

73,000 [m]

Koeficijent korekcije W

0,040 [W/mK]

Ukupni koeficijent prolaza toplote U

1,370 [W/m2K]

1,500 [W/m2K]

Najvedi dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

PROPUSTLIIVOST SUNCEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunceve energije g 0,630
Faktor zasencenja F_ - horizontalno 1,000
SPRECAVANIE OROSAVANIA UNUTRASNIE POVRSINE

Unutrasnja temperatura 20,0 (°C)
Spoljadnja temperatura -14,7 (°C)
Unutrasnja vlaznost 55 (%)

Minimalna toplotna otpornost

0,326 [m2K/W]

Toplotna otpornost konstrukcije

0,730 [m2K/W]

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velic¢ine Zahtevi Proracun Ocena
U [W/m2K] 1,500 1,370 ZADOVOLIAVA
R__[W/m2K] 0,326 0,730 ZADOVOLIAVA

URsa
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ANALIZA KONSTRUKCDJE: Spoljna vrata SV1

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata

Koeficijent prolaza toplote U

1,200 [W/m2K]

1,600 [W/m2K]

Najvedi dozvoljeni koeficijent prolaza toplote U

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velic¢ine Zahtevi

Proracun

Ocena

U [W/m2K] 1,600

1,200

ZADOVOLJAVA

URsa
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GUBICI TOPLOTE
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KOEFICIJENT TRANSMISIONOG GUBITKA TOPLOTE

Naziv konstrukcije U Fx Topl. H
[W/m2K] [m2] mostovi | [W/K]
Y4 0,295 | 55,00 | 1,00 | DA 16,22
Y4 0,295 | 60,00 | 1,00 | DA 17,70
Y4 0,295 | 55,00 | 1,00 | DA 16,22
Y4 0,295 | 65,00 | 1,00 | DA 19,18
P4 0,298 | 36,00 | 0,50 | DA 5,36
P3 0,294 | 47,00 | 0,50 6,91
MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA P2 0,749 | 65,87 | 0,80 39,47
MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA P4 0,803 | 23,13 | 0,80 14,86
KROV 0,283 | 145,00 | 1,00 | DA 41,03
Prozor P1 1,370 | 54,39 | 1,00 74,51
Spoljna vrata SV1 1,200 3,36 | 1,00 4,03
Ukupno: 609,75 255,51
Povrsina termickog omotaca zgrade A 609,75 m?
Povrsina konstrukcija bez obracunatog uticaja toplotnih mostova A_ 193,75 m2
Faktor oblika zgrade f _ 083m™*
Udeo transparentnih povrsina u termickom omotacu zgrade z 8,92 %
Transmisioni toplotni gubitak zgrade usled uticaja toplotnih mostova H 19,38 W/K
Koeficijent transmisionog gubitka toplote zgrade H . 274,88 W/K
Specifini transmisioni gubitak toplote zgrade H', 0,45 W/m2K
Najveci dopusteni specificni transmisioni gubitak toplote zgrade H', __ 0,47 W/m2K
OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA
Velic¢ine Zahtevi Proracun Ocena
H_[W/m2K] 0,47 0,45 ZADOVOLJAVA
KOEFICDJENT VENTILACIONOG GUBITKA TOPLOTE
Prostor Polozaj Zaptivenost Zapremina Broj izmena Koeficijent
zgrade stolarije prostora vazduha na | ventilacionog
Cas gubitaka
[m3] [1/h] toplote [W/K]
Ukupno: 0,00 0,00
Ukupni zapreminski gubici toplote unutar termi¢kog omotaca q, 0,37 W/m3K ‘

URsa
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DOBICI TOPLOTE
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UNUTRASNJI DOBICI TOPLOTE

Odavanie toplote ljudi po jedinici povrSine g, 1,20 kWh
Dnevna prisutnost 12,00 h
Odavanie toplote ljudi Q o 497,66 kWh
GodiSnja potrosnja elektricne energije po jedinici povrsSine q. 20,00 kWh
Odavanije toplote elektricnih uredaja p, 1893,70 kWh
GodiSnja koli¢ina energije koja potie od unutrasnjih dobitaka toplote Qe 2391,36 kWh

DOBICI TOPLOTE USLED SUNCEVOG ZRACENJA

Konstrukcija PovrsSina | Orij. | Nagib | Faktor | Godisnje sunc. | Godisnji dobici
zasen. zraCenje sunceve energ.
[m?] [°] [kWh/m?2] [kwh]
sz 5500 | S 0 | 1,00 145,00 56,46
sz 60,00 I 0 |1,00 310,00 131,69
SZ 55,00 J 0 1,00 455,00 177,18
SZ 65,00 Z 0 1,00 310,00 142,66
KROV 145,00 HO 75 1,00 398,00 391,97
Prozor P1 5439 | 7z 0 | 1,00 310,00 286,80
Spoljna vrata SV1 3,36 I 0 1,00 310,00 30,00
Ukupno: 2238,00 1216,76
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ANALIZA POVRSINA

Prostorija P"(‘gii)“a 0(:1:;“ Svije(trlﬁ\)lisina Zap::;nina Obrada podova, zidova, plfona
OSNOVA PRIZEMLJA Pod Zid Plafon
1. PREDULAZ 4,386 8,62 2,85 12,05 Parket Demit Demit
2. HODNIK 16,448 30,60 2,85 45,22 Parket Poludisp. Jupol
3. PRSTORIA 1 30,314 22,14 2,85 83,67 Parket Poludisp. Jupol
4. PRSTORIJA2 29,218 21,92 2,85 80,64 Parket Poludisp. Jupol

UKUPNA NETO POVRSINA: 80,366 m” Uredio: Demir Redi¢ mast.inz.arh.
UKUPNA BRUTO POVRSINA: 95,618 '




3.0 GRAFICKA DOKUMENTACIJA




_ _— _— _ Granicakat. parcele Cl Poplocanje

_ ___ Gradjevinska linija
LIM postojeceg krova

- LIM novog krova

@) Stub el. mreze

67 Br. kat. parcele
- Trava
UP A4 Br. urb. parcele
Ograda E Parking

- Gradjevinska linija

urbanisticka linija

—
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit Bl
-stiropor -10,00cm “Letve - :x; em
-Armirani beton -20,00cm ~Kontraletve ~Cem
s71 Hidrolzolacija oy K -Daska colarica -25ecm
e = “Scm Z:Z.f..':}:ffuuu -14cm
-Cepasta folija-zastita T e e E
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavréna obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
-Stiropor -10,00 cm
-Giter blok -20,00 cm
S12 ~Produzeni malter “2em - Parket “1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Stirodur -3cm
P1 - AB ploga - 30/20cm
3| - Hidroizolacij
SPOLJASNJI ZID P — - sm’mﬂﬂﬂbmm oem
-megok -10,00 cm - Sloj Sljunka -15cm
- r -20,00 cm - Nabij
SZ3 -Produzeni malter ~2¢m e o
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Sfirodur -3em
boja P2 - AB ploéa -30/20cm
-Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok -20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
uz1 -Cementni malter -2¢m - sloj sljunka -15cm
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemija
UNUTRASNJI ZID
icke plogice
-Cementni malter -2cm
~Giter blok -20,00 cm esdieed : :::
uz2 -Cementni malter -2em P3 - Daske za pod 10/14cm
-Keramicke plogice - Drvene grede
- Gips kartonske ploce -8cm
UNUTRASNJI ZID e bloc
K icke plocice
-Cementni malter -2cm
-Giter blok -12,00 cm
uz3 -Cementni malter ~2em - Keramika oG
-Keramicke plocice - Cementni estrih -3
P4 - stirodur S
- AB ploga Ve
UNUTRASNJI ZID - Produzeni malter —Sam
boja - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2cm
Uz4 Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID - Behaton kocke G
ike ploi - Pijesak G
-Cementni malter -2cm T - Sljunak -10em
UZ5 -Giter blok -12,00 cm - Nabilena zemlja
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
omnokaose oznakazida
irani
viinskakotafosnoval oznaka poda Armirani beton
L visinskakota(presiek) T omakakrova Giter blok
& oznakaprostorie . v - Drvo
OINAKE SEMA BRAVARLIE
5% oluénavertikala Cementni estrin
1o Sema spoliainje stolarije. -
~ pad kova viata  prozofi Sljunak
—E padoluka Nabijena zemlja
A\ Sema unutradnie stolarije — —
presiek . unutrainja viata Termoizolacija
/ KOORDINATE OBJEKTA
/ a
[+

/ d
| PROJEKTANT : INVESTITOR:
| // H_D OPSTINA GUSINJE
/ Architects prostota | mvesticie

/ STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA
| Objekat: Lokacija:
Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZinjer: Dio tehnick kumentacije: IRazmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh ARHITEKTURA 1:200
Saradnik: . B : - |B )
SITUACIJA 1

Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




_ _— _— _ Granicakat. parcele Cl Poplocanje

_ ___ Gradjevinska linija
LIM postojeceg krova
@) Stub el. mreze

o~ - LIM novog krova

67 Br. kat. parcele
- Trava
UP A4 Br. urb. parcele
Ograda E Parking

— — — —  Gradjevinska linija

urbanisticka linija

LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
SPOLJASNJI ZID ~Zaviéna obrada bavalit jiioEezcuiim
stiropor -10,00cm jLoive) [odem
-Armirani beton -20,00cm jronaietve) Ty
s71 Hidrolzolacija oy K -Daska colarica -25cm
rod 5 “sem Z:Z.f..'ﬁ:fﬁuuu -14cm
-Cepasta folija-zastita T e toxi4.em
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
-Stiropor -10,00 cm
-Giter blok -20,00 cm
S12 ~Produzeni malter “2em - Parket “1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Stirodur -3cm
= P1 - AB ploéa -30/20cm
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit : ;‘;’mﬁi"bmng -10cm
-mp::ok 10,00 cm - Sloj Sljunka -15¢cm
- r - 20,00 -
513 -Produzeni malter -2cm o e et
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Sfirodur -3em
boja P2 - AB ploéa -30/20cm
-Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok -20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
uz1 -Cementni malter -2¢m - sloj sljunka -15cm
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
UNUTRA3NJI ZID
icke plogice
-Cementni malter -2
~Giter blok - zuc,o"t‘) cm esdieed : :::
uz2 ~Cementni malter “2em P3 o ioaem
-Keramiéke ploéice Gips kamonske ploge Z8em
UNUTRASNJI ZID e bloc
Keramicke plo&ice
-Cementni malter -2cm
-Giter blok -12,00
uz3 -Ce:n'enlnl malter - ; cm o - Keramika -lem
-Keramicke plocice - Cemenni estrih G
P4 - stirodur ~S@m
- AB plo¢a -14cm
UNUTRASNJI ZID - Produzeni malter S
boja - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2cm
Uz4 Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID - Behaton kocke “slem
ike ploéi - Pijesak -5cm
-Cementni malter -2cm T - Sjunak -10cm
UZ5 -Giter blok -12,00cm - Nabilena zemlja
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
omakaose oznakazida
Jsnskakotafosova) oznaka poda Armirani beton
visinskakota(presiek) T omakakrova Giter blok
I3 oznakaprostorie . v - Drvo
QINAKE SEMA BRAVARLIE
Nea- olugna vertikala Cementni estrih
B sema spoljainie stolariie -
~~  rodkow iata | prozon Slunak
LY padoluka Nabijena zemlja
A\ Sema unuirainje stolarije B m
presiek . Unutrainja viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
[+
PROJEKTANT : INVESTITOR:
ArCh iteCtS Direkcija za uredenje
prostora i investicije
STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA
Objekat: Lokacija:
Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
|Odgovomi inZinjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: \Razmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:100
Saradnik: o IBr. priloga: -
Prilog: Br. strane:
SITUACIJA 2
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




453

254 é
25, || 186 > g
\ g
- 3 NOVI OBJEKAT
~
‘>
L
LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
SPOLJASNJI ZID ~Zaviéna obrada bavalit jlioEezcuiin
rusenje postoj o Soper, A1000cm Konrelnve Taem
enica (5e] ™ ‘922 SZ1 ::m::)luclu ::,: :I... K :'D‘zl:(s;k; ;:':Iuﬂcu - T‘s cm
! (?2& -Cepasta folija-zastita Tl :::l;nolmlucl]u : w:;:‘cm
el 4 9 2, SPOLIASNAZID [ zawing orad bl Gios karomk ple -gem
~ L - por -10,00 cm
% 2 S B0 rater
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Stirodur -3cm
: | e
SPOLIASNIIZID [ oo bavalt e oem
-Stiropor -10,00 cm - Sloj 3ljunka -15cm
4] Focuton mater By [Nebleneemie
-Obloga od drveta
i - Keramika “lcm
? UNUTRA3NJI ZID o Sodm " 5 gs;.c‘:
\ i Comeriimater - P2 rsnoecte o
~ h ‘ } I uz1 S s e el T Hsem
‘ ‘ ‘ -Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
‘ } } L} ‘ 3 UNUTRASNJI ZID ——
o -Cementni malter -2em . - 3cm
| A o= moen P3 s
‘ ‘ ‘ ‘ } uz2 -Keramiéke plogice : g;:r:, :en"ds:e . . ;‘Zr‘n‘ cm
| Lo =
| Rk | UNUTRASNILZID | otice
\ N e g o
| | | < uz3 -Cementni malter -2cm - keramika -lcm
N o~ o~ | | ~ o ~Keramicke plogice : ;:"u’ion‘;‘rrnl estiin G
‘ S $ ‘ S S Il | | 3 P4 - AB ploga :.34?,:.
| ™ || | UNUTRASNJI ZID - Produzeni malter S
| | ‘ -Cementni mne:wln -2cm - Polud B
| [ ‘ | uz4 Giter blok -;zoucm
| R S
! ! !
2.5‘y 18 581 ‘ 18, ‘, | 118 unureasnnzoff eratontocke sem
7 1 T -Cementni malter -2em T - Sijunak - fuc &
! ||l ‘ ‘ (| | [y 43 ~Gier blok -12,00cm - Nabijena zemlja
Il [ | ‘ ::-Irr:;mm nlmuuw A
| “Poludisperzivna boja
| \ ||
|- ——— Do } ‘ . LEGENDA MATERIJALA
- | 1 oznakaose oznaka zida
| ( 3 Jsnskakotafosova) oznaka poda . Armirani beton
g ) Lusasse visinskakotalpresiek cmakakrova Giter blok
| “' T T T T T T | T~ 'i } & oznaka prostorije g Drvo
Il Lol Nea- olugna vertikala - Cementni estrih
‘ { } ‘ } . ‘922¢0 ~ pad kova @m—lﬂm Sljunflk :
| | 0 i e padoluka . Nabijena zemlja
A\ Sema unuirainje stolarije B m
| j{? } } ‘922 78 o presiek .unu'raima viota Termoizolacija
L . /
[y I KOORDINATE OBJEKTA
| 1% 7 I a d
L I
. ‘ (4] | ' b e
|
1% B <
BN 0 9 | 0
NN g €| 2
Ll | PROJEKTANT : INVESTITOR:
] ug} e ‘mgo HD OPSTINA GUSINJE
L ] 29 5 . s .
T < (aE ArCh iteCtS Direkcija za uredenje
| | - - ‘ prostora i investicije
‘ ‘ ‘ ‘ STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
L || | 1 1ZVOPENJE RADOVA
L Il || Objekat: Lokacija:
L (| | Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
] 4é A 278 l 4 140 dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
11 . L © L ‘ Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
} [ = Lo Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
g — — — — — — — — — — — — — — ~ ——— -
| X I o — 9 ,_{ 4 [Odgovorni inZinjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: IRazmjera:
L o — — — — —— — — o — Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
" T T T T T T T T f ______________________ [~ - Saradnik: Prilog: Br. priloga; |Br. strane:
. 7o "
325 316 b OSNOVA TEMELJA 3
\ 9 225’02 Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
o /3




S9l
06
S9l

I

g

25,

90,

ANALIZA POVRSINA
S— [Prostorija | Pourtna | Obim |Svijs(tll'_| visina | Zapromina e
. ~ OSNOVA PRIZEMLIA Pod | Zid [ Piafon
t O
P:4.386‘m2 \r’ 1. PREDULAZ 4,386 862 285 12,05 Parket Demit Demit
—FIODNK y 3060 285 w22 Parket Poludisp. Jupol
‘i-O-U ‘ “3 T ml ; PRSTORIJA 1 ;g;ﬁ 2214 285 8367 Parket Pol ua;sp. Jupol
— [V:i12.06m3— = — — | (4. PRSTORWA 2 29.218 21,02 2,85 80,64 Parket Poludisp. Jupol
T T
- sl
\ \ } \
é | ‘ 246 | ‘ ,T
| l7d , 1100 , 73|,
T . T
I SNe Il Ne e
i | RusEnsE
0 _| 1 ©
: S — [T N SN | p— JI Y | iy L~
Y I =1 5~ S Zx-gle- - -k NOVI OBJEKAT
)t 40/, HODNIK 391 | 25, B 242511 {
' ~
1005 / ® 2 8 sy1 e \
0 iy, -~ P: 16.448 m? ~ = 0 S ZIDANJE
250 27 0:30.60m 925 \ & om0 I, 2
60_~, 4o , V:45.22 m? '0@9 a
" N LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
“9 SPOLJASNJI ZID ~Zaviéna obrada bavalit jlioEezcuiin
<5 05 g omen o T, 2=
| s71 -:mhnludu i K :'n::;k; :‘:lﬂk:u -25em
‘ 8 o o~ :Cepﬂ:‘"ﬂ folija-zastita TI “sem :::l;nolmlucl]u : :;XC‘TC’“
| @ I y hic 3 = -Parna brana
| ‘ / ‘ SPOLJASNJI ZID g;:gm obrada bavalit 0.0 -Gips kartonske ploée -8cm
- por -10,00 cm
| 24 L L ~Giter blok -2000cm i )
o postojecikrov—" Y7 12 | e B i
\ i —rr Y < 1 el <
2102 I PROSTARIA SPOLJASNJI ZID P1 - Hidroizolaciia
| 3 | -Zavrina obrada bavalit - Sloj mrsavog betona -10em
l 2 | ‘ 90 = i D0xn <l Sunka -15cm
| P:30:314 mt N | =) = SI3 -Produzeni malter “2em e o
0:2214m ‘ ! Sao N/ “Obloga od drveta
| V:83.67 2 a - Keramika “1em
m, ‘ UNUTRA3NJI ZID Sodm " e
| ﬁ¢ | ~ - boja ) P2 - 8 ploca ~30/20em
N I IO H St = tem o
) —— [ ] uz1 ~Cementni malter -2em - Sloj Sjunka -15cm
=4 ‘ — "E -Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
| ‘ ‘ UNUTRASNJI ZID ek plotice
| 18 3 497 o ~ -Cemenini mater ~2em R — -
Fi 5 K ‘ Uz2 [ St T P3 = E
‘ | ‘5:9 © + @6‘6» <3 | l 90 3 ~Keramicke plocice Ao e =
| | i Fa0 N UNUTRASNJI ZID L
Ke icke plocice
BT 497 | Greror e
| ‘ RS uz3 -Cementni malter -2cm - Keramika -lem
| g -Keramiéke plocice P4 - ;:"u’ion‘;‘rrnl esrih g
N : o -3em
‘ | UNUTRA3NJI ZID B e
| | N et m”e:WIﬂ - - Poludisperzivna boja
. 2 ‘ & | 90 /‘% vz4 Giter blok -12,00cm
» ‘ W Faq, & Fatvdisparione ol e
o -Poludisperzivna ja
| I
* ‘ ‘ | hel UNUTRASNJI ZID eratontocke -
L= TR piesa o
k . o X
| & s | s e T -
I+ -Cemer malter -
| 639 | -Poludisperzivna boja zem
’ } { N l 90 LEGENDA MATERIJALA
Il 1 o Kkaose oznakazida
o oma —
‘ | | a 210 visinskakotafosnova) onaka poda Armirani beton
‘ ‘ T visinskakota(presjek) ozmaka kiova Giter blok
—_,—— e e .
s oznakaprostorije Drvo
- OINAKE SEMA BRAVARLE
4 © 2 oluénavertikala - Cementni estrih
1 1" - yiemospotanesoe -
L g ~~ pad krova vrata / prozor Sljunak
‘ ‘ ‘ i T pacelika Sema unuirainje stolarije Nabijena Zeml]o
| ‘ | | | presiek .unu'raima viota Termoizolacija
© (RN < | 90
S N AT TRty KOORDINATE OBJEKTA
2) 1l \ \ a "
] |
3 x b e
I | 0
BN
[ * c
‘ ' ‘ PROSTORIJA 2 ‘ :
[l <
B e | ST PROJEKTANT - INVESTITOR:
. |1 P20218m? . o | 40 g :
¢ R | ¥ | ¥ HD OPSTINA GUSINJE
Il -60.64m Wl . . . .
| | Architects e s
[ 1] | prostora 1 lnvestlcue
‘ ‘ o ‘ STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
637 | ‘ Q | c>30 <\ | IZVODENJE RADOVA
=/ 240 1 a | Do N Objekat: Lokacija:
R \ | Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
1] o o dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
[ ‘ : Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacile:
} } ‘ E Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
\ ‘ \ 8 [Odgovorn inZinjer: Dio tehnicke dokumentacije: [Razmjera:
[ ‘ E Demir Redzi¢, mast.ing.arh ARHITEKTURA 1:50
— § = Saradnik: Prilog: Br. priloga:  |BL. strane:
N ' | T OSNOVA PRIZEMLJA 4
P 38 *1 637 , 4 38 4
l 713 l Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
+ t t +
N 325 Y 316 g
1 / I 92 25,




\ N
PREDULAZ ~

1 ‘ O
P:4.386 m? \\

080! ‘llla r—‘
— —Vi12.06m*— j |
e - } }
| |
1% | ‘ 246 | ‘ )
[ l73 100 . 73 W
I / R
3|
| o
- JEKC] I R SN | pu— ~ - N~
—————————— ———E—o—- - ——\4gle R i
HODNIK 391 o |& 425, %3\« 242511 {
2 g SV S |
P:16.448 m? e v 90 S
0:30.60 m . ‘ & %m0 S
V:45.22 m3 5?9 g
o
&
,,24; 497
s | ]
210 \2 PROSTORIJA 1 T
3
P:30.314 m? | & | <90 )=
0:22.14m ‘ a D0 N
V:83.67 m? }
I | “
S ___________T _______ ol
________________________________ ~
| | i
497
- —| |
f7f7f+f7f77L°77~11 090%‘3
\ & 40 1
497 |
o
| g
‘ | 2 | | 90 /3
N o )
‘ T ?4%@
| I
‘ \ \ 13
\ <
639 |
{ | <90 /=
d ] D40 1
|
[ 1] g R
(N g
| | 5t
R N \ ‘ \ ‘ o |
28 3|8 /| [ N | <90 ?
= ] T P40 N
P2 v 2 I \ |
1 | A
%  ,2, 90 fzeﬂu ) N g
I ‘ ’ | pROSTORUAZ ‘ :
g } } 4 ? l | <20 ?
| o) 1 P:29.218 m? | > o | 40 Nl
© AN o:2182m | o | S
| 9l L V:80.64 m o
N 1 | N
\ i \
[ 1] o |
637 | ‘ N , 90
I \ \
b )1 5 T
N \ :
| g
[ g
| I \
(3] s [s2)
3 | ‘ | | 18
- i 1=
\ )
L s : az i
\ + 38 637 | + 38,
‘ ' [ 7131 | "
Y 325 N 316
f f [

ANALIZA POVRSINA

HD
Architects

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA

OPSTINA GUSINJE

|Prostorija | Povrsina | Obim | Svijetl visina | Zapremina "
2 e ) m3 Obrada podova, zidova, plfona
OSNOVA PRIZEMLIA Pod | Zid [ Piafon
1. PREDULAZ 4.386 862 285 1205 Parket Demit Demit
2. HODNIK 16,448 30,60 285 45,22 Parket Poludisp. Jupol
3. PRSTORWA 1 30314 2214 285 8367 Parket Poludisp. Jupol
[4. PRSTORIJAZ 29218 2192 285 80,64 Parket Poludisp. Jupol
SPOLJASNJI ZID ~Zavrina obrada bavalit Pl .
-Stiropor -10,00cm e e
-Armirani befon -2000 cm s 25
SZ1 -Hidroizolacija -04cm K -Daska colarica -25cm
o oduy =6aD .:Z.f..':}u'f‘?unu “14cm
-Cepasta folija-zatita Tl e o
< -Pama brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
~stiropor -10,00cm
~Giter blok -2000 cm
S72 -Produzeni malter -2em - Parket -lcm
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-4cm
- Sfirodur -3cm
P1 - AB - 30/20cm
3 - Hidroizolacija
SPOLJASNJI ZID _Zavina obrada bavallt " Sioj misaveg betona I
m’:;o " -10,00 cm - Sloj Sljunka -15cm
i -2000 cm - Nabij
SI3 -Produzeni malter -2em cbliena zemia
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID stirodur -3cm
boja P2 - AB ploca - 30/20cm
-Cementni malter -2em - Hidroizolacija
~Giter blok -2000 cm - Sloj mr3avog befona -10cm
uz1 ~Cementni mafter “2cm - Stoj Sjunka S15em
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemija
UNUTRASNJI ZID oD
-Cementni malter -2em -
~Giter blok -20,00 cm B ;’:,d:,“,:“ " - :::
uz2 ~Cementni malter -2¢m P3 P o
-Keramiéke plo&ice Roensivece
- Gips karfonske ploge -8cm
UNUTRASNJI ZID ke blog
Keramicke plocice
-Cementni malter -2em
uz3 ~Giter blok 1200 cm
-Cementni malter -2cm - Keramika ~lcm
~Keramicke plocice - Cement esfrih -G
P4 - Stirodur -5
- AB ploca “4em
UNUTRASNJI ZID o - Produzeni malter S
o - Poludisperzivn
~Cementni malter -2cm Foludt B
Uz4 Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2em
~Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID! - Behaton kocke. e
Keramicke ploci - Fijesak “sem
-Cementni malter -2cm T - Sjunak -10em
UZ5 ~Giter blok -12,00cm - Nabijena zemlja
-Cementni malter -2em
~Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
omnokaose omakazida
Jsnskakotafosova) oznaka poda Armirani beton
visinskakota(presiek) T omakakrova Giter blok
oznaka prostorije 5 Drvo
—— oluénavertikala - Cementni estrih
o sema spoljainie stolarie "
~~ pad kiova Vrata / prozort Sljunak
LY padoluka Nabijena zemlja
A [sP}iemeunutrinie stoiorie - —
presjek Unutrasnja viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
[+
PROJEKTANT : INVESTITOR:

Direkcija za uredenje
prostora i investicije

Objekat:

Rekonstukcija-dogradnja
dijela objekta djecijeg obdanista

Lokacija:

Opétina Gusinje

K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,

Glavni inZinjer:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh|

Vrsta tehnicke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZinjer: Dio tehnick kumentacije: IRazmjera:

Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50

Saradnik: Prilog: Br. priloga: |Br. strane:
OSNOVA PRIZEMLJA 5

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




1

Ny

448

’
£

12, ,
14

T

94
88 ‘

v

#

297 y
§ QQ;
- Y
! 4
1l ~1l
|l
E — g
\ 12| 14 4 N
49 57 57 23, 112
\ Il @] |, Al
- a 12x20
| | ]
= 11 ' ESN] H1 | N
e e — —h % 1
== S
N
\ I n [l
a2, eo || lss |, 56 :
w 1 w s
s ~
\ i 5 || [l = S 500
N LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
\ Il \ |l - p—
g SPOLJASNJI ZID T 0 e F?:.' | ﬁ:""' stem
‘ ‘ ‘ ‘ 2 ‘ ‘ iont oeton 20005 e -25em
T T -~ | SZ1 -Hidroizolacija -04cm K Faesd
7*1_1 — — & —— — — % — Jklgﬁ Jk}" :# t T )tN :g::::ﬂ’nhll]u-mmaﬂ ssem :""“°':":°"1° oan
N o -Rog -10x14 cm
‘ ‘ & — ‘ o — ‘ ‘ | & T 1 ‘ « SPOLJIASNJIZID || -zawsna obrada bavait o keomake ploce e
30 o 20, 4271 u 20 herok e
t T t t f 12— S12 ~Produzeni matter “2em - arket “lem
58 58 58 % 58 58 58 58 54 | fH 37 112 e “Camni et i
. - AB ploca - 30/20cm
‘ 16 S SPOLIASNJIZID || oo e P1 - Hidroizolacija
f rOg 12‘8 ‘ | rOg 12)(16 ‘ 2 ‘ ‘ S -:ﬁopor proda bavalt -10,00cm :::};:m:gbﬂonu :giﬁ
© =4 -Giter blok 20,00 cm - Nablijena zemlja
\ s13 Fodutent maler em
\ \ \ \ \ | | \ R,
e stolica 12x20 ' | Tt e
‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ \ : \ UNUTRASNJI ZID - Stirodur -3cm
/‘ -Cementni mmboju -2cm P2 . :.Zﬁmcua 3oraoem
e e it | —{ ;D o || S en el
N T N = -Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
N
iz 12 12 . 12 12 12 12 ‘ UNUTRASNJI ZID ke plodice
58 58 58 58 58 58 58 5 4 37 12 BT Bolem 0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ s ‘ A 3 Uz2 :g::::nklmunu -;O,Wcm P3 :;:xdksnnzz:::d - 3?%
-Keramicke plocice “2em - Drvene gn"do :“::rln cm
rog ] 2x16 ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 - Gips karfonske ploge 8
: unurRaSNILZID [ e
-Cementni malter -2cm
. -Giter blok -12,00cm
| | . | | | { | B e, e | e =}
- Stirodur ~3em
N ‘ ‘ N ‘ ‘ rog Jl 2%16 ‘ N ‘ ‘ N UNUTRASNJI ZID woie Eﬁf&%m o B
3 | IR BRI | 8 | g8 e || S .
. -Cementni malter -2cm
’ -Poludisperzivna boja
‘ ‘ " ! ! ‘ ‘ : ‘ UNUTRASNJI ZID. - Behaton kocke sem
: b T 2 T “Sjona Toem
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ uzs ~Giter blok -12,00cm - Nabijena zemlja
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
| | I | | | ] g
| e’[OﬂS” stub o ; — LEGENDA MATERIJALA
5, 2 stolica 1220, || Pe'9h | el | - .
‘ ‘ ‘ L ‘ ' ‘ ‘ ‘ L ‘ i ‘ T Lgieice iinskakotafpresiek) ozmnaka krova Giter blok
1 7 _— — Sr e I ‘8:' s : 4<, 3 3 omakaprostoriie § Drvo
‘ ‘ ‘ i [ ‘ ‘ ‘ ‘ i ‘ ‘ N New oluénavertikala - Cementni estrih
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ~~ pad kiova @m—%’me* Sljunak
LY padoluka . B Nabijena zemlja
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ presiek Termoizolacija
i " " i " " i s ‘ KOORDINATE OBJEKTA
58 58 58 ‘ 58 58 58 58 5 37 12 a d
\ \ I \ \ \ \ \ b e
s c
| | TN | | | {
\ \ o \ ‘ \ \ | 3 \ : \ 2 . PROJEKTANT : INVESTITOR:
0 < ~ < x
2 16 | | | | | | | g HD OPSTINA GUSINJE
rog | | | ‘ | | rog ]2X16 | { Architects Direkcija za uredenje
i prostora i investicije
STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
\ \ \ W \ | \ \
| 1IZVODENJE RADOVA
| | (] | | | | Opleiat Lokacla:
2 Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
| | | | | | | : \ dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
‘ 2 Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
| | | | | [ | | Demir Redzié, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
| | | ‘ | | | | : | Odgovorni inZinjer: Dit hniék kumentacije: Ram
PR N S ——— o o — I — . — = 1= — 4 Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
— H— — —] «[» H— —+ —|| = | - - Saradnik: Prilog. Br prioga: |Br. strane:
‘ s ‘ ‘ ‘ ‘ S ‘ ‘ ‘ OSNOVA KROVNE
KONSTRUKCIJE 6
l l . R Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
70 70 70 70 70 70 70 70 49
58355, 58 ,, 58 ,,15 ,, 58 ,u35186H 58, , 58),,37 12
7 7
(B o (C




r, .
i)
g £ £ <
EE o E c .
§28 5% 5| 5ef 55 | 5Bed g8 s5ic 55555 555 8 8
. 383 =8 J|| 2348 e= 23a8 o= 5556 ez S8¢e - o w [ o 9 &
; ? G 3ed & s%6E & B c <l & —2, =
= o] C v -
> o P € |:= - o 7]
© a ¢ |0 [ 2 .
(o} ol x|l |z NID Zo o
[a) |9 £ 219 b 7} Xo
o 8 ] 2 m 2 3)gl2 8| 5| 8[o nego SE O
1 T | B ) P 1 ¢ i s & | ZE28]5]5/55 332 | 5
s 3, g
Ll 1% ei] B mmmm T 3888 3 mm g 8 gl<|olajo|5|z|® O g.E 593 |3
5 5 ) 532 ] H c
AR B BRI R L f¢3f || = g N-- Wi |5
G|Bs2eli.ea| FPEafciE| sEfsscas | i HibE I Z8 @ 28 g = |5 w
G [|282385208 | Foneasas | foseisas JeREY P | § ==k 713 3|t s |z
= g ok gcg S gulzE| 3. |2
= Z Cwwxp > Bgl@2| €z s
| () > =
B NEN | < =528 |2 BElgE s
- o~ ® < fr w oo 5 |§2|E W e 2
~ = a a a - 2 S o EW AR £
T |
ool o Z ¥ lgo|d* MO £
w >| =l a
=
<
z
o o <= >
55, £e ge . . 08 ¢ g 9|8 3
gefe || 85t 85¢ § § 5 § ; £% ¢ I g
838 S8 8 88 ahe e eS¢ ESE £8¢ FRCI 2. 889 2
D D D §8§ [ 3-37 E36 Sa 8 g8& %8 % ge Y45 | O o
< S8« a8 asa QG §§ § 58 He | o2 2
o £ a
a 58 5l O«
- || = el = 5 <3 o]
N B =9 =
g El: s lE: o ls osls slls sl 3 g % Dlzs| =2
Lls 5, Sz 2 s 28 ] 35 55| 22 zd| S& 2% | g3 o3y | 35 2 0O+ 25
[a) s 8 g 5 25 T2 2% T2 s 28 3BS oY °
2 8% 52 _E2 £ _E3 ER 2 ga ag E= g mm E B2 _ Q> g8 < =
z Sszess | o535% os3%5% X% Szxzd || $=zyz8 EYEL || SEZES T % H wWe 50 © ]
i .m»mm“m m»mmm g3ss ESER || 2ossk || 23s5% mmm« £5852 § 3. N e 8| 22| ol o
3 3 g8 o
D 853 sa8ks | Mak8 | TRaiD | 38383 | fafar| sdsl) f8ds: £8% 8 Of 5| £ ¢ e
[ 22928 % 2 ¢ S| & T & & =
g 288 o & 2 3 .. u £ £ £
g3 g8 3 & i g g iy =
a a a a a a a ] § £ 5§ 9 8 8 ¢ z 2 aE 519 o
N N N N N N N ~N o % $06 3 a a o Z T m% o vm m ”m _dn
5 5 5 s = =5 = S ° ;
5 - 13 &« 3] © 2] = 2] o 03] © 12l & 2] = > 51,8598 53% ]
bl o~ Sl N e~ & ~ & N S]] N Gl N 2l N i o &5 T I§ & |8 & |y =
< o L o < » 2l o =l o [Ig] > = =l =2 = S |§ o (£ 5| B £
I 5 5 5 5 5 5 E I N J o|al v o 519 213 Elgd E |8 3
g 2 2 2 2 2 2 E ISP ERC g 3 S|EE[BE|2 £
o o alda ld a

N
| 5@
A~ N
r =) () (o) 9 (<)

! T0ST = N_/
1
r T ™ | T =
y 1er y 0zl y
+ 90% * ‘ el *

| B R L e G e G C T LT T T T CC L T CC T T LT C T CCCCTCTCTCLCTICTCTCTCTTCCCTCIITCTT
UUUUvvvvvuwwwuvvvavvuuvvvvvuvmmmmmmmmmﬁmmﬁmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmﬁm

L L A S A A . :V vvv

1uxwm}¢¢4g\kvvvyvvvvvvvvvvvvvmhhmmmhmhhfmmhmmmhmmmhnmhmmmmﬁmmmmmmﬁnmmmmmhmmmwmmmhmmmmmmmﬁmmmnmmmmmmmmmhmmmfmwx

mmmmmmmmmmmmmDmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmnmmnmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmn@mnmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm

e £ R M A A L A L A LA A LA L

BPBEBBERBERBEERBIBBERBIED.: SEBB) | (€ EEEEEEEEEEUEETE @ e
3393993339339339933933933333 1P C0 CRCC e e T CeCirs
) ) ) )

296

OO G O O G o o OO G G o

C
SEEBRRRBBBRBBRRY SRERRRREBBBBD) mﬁﬂﬂﬁmﬂﬁﬁmﬁmwmﬁvuﬂv %

IS 659655
quvvvvvvvuvvvvu\mvwbbbu\Vu\p& CCTCTLCCOREC A ECTCCITTTTCTCTITITTCLT

S e SMARRRR AR R R R mmmmmmVmemfﬁmmmmmfmmfmmmmmmmmm

CCCCCORETUCITTCTCCTTCITCITCIRE CTTT

mmmmmm
T I

Nt N1

=

N ) ) L)
lmhmhm.mmmmmﬁ,mmm%mmmmﬁm_mhhmmhhmmmmmhhmEvammmmﬁmmﬂmﬂmmﬁhﬂﬁm

AMV ﬁv ﬁu ﬂv ﬁv ﬁw
N € (L LI I LT
) ) ) ) ) YD ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ))IN)II))) ) ) )J))) ) ) )))))))))))) ) ) )))))J) ) )

)
C
i)
C
)]
vm
mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmQOmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
m
:

7

713

S A ASASASASASASASASASLS

7N 7\

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm

UL T Ot T LT T T Ot CCT T T Ot LT TCCCTTCrCCTTTOrClTlTetClircetrroee

Geee mv mmwmvm, mmmmmmmmmmmmmmmmmmvmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
CCCCCar mmmnﬂu mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm&,mmmmmmmmmmmﬁmmmm
CCCCCqC mmn@mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm@mmmmmmmmmmmmmmmmm

€ e I (A I I LT e eaLddeue- (ddeee (e deeedLdddeedaddece

(CCCC mmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmmmm@mmmmﬂmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
..

NI AT AT A AT A
Nt
N
N
Nt
N

V NI 1)) i)

)

c k \\hﬁmmmmﬁmmmmmmmmmmnmmnmhhmmmmmmﬁmm mmmmmmmmmmmmmmmﬂmmmm
T 1) LI T rrwvrrpvkrvfrrv|r~ﬁﬁﬁﬁﬁwﬁﬂTr L LIISVI T I DI T T 1)

A ddddddddddaddddddadddddddd A A A aa S adad xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

R L L S e et

mﬁﬁmmmmmmnmmnmmmmmmnmmmmmnmmmmmmnmmmmmnmmmmmmV CLEd ﬁmmmmm mmmmﬁﬁmmmmmmmnmnmmnm
A dddddadddd A A A dd A A A A M Aa a1 daad S Id il (R TNC T T CTTr TT TT Tl rr

h 15344 4 !
_— P

49

v,

811 |

’

86¢




- .
i)
£ £ £ k<
EE o 3 3 E c . o
585 5% |l £Sef 55 |l sSed 55 fere sEess 55k g 8
. 383 =8 J|| 2348 e= 23a8 o= 5556 ez S8¢e - o w O o @ 9 &
g L BEY B BEEE T e c < oA —— =
> 2 HEE S = m.m 2
o Sl 2] |§|2 -] o :
9 2|3 £ o9 =T 7 X o
N = E o
@) g g : 3 s 31812, g 8e2 B ot
(- k- o a = [0} C m =1 -
TR | I Y F Y e B B B H R HEEES DGE | i)
< |le 2 L% 5 29.% 5 29.% 3283 5 £ S & Zll<|O|lajolis|z]|® © = 5]
alls ..m g 2¢ Sice o gl 2952 ST oF < < 22 g 5
% s328 P8 _E.gcezz | 2E.ggei: 358 2E.5%2 ceafy = < N = (s |2
Z (18,8555 28| sis88Ess| cassftas L5835 E55888 15 us |2
ilEgfgoepez| $5Bsscos | gilsssss | 22&d 358283 2222 | s Zo8 28 |8 5|8 u
) BHEEHE] M EEEELY R EEEEE JUge S z ¥ == Zo |§ g |2 Z |3
= 9 ok gcg S gulzE| 3. |2
= ] Swwxy 3 Bgld2| €z |s
< o 9o o Yz < z |5
- _Qlu o = 4 Qo |g W WM S
— o~ P < fr w oo 5 1§ z|9E 2 2
~ o a o a = 2 S o mw g Ty s €
] I E]
O|T| o m X m o g < MO M
w
=
<
z
o g = >
EE EE EE s © 8 E a B
gefe | ss: g5 ¢ 5 5 5 : g g% ¢ - g
83 S88 S8 8 r e . ESE €8¢ g @ 2 g8 |9 z
b b b 525 585 5S5 88 JEE 55 © 8[8 4 | O o
< S8 &Y S5 R 5§58 & 8 gz = g
> 45 4B n:
o rrr 5§ | &
a BE O &) O
- || = el = 5 <3 o]
N S <0 3
3 Bl H m o 3 s ° " o ® 2 g $ e 82 2
8 8, .38 ke g o ®© S
Ll s, Tl 58 0g sF | 2y s3 ) dpoed| drosd| 2 oid) 43 i [ P FEI Y
a 2 ml =l 2 2 2 g3 3 % a8 g3 48 g3 2 85 58 25 M == c 3
Z|® 28 28 <=3 e xe38 E_E EEe E Ee SLER FEEE) T = =5 c8 £ £
ke . . g8 E K ) X Tz i i) s s
w EEE 5383 5383 ElSE mmmmw BEZES $EL || =3¢ 3 2 h ug =3 >
o .mammam mp 58 ,mp 58 234 55t Es55¢ H g8t S8 e 29 3P = )
R LR R AR R UL BRI IR Ol 32| £ S N
— T g2 28 8 g S| & T2 8 ] =
298 5 832 3 - i £
2 2 2 A a o = 2 Sz f% 5 3 8 % = 3 28 Elg E "
5 5 = = 5 5 5 = s 228 3 8 8 & M I3 2% |y 288 3
= = = = = = = 3 QD |y N o
Zlslzdl s 12l 12l s N2 12 = 12/ |15 8 o ¢ Sly85 1881838 8
1 i S le B2 I8 ¢ |8 |y
< L w2 o = 2 g = g = g = =l =2 i = S | xe |g 5 4 £
3 3 3 5 5 5 5 5 m : o|al v o Ele 2 lg £ ld E|§ 5
s s s z E E z 3 ISP ZEC g “lg S|85|85 |2 &
o ol o aldald [=]

296

t )

(~) () )

\.
r r /ﬁ\

b T .

! 181 !

90

0Ze'l !
! AA‘ ger #

bbbbbuubbbuubbbb bbbbbbbuubbbu

mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmmammmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmfmmmm

O G

(L

[

uuuuuvvvvvuuvuuquuuuuuuvvvvvu

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm

o o o G ¢

\

JINII) )

ST BBREREBBRRER) BRBBRREBSRRES

mhmAmhhmhhhmhhmmﬁhmmhhODDADDMmmhhmhhhﬁhhmmhhmmhhmhhhmhhmmhhmmhhmhhhmhhmmhhmhhhmh

I

€A e 4 € e (A E e (AL E e LT E e d e e daeeedddeeeedddeeeedaddace

aaaammamaaaaaaamammadaaaamammamaaaaAammamﬁaamaammammaamaaaaammammaaaaammammnaaaa

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmm

wuUuUvvvvuquQuMowuwwwuvvvvvvu

e atde St et ya U d ety s

Y ) ) ) ) ) ) ) IN) ) ) ) )))) ) ) ) )))) ) ) NI ) )J) ) ) J))))J)J))J)))))))) ) ) ) ) I ) )) )

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

vvuuuuuuvvuvvvv yv v uvuuuuvuv

10 0y ) Ky ) M ) ) e ) R )y ) ) ) My ) ) oy S M ) ey ) K ) i ) ) ) o ) My ) ) 2 My ) M iy )y R ) K e ) ) M ) K By N Ky ) My ) ) iy ) Ry )y iy ) oy B )

OO O M

(L

(L

vvvavvuvvvvvvvvgvvvvvvvvvuvvv

mmmmmmmmmmmmmmﬁmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ﬁﬁﬁmﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁmmﬁﬁﬂﬁfﬂﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁfﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁfﬁﬁﬁﬂmﬂﬂ e e el el R R Rt

7

UUUUUvvvvvuuvvvvyvvvuuuvvvvvvu

mmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

DRDRDRRBRRELRERRREDDEDERERDRDN)

LI T ) ) ) LIT T )T ) I I ) ) I ) I LI T T )
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

(eI (CEEECEEEIEEEEq( (I

llllllllllllllillllllllllllllllﬂ“lll ADEDINNEDEDNNDEDEDENDDEDEDEDDEDE DD

).

L) i D100 0 ) O ) I O
nhhmnhhmmmamhhmhhhmhhhmmmmmhh&mMRmmmmnhhmﬁhhmmhhmmmmmhhmmhhmhhhmmmmmhhmmhhmhhmmm

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )N ) ) ) ) ) ) ) ) ) ))))))))) ) ))))) ) ) )J)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) J)) )

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) N) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )N ) ) ))))))))) ) ) )] ))))))))))) )] ) ) J) ) ) ) )

mmmmmnmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

(e E e A (A E e A dE e L r LA d e dd e dd e dadeadddadeeiddd

mmmmmnmmmmmmmmﬁnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1)) ) ) ")) ) 1)) ) ) ) 1)) ) )

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

pmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmwmmmmmmmmmm (e mmmmmmmmmpmmpmmmmmmmmmmmm

) ) ) ) ) ) L)) ) ) Y ) ) ) ) ) ) ) ) ) )N ) ) ) ) ) ))) ) ) ) ))))))))))))J)))) ) )] ) ) )

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

1)) ) ) Y ) ) ) ) 1)) i)

mmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmﬂmmmm

LL| E:.UIV L)) ) ) ) ) EAEVLIFVLL )LL)

mmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm CCCCCCCC mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmm

xww»ww»wwmmmmmﬁmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmwmmmwmmmmmmmmdmmmmmmmmmdmmmmmmmmmwmmmmmdwmm

mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmnmmmm

1)) ) ) ) ) 1)) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1)

\\N\\N\\\\N\NE\NNN\\N\N\\eNNNNNNNN\\N\\N\D\\\\N\\NN\«e\\NﬁN\\N\\N\Nﬁﬁ\\ﬁ\ﬁﬁ\ﬁﬁ\\ﬁ\

T

713

49

15344 ” !

86¢

— i
—A




811

+7.032

+7.032
4

L\ L L N O

I f —— - ——FF—— [P —fr——-F———FF——

TP ——

6P3

/4

POSTOJECI
JEKAT

o)) o))
© 2 ©
39 N N
o o
- +3.000 -
1) )
& -~ =
0
0 N~
o ]
e} ~ N
I3V

-1.200
>

+3.000
4

+0.000
4

©
-0.600
~

403

300

0

©
-1.200
> o i

564

624

0

LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
SPOLJASNJI ZID ~Zaviéna obrada bavalit jiioEezcuiim
~stiropor 10,00 cm “Letve -5x4cm
-Armirani beton -20,00 cm ':°":"Mf,, . gxss::
SZ1 -Hidroizolacija -04cm K :r\‘;:: l::l: larica .
:g:::‘,‘"d folla-zasthaTl =6aD Termoizolacija “14cm
-Rog -10x14cm
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
-Stiropor -10,00 cm
-Giter blok -20,00 cm
S12 ~Produzeni malter “2em - Parket “1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Stirodur -3cm
P1 - AB ploéa - 30/20cm
3 - Hidroizolacij
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit . s.,]'m,;;,?;bmnu -10em
-mp:lr " -10,00 cm - Sloj Sljunka -15¢cm
- r blol - 20,00 - Nabij J
513 -Produzeni malter -2cm o o
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Sfirodur -3em
i boja P2 - AB ploca - 30/20cm
-Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok -20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
UZ1 -Cementni malter -2em - Sloj 3ljunka -15em
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
UNUTRA3NJI ZID
icke plogice
-Cementni malter -2
~Giter blok 2000 em ) .,,:,‘::.H,:“‘,d . : &
Uz2 -Cementni malter -2cm P3 SBarTe g,:d. -10/14cm
-Keramiéke ploéice Gips kamonske ploge Z8em
UNUTRASNJI ZID S
Keramicke plo&ice
-Cementni malter -2cm
-Giter blok -12,00
uz3 -Cementni malter -2cm - - Keramika -lem
-Keramicke ploice - g
= P4 - AB plo¢a :134cc':|
UNUTRASNJI ZID - Produieni malter A
boja - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2cm
Uz4 -Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID - Behaton kocke -sem
ike ploéi - Pijesak -5cm
-Cementni malter -2cm T - Sljunak -10em
UZ5 -Giter blok -12,00cm - Nabilena zemlja
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
oznakaose il oznaka zida
oznaka poda Armirani beton
sz visinskakotalosnova)
soimce isinskakotapresiek) [~ omokakiova Giter blok
[e] oznaka prostorije « v Drvo
New olucnaverikala Cementni estrih
1o sema spoljasnje stolarije -
~~  rodkow (& Slunak
LY padoluka Nabijena zemlja
A Sema unutrasnje stolarije n m
presiek (7} unutiginja viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
[+
PROJEKTANT : INVESTITOR:
Arch iteCtS Direkcija za uredenje
prostora i investicije
STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA
Objekat: Lokacija:
Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
|Odgovomi inZinjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: \Razmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. strane:
PRESJEK 1-1 9
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
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LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
SPOLJASNJI ZID ~Zaviéna obrada bavalit jiioEezcuiim -
~stiropor 10,00 cm “Letve - 5x3 cm
-Armirani befon -20,00cm ~Kontraletve “Goen
s71 Hidrolzolacija oy K -Daska colarica -25cm
~Stirodur -5cm -PVC lol:]ol ' "
-Cepasta folija-zastita Ti :;:’;“" L o
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
-Stiropor -10,00 cm
-Giter blok -20,00 cm
S12 ~Produzeni malter “2em - Parket “1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih - g-A cm
- Stirod cm
. . e
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit ) ;'.L",’ﬂf?,',‘:f,“;’m,.‘, -10cm
-mp:lr " -10,00 cm - Sloj Sljunka -15¢cm
- r blol - 20,00 -
513 -Produzeni malter -2cm o s s
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
B 3 - Cementni estrih -5.6cm
o UNUTRA3NJI ZID - Stirodur 3cm
14 ivna boj P2 - AB ploéa -30/20cm
£ -Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok -20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
R UZ1 -Cementni malter -2em - Sloj 3ljunka -15em
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
S UNUTRA3NJI ZID
icke plogice
-Cementni malter -2
+3.000 “ e = s P e - Brodski pod “3em
- eel7 OO '% 0 uz2 ~Cementni malter -2cm P3 :';:’;:::;::ﬂ e
-Keramicke ploéice - Gips kartonske plo&e -8cm
) ) 0 4 [z < <
- - | i N UNUTRASNJI ZID . .
~ ~ 1 Keramicke plo&ice
= -Cementni malter -2ecm
-Giter blok -12,00
E uz3 -Cementni malter -2cm o - Keramika -1em
-Keramicke plocice - Cemenni estrih -3
/ - Stirodur .
y = P4 a8 ploca 5=
’ UNUTRASNJI ZID o - Produieni malter A
oja .
7/ 4 ol f -Cementni malter -2em Foludisperzivna boja
/ -Giter blok -12,00cm
S o 3 / N o uz4 -Cementni malter -2cm
N @ Q / I -Poludisperzivna boja
0! N 3V
<
® ﬁ‘: '{ UNUTRASNJI ZID erantocke -
ke ploci . Plesal -
\ -Cementni malfer -2em T - Sijunak - fuc :‘m
\ uzs ~Gifer blok -12,00cm - Nabijena zemlja
\\ -Cementni malter -2cm
\ -Poludisperzivna boja
N
+0.000 0,000 2 LEGENDA MATERIJALA
v \S&% £l omakacse W omakazda
oznaka poda Armirani beton
visinskakota(osnova)
-0.600 7 X visinskakota(presiek) T~ omakakiova Giter blok
J N T N [ oznakaprostorie . v Drvo
3 = 2 2 New olucnaverikala Cementni estrih
-1.200 -1.200 -1.200 \ sema spoljaine stolarie N
v E e ¥ > _ £ ~ pad kiova ¢ :B vrata / prozori Sljunak
(S8 i e padoluka Nabijena zemlja
Sema unutrasnje stolarije B m
presiek . Unutrainia viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
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PROJEKTANT : INVESTITOR:
Arch iteCtS Direkcija za uredenje
prostora i investicije
STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA
Objekat: Lokacija:
Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
|Odgovomi inZinjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: \Razmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. strane:
PRESJEK 2-2 10
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P
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STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA

+3.000
Y
SPOLJASNJI ZID “Zavrina obrada bavalit Trapezasti im
stiropor -10,00cm jLoive) [odem
-Armirani befon 20,00 cm ~Kontraletve - 2"5 e
SZ1 -Hidroizolacija ~04cm K PG T E SRS
f&’:‘:‘;c’a folija-zastita TI “sem ::::“‘:':La'“““ -lacm
L -Rog -10x14 cm
=, -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavréna obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
stiropor -10,00cm
~Giter blok -2000 cm
S12 ~Produzeni malter “2em - Parket “1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Sfirodur -3cm
P1 - AB ploéa -30/20cm
3 - Hidroizolaci
SPOLIASNJI ZID -Zaviina obrada bavallt - Slo]’mri;;];bmnu -10cm
-i_mbzl' " -10,00 cm - Sloj Sljunka -15cm
~Giter blol -20,00cm - Nabij i
+0 Oll 0 SI3 ~Produzeni malter -2em Sl
- -Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID N - Stirodur -3:/m
i oja - AB ploéa - 30/20cm
'0 . 6'\' U -Cementni malter -2cm P2 - Hidroizolacija
~ ~Giter blok -20,00cm - Sloj mrsavog betona -10cm
—UZ1 -Cementni malter -2¢m - sloj sljunka -15cm
-Poludisperzivna boja - Nabljena zemija
UNUTRASNJI ZID
ike plocice
-Cementni malter -2cm
~Giter blok 2000em - Brodski pod -3em
vz2 -Cementni malter -2cm P3 jookezapod 10/14cm
-Keramicke plogice - Drvene grede
- Gips kartonske ploce -8em
UNUTRASNJI ZID - =
Keramicke plocice
-Cementni malter -2em
~Giter blok -1200cm
uz3 -Cementni malter -2cm - Keramika -1em
~Keramicke plocice - Cement estrih -G
P4 - sfirodur 5@
< - AB ploca aem
UNUTRASNJI ZID - Produzeni malter “2cm
boj¢ - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2cm
Uz4 ~Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2em
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID - Behaton kocke G
ike ploi - Pijesak G
-Cementni malter -2cm T - Sljunak -10em
UZ5 ~Giter blok -12,00cm - Nabijena zemlja
~Cementni maiter -2em
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
oznakaose [~ omokazda
oznaka poda Armirani beton
visinskakota(osnova)
" Visinskakota(presiek] X~ ozmoka kova Giter blok
[e] oznaka prostorije « v Drvo
OINAKE SEMA BRAVARLIE
o oluénavertikala Cementni estrin
o sema spoljainje stolarie -
~ pad kiova Copmeion Slunak
—E padoluka Nabijena zemlja
A [sP}iemeuntoine stoate -~ —
presiek unutrainja viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
[
PROJEKTANT : INVESTITOR:

OPSTINA GUSINJE
Direkcija za uredenje
prostora i investicije

Objekat:

Rekonstukcija-dogradnja
dijela objekta djecijeg obdanista

okacija:
K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
Opétina Gusinje

Glavni inZinjer:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh

Vrsta tehnicke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

dgovorni inZinjer: Dio tehnick kumentacije: IRazmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh ARHITEKTURA 1:50
Saradnik: . E " " N
ISTOCNA FASADA "
ZAPADNA FASADA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P
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LEGENDA ZIDOVA

LEGENDA PODOVA

.semc unutranie stolarie
presiek Unutrainja viata

N ~Trapezasti lim
SPOLJASNJI ZID -Zavréna obrada bavalit e GG
stiropor -10,00cm e e
-Armirani befon -20,00cm homalene Er
s71 “Hidroizolaciia oaem K -Daska colarica -25¢
e “sem emetgacla -14cm
-Cepasta folija-zastita T “Rog _10x14em
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavréna obrada bavalit ~Gips kartonske ploge -8cm
stiropor -10,00cm
~Giter blok -20,00cm
S12 ~Produzen malter “2cm -1cm
-Obloga od kamena -5-6cm
3cm
P1 - 30/20cm
SPOLJASNJI ZID -Zaviina obrada bavalit -10em
Stiropor -10,00cm -15em
~Giter blok -20,00cm - Nabijena zemija
SI3 -Produzeni malter -2em e b
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Stirodur -3em
boja P2 - AB ploéa - 30/20cm
-Cementni malter -2em - Hidroizolacija
~Giter blok -20,00cm - Sloj mrsavog betona -10em
uz1 -Cementni malter -2em - sloj sljunka -15cm
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemija
UNUTRASNJI ZID
ike plocice
-Cementni malter -2em -
~Giter blok -20,00cm 5 'D:'f("“ GEX] " 5 :2:
uz2 -Cementni malter “2cm P3 oot 10714 em
-Keramicke plogice et
- Gips kartonske ploce -8em
UNUTRASNJI ZID ke loc
Keramicke plocice
-Cementni malter -2em
3 ~Giter blok -1200cm
uz -Cementni malter -2cm - Keramika -lem
~Keramicke plocice - Cement estrih -G
P4 - sfirodur -5
- AB ploca “4em
UNUTRASNJI ZID - Produzeni malter —Sam
boja - Poludisperzivna boja
~Cementni malter -2em
uz4 Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2em
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID! - Behaton kocke -5cm
icke ploci - Pijesak -5cm
-Cementni malter -2cm T - Sljunak -10cm
UZ5 -Giter blok -12,00cm - Nabilena zemlja
~Cementni maiter -2em
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
omakaose omakazida
T ke Armirani beton
visinskakota(osnova) [T omokapodo
Jisinskakotalpresiek) oznaka krova Giter blok
& oznaka prostorije « v Drvo
OINAKE SEMA BRAVARLIE
5% oluénavertikala Cementni estrin
o sema spoljainie stolarie -
~~  rodkow eta  prozon Slunak
padoluka Nabijena zemlja

Termoizolacija

HD
Architects

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA

KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
C
PROJEKTANT : INVESTITOR:

OPSTINA GUSINJE
Direkcija za uredenje
prostora i investicije

Objekat:

Rekonstukcija-dogradnja
dijela objekta djecijeg obdanista

okacija:

K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
Opétina Gusinje

Glavni inZinjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZinjer: Dio tehnick kumentacije: IRazmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
Saradnik: Prilog: \Br. priloga: |Br. strane:
JUZNA FASADA 12
SJEVERNA FASADA

Datum izrade i M.P

Datum revizije i M.P




LEGENDA ZIDOVA LEGENDA PODOVA
SPOLJASNJI ZID || -zavisna obrada bavail el .
Sivopor e ~Kontraletve -5x3em
-Armirani beton -20,00 cm -Daska colarica .25cm
Sz‘l -Hidroizolacija -04cm K -PVC folija -
Fersi folija-zatita Ti seem ST oil Xz
P -Rog -10x14cm
= -Parna brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
-Stiropor -10,00 cm
-Giter blok -20,00 cm
S12 “Produzen malter “2em - Parket -1em
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Stirodur 3cm
P1 - AB ploéa -30/20cm
§ - Hidroizolacij
SPOLJASNJI ZID ~Zaviina obrada bavalit - Sh]’mri;;]:bmnu -10cm
~sfiropor -10,00 cm - Sloj 3ljunka -15cm
-Giter blok -20,00 cm - Nabijena zemlja
513 -Produzeni malter -2cm
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Sfirodur 3cm
boj P2 - AB ploéa - 30/20cm
-Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok -20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
uz1 -Cementni malter -2em - sloj sljunka -15cm
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
UNUTRA3NJI ZID
icke plogice
-Cementni malter -2cm -
~Giter blok -20,00 cm ) .,,:,‘::.”,:“‘,d - : &
Uz2 -Cementni malter -2cm P3 SBarTe g,:d. -10/14cm
-Keramicke ploice ) “8em
UNUTRASNJI ZID e bloc
Keramicke plo&ice
-Cementni malter -2cm
-Giter blok -12,00
uz3 -Cementni malter -2cm - - Keramika -lem
-Keramicke plo¢ice - -6cm
= P4 - AB plo¢a :1342':‘
UNUTRASNJI ZID - Produieni malter v
boj¢ - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2cm
uz4 ~Giter blok -12,00cm
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
UNUTRASNJI ZID - Behaton kocke ~GED
ike ploéi - Pijesak -5cm
-Cementni malter -2cm T - Sjunak -10cm
UZ5 -Giter blok -12,00cm - Nabilena zemlja
-Cementni malter -2cm
-Poludisperzivna boja
LEGENDA MATERIJALA
oznakaose 5 oznaka zida
irani n
e Jignskokolofosnova) oznaka poda Armirani beto
Jrsmemes  visinskakota(presiek) KT~ ozmaka kova Giter blok
[e] oznaka prostorije & v Drvo
New oluénavertikala Cementni estrih
1o sema spoljasnje stolarie -
~~  rodkow (s testote Slunak
LY padoluka Nabijena zemlja
A Sema unutrainje stolarije B m
presiek . Unufrasnja viata Termoizolacija
KOORDINATE OBJEKTA
a d
b e
[+
PROJEKTANT : INVESTITOR:
Arch iteCtS Direkcija za uredenje
prostora i investicije
STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1ZVODENJE RADOVA
Objekat: Lokacija:
Rekonstukcija-dogradnja K.P. 67 KO GUSINJE, UP A4 DR Gusinje centar,
dijela objekta djecijeg obdanista Opétina Gusinje
Glavni inZinjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZinjer: Dio tehnick kumentacije: IRazmjera:
Demir Redzi¢, mast.ing.arh| ARHITEKTURA 1:50
Prilog: Br. strane:
3D 13
Datum izrade i M.P Datum revizije i M.P




LEGENDA ZIDOVA

LEGENDA PODOVA

oznokazida
oznaka poda

oznakaose

visinskakota(osnov)

SPOLJASNJI ZID :;..-w obrada bavalit :‘:.sem"' G .
-stiropor -10,00cm o e
-Armirani beton -20,00 cm onfraletve a5
SZ1 -Hidroizolacija -04cm K ""“l'é"";:"‘"’"“ -2scm
'ffma:','ﬂ T =6aD :hlmoh:luclju -14cm
~Cepasta folla-zaf -Rog -10x14cm
< -Pama brana
SPOLJASNJI ZID -Zavrina obrada bavalit -Gips kartonske ploge -8cm
~Stiropor -10,00cm
~Giter blok -20,00cm
S72 -Produzeni malter -2em - Parket -lcm
-Obloga od kamena - Cementni estrih -5-6cm
- Sfirodur -3cm
o e
3| - r lacija
SPOLJASNJI ZID -Zaviina obrada bavalit - Sloj mr3avog betona -10cm
stiropor -10,00cm - Sloj sljunka -15cm
~Giter blok 20,00 cm - Nabijena zemija
SZ3 -Produzeni malter ~2¢m
-Obloga od drveta
- Keramika -lem
- Cementni estrih -5-6cm
UNUTRASNJI ZID - Stirodur -3cm
boja P2 - AB ploca - 30/20cm
-Cementni malter -2cm - Hidroizolacija
-Giter blok: 20,00 cm - Sloj mriavog betona -10cm
uz1 ~Cementni malter “2em - Sloj ljunka 15cm
-Poludisperzivna boja - Nabijena zemlja
UNUTRASNJI ZID ke plogice
-Cementni malter -2cm
_Giter blok 2000cm - Brodski pod - :::
uz2 -Cementni malter o P3 - Daske za pod
“Keramicke ploice - Divene grede -10/14cm
- Gips karfonske ploge -8cm
UNUTRASNJI ZID " =
Keramicke plocice
-Cementni malter ~2cm
~Giter blok -1200cm
uz3 -Cementni malter -2¢m - Keramika ~0a@m
~Keramicke plocice - Cement esfrih ~Gam
P4 - sfirodur -5
- AB ploca 4cm
UNUTRASNJI ZID  Produfeni malter e
boja - Poludisperzivna boja
-Cementni malter -2em
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-Plav-

240

red.br. modularna mjera: 90/240 zidarska mjera: 91/241 ozn. u pl.
etaza Prizemlje Sprat L D UKUPNO:
1 5 komada 2 1 1 2 SV].
SPOLJNA JEDNOKRILNA VRATA
g - Rade se od petokomornog PVC profila,ojacan profilima od nerdajuéeg Celika,
O - Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm

- Dihtovati trajno elasticnom EPD gumom
- Okov, brava ,tri Sarke po krilu prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.

objekat: Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta R= 125
djediji vrti¢ JU OS Dzafer Niko&evié .
napomena: mjere provjeriti na licu mjesta. Izradio: Demir Redzi¢,mast.ing.arh.
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red.br. modularna mjera: 100/240 |zidarska mjera: 101/241 ozn. u pl.
etaza Prizemlje Sprat UKUPNO:
1 6 komada 2 2 SV2
SPOLJNA JEDNOKRILNA VRATA
g - Rade se od petokomornog PVC profila,ojacan profilima od nerdajuéeg Celika,
O - Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm

- Dihtovati trajno elasticnom EPD gumom

- Okov, brava ,tri Sarke po krilu prilagoditi namjeni.

- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.

objekat: Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta R= 125
djediji vrti¢ JU OS Dzafer Niko&evié .
napomena: mjere provjeriti na licu mjesta. Izradio: Demir Redzi¢,mast.ing.arh.
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-Plav-
o
~—
o
red.br. modularna mjera: 90/210 zidarska mjera: 91/211 ozn. u pl.
17 etaza Prizemlje Sprat L D UKUPNO:
komada 2 1 1 UV]‘
o - Rade se sa dovratnicima od suve hrastovine i ramovskom
@) konstrukcijom obloZzenom obostrano furniranom Sper plo€om d=4mm
-Dovratnik je u Sirini zida opSiven lajsnom , a okov je od mesinga sa
ukopavaju¢om bravom sa dva klju€a i tri Sarke po krilu .
-Zavsnu zastitu izvesti bezbojnim premazom za impregnaciju
biekat: Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta = .
objera djediji vrti¢ JU OS Dzafer Nikocevié R 1:25
napomena: mjere provjeriti na licu mjesta. Izradio: Demir Redzi¢,mast.ing.arh.
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red.br. | proizvodna mjera:| 90/240Q |zidarska mjera:| 91/241 ozn. u pl.
etaza Prizemlje Sprat UKUPNO:
18 P1
komada 10 10
JEDNOKRILNI PROZOR
0 - Rade se od petokomornog PVC profila .
a - PVC profil je dodatno oja¢an profilima od nerdajuceg Celika,
@) - Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastichom EPD gumom
- Okov odabrati i prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.
R= 125
napomena: mjere provjeriti na licu mjesta. Izradio: Demir Redzi¢,mast.ing.arh.




"HD ARCHITECTS"

d.o.o ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANLUE, 3D VIZUELIZACIJU | IZVODENJE RADOVA

-Plav-

0

I\
T T
LO
(o
~—
red.br. | proizvodna mjera:| 90/165 |zidarska miera:| 91/166 ozn. u pl.
etaza Prizemlje Sprat UKUPNO:
1 9 komada 2 2 Pz
JEDNOKRILNI PROZOR
0 - Rade se od petokomornog PVC profila .
a - PVC profil je dodatno oja¢an profilima od nerdajuceg Celika,
@) - Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastichom EPD gumom
- Okov odabrati i prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.
R= 1:25
napomena: mjere provjeriti na licu mjesta. Izradio: Demir Redzi¢,mast.ing.arh.
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