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1.0 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA



 

SPISAK PRAVILNIKA o tehničkim uslovima i merama koje su primenjene 
prilikom izrade arhi-gradj.projekta a imaju se poštovati prilikom izvodjenja radova :  

Beton i armirani beton * Sl.list SFRJ *..................... 11/87 
IzvoĎenje zidova zgrada  * Sl. List SFRJ * ....................... 87/91 
O min. tehn. uslovima za izgradnju Stanova * Sl.list SFRJ *… 45/67  
Toplotnu zaštitu zgrada *Sl.list SFRJ * ............................ 10/87 
Zvučna zaštita zgrada * Sl.list SFRJ *.............................. 35/70 
Provetravanje u stamb.zgradama *Sl.list SFRJ * ................ 35/70
Završne radove u graĎevinarstvu *Sl. List SFRJ * .............. 21/90
Zakon o izgradnji objekata (sl.glasnik CG) ........................ 51/08
Hidroizolacija krovova i terasa *SL.list SFRJ * ................... 26/69 

SPISAK STANDARDA koji su primenjeni prilikom projektovanj arhi-gradj.projekta a 
imaju se poštovati prilikom izvodjenja radova: 
JUS BD1 011 Puna opeka 
JUS BD1 014 Šuplja opeka- fasadna 
JUS BD1 015 Šuplja opeka i blokovi od gline 
JUS UNI 100 Šuplji blokovi za zidanje od betona 
JUS BD1 010 Portland cement 
JUS BC1 020 GraĎevinski kreč 
JUS BC1 030 GraĎevinski gips 
JUS UM2 010 Malter za zidanje 
JUS UM2 012 Malter za malterisanje 
JUS UM9 100 Pletena trska 
JUS BH4 050 Bitumen za industrijske svrhe 
JUS UM2 221 Impregnisani papir 
JUS UN0 050 Medjuspratna naoseća konstrukcija 
JUS BD1 030 Šuplji blokovi od gline za meĎuspratnu konstrukciju 
JUS CK6 020 Betonski čelik 
JUS BD1 020 Tesana graĎa – četinari 
JUS DC1 041 Jelova rezana graĎa 
JUS DC1 042 Brodski pod 
JUS BC1 030 Azbestno cementni proizvodi 
JUS BD1 009 Crep vučen 
JUS BD1 010 Crep presovan 
JUS DE1 020 Unutrašnja vrata za stanovanje 
JUS DE1 100 Prozori i balkonska vrata za stanove 
JUS CB2 021-030 Čelični valjani materijal za bravariju 
JUS CB4 008 Pocinkovani lim 
JUS BE1 011 Ravno vučeno staklo 
JUS BD1 301 Glazirane zidne pločice 
JUS BD1 320 Keramičke neglazirane podne pločice 
JUS UM9 101 Vinil azbestne ploče za podove 
JUS DD5 020 Parket masivni 
JUS DC5 030 Pločice iverice 
JUS F3 050 Tehnički Uslovi za oblaganje teracom 
JUS UF3 060 Tehnič. uslovi za polaganje vunil-azbestnih pločica 
JUS UJ5 510 Metodi proračuna koef. prolaza toplote u zgrad. 
JUS UJ5 520 Metodi proračuna difuzije pare u zgradama 
JUS UJ5 530 Metodi proračuna karakteristika toplotne stabilnosti 
   Spoljašnih graĎ.konstr. zgrada za letnje razdoblje 
JUS UJ5 600 Tehnički uslovi za projektovanje i graĎenje zgrada 
JUS UC2 100 Površine i zapremine zgrada 



TEHNIČKI OPIS
Glavni projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka i Urbanističko-tehničkih

uslova izdatih od  strane "Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine" 
 Opština Gusinje, Broj 04-4858 od 29.10.2024. godine.

INVESTITOR: 
Opština 
Gusinje -

Direkcija za 
uređenje 
prostora i 
investicije

OBJEKAT:
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta  dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević

LOKACIJA:
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta dječiji vrtić na lokaciji dio K.P. 67 KO GUSINJE, dio UP A4 unutar
granica PUP-a Opštine Gusinje. Lokacija ima pristup sa zapadne strane, dok je sa ostalih strana 
omeđena ostalim parcelama. Teren na kom je planirana gradnja je ravan. Objekat je predviđen za 
reknstrukciju i dogradnju dijela objekta

POSTOJEĆE STANJE:

Na parceli postoji objekat koji se rekonstuiše i dograđuje. Katastarska parcela ima 
površinu od 10761 m2, a maksimalna površina parcele za koju se 
obračunavaju urbanistički parametri iznosi 550 m2 prema urbanističko tehničkim uslovima.

PLANIRANO RJEŠENJE:
Planirani objekat ce se dograditi spratnost P+0 i ukupne povrsine 95 m2.
U prizemlju predvidjeti  dvije prostorije i hodnik koji ih povezuje . Krov objekta ce pratiti postojeci 
dvovodni krov , pokriven limom , sa nagibom 220.Funkcionalno rješenje sprovesti u potpunosti sa 
zahtjevima PUP-a Plav odnosno DR-a Centar Gusinje, vodeći računa o propisanim dimenzijama 
objekata. Objekat se radi od demit fasade. Serklaz oko objekta oblaze se kulirom.
Dogradjeni objekat je koncipiran kao dio objekta sa novim komunakcionim koridorem i 
prostorijama za boravak djece. Objekat je projektovan sa većim staklenim površinama kako bi 
otvorila vizure prema pejzažnoj okolini.

 Detaljne dimenzije i raspored svih konstruktivnih elemenata biće proraĉunati i provjeren u 
satatiĉkom dijelu projekta.

Ostvareni urbanistički parametri koju su obračunati za ovu parcelu dati su u "Odluci"
i programskom zadatku sa elemtnima UTU.

Nulta kota uređenog terena ispred objekta iznosi +922.259m (kota nivelisane staze od 
behaton kocki) a kota prizemlja je u ondosu na ovu kotu podignuta 60cm( kota
betonske ploče)



KONSTRUKCIJA:

Konstrukcija objekta je armirano-betonski skelet. Krovna konstrukcija iznad objekta je 
drvena, od rezane čamove građe I klase četinara, dimenzija prema statičkom proračunu, a 
krov planiran kao dvovodan . Temeljenje je predviđeno na armiranobetonskim 
temeljom plocom d=60cm.

Spoljašnji zidovi su debljine 25cm od giter bloka. Unutrašnji zidovi su debljine 20 cm od giter 
bloka. Spratna visina prizemne etaže iznosi 300cm.

MATERIJALIZACIJA:

Na spoljašnjim zidovima objekta je predviđena BAVALIT fasada sa debljinom termoizolacije 

od 10-15cm. Na određenim djelovima fasade postavljaju se dekorativne lajsne od stiropora. 

Sve unutrašnji zidove malterisati produžnim malterom. Objekat teži da ne optereti ,ali 

svakako da do kraja definiše prostor na način na koji prethodno izgrađena struktura u 

okruženju to zahteva. Krovni pokrivač je lim i crni. Krov je dvovodni a nagib krova je 

22˚.Krovna konstrukcija je od drveta,rogovi dimenzija 12x16 cm,preko kojih se postavljaju 

slojevi daske colarice,paropropusne-vodonepropusne folije, letve, kontraletve i crijepa. Sa 

donje strane drvene konstrukcije postavlja se daska colarica preko koje se postavljaju 

gips-kartonske ploče. Predviđeno je da određeni djelovi objekta budu obloženi kulirom, 

kako bi se dala određena topline objektu i naznačili i stavili u prvi plan ovi djelovi objekta.

Zidovi u kupatilima su malterisani cementnim malterom i obloženi keramičkim pločicama u
punoj visini. Podovi i zidovi u visini od 150cm u kuhinji su keramičke pločice u boji prema
izboru investitora. Ispod pločica postaviti sljedeće slojeve: cementni estrih, stirodur, PVC
foliju i hidroizolaciju. Hidroizolacija treba biti urađena od minimum dva premaza bitulita i
jednog sloja kondora od 4mm, totalno zavaren za podlogu i sa preklopima od min 10cm.
Podna obloga su keramičke pločice i parket.

Vertikalni oluci su od lima u boji RAL 9005 a povezani su sa urađenim rešetkama na krovu i
odvode atmosferske vode na zelenu površinu odnosno upojne šahte.
Farbanje zidova i plafona uraditi poludisperzivnim bojama, u boji i tonu prema izboru
investitora. Bojenje uraditi minimum dva puta tj. do postizanja ravnomjernosti.

STOLARIJA:

Sva spoljašnja stolarija je od PVC profila u crnoj  boji . Okapnicu postaviti od anodizovanog 
aluminijuma sa velikom moći odvođenja vode i plastičnim krajevima. Štok sa dvostrukim 
falcom i krilo sa dvije dihtung gume. Okov mora obezbjeđivati idealno zaptivanje, bezbijednost 
i lakoću rukovanja prilikom otvaranja i zatvaranja prozora. Okapnice sa spoljašnje strane 
prozora uraditi od gotovih aluminijumskih profila. Na krajevima postaviti odgovarajuće 
plastične završetke. Solbank sa unutrašnje strane prozora uraditi od mermera ili granita, sa 
obaveznim prepustom preko ravni zida od min 2cm. Zastakljivanjeizvršiti staklom tipa termo-
float, d=6+12+4mm.



PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

Prema  međunarodnim  normama  serije  ISO 9000  i  ISO 14001  koje obrađuju
područje  osiguravanja  kvaliteta, pod  Programom  osiguranja  kvaliteta  podrazumijeva
se skup  administrativnih, radnih, kontrolnih, uravljačkih  i  nadzornih  postupaka  i
djelovanja, s  ciljem  sistematskog  upravljanja  svim aktivnostima  koje su vezane  za
kvalitet  proizvoda  i/ili  usluge  koju  treba  isporučiti  ili  obaviti  za  naručitelja.

U stvaranju  i  provođenju  Programa  osiguranja  kvaliteta  moraju  biti  uključeni:
• investitor,
• dobavljači  proizvoda  i/ili  usluga (projektant, Izvođač  radova, isporučitelj

oreme, itd.),
• stručni nadzor  nad  građenjem / montažom,
• ovlašteni  revident,
• inspekcijska tijela  uprave (tokom  rojektovanja, građenja  i  eksploatacije ).

Izvođač  će svojim  sredstvima  vršiti  tekuća  ispitivanja  za  svoje  potrebe, a
prethodna  ispitivanja  izvršiće  takođe  o  svojem  trošku, preko  ovlašćenih  institucija,
koje nisu  u  sastavu  izvođača.

Kontrola  i  sva  druga  ispitivanja  vrši  Izvođač, a ona  sadrže:
• kvalitet  upotrijebljenih  materijala,
• kvalitet  tehnologije  građenja,
• kvalitet  prerađenih  materijala,
• kvalitet  svježe  ugrađenog  materijala.

Ateste  i  sve  podatke  o prethodnim  ispitivanjima  i  ugrađenom  materijalu  Izvođač
stavlja  Nadzornom  organu  na  raspolaganje, prije  početka  radova.
Za kontrolu  kvaliteta  materijala  i radova  važe  standardi  JUS.
Prije  ugradnje  Izvođač  će  dostaviti  Nadzornom  organu  na  odobrenje  sve  uzorke
predviđene  tehničkim  uslovima  i  uzorke  koje  on  traži.
Tokom  izvođenja  radova  Izvođač  je  dužan  da  u  cilju  dokazivanja  kvaliteta
izvedenih  radova  vrši  kontrolu  izvedenih  radova  o  svom  trošku, ako  su ta
ispitivanja  predviđena  tehničkim  uslovima, odnosno  opisom  radova.
Projektovani  objekat  smije  se  koristiti  samo  na  način  saglasan  njegovoj  namjeni.
Objekat  je  projektovan  tako da  u  predviđenom  roku  trajanja  uz  propisnu  ugradnju
građevinskih  materijala, uz  propisno, odnosno  određeno  održavanje  podnese  sve
uticaje  uobičajene  upotrebe  i  uticaja  okoline  i  da  ispunjava  bitne  zahtjeve  za
građevinu.



OBLIKOVANJE PROSTORA I PRIMJENA MATERIJALA

Projektom objekta i njegovim vanjskim uređenjem obezbijeđeno je vizuelno jedinstvo cjelovitog
prostornog rješenja kod kojeg će objekat zadržati svoj identitet i arhitektonski izraz adekvatan
svojoj funkciji bez narušavanja prisutnog već formiranog ambijenta u neposrednom okruženju.
Projektovano vanjsko uređenje slijedi klimatske i druge endemske karakteristike mjesta i
svojim rješenjem i izborom materijala doprinosi postojećoj fizionomiji sredine.

KONCEPT PROJEKTNOG RJEŠENJA – UREĐENJE PARCELE

Parkovsko rastinje odgovara klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja. Prilazna
kolska površina kao i prostor za parkiranje automobila obradile bi se behaton kockama što će
posebno biti obrađeno u glavnom projektu.
Rješenjem nivelacije popločane površine omogućeno je odvodnjavanje atmosferske vode na
zelenu površinu. Odvajanje zelene površine od platoa radi se sa baštenskim ivičnjacima dok
na drugim mjestima podzidama od kamena. Koncept zelenila treba da doprinese ukupnom
ambijentalnom izgledu prostora. Funkcija zelenila je veoma značajna i složena, ono unosi
prirodni duh među oštre arhitektonske linije i vještačke materijale (asfalt, beton, cigla, metal,
staklo), povezuje razuđeni prostor, ističe pojedine objekte u gradskoj strukturi, oplemenjuje
čovjeka i sredinu u kojoj se nalazi. Treba takodje istaći pozitivni uticaj zelenila na poboljšanje
mikroklimata naselja, ublažavanje klimatskih ekstrema, smanjenje buke, aerozagađenja,
pozitivnih strujanja vazduha, kao i fitoncidnih i baktericidnih svojstava pojedinih biljnih vrsta.

KONSTRUKCIJA POPLOČANE POVRŠINE

Popločana površina je oivičena baštenskim ivičnjacima sa zakošenim vrhom. Behaton kocke
se ugrađuju u sloju pijeska debljine d=5cm na predhodno ugrađenom tamponskom sloju
debljine d=10cm. Odvodnjavanje atmosferskih voda riješeno je određenim padovima prema
rigolama koje dalje odvode atmosferske vode na zelenu površinu.

OGRADA

Oko parcele je predviđeno ograđivanje to jest predviđena je izgradnja ograde od plastificiranih,
žičanih panela postavljenog na metalne stubove postavljene na temeljima samcima.
Predviđena je izgradnja kapije prema pristupnom putu na južnoj strani za ulaz vozila i pješaka
od kovanog gvožđa što će detaljno biti razrađeno u glavnom projektu.

Sastavio:

Demir Redžić mast.inž.arh.

___________________



Materijal  koji  će  se  upotrijebiti  za  građenje, te  konstruktivni  elementi  činiće  objekat 
sigurnim  od  rušenja, deformacija  i  oštećenja  usljed  korišćenja, te  pouzdan u  cjelini 
kao  i  u  svakom  svom  dijelu  i  elementu, tj. objekat  je  sposoban  da  izdrži  sve 
svoje  karakteristike  u  predviđenom  vremenu  trajanja.
Investitor  je  dužan  tijekom  gradnje  osigurati  stalni  stručni  nadzor  nad  izvedbom 
predmetnog  zahvata.
Izvođač  je dužan  prije  početka  radova  proučiti  projektnu  dokumentaciju  i  postojeće 
stanje, te kontrolisati sve mjere potrebne za njegov rad. Posebnu pažnju potrebno 
je  posvetiti  usklađivanju  građevinskih  i  instalaterskih  projekata.
O  svim  eventualnim  primjedbama  i  uočenim  nedostacima, Izvođač  je dužan 
pravovremeno  obavijestiti  investitora, odnosno  nadzornog  inženjera, te  zatražiti 
adekvatno rješenje. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije mjera, Izvođač će 
otkloniti  na  svoj  trošak.
Investitor  je  dužan  svim  učesnicima  izvođenja  radova  i  kontrole  kvaliteta  radova 
dostaviti  svu  tehničku  dokumentaciju.
Za materijale koje podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna 
dokumentacija  prema  propisima. Itvještaji  odnosno  rezultati  ispitivanja  izdaju  se  na 
formularima  koji  nose  oznaku  ovlaštene  organizacije  uz  naznaku  mjesta  i  osoba 
koje  su  izvršile  ispitivanje  te  se  moraju  pravovremeno  dostavljati  nadzornom 
inženjeru.
Vlasnik  građevine (objekta) dužan  je  osigurati  održavanje  građevine  tako  da  se 

tokom  njenog  trajanja  očuvaju  bitni  zahtjevi  za  građevinu (mehanička  otpornost  i 
stabilnost, pouzdanost, zaštita  ljudi  i  okoline) i  održavati  je  tako  da  se  ne  naruše 
svojstva  građevine.
Odabrani materijal završne obrade objekta i ugrađena oprema moraju se koristiti 
i održavati prema upustvima proizvođača, pod čim se podrazumijeva redovno 
prozračivanja  i  čišćenja  prostorija, odnosno  zidnih  i  podnih  obloga  adekvatnim 
hemijskim  sredtvima  koji  su  ekološki  neškodljiva, obnavljanje  zidnih  i  podnih 
obloga, održavanje  okoline  i  slično.
U slučaju oštećenja objekta, zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i
okoline, druge  građevine  i  stvari, ili  stabilnost  tla  na  okolnom  zemljištu, vlasnik
objekta  dužan  je  preduzeti  hitne  mjere  za  otklanjanje  opasnosti  i  označiti  objekat
opasnim  do  uklanjanja  takvog  oštećenja.

Zaključak  u  vezi  ispunjavanja  temeljnih  zahtjeva  za  građevinu:
Ukoliko se u gradnji budu koristili projektovani proizvodi i oprema zaključuje se 
da će objekat u cjelini biti izveden tako da zbog fizičkih, hemijskih ili drugih 
uticaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tokom 
upotrebe  objekta, odnosno  da  ne  ugrožava  higijenu  i  zdravlje  ljudi  i  životnu 
okolinu.



OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 

 

Cijena koju ponudi izvoĎač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i 
opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima. Način 
obračunavanja, opis rada, pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, 
uslužni i završni - obavezno će se odreĎivati prema sljedećim normama: PROSJEČNE 
NORME U GRAĐEVINARSTVU izd. GraĎevinska knjiga ISKUSTVENE NORME U 
GRAĐEVINARSTVU TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U 
GRAĐEVINARSTVU.  
Opšti uslovi za izvoĎenje graĎevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine radove iz ovog 
predmjera, norme i tehnički propisi obavezuju izvoĎača kod svih pozicija predmetne grupe 
radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu 
pozicije, uvijek su uračunati u cijenu: SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI, 
MATERIJAL I POSTUPCI.  
Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala. Razmjeravanje, snimanje i 
prenošenje mjera za potrebe radova. Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do 
radnog mesta. Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviĎeni normama i 
opštim uslovima, uključujući i materijal. Čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom 
poslu i odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu poziciju nije posebno predviĎeno (misli se 
na šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i demontaži, odvoz 
šuta. Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, instalacija.  
Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada. 
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtijevati u 
bilo kojoj fazi radova. Njegovanje ugraĎenog i skladištenog materijala u ekstremnim 
vremenskim uslovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviĎen u opisu i 
u projektu, obavezno potvrĎen atestima. Ateste obezbjeĎuje izvoĎač i sastavni su dio 
gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.  
Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. 
Ako izvoĎač izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je na 
zahtjev investitora da izvrši popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi 
izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije 
regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i 
materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slučaj mora se 
oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim 
licima ili specijalizovanom organizacijom. Troškove provjera snosi izvoĎač ako se pokaže da 
je sumnja opravdana, u protivnom troškove snosi investitor. Eventualne naknadne i 
nepredviĎene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoĎač mora najaviti prije izvršenja. U 
ovom slučaju izvoĎač je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora 
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvoĎač je 
obavezan da  
podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). Radovi, koje izvoĎač obavi mimo 
tehničke dokumentacije, neće mu biti obračunati i isplaćeni, ako prethodno nije dobijena 
pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvoĎenje tih radova. Odvoz šuta i 
čišćenje radnog mjesta izvoĎač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane 
investitora (nadzora). Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vreme u cilju sprečavanja 
gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.  
Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglašeno pod kojim uslovima se 
plaća njegov transport sa gradilišta.  
Sav materijal, radove i cijelo gradilište, dužan je da čuva izvoĎač o svom trošku, sve do 
predaje objekta. IzvoĎač je dužan da se tokom rada pridržava svih opštih, posebnih i internih 
propisa HTZ i PPZ. Obračun radova se vrši na osnovu izvedenih i primljenih radova. 

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 



 

PRIPREMNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Prije početka izvoĎenja graĎevinskih i graĎevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se 
moraju obaviti odreĎena rušenja i demontaže. IzvoĎač i ne smije otpočeti izvoĎenje drugih 
radova prije nego što sva rušenja i demontaže budu okončani, izuzev kada projektant ili 
nadzorni organ nezahtijeva drugačije. Elementi koji se uklanjaju sračunati do mjesta na 
kome se ne predviĎaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinačnom cijenom obuhvatiti radove 
na eventualnim većim rušenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze izmeĎu starih i novih 
elemenata ili su neophodni da bi odreĎeni radovi uopšte mogli da se izvedu. Na objektu će 
biti formirane odvojene deponije za svakog izvoĎača i one će morati da se prazne u skladu 
sa  
dinamičkim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvoĎači su obavezni da potpišu 
prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinamičkog plana dozvoljeno je samo uz 
saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. nadzornog organa.  
IzvoĎač radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u 
širini većoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljih od 2,0m IzvoĎač radova obavezan je da 
ogradi gradilište i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpočinjanje radova. 
 

ZEMLJANI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200 i tehničkim propisima tačno 
prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći 
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Čuvanje i održavanje 
geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obiljležavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe 
rada.  
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop.  
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroškom rada i materijala prema normi 
GN.601. Pomoćne skele za prebačaj materijala. –Obavezna geomehanička kontrola iskopa 
prije fundiranja.  
Eventualne prekope izvoĎač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar 
betonom, ponalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se 
poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade, 
ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Širine iskopa, kojih se izvoĎač mora 
pridržavati, računate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili 
razupiranje, na sljedeći način:  
–Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona. 
-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na širinu betona.  
-Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.  
IzvoĎač je dužan da u jedininu cijenu uračuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti 
(podzemni instalacioni vodovi, neočekivana tvrdoća tla podzemne vode i sl.)  
Povećane širine proizašle su iz načina rada, tehnologije izvoĎača ili zakošenja strana (da se 
izbjegne razupiranje) neće se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza 
iskopanog materijala. Normativne širine i dubine, naznačene kod pojedinih pozicija nisu 
mjere iskopa; služe samo za klasifikaciju. Obračun se vrši prema snimljenoj količini 
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa. 
 

NAPOMENA:  
Prije početka radova na iskopu zemlje za temelje izvršiti geodetsko snimanje i 
obiljeţavanje objekta. Pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o eventualnim 
podzemnim instalacijama. Svi zemljani radovi se obračunavaju za objekat, tako da se 
u predmjeru terena neće uzimati u obzir za već izvedeni iskop. Na radovima je 
obavezan geomehanički nadzor. 



 
 

 

BETONSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno 
prema projektu, statičkom proračunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i 
planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom bez posebnih napomena u tekstu:  
/Obiljeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata. 
/Njega betona. 
/Gradilišni transport.  
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cijena uvek obuhvata i sledeće radove: 
/Izradu, postavljanje, premiještanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem, sa 
utroškom rada i materijala prema GN.601.  
IzvoĎač je dužan da vodi računa o ugraĎivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i 
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajući materijal. 
Obaveza je izvoĎača da prije početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.  
Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova 
rada ili tehnologije izvoĎača neće se plaćati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova  
IzvoĎač radova jedinačnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih 
betonskih elemenata sa postojećom strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim 
rušenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvoĎača da prije 
ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se 
obavi pregled oplate i armature. 
 

ARMIRAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem.Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i 
drugim alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatm.Pod mašinskom izradom 
podrazumijeva se :ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na 
elek.pogon, savijanje mašinom za savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za 
postavljanje mora biti čista bez rĎe i prljavštine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se 
posebno.Obračun po 1kg ugraĎene armature računate po teoretskim težinama i dužinama 
armaturnog nacrta.  
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
-Obiljeţavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
-Gradilišni transport.  
-Izrada, postavljanje i premještanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala 
prema GN.601. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 

IZOLATERSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija,opštim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehničkim 
propisima. Tačno prema projektu  
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporĎeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 



Izrada, montaža, premještanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
TESARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene graĎe(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu 
dotične stavke u troškovniku.Upotrijebljena graĎa mora odgovarati propisima JUS-a D.A O.  
20. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajućih profila graĎe tačno po projektu sa svim 
naznačenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve više radnje koje neće biti na taj način 
utrvrdjene, neće se priznati u obračunu. Letvisanje krova izvesti od odgovarajućih letava, 
odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obračunava po m2 horizontalne projekcije, a 
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili 
rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena 
u tekstu. 
 

ZIDARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili način 
izvoĎenja tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i 
Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim 
malterom. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po količinama materijala označenim u 
pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez 
organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svježe  
zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. 
Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije početka malterisanja 
opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid. 
Posebnu pažnju treba obradititi betonskim površinama-one se prethodno moraju dobro 
očistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke, 
bez udubljenja i ispupčenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to 
predviĎaju date razmjere, dobro izmješani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju 
malterima.  
IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima, tačno 
prema projektu, kao i Opštim tehničkim uslovima koji su deo ovog projekta,Obilježavanje, 
snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova,Gradilišni transport. Obračun se vrši prema 
snimljenoj količini izvedenih radova. 
 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Sve radove na krovnim površinama izvesti u svemu prema priloženim detaljima u projektu sa 
kvalitetnim materijalom.Pod ovim radovima obuhvaćena je izrada završnog dijela sloja 
prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvaćena nabavk i ugradnja svih potrebnih 
materijala, pomoćnih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi 
krovnih radova moraju se izvesti odgovarajućim redosljedom na način kako je to projektom 
predviĎeno. Prije početka izvoĎenja krovnih radova mora se izvršiti kontrola i provjera 
ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugraĎeng 
materijala i nalaze unijeti u graĎevinski dnevnik. Svi materijali predviĎeni za obradu krovnih 
ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fizičko-mehaničkim osobinama, obliku i boji 
odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugraĎen na krovnim površinama 
obavezno priložiti odgovarajuće ateste od proizvoĎača. Neophodno je da radove na krovnim 
površinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obračun za ove radove 
vrši se po m2 izvedenih radova pokrivanja. 



 
 
 
 
 

 

LIMARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02 i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
 

Obiljžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i 
okapnica, svi vezni, spojni i pomoćni materijali. Izrada, postavljanje, premještanje i 
demontaža skele za potrebe radova prema GN.601, Gradilišni transport. Obračun se vrši 
prema snimljenoj količini izvedenih radova. Prije početka limarskih radova svi prethodni 
graĎevinski radovi moraju biti završeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim 
uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od pocinčanog lima 
moraju biti pocinčani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog 
materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene 
za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na 
odreĎenom rasponu kao i krovna lepenka što se obračunava posebno. Nitovanje i lemljenje 
vršiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opšivke šire od 
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Širine 
pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi širine 3cm odmaknute od zida 4cm, 
ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom žicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod širine 
preko 50cm učvršćenje vršiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje 
4cm i prikovati ekserčićima na razmaku do 5cm. 

 

BRAVARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI, 
pripadajućim standardima i tehničkim propisima. Tačno prema projektu i šemama bravarije.  
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, bez posebnih 
napomena u tekstu:  
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Montaža elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601. 
Zaštitu i farbanje prema normi TU.11.  
Izradu i montažu zastora prema normi TU.18. 
Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.  
Zaštita i farbanje: Priprema podloge. Brušenje rĎe, miniziranje, brušenje, predkitovanje i 
kitovanje, brušenje, bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obračun po 
komadu. Bliže odredbe podpozicijom. 
 

KAMENOREZAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehničkim propisima Tačno prema projektu  
U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: 
Obiljelžavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 



Izrada uzoraka. 
DovoĎenje podloge u ispravno stanje 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 

 

KERAMIČARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI  
IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehničkim 
propisima. Tačno prema projektu  
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka.  
DovoĎenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.  
Na uglovima će biti izvršeno gerovanje, a sve pločice slagaće se bez razmaka (fuge). 
U cenu keramičarskih radova uračunati i ugradnju podne slivne rešetke u sredinu 
pločice kao i ugradnju prekidača i utičnica u sredinu zidne pločice. TakoĎe uračunati i 
ugradnju PVC završnih lajsni.  
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa 
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka.  
DovoĎenje podloge u ispravno stanje 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 

MONTAŢNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 
 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez 
posebnih napomena u tekstu: 
Obilježavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka.  
Izrada, postavljanje, premještanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 
 

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i 
tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) 
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
DovoĎenje podloge u ispravno stanje. 
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601.  
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. 



 

FASADERSKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. Tačno prema 
projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporeĎeno) uračunati su i sledeći radovi, 
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:  
Obeležavanje, snimanje i prnošenje mera za potrebe radova. 
Izrada uzoraka. 
DovoĎenje podloge u ispravno stanje. 
 

PODOPOLAGAČKI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

IzvoĎač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: 
opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691 TU.XIII, TU.XIV 
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehničkim propisima Tačno prema projektu  
Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. 
Gradilišni transport. 
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.  
Obaveza je izvoĎača fasaderskih radova da striktno poštuje dinamički plan sačinjen od 
strane projektanta - nadzornog organa i omogući izvoĎačima drugih radova da se koriste 
fasadnom skelom 3 radna dana po završetku fasaderskih radova 
 

RAZNI RADOVI - OPŠTI USLOVI 

 

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih 
grupa radova a moraju se izvesti pre tehničkog prijema objekta i primopredaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 UPRAVLJANJE OTPADOM 

I. UVODNE NAPOMENE

Polazeći od potrebe predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja i preduzimanja mjera 
za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvoĎenja 
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere upravljanja graĎevinskim otpadom na 
gradilištu.

Jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine je „zagaĎivač plaća“. To znači da 
Investitor i izvoĎač radova, kao proizvoĎači otpada na gradilištu, snose troškove upravljanja 
otpadom, troškove preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog eventualnih 
negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta. 
Shodno tome, investitor i izvoĎač radova su dužni da, prije početka radova, kao dio 
pripremnih radova i mjera na ureĎenju gradilišta preduzmu sve neophodne mjere za 
bezbjedno postupanje sa graĎevinskim otpadom na gradilištu. Za objekte čija zapremina, 
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja graĎevinskim 
otpadom.

Prilikom planiranja i sprovoĎenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i 
izvoĎač su dužni da se pridržavaju sljedećih propisa:
- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),
- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i
- Pravilnik o postupanju sa graĎevinskim otpadom, načinu i postupku prerade graĎevinskog 
otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog graĎevinskog otpada (Sl.list CG br. 
50/2012).
 

II. KLASIFIKACIJA OTPADA 

 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, graĎevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje 
prilikom izgradnje, održavanja i rušenja graĎevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan 
u grupu „17“. Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku, 
drvo, gips, gvožĎe, čelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim graĎevinskim 
otpadom se smatraju izolacioni i graĎevinski materijali koji sadrže azbest, zatim bituminozne 
mješavine i drugi materijali koji sadrže katran od uglja, materijali od rušenja koji sadrže živu 
ili polihlorovane bifenile (PCB) – kao što su, na primjer, pojedini zaptivači, podovi na bazi 
smola, glazure ili kondezatori koji sadrže PCB. Opasnim otpadom se smatra i neopasni 
otpad koji je tokom graĎenja ili korišćenja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada. 
 

III. POSTUPANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM NA GRADILIŠTU 

 

Upravljanje graĎevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera 
kojima se, prije svega, obezbjeĎuje bezbjedno postupanje sa graĎevinskim otpadom i 
prevencija negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim 
radovima i ureĎenju gradilišta i planom upravljanja otpadom na gradilištu, a u skladu sa 
planiranom organizacijom gradilišta i raspoloživom tehnologijom graĎenja, definiše se:  
- voĎenje evidencije o vrstama i količini graĎevinskog otpada,  
- način izdvajanja, privremenog skladištenja i odvoženja opasnog graĎevinskog otpada 
na gradilištu,  
- način odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladištenja graĎevinskog 
otpada na gradilištu,  
- način obrade graĎevinskog otpada na gradilištu,  
- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vršenja radova, sa procjenom 
njegovog korišćenja i načinu postupanja sa njim  
- sredstva i oprema na gradilištu za bezbjedno postupanje sa graĎevinskim otpadom i 
- druga pitanja od značaja za bezbjedno postupanje sa graĎevinskim otpadom na gradilištu. 



 
Investitor i izvoĎač radova su dužni da se u cilju bezbjednog upravljanja graĎevinskim 
otpadom na gradilištu, u svemu, pridržavaju propisanih normi:  
- GraĎevinski otpad na gradilištu se skladišti odvojeno po vrstama graĎevinskog otpada, 
a u skladu sa Katalogom otpada, na način kojim se ne zagaĎuje životna sredina;  
- Odlaganje graĎevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu može se vršiti 
u kontejnerima postavljenim na gradilištu ili uz gradilište. Kontejneri moraju biti izraĎeni na 
način kojim se omogućava odvoženje otpada bez pretovara;  
- Zabranjeno je odlaganje graĎevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim u 
slučaju kada je graĎevinski otpad preraĎen i koristi se kao graĎevinski materijal i izuzimajući 
lokacije za odlaganje graĎevinskog otpada odobrene od nadležnih organa;  
- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;  
- Transport graĎevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrši u pokrivenim vozilima 
za prevoz tereta, kako bi se spriječilo eventualno prosipanje otpada i emisija prašine i 
sitnog graĎevinskog materijala;  
- Kod vršenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvoĎenja drugih radova 
na gradilištu, izvoĎač je dužan obezbijediti pranje točkova vozila prije njihovog izlaska sa 
gradilišta na javnu saobraćajnicu;  
- GraĎevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta do završetka 
radova, ali ne duže od jedne godine;  
- GraĎevinski otpad se može privremeno skladištiti i na drugom gradilištu investitora ili 
drugom mjestu koje je ureĎeno za privremeno skladištenje graĎevinskog otpada;  
- Prilikom privremenog skladištenje graĎevinskog otpada na gradilištu ili njegovog odlaganja 
u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprječava pristup neovlašćenim 
licima; sprječava rasipanje i prosipanje otpada; sprječava emisija prašine i raznošenje sitnog 
graĎevinskog materijala vjetrom; sprječavaju potencijalni uzroci požara i drugi eventualni 
rizici koji mogu izazvati zagaĎenje životne sredine ili štetene posljedice po zdravlje ljudi;  
- GraĎevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i graĎevinski materijal na bazi gipsa ili 
mješavina graĎevinskog otpada sa zemljanim iskopom) može se ponovo upotrijebiti za 
izvoĎenje graĎevinskih radova na gradilištu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina 
otpada ne prelazi 50m3;  
- GraĎevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na 
deponiju za inertni otpad;  
- Opasni graĎevinski materijali se, ukoliko je to tehnički izvodljivo, posebno izdvajaju, 
privremeno skladište ili odlažu tako da se spriječi miješanje opasnih materijala sa neopasnim 
graĎevinskim otpadom;  
- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladištenja opasan otpad se 
posebno pakuje i označava u skladu sa propisima kojima se ureĎuje prevoz opasnih 
materija;  
Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrĎuju se i 
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa graĎevinskim otpadom na 
gradilištu. 



 
 

POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se 

obezbeĎenjem rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na 

mrežama ne koriste se materije koje se mogu smatrati štetnim i opasnim. 
 

Iskop zemlje dubine do 100 cm može vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemljišta 

dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz prethodno potpno 

osiguranje bočnih strana iskopa. 
 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućava nesmetan rad na 

razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova do 100 cm 

dubine odreĎuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova mora biti tolika da čista 

širina rova posle razupiranja bude najmanje 60 cm. Drvo i drugi materijal koji se pri 

iskopavanju za razupiranje rovova moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovoriti 

propisima. Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti 

tla u koma se vrši iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
 

Iskopani materijal iz rovova i kanal mora se odbaciti na toliko odstojanje od ivice 

iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak izmeĎu 

pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da se spreči osipanje 

zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, 

jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se spriječio pad materijala sa 

terena u iskop. Pri ubacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100 cm moraju se 

upotrebljavati meĎupodovi položeni na posebne podupirače. 
 

MeĎupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijal većom od 

odreĎene, sa kojom radnik mora biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu 

visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod 

nadzorom stručnog lica. Ako bi vaĎenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika oplata se 

mora ostaviti u rovu. Sredstvo za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su 

klinovi, okovi, zavrtwi, ekseri, žica i sl. moraju odgovrati važećim jugoslovenskim 

standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine temelja neposredno do 

postojećeg objekta, takav rad se mora vršiti po posebnom projektu uz obezbeĎenje mera 

zaštite na radu i mera za obezbeĎenje susednog objekta. 
 

Pri mašinskom kopanju iskopa, mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom 

mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost 

strana iskopa ako po završenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Ivice iskopa 

smiju se opterećivati mašinama ili drugim ureĎajima, samo ako su preduzete mere protiv 

obrušavanja takvih opterećenja. Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi na 

mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih 

radova, bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini obezbediti od 

obrušavanja razupiranjem. 
 
 
 

P r o j e k t a n t 
 
 
 

____________________________ 



PRILOG ZAŠTITE NA RADU 
 
 
 
 

 

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 
 
 

1. IzvoĎač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o ureĎenju gradilišta i radu 

na gradilištu. 
 
 
 
2. ProizvoĎač oruĎa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 

bezbedan rad i da potvrdi na oruĎu da su na istom primenjene propisane mere i normativi 

zaštite na radu odnosno dostavi uz oruĎe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na 

radu. 
 
 
 
3. Preduzeće je obavezno da pre početka radova na 8 dana obavesti nadležni organ 

inspekcije rada o početku radova. 
 
 
 
4. Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
 
 
 
5. Preduzeće je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko 

takva mjesta postoje. 
 
 
 
6. Prilikom nabavke oruĎa za rad i ureĎaja uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruĎe 

za rad i ureĎaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se 

videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene 

vrednosti. 
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Elaborat energetske efikasnosti

za objekat

Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević

urađen prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Sadržaj

- klimatske karakteristike lokacije
- analiza građevinskih konstrukcija
- proračun godišnje potrebne toplote za grejanje,
- proračun godišnje potrošnje primarne energije in emisije CO2

Proračun uradio: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Odgovorni projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh



T E H N I Č K I   O P I S   

Lokacija objekta: Plav 
Katastarska parcela:
dio K.P. 67 KO GUSINJE, dio UP A4 unutar granica PUP-a Opštine Gusinje
Klimatski podaci

Mesto: Gusinje
Spoljna projektna temperatura Q H,e: -14,7 °C
Broj stepen dana za grejanje HDD: 2628 K-dana 
Broj dana za grejanje: 180 dana 
Srednja temperatura grejnog perioda Q H,mn: 5,4 °C

Projektni uslovi za zimski period

Spoljna projektna temperatura za proračun kondenzacije: Te = -5,0 [ °C ]
Unutrašnja projektna temperatura: Ti = 20,0 [ °C ] 
Spoljna relativna vlažnost: φe = 90 [ % ] 
Unutrašnja relativna vlažnost: φi = 55 [ % ] 
Trajanje perioda kondenzacije:  60 dana

Projektni uslovi za letnji period

Unutrašnja projektna temperatura: Ti = 26,0 [ °C ]
Spoljna relativna vlažnost: φe = 90 [ % ] 
Unutrašnja relativna vlažnost: φi = 65 [ % ] 
Trajanje perioda isušenja:  90 dana

Dimenzije zgrade

Vrsta zgrade: Zgrada sa jednim stanom
Tip gradnje: Laki tip gradnje 
Bruto grejana zapremina zgrade: Ve = 265,44 [ m³ ] 
Neto grejana zapremina zgrade:                                                                  V = 265,44 [ m³ ] 
Korisna površina zgrade: Af = 96,20 [ m² ]

Srednje sume sunčevog zračenja i srednja mesečna temperatura spoljnog vazduha

Mesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zima
Srednja mesečna temperatura ( °C )

0,9 3,0 7,3 12,5 17,6 20,6 22,3 22,0 17,7 12,7 7,2 2,6 5,6
Sunčevo zračenje ( kWh/m² )

HOR 42,75 60,35 103,86 133,65 170,43 181,23 192,83 170,43 127,58 88,94 45,50 33,87 398
J 64,25 76,98 96,43 86,73 86,28 81,43 90,31 99,43 107,38 109,22 66,52 52,80 455
I,Z 32,57 55,35 79,80 96,05 112,90 116,78 125,22 114,37 91,32 67,21 34,67 25,53 310
S 17,42 22,38 36,04 44,64 55,69 56,88 58,27 52,83 38,78 29,16 17,93 14,31 145

HDD - 2520
S 585 458 370 102 0 0 0 0 0 101 373 531
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Elaborat toplotne zaštite rađen je na osnovu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada iz 2011 godine.

Proračun vrednosti U za netransparentne građevinske elemente, izuzev za podove i zidove u tlu rađen je
u skladu sa standardom SRPS EN ISO 6946, a za podove i zidove u tlu u skladu sa standardom 
SRPS EN ISO 13370.
Proračun vrednosti U za transparentne elemente izrađen je u skladu sa standardom SRPS EN ISO 10077-1.
Proračun difuzije vodene pare je rađen na osnovu Glaser-ovog postupka, koji koristi metod proračuna
prema SRPS U.J5.520 iz 1997 godine.
Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz spoljašnje građevinske
konstrukcije rađen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.
Proračun dinamičkog toplotnog kapaciteta rađen je prema SRPS EN ISO 13790 primenom podrazumevane 
vrednosti za odabranu vrstu gradnje.

Proračun godišnje potrebne toplote za grejanje rađen je prema SRPS EN ISO 13790 i SRPS EN ISO 13789.
Proračun godišnje potrebne toplote za pripremu sanitarne tople vode rađen je prema standardu 
SRPS EN ISO 15316.3.1.
Godišnja potrošnja energije za grejanje, hlađenje, pripremu sanitarne tople vode, ventilaciju i  
osvetljenje zgrade određuje se proračunom uz korišćenje propisanog nacionalnog softverskog paketa za 
datu lokaciju.

Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa Pravilnikom o energetskoj 
efikastosti zgrada. Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu atestnu dokumentaciju 
kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizičke karakteristike.

Proračun je rađen pomoću programa URSA Građevinska fizika 2 u kome su korištene termofizičke osobine 
materijala datih u Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada - tabela 3.4.1.2 i URSA termoizolacionih 
materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za
koje postoji validna atestna dokumentacija IMS-a.

Program URSA Građevinska fizika je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo
mesto, Slovenija.

Prestavništvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548
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PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE
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Spoljni zid - ventilisani , U max = 0,300 W/m² K
•  Spoljni zid SZ1, U = 0,295 W/m²K, T i = 20,0 °C

Meðuspratna konstrukcija izmeðu grejanih prostorija razlièitih jedinica, korisnika, vlasnika , U max = 0,900 W/m² K
•  MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA - Parket P1, U = 0,749 W/m²K, T i = 20,0 °C
•  MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA -KERAMIKA P4, U = 0,803 W/m²K, T i = 20,0 °C

Kosi krov iznad negrejanog prostora - neventilisani , U max = 0,300 W/m² K
•  KROV, U = 0,283 W/m²K, T i = 20,0 °C

Prozor, U max = 1,500 W/m² K
•  Prozor P1, U = 1,370 W/m²K, T i = 20,0 °C

Spoljna vrata , U max = 1,600 W/m² K
•  Spoljna vrata SV1, U = 1,200 W/m²K, T i = 0,0 °C

Pod na tlu , U max = 0,300 W/m² K
•  POD NA TLU P4, U = 0,298 W/m²K, T i = 20,0 °C
•  POD NA TLU P3, U = 0,294 W/m²K, T i = 20,0 °C

URSA Građevinska fizika 2 Strana: 5



ANALIZA NETRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: 
Spoljni zid SZ3 Objekt: 
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta 
Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Vrsta konstrukcije: Spoljni zid - ventilisani

unutra spolja 
temperatura (°C) 20,0 -10,0
relativna vlažnost (%) 55 90

SKICA KONSTRUKCIJE

1 2 3 4

i e
1 GIPSANI I KREČNO GIPSANI MALTER
2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400
3 POLISTIRENSKE PLOČE (U BLOKOVIMA) 15
4 BAVALIT

TABELARNI PRORAČUN

Br Opis d ρ λ c μ R=d/λ t p pp Sd=μ*d
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [1] [m²K/W] [°C] [Pa] [Pa] m

unutra 20,00 2335

uz zid 0,1300 18,85 2174 1284

1 GIPSANI I KREÈNO GIPSANI MALTER 1,500 1500 0,700 920 9 0,0214 18,66 2148 1263 0,14

2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 25,000 1400 0,610 920 6 0,4098 15,03 1706 1027 1,50

3 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 15 11,000 15 0,041 1260 45 2,6829 -8,74 290 249 4,95

4 BAVALIT 1,000 1350 0,850 1050 10 0,0118 -8,85 287 233 0,10

uz zid 0,1300 -8,85 287 233

spolja -10,00 259

Debljina konstrukcije: 38,500 cm     Težina konstrukcije: 387,65 kg/m²
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DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

p (kPa)

 r (m)

0.0 6,69

P'

Pi

20,0

-10,0

t (°C)

 d (cm)

0.0 38,50

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,130 + 3,126 + 0,130 = 3,386 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,295 + 0,000 = 0,295 W/m²K Umax = 0,300 W/m²K ,      koeficijent prolaza toplote odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukciju 0,000  g/m² h
gustina izlaza iz konstrukcije 0,000  g/m² h

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.

PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

Br Opis d ρ l c μ R=d/λ t
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/°Cm] [J/kg°C] [1] [m²K/W] [°C]

unutra 20,00

uz zid 0,1300 18,46

1 GIPSANI I KREÈNO GIPSANI MALTER 1,500 1500 0,700 920 9 0,0214 18,21

2 ŠUPLJI BLOKOVI I ŠUPLJA OPEKA 1400 25,000 1400 0,610 920 6 0,4098 13,35

3 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 15 11,000 15 0,041 1260 45 2,6829 -18,42

4 BAVALIT 1,000 1350 0,850 1050 10 0,0118 -18,56

uz zid 0,1300 -18,56

spolja -20,10
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DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

20,0

-20,1

t (°C)

 d (cm)

0.0 38,50
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Temperatura na unutrašnjoj površini 18,5  [°C]
Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini 10,7  [°C]
Toplotna otpornost konstrukcije R 3,386 [m²K/W]
Minimalna toplotna otpornost Rmin 0,595 [m²K/W]

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.
Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-14,7 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini
konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 90,9 (%).

PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI

Težina ventilisane konstrukcije je veća od 100 kg/m².

Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 0,300 0,295 ZADOVOLJAVA

ν, η Težina >= 100 kg/m² 387,650 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaženja/sušenja ZADOVOLJAVA

URSA Građevinska fizika 2 Strana: 10



ANALIZA KONSTRUKCIJE: MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA - Parket P1 
Objekt: Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta 
Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Vrsta konstrukcije: Meðuspratna konstrukcija izmeðu grejanih prostorija razlièitih jedinica, korisnika, vlasnika

unutra spolja
temperatura (°C) 20,0 -4,0 
relativna vlažnost (%) 55 90

SKICA KONSTRUKCIJE

1
2

3
4

5

6e

i

1 PARKET
2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4 POLISTIRENSKE PLOČE (U BLOKOVIMA) 30
5 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400
6 GIPSANI I KREČNO GIPSANI MALTER

TABELARNI PRORAČUN

Br Opis d ρ λ c μ R=d/λ t p pp Sd=μ*d
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [1] [m²K/W] [°C] [Pa] [Pa] m

unutra

uz zid 0,1000

1 PARKET 1,500 700 0,210 1670 15 0,0714 0,23

2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200 3,000 2200 1,510 960 30 0,0199 0,90

3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00

4 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 30 4,000 30 0,041 1260 45 0,9756 1,80

5 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2400 15,000 2400 2,040 960 60 0,0735 9,00

6 GIPSANI I KREÈNO GIPSANI MALTER 1,000 1500 0,700 920 9 0,0143 0,09

uz zid 0,0800

spolja

Debljina konstrukcije: 24,520 cm     Težina konstrukcije: 452,90 kg/m²

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,100 + 1,156 + 0,080 = 1,336 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,749 + 0,000 = 0,749 W/m²K Umax = 0,900 W/m²K ,      koeficijent prolaza toplote odgovara
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PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 0,900 0,749 ZADOVOLJAVA

ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: KROV
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta 
Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Vrsta konstrukcije: Kosi krov iznad negrejanog prostora - neventilisani

unutra spolja
temperatura (°C) 20,0 -10,0 
relativna vlažnost (%) 55 90

SKICA KONSTRUKCIJE

1 2

3

4
5

6
e

i

1 DRVENA OBLOGA
2 PARNA BRANA
3 URSA SF 35
4 DASKE NA RAZMAK
5 PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA
6 CREP

TABELARNI PRORAČUN

Br Opis d ρ λ c μ R=d/λ t p pp Sd=μ*d
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [1] [m²K/W] [°C] [Pa] [Pa] m

unutra 20,00 2335

uz zid 0,1000 19,15 2215 1284

1 DRVENA OBLOGA 1,500 520 0,140 1670 15 0,1071 18,24 2093 1282 0,23

2 PARNA BRANA 0,017 1330 0,190 960 588235 0,0009 18,24 2092 244 100,00

3 URSA SF 35 11,000 24 0,035 840 1 3,1429 -8,41 298 243 0,12

4 DASKE NA RAZMAK 2,000 468 0,160 1500 3 0,1250 -9,47 272 242 0,06

5 PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA 0,037 215 0,190 960 54 0,0019 -9,49 271 242 0,02

6 CREP 2,000 1900 0,990 880 40 0,0202 -9,66 267 233 0,80

uz zid 0,0400 -9,66 267 233

spolja -10,00 259

Debljina konstrukcije: 16,554 cm     Težina konstrukcije: 58,11 kg/m²
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DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE

2.0
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0.0 16,55

PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,100 + 3,398 + 0,040 = 3,538 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,283 + 0,000 = 0,283 W/m²K Umax = 0,300 W/m²K ,      koeficijent prolaza toplote odgovara

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukciju 0,000  g/m² h
gustina izlaza iz konstrukcije 0,000  g/m² h

U konstrukciji ne dolazi do kondenzacije.
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.
Isušivanje je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare.
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PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE

Br Opis d ρ l c μ R=d/λ t
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/°Cm] [J/kg°C] [1] [m²K/W] [°C]

unutra 20,00

uz zid 0,1000 18,87

1 DRVENA OBLOGA 1,500 520 0,140 1670 15 0,1071 17,65

2 PARNA BRANA 0,017 1330 0,190 960 588235 0,0009 17,64

3 URSA SF 35 11,000 24 0,035 840 1 3,1429 -17,98

4 DASKE NA RAZMAK 2,000 468 0,160 1500 3 0,1250 -19,40

5 PAROPROPUSNA VODONEPROPUSNA FOLIJA 0,037 215 0,190 960 54 0,0019 -19,42

6 CREP 2,000 1900 0,990 880 40 0,0202 -19,65

uz zid 0,0400 -19,65

spolja -20,10

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

20,0

-20,1

t (°C)

 d (cm)

0.0 16,55
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Temperatura na unutrašnjoj površini 18,9  [°C]
Minimalna dozvoljena temperatura na unutrašnjoj površini 10,7  [°C]
Toplotna otpornost konstrukcije R 3,538 [m²K/W]
Minimalna toplotna otpornost Rmin 0,595 [m²K/W]

Toplotna otpornost konstrukcije je veća od minimalne. Na unutrašnjoj površini ne dolazi do orošavanja.
Pri minimalnoj spoljnoj temperaturi T e=-14,7 (°C) i unutrašnjoj temperaturi Ti=20,0 (°C) kondenzacija na ututrašnjoj površini
konstrukcije će se pojaviti pri vlažnosti od 93,2 (%).

PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor prigušenja oscilacije temperature 21,938
najmanja dozvoljena vrednost 15

kašnjenje oscilacije temperature 3,445
najmanja dozvoljena vrednost 8

Konstrukcija ne odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 0,300 0,283 ZADOVOLJAVA 

ν, η 15 / 0 21,9 / 0,0  ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaženja/sušenja ZADOVOLJAVA
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: POD NA TLU P4 
Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta 
Naselje: Gusinje
Grad: Gusinje
Projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

unutra spolja 
temperatura (°C) 20,0 5,0
relativna vlažnost (%) 55 90

SKICA KONSTRUKCIJE

1 23 45
6

7

8

9

1 KERAMIÈKE PLOÈICE, PODNE, NEGLAZIRANE
2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 30
5 VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U JEDNOM SL. 10 MM

6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON)
8 PESAK I SITNI ŠLJUNAK
9 ZARASLO ZEMLJIŠTE, HUMUS

TABELARNI PRORAČUN

Br Opis d ρ λ c μ R=d/λ t p pp Sd=μ*d
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [1] [m²K/W] [°C] [Pa] [Pa] m

unutra

uz zid 0,1700

1 KERAMIÈKE PLOÈICE, PODNE, NEGLAZIRANE 1,250 2300 1,280 920 200 0,0098 2,50

2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500 3,000 2500 2,330 960 90 0,0129 2,70

3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00

4 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 30 5,000 30 0,041 1260 45 1,2195 2,25

5 VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U 1,000 1100 0,170 1460 10000 0,0588 100,00

6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200 15,000 2200 1,510 960 30 0,0993 4,50

7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON) 7,000 35 0,045 960 3900 1,5556 273,00

8 PESAK I SITNI ŠLJUNAK 20,000 1750 1,500 840 15 0,1333 3,00

9 ZARASLO ZEMLJIŠTE, HUMUS 20,000 1700 2,100 840 50 0,0952 10,00

uz zid 0,0000

spolja

Debljina konstrukcije: 72,270 cm     Težina konstrukcije: 1.138,91 kg/m²
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PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,170 + 3,185 + 0,000 = 3,355 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,298 + 0,000 = 0,298 W/m²K Umax = 0,300 W/m²K

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 0,300 0,298 ZADOVOLJAVA

ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: POD NA TLU P3 

Objekt: STAMBENI OBJEKAT 
Naselje: Plav
Grad: Plav
Projektant: Demir Redžić, dipl.inž.arh

Vrsta konstrukcije: Pod na tlu

unutra spolja 
temperatura (°C) 20,0 5,0
relativna vlažnost (%) 55 90

SKICA KONSTRUKCIJE

1 23 45
6

7

8

9

1 PARKET
2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500
3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000
4 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 30
5 VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U 
JEDNOM SL. 10 MM 
6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200
7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON)
8 PESAK I SITNI ŠLJUNAK
9 ZARASLO ZEMLJIŠTE, HUMUS

TABELARNI PRORAČUN

Br Opis d ρ λ c μ R=d/λ t p pp Sd=μ*d
konstrukcije [cm] [kg/m³] [W/mK] [J/kgK] [1] [m²K/W] [°C] [Pa] [Pa] m

unutra

uz zid 0,1700

1 PARKET 1,200 700 0,210 1670 15 0,0571 0,18

2 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2500 3,000 2500 2,330 960 90 0,0129 2,70

3 POLIETILENSKA FOLIJA 1000 0,020 1000 0,190 1250 80000 0,0011 16,00

4 POLISTIRENSKE PLOÈE (U BLOKOVIMA) 30 5,000 30 0,041 1260 45 1,2195 2,25

5 VIŠESLOJNI BITUMENSKI PREMAZ, ARMIRAN U 1,000 1100 0,170 1460 10000 0,0588 100,00

6 BETON SA KAMENIM AGREGATIMA 2200 15,000 2200 1,510 960 30 0,0993 4,50

7 EKSTRUDIRANI POLIETILEN (ETHAFON) 7,000 35 0,045 960 3900 1,5556 273,00

8 PESAK I SITNI ŠLJUNAK 20,000 1750 1,500 840 15 0,1333 3,00

9 ZARASLO ZEMLJIŠTE, HUMUS 20,000 1700 2,100 840 50 0,0952 10,00

uz zid 0,0000

spolja

Debljina konstrukcije: 72,220 cm     Težina konstrukcije: 1.118,56 kg/m²
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PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

R = Rsi + Σdi/λi + Rse = 0,170 + 3,233 + 0,000 = 3,403 m²K/W
Uc = U + ΔU = 0,294 + 0,000 = 0,294 W/m²K Umax = 0,300 W/m²K

PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 0,300 0,294 ZADOVOLJAVA

ν, η
Broj dana vlaženja/sušenja
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ANALIZA TRANSPARENTNIH KONSTRUKCIJA I VRATA
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: Prozor P1

Vrsta konstrukcije: Prozor

Koeficijent prolaza toplote stakla Ug 1,900 [W/m²K]
Površina stakla Ag 1,630 [m²]
Koeficijent prolaza toplote okvira Uf 1,300 [W/m²K]
Površina okvira Af 52,760 [m²]
Faktor okvira FF 0,970
Dužina spoja staklo/okvir lg 73,000 [m]
Koeficijent korekcije Ψg 0,040 [W/mK]
Ukupni koeficijent prolaza toplote Uw 1,370 [W/m²K]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max 1,500 [W/m²K]

PROPUSTLJIVOST SUNČEVE ENERGIJE

Stepen propustljivosti sunčeve energije gw 0,630
Faktor zasenčenja Fs - horizontalno 1,000

SPREČAVANJE OROŠAVANJA UNUTRAŠNJE POVRŠINE

Unutrašnja temperatura 20,0 (°C)
Spoljašnja temperatura -14,7 (°C)
Unutrašnja vlažnost 55 (%)
Minimalna toplotna otpornost 0,326 [m²K/W]
Toplotna otpornost konstrukcije 0,730 [m²K/W]

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 1,500 1,370 ZADOVOLJAVA

 Rmin [W/m²K] 0,326 0,730 ZADOVOLJAVA
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ANALIZA KONSTRUKCIJE: Spoljna vrata SV1

Vrsta konstrukcije: Spoljna vrata

Koeficijent prolaza toplote Uw 1,200 [W/m²K]
Najveći dozvoljeni koeficijent prolaza toplote Uw,max 1,600 [W/m²K]

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena
 U [W/m²K] 1,600 1,200 ZADOVOLJAVA
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GUBICI TOPLOTE
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KOEFICIJENT TRANSMISIONOG GUBITKA TOPLOTE

Naziv konstrukcije U A Fx Topl. H
[W/m2K] [m²] mostovi [W/K]

SZ 0,295 55,00 1,00 DA 16,22
SZ 0,295 60,00 1,00 DA 17,70
SZ 0,295 55,00 1,00 DA 16,22
SZ 0,295 65,00 1,00 DA 19,18
 P4 0,298 36,00 0,50 DA 5,36
P3 0,294 47,00 0,50 6,91
MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA P2 0,749 65,87 0,80 39,47
MEDJUSPRATNA KONSTRUKCIJA P4 0,803 23,13 0,80 14,86
KROV 0,283 145,00 1,00 DA 41,03
Prozor P1 1,370 54,39 1,00 74,51
Spoljna vrata SV1 1,200 3,36 1,00 4,03
Ukupno: 609,75 255,51

Površina termičkog omotača zgrade A 609,75 m²
Površina konstrukcija bez obračunatog uticaja toplotnih mostova Acor 193,75 m²
Faktor oblika zgrade f o 0,83 m-1

Udeo transparentnih površina u termičkom omotaču zgrade z 8,92 %
Transmisioni toplotni gubitak zgrade usled uticaja toplotnih mostova H TB 19,38 W/K
Koeficijent transmisionog gubitka toplote zgrade H T 274,88 W/K
Specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T 0,45 W/m²K
Najveći dopušteni specifični transmisioni gubitak toplote zgrade H'T,max 0,47 W/m²K

OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA

Veličine Zahtevi Proračun Ocena

 H'
T
 [W/m²K] 0,47 0,45 ZADOVOLJAVA

KOEFICIJENT VENTILACIONOG GUBITKA TOPLOTE

Prostor Položaj Zaptivenost Zapremina Broj izmena Koeficijent
zgrade stolarije prostora vazduha na ventilacionog

čas gubitaka
[m³] [1/h] toplote [W/K]

Ukupno: 0,00 0,00

Ukupni zapreminski gubici toplote unutar termičkog omotača qV 0,37 W/m³K
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DOBICI TOPLOTE
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UNUTRAŠNJI DOBICI TOPLOTE

Odavanje toplote ljudi po jedinici površine qP 1,20 kWh
Dnevna prisutnost 12,00 h
Odavanje toplote ljudi Q p 497,66 kWh
Godišnja potrošnja električne energije po jedinici površine qE 20,00 kWh
Odavanje toplote električnih uređaja pe 1893,70 kWh

Godišnja količina energije koja potiče od unutrašnjih dobitaka toplote QH,int 2391,36 kWh

DOBICI TOPLOTE USLED SUNČEVOG ZRAČENJA

Konstrukcija Površina Orij. Nagib Faktor Godišnje sunč. Godišnji dobici
zasen. zračenje sunčeve energ.

[m²] [°] [kWh/m²] [kWh]
SZ 55,00 S 0 1,00 145,00 56,46
SZ 60,00 I 0 1,00 310,00 131,69
SZ 55,00 J 0 1,00 455,00 177,18
SZ 65,00 Z 0 1,00 310,00 142,66
KROV 145,00 HO 75 1,00 398,00 391,97
Prozor P1 54,39 Z 0 1,00 310,00 286,80
Spoljna vrata SV1 3,36 I 0 1,00 310,00 30,00
Ukupno: 2238,00 1216,76
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UKUPNA NETO POVRŠINA: 80,366 m 2

2
Uredio: Demir Redžić mast.inž.arh.

UKUPNA BRUTO POVRŠINA: 95,618   m _______________________________

SITUACIJA   R 1:200OSNOVA PRIZEMLJA  R 1:50

Neto površina prostorija NRA:

Prostorija Površina
(m2)

Obim Svijetl visina Zapremina
m3-(m) -(m)

Pod Zid Plafon

Obrada podova, zidova, plfona

ANALIZA POVRŠINA

OSNOVA PRIZEMLJA

Neto površina poda NFA:
Površina etaže LA:

Demit
Jupol
Jupol
Jupol

80,366 m²

1.
2.
3.
4.

PREDULAZ
HODNIK
PRSTORIJA 1
PRSTORIJA 2

94,618 m²

Poludisp.
Poludisp.

Parket Demit

Poludisp.

4,386
16,448
30,314
29,218

8,62
30,60
22,14
21,92

12,05
45,22
83,67
80,64

2,85
2,85
2,85
2,85

Parket
Parket
Parket

80,366 m²
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- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

P4

PRESJEK 1-1 R 1:50
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PROJEKTANT :

OV1
Ø100

A oznakaose

visinskakota(osnova)

visinskakota(presjek)

oznaka prostorije6

olučna vertikala

1° pad krova

padoluka

presjek

oznaka zida

oznaka poda

oznaka krova

1%

SZ

P1

K

L E G E N D A - oznake

kota konstrukcije

šema spoljašnje stolarije
vrata / prozori

šema unutrašnje stolarije
unutrašnja vrata

uP

ruP

OZNAKE  ŠEMA BRAVARIJE

apsolutna kota

kota gotovog poda

    kota konstrukcije

1

232

405

503

73

371

90

20
60

45
15

10
27

5
15

10
35

1
20

22

12
0

10
25

0
40

10
16

9
11

3
20

60
45

15
26

0
25

15
15

9
19

60
45

15
28

5
15

16

60
60

26
0

40
26

1
20

60 425 60 322 60 320 60 89 60

485 384 378 149

60
34

5
15

60
26

0
19

5
17

1,213

461

-1.200

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

-1.200

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

-1.200

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

SITUACIJA   R 1:200

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Termoizolacija

Drvo
Cementni estrih

Giter blok

Nabijena zemlja
Šljunak

A

KOORDINATE OBJEKTA
a
b

d
e

c

LEGENDA ZIDOVA

SPOLJAŠNJI ZID

SZ3

LEGENDA PODOVA

K

P1

P3

T

UNUTRAŠNJI ZID

UZ1
- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ3

- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

UNUTRAŠNJI ZID

UZ4
- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ5

P2

- 5 cm
- 5 cm
- 10 cm

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Produženi malter
- Poludisperzivna boja

- 1 cm
- 6 cm
- 3 cm
-14 cm
- 2 cm

-Trapezasti lim
-Letve
-Kontraletve
-Daska colarica
-PVC folija
-Termoizolacija
-Rog
-Parna brana
-Gips kartonske ploče

- 5x4 cm
- 5x3 cm
- 2.5 cm

- 14 cm
- 10x14 cm

- 8 cm

- Brodski pod
- Daske za pod
- Drvene grede
- Gips kartonske ploče

-  3 cm
-  3 cm
- 10/14 cm
- 8 cm

- Parket
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

P4

PRESJEK 2-2 R 1:50
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PROJEKTANT :

OV1
Ø100

A oznakaose

visinskakota(osnova)

visinskakota(presjek)

oznaka prostorije6

olučna vertikala

1° pad krova

padoluka

presjek

oznaka zida

oznaka poda

oznaka krova

1%

SZ

P1

K

L E G E N D A - oznake

kota konstrukcije

šema spoljašnje stolarije
vrata / prozori

šema unutrašnje stolarije
unutrašnja vrata

uP

ruP

OZNAKE  ŠEMA BRAVARIJE

apsolutna kota

kota gotovog poda

    kota konstrukcije

1

55
28

5
1,211

461

55
26

0
19

5

1,319 119

55
68

1

-0.650

±0.000

+3.000

+6.970

-0.650

±0.000

+3.000

+6.970+6.991
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-0.600

±0.000
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POSTOJEĆI
OBJEKAT

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

SITUACIJA   R 1:200

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Termoizolacija

Drvo
Cementni estrih

Giter blok

Nabijena zemlja
Šljunak

A

KOORDINATE OBJEKTA
a
b

d
e

c

LEGENDA ZIDOVA

SPOLJAŠNJI ZID

SZ3

LEGENDA PODOVA

K

P1

P3

T

UNUTRAŠNJI ZID

UZ1
- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ3

- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

UNUTRAŠNJI ZID

UZ4
- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ5

P2

- 5 cm
- 5 cm
- 10 cm

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Produženi malter
- Poludisperzivna boja

- 1 cm
- 6 cm
- 3 cm
-14 cm
- 2 cm

-Trapezasti lim
-Letve
-Kontraletve
-Daska colarica
-PVC folija
-Termoizolacija
-Rog
-Parna brana
-Gips kartonske ploče

- 5x4 cm
- 5x3 cm
- 2.5 cm

- 14 cm
- 10x14 cm

- 8 cm

- Brodski pod
- Daske za pod
- Drvene grede
- Gips kartonske ploče

-  3 cm
-  3 cm
- 10/14 cm
- 8 cm

- Parket
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

P4

ISTOČNA FASADA
ZAPADNA FASADA R 1:50
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PROJEKTANT :

OV1
Ø100

A oznakaose

visinskakota(osnova)

visinskakota(presjek)

oznaka prostorije6

olučna vertikala

1° pad krova

padoluka

presjek

oznaka zida

oznaka poda

oznaka krova

1%

SZ

P1

K

L E G E N D A - oznake

kota konstrukcije

šema spoljašnje stolarije
vrata / prozori

šema unutrašnje stolarije
unutrašnja vrata

uP

ruP

OZNAKE  ŠEMA BRAVARIJE

apsolutna kota

kota gotovog poda

    kota konstrukcije

1

-0.650

±0.000

+3.000

+6.991

-0.650

±0.000

+3.000

+6.991

-0.650

±0.000

+3.000

+6.991

POSTOJEĆI
OBJEKAT

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

-0.600

±0.000

+3.000

+7.032

POSTOJEĆI
OBJEKAT

SITUACIJA   R 1:200

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Termoizolacija

Drvo
Cementni estrih

Giter blok

Nabijena zemlja
Šljunak

A

KOORDINATE OBJEKTA
a
b

d
e

c

LEGENDA ZIDOVA

SPOLJAŠNJI ZID

SZ3

LEGENDA PODOVA

K

P1

P3

T

UNUTRAŠNJI ZID

UZ1
- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ3

- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

UNUTRAŠNJI ZID

UZ4
- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ5

P2

- 5 cm
- 5 cm
- 10 cm

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Produženi malter
- Poludisperzivna boja

- 1 cm
- 6 cm
- 3 cm
-14 cm
- 2 cm

-Trapezasti lim
-Letve
-Kontraletve
-Daska colarica
-PVC folija
-Termoizolacija
-Rog
-Parna brana
-Gips kartonske ploče

- 5x4 cm
- 5x3 cm
- 2.5 cm

- 14 cm
- 10x14 cm

- 8 cm

- Brodski pod
- Daske za pod
- Drvene grede
- Gips kartonske ploče

-  3 cm
-  3 cm
- 10/14 cm
- 8 cm

- Parket
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

P4
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PROJEKTANT :

OV1
Ø100

A oznakaose

visinskakota(osnova)

visinskakota(presjek)

oznaka prostorije6

olučna vertikala

1° pad krova

padoluka

presjek

oznaka zida

oznaka poda

oznaka krova

1%

SZ

P1

K

L E G E N D A - oznake

kota konstrukcije

šema spoljašnje stolarije
vrata / prozori

šema unutrašnje stolarije
unutrašnja vrata

uP

ruP

OZNAKE  ŠEMA BRAVARIJE

apsolutna kota

kota gotovog poda

    kota konstrukcije

1

SITUACIJA   R 1:200

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Termoizolacija

Drvo
Cementni estrih

Giter blok

Nabijena zemlja
Šljunak

A

KOORDINATE OBJEKTA
a
b

d
e

c

LEGENDA ZIDOVA

SPOLJAŠNJI ZID

SZ3

LEGENDA PODOVA

K

P1

P3

T

UNUTRAŠNJI ZID

UZ1
- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ3

- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

UNUTRAŠNJI ZID

UZ4
- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ5

P2

- 5 cm
- 5 cm
- 10 cm

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Produženi malter
- Poludisperzivna boja

- 1 cm
- 6 cm
- 3 cm
-14 cm
- 2 cm

-Trapezasti lim
-Letve
-Kontraletve
-Daska colarica
-PVC folija
-Termoizolacija
-Rog
-Parna brana
-Gips kartonske ploče

- 5x4 cm
- 5x3 cm
- 2.5 cm

- 14 cm
- 10x14 cm

- 8 cm

- Brodski pod
- Daske za pod
- Drvene grede
- Gips kartonske ploče

-  3 cm
-  3 cm
- 10/14 cm
- 8 cm

- Parket
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

P4

 3D

133D
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PROJEKTANT :

OV1
Ø100

A oznakaose

visinskakota(osnova)

visinskakota(presjek)

oznaka prostorije6

olučna vertikala

1° pad krova

padoluka

presjek

oznaka zida

oznaka poda

oznaka krova

1%

SZ

P1

K

L E G E N D A - oznake

kota konstrukcije

šema spoljašnje stolarije
vrata / prozori

šema unutrašnje stolarije
unutrašnja vrata

uP

ruP

OZNAKE  ŠEMA BRAVARIJE

apsolutna kota

kota gotovog poda

    kota konstrukcije

1

SITUACIJA   R 1:200

LEGENDA MATERIJALA

Armirani beton

Termoizolacija

Drvo
Cementni estrih

Giter blok

Nabijena zemlja
Šljunak

A

KOORDINATE OBJEKTA
a
b

d
e

c

LEGENDA ZIDOVA

SPOLJAŠNJI ZID

SZ3

LEGENDA PODOVA

K

P1

P3

T

UNUTRAŠNJI ZID

UZ1
- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ3

- 2 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

UNUTRAŠNJI ZID

UZ4
- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Poludisperzivna boja
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

UNUTRAŠNJI ZID

UZ5

P2

- 5 cm
- 5 cm
- 10 cm

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Produženi malter
- Poludisperzivna boja

- 1 cm
- 6 cm
- 3 cm
-14 cm
- 2 cm

-Trapezasti lim
-Letve
-Kontraletve
-Daska colarica
-PVC folija
-Termoizolacija
-Rog
-Parna brana
-Gips kartonske ploče

- 5x4 cm
- 5x3 cm
- 2.5 cm

- 14 cm
- 10x14 cm

- 8 cm

- Brodski pod
- Daske za pod
- Drvene grede
- Gips kartonske ploče

-  3 cm
-  3 cm
- 10/14 cm
- 8 cm

- Parket
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm

- Behaton kocke
- Pijesak
- Šljunak
- Nabijena zemlja

SPOLJAŠNJI ZID

SZ2

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Armirani beton
-Hidroizolacija
-Stirodur
-Čepasta folija-zaštita TI

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 0,4 cm
- 5 cm

SPOLJAŠNJI ZID

SZ1

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od kamena

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

-Završna obrada bavalit
-Stiropor
-Giter blok
-Produženi malter
-Obloga od drveta

-10, 00 cm
- 20,00 cm
- 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID

UZ2

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Keramičke pločice

- 2 cm
- 12,00 cm
- 2 cm

-Keramičke pločice
-Cementni malter
-Giter blok
-Cementni malter
-Poludisperzivna boja

- Keramika
- Cementni estrih
- Stirodur
- AB ploča
- Hidroizolacija
- Sloj mršavog betona
- Sloj šljunka
- Nabijena zemlja

- 1 cm
- 5-6 cm
- 3 cm
- 30/20cm

- 10 cm
- 15 cm
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etaza L D

modularna mjera:red.br. ozn. u pl.
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90/240

SPOLJNA JEDNOKRILNA VRATA

SpratPrizemlje

R =  1:25
mjere provjeriti na licu mjesta.

objekat:

napomena: Izradio:

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
 I IZVOĐENJE RADOVA

www.fethstudio.com

1

zidarska mjera: 91/241

Demir Redžić,mast.ing.arh.

"HD ARCHITECTS"

-Plav-
d.o.o STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA
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- Rade se od petokomornog PVC profila,ojačan profilima od nerđajućeg čelika,
- Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastičnom EPD gumom
- Okov, brava ,tri šarke po krilu prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.
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Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
 dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević
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komada

etaza L D

modularna mjera:red.br. ozn. u pl.

SV2
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100/240

SPOLJNA JEDNOKRILNA VRATA

SpratPrizemlje

2

R =  1:25
mjere provjeriti na licu mjesta.

objekat:

napomena: Izradio:

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
 I IZVOĐENJE RADOVA

www.fethstudio.com

2

zidarska mjera: 101/241

Demir Redžić,mast.ing.arh.

"HD ARCHITECTS"

-Plav-
d.o.o STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA
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- Rade se od petokomornog PVC profila,ojačan profilima od nerđajućeg čelika,
- Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastičnom EPD gumom
- Okov, brava ,tri šarke po krilu prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.
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Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
 dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević
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UKUPNO:

komada

etaza L D

modularna mjera:red.br. ozn. u pl.

UV1

O
pi

s

90/210
SpratPrizemlje

R =  1:25
mjere provjeriti na licu mjesta.

objekat:

napomena: Izradio:

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
 I IZVOĐENJE RADOVA

www.fethstudio.com

zidarska mjera: 91/211

Demir Redžić,mast.ing.arh.

"HD ARCHITECTS"

-Plav-
d.o.o STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA

-  Rade se sa dovratnicima od suve hrastovine i ramovskom
 konstrukcijom obloženom obostrano furniranom šper pločom d=4mm
-Dovratnik je u širini zida opšiven  lajsnom , a okov je od mesinga sa
ukopavajućom bravom sa dva ključa i tri šarke po krilu .
-Zavšnu zaštitu izvesti bezbojnim premazom za impregnaciju

JEDNOKRILNA UNUTRAŠNJA VRATA

2 1 21

90
21

0
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Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
 dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević
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UKUPNO:

komada

etaza

proizvodna mjera:red.br. ozn. u pl.

P1

O
pi

s

90/240
SpratPrizemlje

10

JEDNOKRILNI PROZOR
- Rade se od petokomornog PVC profila .
- PVC profil je dodatno ojačan profilima od nerđajućeg čelika,
- Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastičnom EPD gumom
- Okov odabrati i prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.

R =  1:25
mjere provjeriti na licu mjesta.

objekat:

napomena: Izradio: Demir Redžić,mast.ing.arh.

"HD ARCHITECTS"

-Plav-
d.o.o ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA

zidarska mjera: 91/241
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Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
 dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević
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UKUPNO:

komada

etaza

proizvodna mjera:red.br. ozn. u pl.

P2

O
pi

s

90/165
SpratPrizemlje

JEDNOKRILNI PROZOR
- Rade se od petokomornog PVC profila .
- PVC profil je dodatno ojačan profilima od nerđajućeg čelika,
- Zastakljivanje se vrsi termo flot staklom d=4+16+4 mm
- Dihtovati trajno elastičnom EPD gumom
- Okov odabrati i prilagoditi namjeni.
- Zavrsna obrada je boja po izboru projektanta.

R =  1:25
mjere provjeriti na licu mjesta.

objekat:

napomena: Izradio: Demir Redžić,mast.ing.arh.

"HD ARCHITECTS"

-Plav-
d.o.o ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU I IZVOĐENJE RADOVA

zidarska mjera: 91/166
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Rekonstukcija-dogradnja dijela objekta
 dječiji vrtić JU OŠ Džafer Nikočević
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