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TEHNIČKI OPIS  

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI  I VAŽEĆA PLANSKA REGULATIVA  

 
Na osnovu člana 74 zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (SL.list CG“ broj. 64/17, 044/18, 
063/18 ,011/19,82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i 
turizma jedinicama lokalne samouprave („sl.listCG“br. 68/17,28/19,75/19,76/21), člana 14, stav 1, alineja 
3 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list CG« op.prop. br. 30/18, 10/19, 39/19, 
25/20, 76/20)  i  Urbanistickog projekta „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u 
razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015), izdati su:   
 

 URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine  od strane 
Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi.   

 
Uvidom u grafički prilog planske cjeline, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u planskoj jedinici 08-2 
(Sutorina Istok i  Zapad), za koju je smejrnicama za sprovođenje planskog dokumenta definisana primjena 
donešenih lokalnih planskih dokumenata u djelovima  koji su u skladu sa rješenjem PUP-a OHN (razrade na 
nivou GUP-a, DUP-a, LSL, UP-a, sa izmjenama i dopunama istih).  
 
Predmetnom dokumentacijom  obuhvaćena je  iskljucivo rekonstrukcija  objekta Dnevnog centra na 
urbanistickoj parceli UP2 u zahvatu Urbanistickog projekta  „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa 
smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015). 
Ostale lokacije u zahvatu navedenog  Urbanistickog projekta nisu tretirane i obrađene navedenom 
dokumentacijom. 

 
Sve parcele upisane su list nepokretnosti br. 172 K.O. Sutorina , Herceg Novi i na njima je kao nosioc prava 
raspolaganja  upisana Opština Herceg Novi.  
 
 

POSTOJECE STANJE LOKACIJE 

 
Uvidom u stvarno stanje na terenu za  predmetnu  lokaciju, koja predstavlja urbanisticku parcelu UP2 
Urbanistickog projekta  „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa 
objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015) konstatovano je sledece: 
 

 Na terenu je  konstatovano postojanje objekta  i to: 
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 1 u naravi poslovne zgarde u vanprivredi u površini od 291m2 
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 2 u naravi pomoćna zgrada  u površini od 33m2 

 Predmetna lokacija – urbanisticka parcela UP2 – obuhvata dio k.p. br. 4310 K.O. Sutorina koja je 
definisana kao nekategorisan put. Na samoj lokaciji u toj zoni nije vidljivo postojanje puta, ali je on 
na terenu vidljiv kao komunikacija koja se koristi za lokalni saobracaj preko neizgradjene i 
neuredjene povrsine koje obuhvata  dio  k.p. 4308/1K.O. Sutorina i koje omogucavaju lokalnom 
stanovnistvu vezu sa privremenim montaznim pjesackim mostom koji je postavljen preko rijeke Sutorina 
na mestu porusenog mosta u blizini sjeveroistocnog dijela lokacije, kao i sa novim mostom koga je 
lokalno stanovnistvo samoinicijativno napravilo u blizini jugozapadnog dijela lokacije. Ovi mostovi nisu 
na samoj predmetnoj lokaciji sto se vidi iz prilozene Situacije postojeceg stanja, ali je komunikacija 
izmedju pjesackog mosta na sjeveroistocnoj strani i planom predvidjene saobracajnice koja povezuje 
novi most sa Jadranskom magistralom  moguca jedino preko predmetne lokacije – urbanisticke 
parcele UP2. Stoga je i na terenu evidentno odvajanje dijela slobodne površine za potrebe lokalnog 
stanovništva, odnosno za  proširenje puta prije mosta,a  po odobrenju  Opštine Herceg Novi.  

 Sama predmetna lokacija – urbanisticka parcela UP2 – trenutno ima obezbedjen kolski prilaz preko 
dela k.p. broj 4308/1 koji nije u sklopu predmetne UP2 . Ovaj prilaz je sada u formi makadamskog 
puta koji nije trasiran.Vazecom planskom dokumentacijom – Urbanistickim  projektom „ Kompleks 
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. 
List  CG – op. propisi 08/2015)  predvidjena  je izgradnja lokalne saobracajnice koja bi povezivala 
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postojeci novi most preko rijeke Sutorina sa Jadranskom magistralom. Predmetna lokacija – 
urbanisticka parcela UP2 – citavom svojom zapadnom stranom granici se sa planiranom kolsko – 
pjesackom povrsinom  cime joj je omogucen direktni kolski pristup.  

 PREDMETNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA – Glavni projekat rekonstrukcije  objekta Dnevnog centra 
za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju – obradjuje iskljucivo urbanisticku parcelu UP2 u skladu 
sa vazecom planskom dokumentacijom. Kolsko pjesacke povrsine van zahvata urbanisticke parcele 
UP2 nisu predmet obrade ove tehnicke dokumentacije i u toj zoni dokumentacija obradjuje samo 
mjesto prikljucka kolsko pjesackih povrsina koje su planom definisane na samoj predmetnoj lokaciji – 
urbanistickoj parceli UP2 – sa planiranim kolsko pjesackim povrsinama ostalih djelova kompleksa . 
Potporni zid ka koritu rijeke Sutorine nije predmet ove tehničke dokumentacije. 

 Slobodna površina lokacije van objekta kompletno je uređena i na njoj se ne predviđaju nikakve 
intervencije, osim u dijelu dogradnje postojećeg objekta.  
 

 
PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 
Predmetna lokacija definisana je kao UP2  u sklopu planske dokumentacije Urbanisticki projekat „ 
Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  
Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015).   
 
GRAFICKI DIO 

 u prilogu br. 4 – Plan namjene povrsina   –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  
definisana je zona povrsina mjesovite namjene 

 u prilogu br. 5 – Plan zelenih i slobodnih povrsina  –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  
definisana je zona povrsina  za pejzazno uredjenje ogranicene namjene 

 u prilogu br. 6 – Plan saobracajne infrastrukture   –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  
definisane su povrsine za parkiranje, kolsko-pjesacke povrsine i mjesta prikljucenja na kolsko 
pjesacke povrsine van zahvata UP2 

 u prilogu br. 10 – Plan parcelacije   –  definisane su koordinate prelomnih tacaka urbanisticke 
parcele UP2 

 u prilogu br. 11 – Plan nivelacije i regulacije  –  definisane su koordinate prelomnih tacaka 
gradjevinskih linija na UP2 

 
 
TEKSTUALNI DIO  

 poglavlje 5. -  Dati su uslovi  za uredjenje objekata 

 poglavlje 5.1. – Definisana je namjena površina i objekata 

 poglavlje 5.2.  – Definisani su elementi urbanističke regulacije 

 poglavlje 5.5. – Date su smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekata 

 poglavlje 5.5.2 – Date su smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekta Dnevnog centra na 
UP2 

 Planirani urbanistički parametri za UP2: 
Površina UP2 = 2382m² 

      Indek zausetosti: 2382x0,4= 952m² 
      Indeks izgrađenosti: 2382x1,0= 2382m² 
      Maksimalna spratnost objekta: P+1 
      Maksimalna visina pročelja: 8m 

 
 
Urbanisticki projekat „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom 
Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015) i u tekstualnom i u grafickom dijelu definisao je 
dvije gradjevinske linije GL 1 i GL2 , 

 Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i numerički, 
koja predstavlja granicu na kojoj se mora ili do koje se može graditi objekat. 
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 Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati 
nadzemni dio objekta do visine prizemlja.  

 Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta 
iznad prizemlja. (poglavlje 5.2. Elementi urbanističke regulacije) 

PLANIRANO STANJE  

 
U skladu sa važećom zakonskom regulativom i planskom dokumentacijom , UT uslovima,  Projektnim zadatkom 
i prethodnom urbanističkom analizom, na predmetnoj lokaciji  planirana je  rekosntrukcija postojećeg objekta 
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  u okviru   dozvoljenih  urbanističkih 
parametara.  
 

FUNKCIONALNO RJEŠENJE I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA 

      Na predmetnoj UP planira se rekonstrukcija postojećeg objekta broj 1  u smislu bočne dogradnje 
prizemlja objekta u okviru regulacionih linija i urbanističkih parametara, a u dužini od dodatnih cca 12,50m, u 
širini postojećeg objekta. 
     Horizontalni gabariti objekta nakon rekonstrukcije okvirno  su 40,15m x 10,53m. 

 

- U dijelu dogradnje objekta koji je namijenjen populaciji  26+,  organizovati sledeće prostorije:   
1. centralni hodnik 
2. mini kuhinja sa trpezariojm 
3. dnevni boravak 
4. prostorija za radno okupacione aktivnosti 
5. soba za fizikalnu terapiju 
6. soba za individualni rad 
7. sanitarni bloka za korisnike 
8. sanitarni blok za zaposlene 
9. prostorija za  magacin/ostavu  

 
Iz ulaznog / centralnog hodnika pristupa se  direktno različitim funkcionalnim prostorijama, i u ovom prostoru 
potrebno je organizovati mjesto za presvlačenje korisnika.  
Čajna kuhinja i trpezarija za korisnike centra kao i dnevna soba  smješteni su  na južnoj fasadi objekta.  
Prostor za radno okupacione aktivnosti orjentisani su prema sjeveru u skladu sa preporukom Svjetske 
zdravstvene organizacije. Sjeverna orjentacija omogućava da u ljetnjem periodu ne dolazi do pregrijavanja 
ovih prostorija,  a omogućava maksimalno korišćenje zimske svjetlosti.  
Pored ove prostorije  smještene su soba za  fizikalnu terapiju i soba za individualni rad  ( ambulanta 
psihologa po potrebi).  
U svaku sobu  pristupa se direktno iz hodnika – zone komunikacije. 
Objekat sadrži jedan  sanitarni blok  projektovan u skladu sa posebnim potrebama korisnika centra.  
Predviđen je i jedan sanitarni blok za zaposlene u ovom dijelu  centra.    
U sjeveroistočnom dijelu objekta organizovana je prostorija za ostavu u koju se ulazi sa splješne strane 
objekta. 
 
U zapadnom  dijelu hodnika, posmatrano iz objekta dogradnje, probijaju se unutrašnja vrata koja čine 
komunikaciju između postojećeg i dograđenog dijela objekta. Prilikom izvođenja radova na probijanju ovog 
otvora posebno treba voditi računa o izvedenim zanatskim radovima u postojećem objektu. 
Sve spojeve postojećeg i novog objekta potrebno je obraditi termički i hidroizolovati kako bi se spriječio 
prodor vode na spornim tačkama spojeva.  
Temeljna, podna i ab krovna ploča izvode se do adekvatnih ploča postojećeg objekta i na tim spojevima se 
prije betoniranja postojeća betonska površina premazuje  sa Sika Latex vezivnom emulzijom na bazi kaučuka 
čija je  namjena  za izradu veznog mosta između novog i starog betona.  
Istočna atika postojećeg krova koristi se kao „zajednička“ sa tim da se postojeći limeni opšav  demontira kako 
bi se spoj izveo na prvilan način (hidroizolacija do vrha parapetnog zida i zaštita malterom).  
Slobodan dio parcele van objekta – dvorište  u cjelosti je uređen i na istom se ne predviđaju intervencije 
izuzev u dijelu dogradnje objekta. Detaljan opis dat je u dileju uređenja terena.  
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Dvorište ispred objekta predviđeno je kao otvoreni dio do kojeg korisnici centra pristupaju preko glavnog 
ulaza rampom. Teren oko objekta uređen  je kao:  

 Parking prostor 

 Zelene povrsine namenjene za boravak i igru isklucivo korisnika centra 

 Otvorenog sportskog terena  koji nije predmet obrade ovog projekta  
Svi ulazi, odnosno izlazi iz objekta, koji su namenjeni korisnicima centra, projektovani su tako da im omoguce 
nesmetano kretanje. Ulaz u dio dogradnje predviđen je pristupnom  rampom i funkcionalno dovojen od 
postojećeg. 
Svi prostori i povrsine u sklopu samog objekta, kao i u zonama van objekta namenjenim korisnicima centra, 
projektovani su u skladu sa : 
 

 Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti i lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 48/2013" od 14.10.2013. god. 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za 
pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 
44/2015" od 7.8.2015. god. 

Krov planiranog objekta dogradnje, materijalizacija, vertikalni gabarit, sva konstruktivni elementi, planirane 
instalacije,  u cjelosti se planiraju u skladu sa postojećim objektom.   

 
PLANIRANI RADOVI 

 
Tehnickom dokumentacijom – u daljoj zrazradi Glavnim projektom  obuhvatiti  sve  radove neophodne 
za izgradnju planiranog objekta 

 Gradjevinsko- zanatski radovi na rekonstrukciji  objekta 

 Radovi na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije 

 Radovi na izradi instalacija slabe struje 

 Radovi na izradi instalacija jake struje 

 Radovi na izradi instalacija za zastitu od pozara 
 

Detaljan opis predvidjenih radova sa kolicinama planirati u sklopu pojedinacnih djelova tehnicke 
dokumentacije, a uslovi za izvodjenje radova dati u sklopu Tehnickih uslova za izvodjenje radova u sklopu 
Opsteg dijela i Predmjera i predracuna radova Glavnog projekta. 

MATERIJALIZACIJA 

 Temeljna konstrukcija je temeljna  ploča, dp=40cm, povezana temeljnim zidovima  u skladu sa 
Projektom konstrukcija  

 Ispod temeljne ploče je potrebno raditi zamjenu tla u visini od 50cm,sa slojem podložnog betona 
d=10cm.Tamponski sloj nabijati u slojevima od po 20 i 10cm,sa nabijanjem do modula stišljivosti 
Ms=50Mpa. 

 U zoni temeljne  ploce  predvidjena je izrada drenaznog sloja komplet sa postavljanjem drenazne 
cijevi 

 Osnovni konstruktivni sklop sacinjen je od  nosećih zidova oba pravca d=20cm. 

 Krovna konstrukcija je ravna  monolitna AB ploca , dp=15cm, sa potrebnim slojevima izolacije u 
skladu sa proracunom fizike zgrade 

 Podna ploča je AB monolitna betonska ploce d=15cm u skladu sa Projektom konstrukcija 

 Zidovi ispune su radjeni pretezno od blok opeke razlicite debljine 

 Predviđeni su vertikalni oluci od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm  

 Svi podovi u nivou prizemlja predvidjeni su za postavku višeslojne hidroizolacije na bazi cementa 
sa podizanjem izolacije uz zidove   visine 10 - 20cm 

 Predviđena je hidroizolacija kompletne temeljne cokle od viseslojne bitumenske hidroizolacije.  
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 Predvidjena je izrada tankoslojne kontaktne fasade na svim fasadnim zidovima – termoizolacija 
d=5cm u skladu sa proracunom. Termoizolaciju postavljati lijepljenjem  i tiplovanjem za fasadni zid i 
zastititi postavkom mrezice i ljepka u skladu sa uputstvom proizvođača  

 Zavrsna fasadna obrada – dekorativni fasadni malter u boji po izboru investitora 

 Na svim podovima u prizemlju objekta predvidjena je postavka termoizolacija  stiropor d= 2 cm 

 U sanitarnim cvorovima  predvidjena je postavka podne keramike u sloju cementnog maltera i zidne 
keramike od poda do plafona 

 U hodnicima, kancelarijama, kuhinji i trpezariji kao i u ostavi kao završna obrada podova 
predviđena je keramika u sloju cementnog maltera i u kuhinji zidna keramika  u visini od 150cm  

 U sobama za  edukativne  aktivnosti – igraonicama kao završna obloga na podovima predviđena je 
ugradnja parketa u tonu i boji po izboru investitora. 

 Zidovi u objektu koji nisu predvidjeni za oblaganje keramikom  predvidjeni su za fino malterisanje sa 
perdasenjem, gletovanje i krecenje vodootprnim perivim bojama 

 Svi plafoni u objektu predvidjeni su za postavku spustenog plafona u vidu monolitnih gipsanih ploca. 

 Predvidjena je ugradnja  Al fasadne stolarije sa termickim mostom  

 Predvidjena je ugradnja unutrasnje stolarije  

 Predvidjena je izrada razvoda vodovoda i kanalizacije  

 Predvidjena je izrada instalacija jake struje sa potrebnim elementima zastite i gromobranom 

 Predvidjena je izrada instalacija slabe struje 

 Predvidjena je ugradnja klimatizacionog sistema u skladu sa projektom termotehnickih instalacija 
 
PRIMENJENI PROPISI, PREPORUKE I VAŽEĆI STANDARDI 

 ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA   
("Sl. list Crne Gore", br. 64/17, 044/18, 063/18 ,011/19) 

 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE 
LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI  I  LICA SA INVALIDITETOM 
("Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14 od 04. 10. 2013. 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za 
pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom  
"Službeni list Crne Gore, broj 44/2015" od 7.8.2015. god. 

 PRAVILNIK O NACINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKATA 
("Sl. list Crne Gore", br. 044/18  od 06.07.2018.) 

 PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I ZAPREMINE ZGRADE  
("Sl. list Crne Gore", br. 060/18 od 07. 09. 2018.) 

 PRAVILNIK   O SADRŽAJU ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA 
("Sl. list Crne Gore", br. 47/13  od 08. 10. 2013.) 

 PRAVILNIK O  KLASIFIKACIJI OTPADA I KATALOGU OTPADA  
("Sl. list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013) 

 PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM, NAČINU I POSTUPKU PRERADE 
GRAĐEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NAČINU ODLAGANJA  
CEMENT AZBESTNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA 
("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012 

  CRNOGORSKI STANDARD ZA OBRACUN POVRSINA MEST EN 15221-6 

 PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE 
POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA 
("SLUŽBENI LIST CRNE GORE", BR. 24/10 I 33/14) 

 PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OSMATRANJA TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE 
("Sl. list RCG", br. 54/01) 

 URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine  od strane 
Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi.   

 
 
 

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
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REKAPITULACIJA POVRŠINA OBJEKTA  

 U obracun uzete povrsine  na osnovu  standarda MEST EN 15221-6 i   
PRAVILNIKA O NACINU OBRACUNA POVRSINE I ZAPREMINE OBJEKATA - Sl. list CG br. 47/2013 

 Sve navedene povrsine prikazane na  crtezima predmetnih osnova etaza u sklopu grafickog dela projekta               
 

   POSTOJEĆE STANJE OBJEKTA BROJ 1:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI POSTOJEĆEG  STANJA        

 Površina urbanističke  parcele UP2  K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m²  

 Koeficijent  zauzetosti parcele (objekat 1 i objekat 2) :   Kp = 0. 14< 0.4  (324,00m²)                                                                                     

 Koeficijent  izgrađenosti parcele  (objekat 1 i objekat 2) : Ki = 0,14 < 1.00 (324,00m²) 

 Neto korisna površina nadzemnih etaža objekta broj 1 : 226,00m²                                                                                                          

.           (površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti )                                                                                        

 Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1 : 291,00m²                                                                         

 Zapremina cijelog objekta broj 1 : 655,80m³  

 Slobodan dio urbanističke  parcele van objekata: cca 2058 m²   

 Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m² (23%)   

 Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom/sportskim površinama: cca 1556m² (77%) 

 Planirana sporatnost: P- prizemlje  

 Visina pročelja objekta: 340cm 

 Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:                                             
.           - 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti – 33%>5% 
.           – 9 standardnih parking mjesta – 67% 
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  PLANIRANO  STANJE OBJEKTA BROJ 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI PLANIRANOG   STANJA        

 Površina urbanističke  parcele UP2  K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m²  

 Koeficijent  zauzetosti parcele(objekat 1 + objekat2):   Kp = 0. 19 < 0.4  (455,80m²) 

 Koeficijent  izgrađenosti parcele(objekat 1 + objekat2) :   Ki = 0,19 < 1.00 (455,80m²) 

 Neto korisna površina nadzemnih etaža : 339,14m²                                                                                                          

.           (površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti )                                                                                        

 Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1: 422,80m²                                                                         

 Zapremina cijelog objekta : 890,40m³  

 Slobodan dio urbanističke  parcele van objekata: cca 1926m²   

 Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m² (25%)   

 Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom/sportskim površinama: cca 1427m² (75%) 

 Planirana sporatnost: P- prizemlje  

 Visina pročelja objekta: 340cm 

 Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:                                             
.           - 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti – 33%>5% 
.           – 9 standardnih parking mjesta – 67% 
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UREĐENJE SLOBODNOG DIJELA PARCELE OKO OBJEKTA  

 
Lokacija  koju cine zajedno UP1 i UP2, graniči se sa Jadranskom magistralom sa južne strane, sa zapadne 
strane graniči se sa trasom lokalnog/planiranog puta sa kojeg je i organizovan kolski pristup na UP2. Sa 
istočne strane lokacije nalazi se neizgrađena parcela, dok se sa svoje sjeverne  strane graniči sa koritom 
rijeke Sutorina.  
Glavni ulaz u postojeći  objekat predviđen je na zapadnoj strani neposredno uz planiranu lokalnu 
saobraćajnicu. Na taj način omogućen je što kraći put korisnicima centra do ulaza u objekat gdje  je 
formirana nadstrešnica za specijalna vozila direktno uz ulaz i uz saobraćajnicu. Objekat ima još jedan – 
sporedeni ulaz organizovan na sjevernoj strani istog.  
Glavni ulaz u dio dogradnje objekta organizovan je na južnoj fasadi i ima pristup sa terena  preko prilaznih 
rampi.  
Oko objekta  se nalazi  trotoar širine  cca 100cm.  Sa južne strane lokacije slobodan dio parcele van objekta 
riješen je platoima, rampama, stepeništem po terenu i zelenim površinama,a na parceli se nalaz i sportski 
teren. Popločana površina oko objekta oblaže se behatonom.  
      Ogradni  zidovi oko parcele  izvedeni su kao kombinacija betonskog niskog parapeta i metalne ograde.  
Na mjestima gjde se za to ispostavila potreba zbog sigurnosti korisnika, postavljena je ograda od crne 
bravarije.  
Na lokaciji je organizovano ukupno 12 parking mjesta od kojih je 

- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti – 33%>5% 
 -  9 standardnih parking mjesta – 67% 

U skladu sa UP    “Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole 
Sutorina”  (Sl.list SR CG - op.  propisi - br. 08/2015) 
5.5. Smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekata 
5.5.1. Opšti uslovi za uređenje prostora i izgradnju kompleksa 
- str. 31 -  najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene pokretljivosti; 

 
PLANIRANI RADOVI NA UREĐENJU TERENA 
 
     Zbog potrebe dogradnje objekta potrebno je izvesti određenje intervencije na terenu od kojih se 
predviđa  rušenje kompletnog trotara i parapetnog ab zida na istočnoj strani osnovnog objekta a u 
gabaritima potrebnim za izvođenje širokog iskopa. Trotoar i zid se ruše u cjelosti zajedno sa temeljima 
parapetnog zida. Šut od rušenja  lagerovati u krugu lokacije koji će se kasnije koristiti za nasipanje ispod 
ploča trotara oko objekta dogradnje.  
      S obzirom da se postojeći objekat dograđuje ka istočnoj granici parcele gdje je postavljena metalna 
ograda ka javnoj površini a na poziciji planirane dogradnje, predviđa se demontaža postojeće ograde i 
njeno lagerovanje u okviru lokacije radi ponovne montaže na projektom predviđenu poziciju.  
      Planira se izgradnja ploča trotoara oko objekta dogradnje kako je to dato u grafičkim prilozima 
uređenja terena – planirano stanje. Popločavanje se vrši behaton kockama iste forme i površinske obrade 
kao postojeće uređenje partera oko objekta.  
      Planirano je izvođenje ogradnog zida sa  istočne strane lokacije d=15cm obostrano obložen kamenom, 
maksimalne visine 150cm. Na ovaj zid  na istočnoj granici se montira  demontirana metalna ograda. Ogradu 
je potrebno predhodno urediti ukoliko se za to pokaže potreba u slučaju nekog oštećenja prilikom 
demontaže.  
      Na sjevernoj strani dograđenih trotoara previđa se postavljanje betonskih  ivičnjaka dimenzija 18/24cm  
ka zelenim površinama.  

 
 

 
                                                                                 Vodeci i odgovorni projektant 
                                                                                                                         
                                                                        _______________________________ 
                                                                                  Mst Ana Milinić dipl.ing.arh. 
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ELABORAT O MJERAMA ZAŠTITE NA RADU 
U sklopu 

GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE DVOJNOG STAMBENOG OBJEKTA  
 
 
 
 
Sa naznakom svih mogućih opasnosti i štetnostima, kao i o predviđenim propisima,mjerama i 
normativima za njihovo otklanjanje,a na osnovu : 

-  
-  

("Sl. list RCG", br. 79/04 od 23.12.2004 i "Sl. list Crne Gore", br. 26/10 od 
07.05.2010, 40/11 od 08.08.2011)  

- Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine i orudja za rad  
("Sl. list RCG", br. 4/99) 

- Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za gradjevinske objekte namijenjene za 
radne I  pomocne prostorije  
 (Objavljen u "Sl. listu SRCG", br. 27/87) 

- Pravilnika o nacinu i postupku procjeni rizika na radnom mjestu   
("Sl. list RCG", br. 43/07) 
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SADRŽAJ ELABORATA 
 

1. Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri  korišćenju objekta,uređaja i instalacija 
2. Predviđene mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti 
3. Opšte napomene i obaveze 
4. Zaključak 
 
 
01 - OPASNOSI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU OBJEKTA,UREĐAJA I 
INSTALACIJA 
1.1 arhitektura ______________________________________________________________ 
 
1.1.1. Loša lokacija objekta u zavisnosti od međusobnog položaja susednih objekata, saobraćajnica 

i gradskih sistema vodovoda,kanalizacije i elektroinstalacija.Planirani objekat može 
negativno da utiče na okolinu u smislu pojave buke,zagušenja saobraćaja i grupisanja ljudi,a 
neadekvatan položaj instalacija može da utiče na normalan rad objekta. 

1.1.2. Neadekvatan arhitektonski raspored u zavisnosti od predviđene namene prostora što utiče 
na pravilno iskorišćavanje prostora,ukrštanje različitih funkcija  

1.1.3. Neadekvatan izbor konstrukcije (sa aspekta stabilnosti,uticaja seizmike,udara vetra,  itd.) što 
može da utiče na stabilnost kompletnog objekta i normalan rad posmatranog prostora 

1.1.4. Nepravilan izbor spoljnjih i unutrašnjih komunikacija (prilazi,prolazi,podesti, 
stepeništa.ograde,itd.) koji utiču na bezbednost njihovog korišćenja 

1.1.5. Nepravilan izbor obrade unutrašnjih površina (podovi,prilazi,prolazi,radne površine, 
stubovi,ograde,itd.) koji utiču na bezbednost njihovog korišćenja 

1.1.6. Nepravilan izbor obrade spoljnjih površina (prilazi,prolazi,stepeništa,pokrivanje,bočno 
zatvaranje,itd.) koji utiču na bezbednost njihovog korišćenja 

1.1.7. Loš izbor materijala i raspored zona za prirodno osvetljenje,osenčenje i provetravanje koji 
direktno utiču na bezbednu i pravilnu upotrebu objekta 

1.1.8. Loš izbor zona i intenziteta veštačkog osvetljenja što utiče na adekvatno korišćenje radnog 
mesta i zdravstvenu zaštitu i zaposlednih i korisnika 

1.1.9. Nedovoljan broj,raspored i izbor pomoćnih prostorija (sanitarni čvorovi,wc,itd.) koji otežavaju 
adekvatnu upotrebu objekta,racionalno korišćenje prostora i jasnu segmentaciju zona 

1.1.10. Neadekvatno razrešeno radno mesto(nepravilan položaj u odnosu na dispoziciju 
ulaza,pomoćnih prostora i radne zone) 

1.2 instalacije vodovoda i kanalizacije _____________________________________________ 
         vodovod 
1.2.1. Nehigijenski izvori snabdevanja koji utiču na zdravstvenu zaštitu radnika i korisnika prostora 
1.2.2. Nepravilno rešena i loše ostvarena veza sa priključkom na gradsku vodovodnu mrežu što 

otežava njeno korišćenje 
1.2.3. Nepravilno rešen razvod vodovodne mreže u okviru samog objekta koji ne odgovara 

rasporedu uređaja i zona u lokalu 
1.2.4. Nečista,neispravna i nehlorisana instalacija 
1.2.5. Mogućnost zagađenja usled mešanja vodovodnog i kanalizacionog razvoda 
1.2.6. Nesprovedena ili loše sprovedena ispitivanja mreže za potrebni pritisak što može dovesti do 

većih oštećenja razvoda i uređaja koji su prespojeni direktno na nju 
1.2.7. Primena nepropisanog materijala za instalacije koje može dovesti do oštećenja instalacija ili 

zagađenja vode 
1.2.8. Loše ostvarena veza između pojedinih elemenata vodovodne instalacije koje mogu 

prouzrokovati kvarove i oštećenja instalacija,konstrukcije i otežati korišćenje objekta 
1.2.9. Nedovoljan broj protivpožarnih hidranata 
1.2.10. Nepravilan hidraulički proračun koji će se odraziti na pravilno funkcionisanje sistema i 

uređaja 
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1.2.11. Nepravilni i nedovoljni uslovi za sigurnosnu eksploataciju,nepristupačne instalacije, 
nepostojanje mogućnosti zamene delova armature u pojedinim zonama što može uticati na 
veća oštećenja instalacija,konstrukcije objekta i izbacivanja kompletnog sistema iz upotrebe 

1.2.12. Nesigurna vešanja i sidrenja instalacije u objektu koje mogu prouzročiti veće ozlede 
zaposlenih i korisnika 

1.2.13. Neestetsko postavljanje instalacija 
 
     Kanalizacija 
1.2.14. Nepravilno rešen ili loše izveden priključak na gradsku kanalizacionu mrežu koje može 

prouzročiti veće kvarove i dovesti do zagađenja 
1.2.15. Nepravilno rešen izbor tipa kanalizacione mreže 
1.2.16. Nepravilno rešen razvod kanalizacione mreže u okviru samog objekta 
1.2.17. Mogućnost zagađenja vodovodne instalacije usled loše izvedenog razvoda kanalizacije 
1.2.18. Primena neadekvatnog materijala za instalacije 
1.2.19. Loše ostvarena veza između pojedinih delova instalacije 
1.2.20. Nepravilni i nedovoljni uslovi za sigurnu eksploataciju,nepristupačne instalacije, nepostojanje 

mogućnosti zamene delova kanalizacione instalacije u pojedinim zonama 
1.2.21. Nepravilno dimenzionisanje mreže 
1.2.22. Nepravilan raspored revizija i revizionih šahtova  
1.2.23. Nedovoljni nagibi kanala razvoda 
1.2.24. Loše ostvareni uglovi veza 
1.2.25. Nepravilno rešenje neutralizacije otpadnih voda 
1.2.26. Nepravilno ostvaren priključak kišnog odvoda (priključak u pogrešnoj zoni ili na pogrešnu 

mrežu) 
1.2.27. Neestetsko postavljanje instalacija 
 
1.3 elektroinstalacije 
________________________________________________________________ 
1.3.1 Nepravilno izveden priključak elektroinstalacione mreže na gradskiu mrežu 
1.3.2 Neadekvatna zaštita usled nastanka jednopolnog kratkog spoja 
1.3.3 Neadekvatna zaštita od previsokog strujnog napona 
1.3.4 Neadekvatna zaštita elektroinstalacija od vode,vlage i prašine 
1.3.5 Nedozvoljeni pad strujnog napona 
1.3.6 Nepravilno postavljen strujni temeljni uzemljivač 
1.3.7 Nepravilno postavljena gromobranska zaštita 
1.3.8 Nepravilni proračun opterećenja elektroinstalacija u zavisosti od predviđenih potrošača 
1.3.9 Nepravilni i nepovoljni uslovi za sigurnosnu eksploataciju,nepristupačne 

instalacije,nemogućnost zamene delova instalacije u pojedinim zonama 
1.3.10 Primena neadekvatnog i nekvalitetnog materijala 
1.3.11 Nepoštovanje tehničkih uslova pri izradi električnih instalacija iz Projekta elektroinstalacija 
1.3.12 Neizvršena ili loše ostvarena ispitivanje elektroinstalacija pre početka korišćenja 
1.3.13 Neadekvatno rukovanje aparatima spojenim na elektroinstalacije 
1.3.14 Neestetsko postavljanje razvoda elektroinstalacija 
 
02 PREDVIĐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI  I  ŠTETNOSTI 
2.1 arhitektura i konstrukcija _____________________________________________ 
2.1.1 Rekonstrukcija se radi u skladu sa standardima i zahtevima urbanističko-tehničkih uslova.U 

skladu sa tim urađena je adekvatna projektna dokumentacija i izvođač radova je dužan da 
se pridržava podataka iz iste kako bi se radovi izveli u skladu sa normativima 

2.1.2 U okviru projektovanog nadograđenog dela objekta predvidja se stanovanje.Raspodela 
površina mora procentualno odgovarati važećim standardima i propisima,kao i njihova 
međusobna dispozicija i povezanost. 
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2.1.3 Obrada površina i same konstrukcije predviđena je različitim materijalima u zavisnosti od 
vrste elementa,a prilagođena je zahtevima iz projektnog zadatka i prema važećim 
propisima. 

2.1.4 Svi ugrađeni materijali bez obzira da li pripadaju elementima konstrukcije ili dekoracije 
moraju biti u skladu sa važećim propisima JUS-a i sa urednim atestima,o čemu izvođač 
radova mora da pribavi adekvatnu dokumentaciju i priloži je investitora na kraju radova 

2.1.5 U skladu sa namenom voditi računa da se ispoštuju svi zahtevi iz tehničke dokumentacije kako 
bi se omogućio nesmetan rad u objektu,adekvatno povezale zone različite namene i 
obezbedila maksimalna racionalno korišćenje 
 

2.2 instalacije vodovoda i kanalizacije ___________________________________________ 
2.2.1 Sistemi vodovoda i kanalizacije usvojeni su po normativima za ovu lokaciju i namenu objekta 
2.2.2 Vodovodne cevi su od PVC-a,sprovedene i povezane u skladu sa važećim propisima i to 

razvodom kroz objekat i adekvatnom zaštitom kako ne bi tokom korišćenja objekta došlo do 
njegovig oštećenja. 

2.2.3 Kanalizacione cevi sprovedene su sistemom horizontalnog razvoda i to postavljanjem PVC 
cevi u peščanu podlogu koja je prethodno nabijena kako bi se sprečilo moguće sleganje 
terena 

2.2.4 Armatura i priključci na potrošače uraditi u svemu po standardu JUS-a 
2.2.5 Instalacija vodovoda mora biti hlorisana i čista  
2.2.6 Nakon montaže vodovodnu mrežu ispitati na probni pritisak od 12 bara u trajanju koje je 

definisano propisima  
2.2.7 Nakon ispitivanja vodovodnu mrežu dobro isprati 
2.2.8 Mogućnost zagađenja vode putem mešanja sa kanalizacijom ne postoji jer su ova dva voda 

projektovana u skladu sa propisima,na odgovarajućem odstojanju i tako da je vodovod uvek 
iznad kanalizacionog voda na mestima ukrštanja 

2.2.9 Kanalizacioni razvod uraditi  u padu od 2% što obezbeđuje prirodno funkcionisanje sistema 
2.2.10 Dimenzionisanje mreže,i vodovodne i kanalizacione, u skladu je sa propisima, normativima i 

stvarnoj potrošnji vode 
2.2.11 Sva instalacija i armatura predviđena je na pogodnom mestu čime se omogućuje pravilno 

rukovođenje i nesmetana zamena u slučaju mogućeg kvara ili oštećenja 
2.2.12 Kvalitetnim izborom materijala vidljivih instalacija i njihovom pravilnom ugradnjom biće 

postignut potpuni estetski izgled 
2.2.13 Obzirom na namenu objekta nije potrebno,pa nije ni predviđena prerada otpadnih voda 
 
2.3 elektroinstalacije _________________________________________________________ 
2.3.1 Sve razvode elektroinstalacija uraditi u skladu sa projektnom instalacijom elektroinstalacija 

koja odgovara propisima i standardima JUS-a 
2.3.2 Zaštita od struje kratkog spoja rešena je sistemom adekvatnih osigurača,kao i pravilnim 

dimenzionisanjem snage prateće opreme 
2.3.3 Zaštita od previsokog napona dodira rešena je sistemom zajedničkog uzemljivača,a 

projektom se garantuje da je uvedeni sistem efikasan.Predviđeni zaštitni vodovi u 
instalacijama moraju biti žuto-zelene boje,a kablovi su označeni po standardu 
JUS.N.CO.010. 

2.3.4 Kao mera zaštite od požara u električnim instalacijama izvršena je provera opterećenosti 
vodova i na osnovu toga odabrani su odgovarajući osigurači.Pravilnim izvođenjem i kasnijim 
održavanjem elektroinstalacija,mogućnost pojave požara svedene su na minimum 

2.3.5 Zaštita od prodiranja vlage,vode i prašine u električne uređaje predviđena je pravilnim 
izborom odgovarajuće elektične opreme prema delovanju sredine u kojoj se ista ugrađuje 

2.3.6 Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom obezbeđena je paravilnim izborom 
odgovarajuće električne opreme i primenom zaštitnih mera 
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2.3.7 Zaštita od nedozvoljenog pada napona predviđena je pravilnim dimenzionisanjem vodova 
prema stvarnom opterećenju 

2.3.8 Sastavni deo ovog projekta je prilog Zaštiti na radu iz Glavnog projekta elektroinstalacija 
 
03 - OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
3.1  Izvođač radova je u obavezi da obezbedi plan uređenja zone gradilišta i plan samog rada          

na gradilištu i da se prilikom izvođenja radova pridržava ovog plana o čemu će voditi računa 
nadležna inspekcija 

3.2  Izvođač radova obavezan je da pri upotrebi mehanizacije koristi obučenu radnu snagu,kao i 
da pre početka upotrebe mehanizacije izvrši njeno ispitivanje 

3.3  Investitor je dužan da 8 dana pre početka izvođenja radova obavesti nadležni organ 
Inspekcije rada o početku radova 

3.4  Izvođač je dužan da izvrši obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu,kao i da upozna 
radnike sa uslovima rada,opasnostima i štetnostima u vezi sa radom,te da obavi proveru 
sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad 

3.5  Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja moraju se pribaviti i podaci o akustičnim osobinama 
iz kojih će se videti da ona neće prelaziti dozvoljene granice iz Pravilnika o zaštiti na radu 

3.6  Izrada instalacija mora se izvesti u potpunosti po priloženoj dokumentaciji odgovornog 
projektanta,a sam ugrađeni materijal mora odgovarati svojoj nameni ,kao i priznatim propisima 
o kvalitetu po JUS standardu pa je izvođač dužan da priloži potrebnu atesnu dokumentaciju 
proizvođača materijala. 

3.7  Nakon završetka vodovodne instalacije,a pre njenog zatvaranja,izvođač je dužan da izvrši 
njeno ispitivanje na hladni vodeni pritisak u trajanju od 60 minuta i to u prisustvu nadzornog 
organa.Tom prilikom ispituje se sigurnost spojeva cevi i ventila,a svi rezultati moraju se upisati u 
građevinsku knjigu ili u poseban zapisnik. 

3.8  Rukovanje i tekuće održavanje uređaja može vršiti samo kvalifikovano i stručno radno lice za tu 
vrstu instalacija.Pristup svim vrstama instalacija,kako prilikom montaže tako i tokom upotrebe 
,mora biti obezbeđen i zabranjen za sva slučajna lica kako bi se izbegla nenamerna ili namerna 
oštećenja koja bi uticala na bezbednost zaposlenih ili gostiju 

3.9  Da bi se pravilno moglo vršiti održavanje i intervenisanje u slučaju kvara na instalacijama 
neophodno je izvršiti obeležavanje svih cevovoda prema točećem preseku,a u tu svrhu potrebno 
je pridržavati se važećih propisa 

3.10   Investitor je dužan da pre početka radova pribavi sva potrebna odobrenja o priključcima 
na instalacije 

3.11   Investitor je dužan da pre početka radova imenuje nadzorni organ kvalifikovan za ovu vrstu 
poslova koji će nadzirati da izvođač radova radove izvede u skladu sa overenom tehničkom 
dokumentacijom 

3.12   Nakon završetka radova investitor je dužan da sačini projekat izvedenog stanja sa tačnim 
podacima o tipu konstrukcije,razvodu instalacija i izmenama u odnosu na Glavni izvođački 
projekat 

3.13   Izvođač radva je dužan da pribavi adekvatnu dokumentaciju da su svi ugrađeni materijali u 
skladu sa normativima JUS-aI  

 
3.10 Način kontrole zaštite od električne struje vrši se prema propisima i uputsvima sastavljenim od 

strane projektanta elektroinstalacija,kao i prema uputsvima proizvođača uređaja koji se 
ugrađuju ili koriste 

 
3.11 Prilikom vršenja svih zavarivačkih radova ili bilo kojih drugih radova sa otvorenim plamenom 

prethodno je potrebno otkloniti sve zapaljive materijale i predmete,a u neposrednoj blizini mora 
postojati aparat za početno gašenje požara suvim prahom S-6  
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 Kao preventiva,tj.za početno gašenje požara tokom korišćenja objekta predviđaju se aparati za 
suvo gašenje požara tipa S-6 ili S-9 koji se postavljaju na vidna i lako dostupna mesta.Ovi aparati 
moraju se redovno,tj.na svakih 6 meseci proveravati o čemu mora postojati uredna evidencija 
 
 
 
 
04 – ZAKLJUČAK 
 
U svim navedenim projektima predviđene su maksimalne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u 
pogledu zaštite na radu.Projekti su u cjelosti rađeni prema tehničkim propisima i standardima za 
predmetnu vrstu radova. 
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PROJEKAT ARHITEKTURE 

NUMERICKA DOKUMENTACIJA 
 

 

1. Elaborat energetske efikasnosti  

2. Speacifikacija materijala i opreme 

3. Predmjer i predracun radova   
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ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE 

 
U sklopu 

 
GLAVNOG PROJEKTA  

REKONSTRUKCIJE OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA I 
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

 

 
 
 



 
 
 

 
 

                       ELABORAT ENERGETSKE  EFIKASNOSTI 

 
 

 

za objekat 
 
 

 

     GLAVNOG PROJEKTA 

          REKONSTRUKCIJE  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 

          ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU     

 

uradjen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadržaj: 

 

analiza konstrukcija 
analiza linijskih 
gubitaka  
proračun toplotnih transmisionih gubitaka 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant: Mst Ana Milinić dia 

 

Herceg Novi, FEBRUAR , 2022. 
 
 
 



PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
 
 
 

 

T E H N I Č K I  O P I S 
 
 
 
 
 
Lokacija objekta:  UP1 K.O.SUTORINA, HERCEG NOVI  
   

Klimatska zona: II KLIMATSKA ZONA  

Projektni uslovi za zimski period:  

Spoljna projektna temperatura: Te = & [˙C ] 
Unutrašnja projektna temperatura: Ti = 20 [˙C ] 
Spoljna relativna vlažnost: ϕe = 90 [˙% ] 
Unutrašnja relativna vlažnost: ϕi = 60 [˙% ] 

Projektni uslovi za letnji period:  

Spoljna projektna temperatura: Te = +18 [˙C ] 
Unutrašnja projektna temperatura: Ti = 18 [˙C ] 
Spoljna relativna vlažnost: ϕe = 65 [˙% ] 
Unutrašnja relativna vlažnost: ϕi = 65 [˙% ] 

 

 
Elaborat toplotne zaštite za REKONSTRUKCIJU OBJEKTA  DNEVNOG CENTRA u zoni MST5  
rañen je na osnovu JUS.U.J5.600 iz 1998 i JUS.U.J5.510 iz 1987 godine. Proračun 
difuzije vodene pare je rañen na osnovu JUS.U.J5.520. iz 1997. godine. Proračun 
faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz 
spoljašnje grañevinske konstrukcije rañen je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine. 
 
Kod proračuna merodavnog koeficijenta prolaza toplote spoljnih grañevinskih 
konstrukcija, u obzir su uzeti i linijski koeficijenti prolaza toplote veza te 
grañevinske konstrukcije sa ostalim spoljnim i unutrašnjim  
konstrukcijama. Merodavan koeficijent prolaza toplote se dobija deljenjem sume količine toplote koja 

se oda spoljnoj okolini kroz površinu konstrukcije (kA) i linijskih gubitaka (ΣkiLi) sa površinom 
konstrukcije (A). 
 
Pri proračunu kojeficijenta prolaza toplote se uzima unutrašnja površina, a pri proračunu specifičnih 
transmisionih gubitaka toplote se uzima spoljna površina. 
 
Proračun specifičnog transmisionog opterećenja je dat preko ukupnih 
koeficijenata prolaza toplote računatih prema JUS.U.J5.510 iz 1987 godine. 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
 
 
 
 
 
Termofizičke osobine materijala korišćenih u proračunu su u skladu sa JUS.U.J5.600 
iz 1998.Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priložiti validnu atestnu 
dokumentaciju kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizičke 
karakteristike. 
 
Proračun je rañen pomoću programa URSA Građevinska fizika JUS u kome su korištene 
termofizičke osobine materijala datih u JUS.U.J5.600 (tabela 7 i URSA  
termoizolacionih materijala, čiji se kvalitet i termofizičke osobine kontrolišu u 
skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za koje postoji validna atestna 
dokumentacija IMS). 
 
URSA Građevinska fizika JUS je vlasništvo preduzeća URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 
Novo mesto, Slovenija 
 
Prestavništvo Beograd  
URSA Slovenija d.o.o., III Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,  
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548 
 
Predstavništvo BiH  
URSA NOVOTERM d.o.o., Tešanjska 61, 71000 Sarajevo,  
Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 033 214 988  
Kancelarija Banja Luka, Aleja Svetog Save br.59, 78000 Banja Luka,  
Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 051 226 390 
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PREGLED KONSTRUKCIJA I NJIHOVIH 

KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
 
 
 
 
 
Naziv k (W/m 2K) 
SPOLJAŠNJI ZID 0,619 
MEðUSPRATNA KONSTRUKCIJA 0,154 
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ANALIZA OSNOVNIH KONSTRUKCIJA 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
ANALIZA KONSTRUKCIJE: SPOLJAŠNJI ZID 
 
Objekt IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA  
Naselje SUTORINA  
Grad: HERCEG NOVI  
Projektant: Mst Ana  Milinić dina 

 
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Spoljni zid 
 

 

 
SKICA KONSTRUKCIJE 
 
 

U  S 
1 CEMENTNI MALTER 2200 

 

            
 

            2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 
 

            3 NOSEĆI MALTER JUB 
 

            4 MALTERI 
 

            

5 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 
 

            
 

            6 ROFIX SILIKAT PUTZ 
 

              
 

              
 

 
1 23 5 6 

 
4 

 
TABELARNI PRORAČUN 

 
Br Opis d ρ  λ  c  d/λ t p pp *d 

 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1]  [°C] [Pa] [Pa] m 
 unutra         20,0 2.335   

 uz zid        0,1250 18,12.0701.401   

1 CEMENTNI MALTER 2200 1,000 2.2001,4001.050 0,03071 18,02.0561.384  0,30    

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330  

9600,0858

90 16,61.890 39418,00     

3 NOSEĆI MALTER JUB 1,000 5500,1001.050 0,1000 15,11.712 3890,10     

4 MALTERI 1,000 1.2000,470 9200,02135 14,81.676 3860,05     

5 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS  5,000 1200,041  8401,2195  %,1 4333830,05     

6 ROFIX SILIKAT PUTZ 1,000 1.6000,7001.050  0,014340 %,3 4253610,40     

 uz zid        0,0435 %,3 425361   

 spolja         $,0 401   
Debljina konstrukcije: 29,000 cm   Težina konstrukcije: 561,50  kg/m 2 
 
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE   

 

 P'   
 

p (kPa) Pi t (°C)  
 

2.0 
 20,0  

 

   
 

1.5    
 

1.0    
 

0.5    
 

0.0 r (m) $,0 d (cm) 
 

0.0 18,90 0.0 29,00 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE 
 
 koeficijent prolaza toplote 
 W/m2K 

izračunani 0,619 
največi dozvoljeni 0,810 

 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote. 

 
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE 
 

gustina ulaza u konstrukciju 0,037 g/m2h 
gustina izlaza iz konstrukcije 0,037 g/m2h 

 
Nema kondenzacije. 
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama. 
Isušivanje je u dozvoljenim granicama. 
 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. 

 
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE  
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE 
 

Br Opis d ρ  λ  c  d/λ t 
 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1]  [°C] 
 unutra         20,0 
 uz zid        0,1250 18,2 

1 CEMENTNI MALTER 2200 1,000 2.2001,4001.050 0,03071 18,1   

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330  

9600,0858

90 16,9   

3 NOSEĆI MALTER JUB 1,000 5500,1001.050 0,1000 15,5   

4 MALTERI 1,000 1.2000,470 9200,02135 15,2   

5 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS  5,000 1200,041  8401,2195  ',2    

6 ROFIX SILIKAT PUTZ 1,000 1.6000,7001.050  0,014340 ',4   

 uz zid        0,0435 ',4 
 spolja         (,0 
 
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE 

 

t (°C)  

20,0  

(,0 d (cm) 

0.0 29,00 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 18,2 °C je veća od temperature tačke rose, koja 
iznosi 12,0 °C. 
 
Uslov je ispunjen. 
 
Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno!ekorativnog nanosa mora da bude manja od 2 m. 
 
 
 
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI 
 

faktor prigušenja oscilacije temperature 55,907 
najmanja dozvoljena vrednost 15 

 
Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 35. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije potreban. 
 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost. 
 

 
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA 
 

Veličine Zahtevi Proračun Ocena 
k [W/m 2K] 0,810 0,619                                    ZADOVOLJAVA 

ν, η 15 55,9                           ZADOVOLJAVA 
Broj dana vlaženja/sušenja   ZADOVOLJAVA 

 
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]: / 
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
ANALIZA KONSTRUKCIJE: MEðUSPRATNA KONSTRUKCIJA 
 
Objekt: IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA  
Naselje: SUTORINA  
Grad: HERCEG NOVI 
Projektant: Mst Ana  Milinić dina 

 
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Pod na tlu 
 
  unutra spolja 

temperatura (°C) )0 20  

relativna vlažnost (%)  9060  

 
SKICA KONSTRUKCIJE 
 
 

U   
1 

      1 KERAMIČKE PLOČICE PODNE           
 

                 

2 TERA TERMO MALTER 
           

                            

           

2 
                 

                            

            

3 
  

3 PVC FOLIJA 1200 
           

           
4 

             
 

             

5 
  

4  TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA PODOVE 
     

                    

                     

                     

                     

                  5 HIDROIZOLACIJA           
 

           
6       6  BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500     

 

                 

7  PESAK, SITNI ŠLJUNAK           
 

                            
 

S 

         

7 

                               
 

                                        
 

                                  
 

TABELARNI PRORAČUN                                 
 

                                           
 

Br Opis    d  ρ  λ   c     d/λ  t  p  pp  *d  
 

 konstrukcije   [cm]  [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]  [1]    [°C]  [Pa]  [Pa]  m  
 

 unutra                                 
 

 uz zid                    0,1667            
 

1 KERAMIČKE PLOČICE PODNE   2,000  2.3001,280 9202000,  156          4,00        
 

2 TERA TERMO MALTER   4,000  6000,1001.0500,40008         0,32        
 

3 PVC FOLIJA 1200   0,020  1.2000,190 96042.0000,0011         8,40      
 

4 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA PODOVE 2,000  1400,041 8400,48781          0,02        
 

5 HIDROIZOLACIJA   1,000  1.0000,1901.46014.0000,0526         140,00      
 

6 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 12,000  2.5002,330 9600,051590         10,80        
 

7 PESAK, SITNI ŠLJUNAK   15,000  1.7501,500 8400,10005          2,25        
 

 uz zid                    0,0000            
 

 spolja                                 
 

Debljina konstrukcije: 36,020 cm   Težina konstrukcije: 645,54 kg/m 2                 
 

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE                       
 

             P'                          
 

 p (kPa)   Pi    t (°C)                 
 

2.0 
                                        

 

                                        
 

1.5                                         
 

1.0                                         
 

0.5                                         
 

0.0                r (m)  0,0                 d (cm)   
 

                                         
 

0.0     165,79    0.0         36,02      
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE 
 
 koeficijent prolaza toplote 
 W/m2K 

izračunani 0,784 
največi dozvoljeni 0,810 

 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote. 

 
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE 
 
Proračun difuzije vodene pare za konstrukciju nije potreban. 
 

 
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI 
 
Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban. 

 
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA 
 

Veličine Zahtevi Proračun Ocena 
k [W/m 2K] 0,810 0,784 ZADOVOLJAVA 

ν, η   PRORAČUN NIJE POTREBAN 
Broj dana vlaženja/sušenja   PRORAČUN NIJE POTREBAN 

 
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]: / 
Opisna ocena kondenzacije: 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
ANALIZA KONSTRUKCIJE: FASADNI ZID 
 
Objekt: IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA  
Naselje: SUTORINA  
Grad: HERCEG NOVI 
Projektant: Mst Ana Milinić dina 

 
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Spoljni zid 
 
  unutra spolja 

temperatura (°C) 5 20  

relativna vlažnost (%)  9060  

 
SKICA KONSTRUKCIJE 
 
 

U S 
1 NOSEĆI MALTER JUB 

 

          
 

          2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 
 

          3 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 
 

          4 ROFIX SILIKAT GRUND 
 

          

5 BAVALIT 
 

          
 

            
 

            
 

 
1 4 2   3 

 
5 

 
TABELARNI PRORAČUN 

 
Br Opis d ρ  λ   c  d/λ t p pp *d 

 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1]  [°C] [Pa] [Pa] m 
 unutra          20,0 2.335   

 uz zid         0,1250 18,92.1761.401   

1 NOSEĆI MALTER JUB 1,500 5500,1001.050 0,1500 17,51.9971.396  0,15     

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330  9600,085890 16,71.901  80318,00     

3 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS  5,000 1200,041  8401,2195 5,69118010,05     

4 ROFIX SILIKAT GRUND 1,000 1.5500,7001.050 0,014340 5,59037880,40     

5 BAVALIT 1,000 1.3500,8501.050 0,011810 5,48967850,10     

 uz zid        0,0435 5,4896785   

 spolja          5,0 872    
Debljina konstrukcije: 28,500 cm   Težina konstrukcije: 543,25  kg/m 2 
 
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE 
 
 P'   

p (kPa) Pi t (°C)  

  20,0  

2.0    

1.5    

1.0    

0.5    

0.0 r (m) 5,0 d (cm) 

0.0 18,70 0.0 28,50 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE 
 
 koeficijent prolaza toplote 
 W/m2K 

izračunani 0,606 
največi dozvoljeni 0,810 

 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote. 

 
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE 
 

gustina ulaza u konstrukciju 0,022 g/m2h 
gustina izlaza iz konstrukcije 0,022 g/m2h 

 
Nema kondenzacije.  
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.  
Isušivanje je u dozvoljenim granicama. 
 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. 

 
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE  
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE 
 

Br Opis d ρ  λ   c  d/λ t 
 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1]  [°C] 
 unutra          20,0 
 uz zid         0,1250 18,3 

1 NOSEĆI MALTER JUB 1,500 5500,1001.050 0,1500 16,2   

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330  9600,085890 15,0   

3 TVRDE PLOČE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS  5,000 1200,041  8401,2195  ',0    

4 ROFIX SILIKAT GRUND 1,000 1.5500,7001.050 0,014340 ',2   

5 BAVALIT 1,000 1.3500,8501.050 0,011810 ',4   

 uz zid         0,0435 ',4 
 spolja          (,0 

 
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE 

 
t (°C)  

20,0  

(,0 d (cm) 

0.0 28,50 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 18,3 °C je veća od temperature tačke rose, koja 
iznosi 12,0 °C. 
 
Uslov je ispunjen. 
 
Ekvivalentna difuziona debljina zaštitno!ekorativnog nanosa mora da bude manja od 2 m. 
 
 
 
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI 
 

faktor prigušenja oscilacije temperature 55,907 
najmanja dozvoljena vrednost 15 

 
Faktor prigušenja oscilacije temperature je veći od 35. Proračun kašnjenja oscilacije temperature nije potreban. 
 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost. 
 

 
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA 
 

Veličine Zahtevi Proračun Ocena 
k [W/m 2K] 0,810 0,606 ZADOVOLJAVA 

ν, η 15 55,9 ZADOVOLJAVA 
Broj dana vlaženja/sušenja   ZADOVOLJAVA 

 
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]: / 
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
ANALIZA KONSTRUKCIJE: KROVNA KONSTRUKCIJA 
 
Objekt: IZGRADNJA STAMBENE  ZGRADE  
Naselje: SUTORINA  
Grad: HERCEG NOVI 
Projektant: Mst Ana Milinić dina 

 
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Kosi krov iznad grejane prostorije 
 
  unutra spolja 

temperatura (°C) 5 20  

relativna vlažnost (%)  9060  

 
SKICA KONSTRUKCIJE 
 
 

S    
5 

1 PRODUŽNI KREČNI MALTER 1900 
 

    2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500  

       
3 VIŠESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA   
4 URSA DF 40   
5 CREP  

 
4 

 
 

 
3 

 
2 

U  1 

TABELARNI PRORAČUN 

 
Br Opis d ρ  λ  c  d/λ  t p pp *d 

 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1]    [°C] [Pa] [Pa] m 
 unutra           20,0 2.335   

 uz zid        0,1000  19,92.3181.401   

1 PRODUŽNI KREČNI MALTER 1900 2,000 1.9000,9901.050 0,020225 19,92.3151.399  0,50    

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 18,000 2.5002,330  9600,077390 19,82.3021.336 16,20     

3 VIŠESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 1,000 1.1000,1901.46014.0000,0526 19,72.293 796140,00    

4 URSA DF 40 50,000 0,04014 84012,5000 5,18797940,50       

5 CREP 6,000 1.9000,990 8800,060640 5,18757852,40       

 uz zid       0,0435  5,1875785   

 spolja           5,0 872    
Debljina konstrukcije: 77,000 cm   Težina konstrukcije: 620,00  kg/m 2 
 
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE I PARODIFUZIJE 
 
 P'   

p (kPa) Pi t (°C)  

  20,0  

2.0    

1.5    

1.0    

0.5    

0.0 r (m) 5,0 d (cm) 

0.0 159,60 0.0 77,00 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
PRORAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE 
 
 koeficijent prolaza toplote 
 W/m2K 

izračunani 0,078 
največi dozvoljeni 0,405 

 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za proračun koeficijenta prolaza toplote. 

 
PRORAČUN DIFUZIJE VODENE PARE 
 

gustina ulaza u konstrukciju 0,003 g/m2h 
gustina izlaza iz konstrukcije 0,003 g/m2h 

 
Nema kondenzacije.  
Ovlaživanje je u dozvoljenim granicama.  
Isušivanje je u dozvoljenim granicama. 
 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za difuziju vodene pare. 

 
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRŠINI KONSTRUKCIJE  
TABELARNI PRORAČUN PROLAZA TOPLOTE 
 

Br Opis d ρ  λ  c   d/λ t 
 konstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C]  [1]  [°C] 
 unutra          20,0 
 uz zid         0,1000 19,8 

1 PRODUŽNI KREČNI MALTER 1900 2,000 1.9000,9901.050 0,020225 19,8   

2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 18,000 2.5002,330  9600,077390 19,6   

3 VIŠESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 1,000 1.1000,1901.46014.0000,0526 19,6   

4 URSA DF 40 50,000 0,04014 84012,5000   ',8     

5 CREP 6,000 1.9000,990 8800,060640 ' ,9   

 uz zid         0,0435 ',9 
 spolja          (,0 

 
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE 

 
t (°C)  

20,0  

(,0 d (cm) 

0.0 77,00 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 

 
Unutrašnja površinska temperatura konstrukcije 19,8 °C je veća od temperature tačke rose, koja 
iznosi 12,0 °C. 
 
Uslov je ispunjen. 
 
 
 
 
PRORAČUN TOPLOTNE STABILNOSTI 
 
Konstrukcija je provetravana. Težina konstrukcije (620,00 kg/m2) je veča od 100 kg/m 2 
 
Proračun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban. 

 
Konstrukcija odgovara postojećim standardima za toplotnu stabilnost. 
 

 
OCENE IZRAČUNATIH KARAKTERISTIKA 
 

Veličine Zahtevi Proračun Ocena 
k [W/m 2K] 0,405 0,078 ZADOVOLJAVA 

ν, η   ZADOVOLJAVA 
Broj dana vlaženja/sušenja   ZADOVOLJAVA 

 
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]: / 
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE 
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PRORAČUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA 
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PROJEKAT:  REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 
 
 
PRORAČUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA 
 
Objekt: IZGRADNJA OBJRKTA DNEVNOG CENTRA  
Naselje: SUTORINA  
Grad: HERCEG NOVI 
Projektant: Mst Ana  Milinić dina 
 
 
 

 
Broj S Poz k t c P 

 [m2]  [W/m2K] [°C]  [W] 
 

 

Srednji koeficijent prolaza toplote km 0,00 W/m2K 
 

Površina spoljnjeg omotača objekta A 0,00 m2 
 

Zapremina objekta 
 3 

 

34.000,00 m 
 

Faktor oblika fO = A / V 0,00 1/m 
 

Transmisioni gubici ΦT = km * A * ( Te "Ti ) 0,00 W 
 

Specifični transmisioni gubici ΦVT 0,00 W/m3 
 

Dozvoljeni specifični transmisioni gubici ΦVT doz = 7 + 14 * fo 7,00 W/m3 
 

 
 

Projektovana toplotna zaštita ispunjava uslove iz JUS U.J5.600. 
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KARAKTERISTIKE  I  SVOJSTVA  MATERIJALA,  INSTALACIJA  I OPREME 

ELEMENTI  KONSTRUKCIJE I 
INSTALACIJA 

 
Karakteristike rjesenja  

 
1. Konstruktivno resenje 

Noseći sistem Sastavljen  od  nosećih  zidova oba pravca.  

Krovna konstrukcija Ab monolitna ravna ploča dp=15cm sa svim potrebnim slojevima 
Drvena krovna konstrukcija pokrivena crijepom 

Temeljna konstrukcija Ab temeljna ploča dp=40cm 

Zidarski radovi Giter ,šuplji i pregradni opeka blokovi   

 

2. Instalacije 

Instalacija jake i slabe struje  Instalacija predvidjena prema važećim tehničkim normativima za 
el.instalacije niskog napona i tehničkim propisima za gromobrane 

Vodovodna instalacija Instalacija predvidjena prema važećim tehničkim normativima i propisima 
za ovu vrstu instalacija 

Kanalizaciona instalacija Instalacija predvidjena prema važećim tehničkim normativima i propisima 
za ovu vrstu instalacija 

Klimatizacija objekta  Instalacija predvidjena prema važećim tehničkim normativima i propisima 
za ovu vrstu instalacija 

 

3. Izolacije 

Termoizolacija fasadnih 
zidova 

Ekspandirani polistiren d=5cm  u sklopu »Demit« fasade u skladu sa 
termotehnickim proracunom 

Termoizolacija podova Ekspandirani polistiren d=2cm  

Termoizolacija RAVNOG  
krova 

URSA DF 40 d=10 cm  

Hidroizolacija ravnog  krova hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i plastomernim 
bitumenom - kondor 4mm, paropropusla folija 

Parna brana ravnog  krova Paropropusna vodonepropusna folija , sloj za izravnjavanje pritiska 
vodene pare  

 
4. Zavrsna vanjska obrada 

Fasada Termoizolovana "demit" fasada sa zavrsnom obradom plasticnim 
dekorativnim malterom, juzna fasada suterena oblozena kamenom 

Fasadno zastakljenje Gradjevinska fasadna stolarija od alu  profila zastakljena stopsol staklom 

Oluci i krovna limarija Plastificirani lim  

 
 

5. Zavrsna unutrasnja obrada prostora 

Zidovi Malterisani i bojeni visokokvalitetnom dekorativnom bojom 

Podovi Granitna keramika / parket  

Plafoni  Spušteni plafoni,  bojeni visokokvalitetnom dekorativnom bojom 

Vrata Unutrasnja – furnirana plemenitim vrstama drveta  

 

 
Napomena:  
Tokom gradnje Projektant moze u dogovoru sa Investitorom da izvrsi izmene u delu zavrsnih obrada koje moraju biti u skladu sa 
vazecom zakonskom regulativom, standardima i propisima.  

 
                                                                                Odgovorni projektant 

                                                                                     __________________________ 
                                                                                                       Mst Ana Milinic dia           
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I. GEODETSKO-URBANISTIČKA ANALIZA   
 

1. Situacija terena  - postojeće stanje 1:200  

2. Situacija terena -  plan parcelacije 1:200 

3. Situacija terena – plan regulacije i nivelacije 1:200 

4. Situacija terena  - plan namjene površina 1:200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.   POSTOJEĆE  STANJE  
 

1. Situacija terena   1:200  

2. Osnova  temelja  1:100 

3. Osnova  prizemlja 1:50 

              4.  Osnova krovnih ravni  1:50 

4. Presjek 1-1  1:50 

5. Presjek 2-2  1:50 

6. Fasade  1:50 

7. Fasade  1:50 
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KOORDINATE DETALJNIH TAČAKA PREMA
 URBANISTIČKOM PROJEKTU
 1 6539263.443 4703559.803
 2 6539262.216 4703560.158
 3 6539256.391 4703561.189
 4 6539223.992 4703566.924
 5 6539223.108 4703559.383
 6 6539220.007 4703526.917
 7 6539221.479 4703526.545
 8 6539220.450 4703515.775
 9 6539232.357 4703513.087
10 6539233.071 4703516.216
11 6539253.336 4703511.692
12 6539257.646 4703510.730
13 6539220.450 4703515.775
14 6539219.255 4703503.268
15 6539219.361 4703501.441
16 6539220.007 4703499.741
17 6539228.168 4703496.962
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19 6539215.240 4703513.810
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PRIKLJUČAK NA PLANIRANI PUT

planirana saobracajnica

planirana saobracajnica

planirana saobracajnica

GRANICA UP2

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA - postojeće stanje

SITUACIJA TERENA

R1:200

1
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

februar, 2022.godine

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTINA HERCEG NOVI

01

02

03

13

14

15

16

02

01

04

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTIČKE  PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

KOLSKI/PJEŠAČKI  PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

legenda:

NUMERIČKI POKAZATELJI POSTOJEĆEG   STANJA:

POVRŠINA  URBANISTIČKE  PARCELE UP2 :  2.382m²

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE:  Kp= 324,00m² (0,14<0,40)
(objekat 1 + objekat 2)
KOEFICIJENT  IZGRAĐENOSTI PARCELE :  Ki=324,00m² (0.14<1,00)
(objekat 1 + objekat 2)
NETO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA:  226,00m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)
BRUTO  GRAĐEVINSKA POVRŠINA OBJEKTA BR 1 : 291,00m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 655,80m³

SLOBODNA POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE VAN OBJEKATA: 2058m² (88%)
Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500m²   (23%)
Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom i sportskim površinama : cca 1556m²   (77%)

POVRŠINA PARKING PROSTORA: obezbjeđeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

ULAZ

UL
AZ

3x16,662x30

3%

UP2, koju čine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310  K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi
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KOORDINATE PRELOMNIH
TAČAKA GL1 

 x           y 
01 6539270,41 4703547,90 
02 6539265,16 4703549,01 
03 6539265,47 4703550,43 
04 6539227,17 4703558,98 
05 6539224,89 4703548,78 
06 6539230,75 4703547,47 
07 6539225,74 4703525,03 
08 6539241,06 4703521,61 
09 6539242,53 4703528,19 
10 6539238,19 4703529,16 
11 6539241,73 4703545,02 
12 6539268,18 4703539,12 
13 6539223,79 4703503,23 
14 6539231,46 4703501,66 
15 6539231,68 4703502,79 
16 6539243,95 4703500,28 

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GL2
 x  y

01 6539270,14 4703547,90 
02 6539270,56 4703549,80 
03 6539226,79 4703558,58 
04 6539224,40 4703548,69 
05 6539223,92 4703549,00 
06 6539222,70 4703547,53 
07 6539226,99 4703542,57 
08 6539226,39 4703539,89 
09 6539228,93 4703539,32 
10 6539246,07 4703544,05 
KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GL0 
01 6539232,01 4703507,09 
02 6539244,81 4703504,47 
KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA RL 
01 6539201,71 4703506,58 
02 6539220,28 4703499,65 
03 6539264,29 4703486,51 

REGULACIONA  LINIJA

BEHATON GRANULAT 30-60 ZELENA POVRŠINA

Legenda parterne obrade povrsina:

UP2 kat.parc.br.  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
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UP2
P=2 382m2

UP1
P=616m2

UPZ
P=97m2

OBJEKAT DNEVNOG CENTRA
spratnost P
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G
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G
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G
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G
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GL2 GL1

r.k.+3,65

r.k.+3,65

r.k.+3,65

0,5%

0,5%

a.k.+34,84
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Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2 , kat.parc.br.  4308/1   K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT
ARHITEKTONSKI PROJEKAT
postojeće stanje

OSNOVA TEMELJA

R1:50

2
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

februar,  2022.godine

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTINA HERCEG NOVI

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA
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POS G 101....20x40cm
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zapremina prizemlja:

BRUTO površina  PRIZEMLJE (GFA): 291,00m²

655,80m³

226,00m²NETO površina    PRIZEMLJE (NFA):

obrada plafonaobrada zidabr. naziv prostorije obrada poda obim
(m')

neto površina
(m²)

površina pod zidovima: 38,40m²

1 38,80SPEKTRA HELIOS - disperziona boja 46,70keramičke pločiceHODNIK

LEGENDA POVRŠINA IZGRADNJE
(obračun površina na osnovu standarda MEST EN 15221-6
i Pravilniku o načinu obračuna površine i zapremine objekata - SL.list CG br.47/2013)

1

2

3 4 5 6 7
8 9

10

11121314151617

spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

2 19,2020,18KANCELARIJA

3 9,7012,70KANCELARIJA

4 11,2018,25SOBA ZA PRESVLAČENJE

5 8,1013,85HODNIK

6 10,4014,40KUHINJA

7 20,7518,79TRPEZARIJA

8 23,5019,90parketIGRAONICA 3

9 23,4519,70IGRAONICA 2

10 14,8016,00IGRAONICA 1

11 11,0013,70FIZIKALNA TERAPIJA

12 6,8010,60SOBA ZA TERAPIJU

13 6,6011,20SANITARNI BLOK

14 6,6011,20

15 4,909,20

16 5,169,40MAGACIN

17 5,169,40MAGACIN

parket

parket

parket

parket

CA

CA - nadkriveni ulaz u objekat 26,60m³

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2,  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

ARHITEKTONSKI PROJEKAT
postojeće stanje
OSNOVA PRIZEMLJA

R1:50

3
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

3x
16

,6
6

2x
30

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

keramičke pločice

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
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SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
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SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
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SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

SANITARNI BLOK

SANITARNI BLOK

olučna vertikala Ø110mmolučna vertikala Ø110mm

unutrašnja klimatizaciona jedinica

spoljašnja klimatizaciona jedinica

oznaka pozicija konstruktivnih elemenata

kota pozicija konstruktivnih elemenata

oznaka prostorije1

oznaka ulaza u funkcionalnu  jedinicu

legenda simbola:

februar,  2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI

GLAVNI PROJEKAT
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POS G 103....20x40cm

POS G100...bxd=a x b
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Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

Glavni inženjer:

objekat: lokacija:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:
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datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA
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0,5% 0,5%

olučna vertikala Ø110mmolučna vertikala Ø110mm

rigol 20x15cm

OPŠTINA HERCEG NOVI

ARHITEKTONSKI PROJEKAT
postojeće stanje

februar,  2022.godine

GLAVNI PROJEKAT
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linija terena

drenažna cijev 160mmdrenažna cijev 160mm

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, kat.parc.br.  4308/1   K.O.Sutorina, Herceg Novi

PRESJEK 1-1

R1:50

5
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

RAVAN NEPROHODAN KROV     r1:25

opis:

1 POD NA TLU    r1:25

SLOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

2

opis:
behaton ploče  2,5cm
cem.košuljica 3,5cm
ab ploča 10cm
šljunak 10cm

TROTOARI    r1:253

dekorativni sloj
prednamaz
malter DEMIT,drugi sloj
armirana mrežica DEMIT
malter DEMIT,prvi sloj
fasadna ploča DEMIT 5cm
stirofix ljepilo
giter blok/ab zid 20cm
malter 1,5cm

spoljaunutraopis:

A FASADNI ZID    r1:25 B
opis:

keramičke ločice 1,2cm
ljepilo
malter 1cm
pregradni blok 9cm
malter 1cm
ljepilo
keramičke pločice 1,2cm

UNUTRAŠNJI ZID      r1:25

opis:

malter 1,5cm
pregradni blok 9/20cm
malter 1,5cm

SLOJEVI VERTIKALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

šljunak 8 cm
hidroizolacija
sloj za pad 4-8cm
pvc folja
tvrdo presovana min.vuna 10cm
parna brana
sloj za izjednačavanje prit.vodene pare
ab ploča 15 cm
stirpor 2cm
gips kartonske ploče 1,25cm

1

2

3

A

A spušteni plafonspušteni plafon spušteni plafon

keramičke pločice 1cm
cem.košuljica 4cm
PVC folija
termoizolacija 3cm
hidroizolacija 1cm
ab ploča 15cm
tampon 10cm
nabijena zemlja 116cm
temeljna ploča 40cm
hidroizolacija 1cm
libazni sloj 10cm
tampon 40cm

opis:

OPŠTINA HERCEG NOVI
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ARHITEKTONSKI PROJEKAT
postojeće stanje

februar,  2022.godine

GLAVNI PROJEKAT
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KOORDINATE DETALJNIH TAČAKA PREMA
 URBANISTIČKOM PROJEKTU
 1 6539263.443 4703559.803
 2 6539262.216 4703560.158
 3 6539256.391 4703561.189
 4 6539223.992 4703566.924
 5 6539223.108 4703559.383
 6 6539220.007 4703526.917
 7 6539221.479 4703526.545
 8 6539220.450 4703515.775
 9 6539232.357 4703513.087
10 6539233.071 4703516.216
11 6539253.336 4703511.692
12 6539257.646 4703510.730
13 6539220.450 4703515.775
14 6539219.255 4703503.268
15 6539219.361 4703501.441
16 6539220.007 4703499.741
17 6539228.168 4703496.962
18 6539220.318 4703566.986
19 6539215.240 4703513.810
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PRIKLJUČAK NA PLANIRANI PUT

planirana saobracajnica

planirana saobracajnica

planirana saobracajnica

GRANICA UP2

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2 kat.parc.br.  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTURA - planirano stanje

SITUACIJA TERENA
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1
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

februar, 2022.godine

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTINA HERCEG NOVI
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GRANICA KATASTARSKE / URBANISTIČKE  PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

KOLSKI/PJEŠAČKI  PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

legenda:

NUMERIČKI POKAZATELJI PLANIRANOG    STANJA:

POVRŠINA  URBANISTIČKE  PARCELE UP2 :  2.382m²

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE:  Kp=455,80m² (0,19<0,40)
(Objekat br.1 i objekat br.2)
KOEFICIJENT  IZGRAĐENOSTI PARCELE :  Ki=455,80m² (0.19<1,00)
(Objekat br.1 i objekat br.2)
NETO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA:  339,14m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)
BRUTO  GRAĐEVINSKA POVRŠINA OBJEKTA broj 1 : 422,80m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 890,40m³

SLOBODNA POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE VAN OBJEKATA: 1926m² (80%)
Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500m²   (25%)
Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom i sportskim površinama : cca 1427m²   (75%)

POVRŠINA PARKING PROSTORA: obezbjeđeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

ULAZ
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UP2, koju čine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310  K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi
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KOORDINATE PRELOMNIH
TAČAKA GL1 

 x           y 
01 6539270,41 4703547,90 
02 6539265,16 4703549,01 
03 6539265,47 4703550,43 
04 6539227,17 4703558,98 
05 6539224,89 4703548,78 
06 6539230,75 4703547,47 
07 6539225,74 4703525,03 
08 6539241,06 4703521,61 
09 6539242,53 4703528,19 
10 6539238,19 4703529,16 
11 6539241,73 4703545,02 
12 6539268,18 4703539,12 
13 6539223,79 4703503,23 
14 6539231,46 4703501,66 
15 6539231,68 4703502,79 
16 6539243,95 4703500,28 

KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GL2
 x  y

01 6539270,14 4703547,90 
02 6539270,56 4703549,80 
03 6539226,79 4703558,58 
04 6539224,40 4703548,69 
05 6539223,92 4703549,00 
06 6539222,70 4703547,53 
07 6539226,99 4703542,57 
08 6539226,39 4703539,89 
09 6539228,93 4703539,32 
10 6539246,07 4703544,05 
KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA GL0 
01 6539232,01 4703507,09 
02 6539244,81 4703504,47 
KOORDINATE PRELOMNIH TAČAKA RL 
01 6539201,71 4703506,58 
02 6539220,28 4703499,65 
03 6539264,29 4703486,51 

REGULACIONA  LINIJA

BEHATON GRANULAT 30-60 ZELENA POVRŠINA

Legenda parterne obrade povrsina:
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zapremina prizemlja:

BRUTO površina  PRIZEMLJE (GFA): 422,80m²

890,40m³

339,14m²NETO površina    PRIZEMLJE (NFA):

obrada plafonaobrada zidabr. naziv prostorije obrada poda obim
(m')

neto površina
(m²)

površina pod zidovima: 57,04m²

1 38,80SPEKTRA HELIOS - disperziona boja 46,70keramičke pločiceHODNIK

LEGENDA POVRŠINA IZGRADNJE
(obračun površina na osnovu standarda MEST EN 15221-6
i Pravilniku o načinu obračuna površine i zapremine objekata - SL.list CG br.47/2013)

1

2

3 4 5 6 7
8 9

10

11121314151617

spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

2 19,2020,18KANCELARIJA

3 9,7012,70KANCELARIJA

4 11,2018,25SOBA ZA PRESVLAČENJE

5 8,1013,85HODNIK

6 10,4014,40KUHINJA

7 20,7518,79TRPEZARIJA

8 23,5019,90parketIGRAONICA 3

9 23,4519,70IGRAONICA 2

10 14,8016,00IGRAONICA 1

11 11,0013,70FIZIKALNA TERAPIJA

12 6,8010,60SOBA ZA TERAPIJU

13 6,6011,20SANITARNI BLOK

14 6,6011,20

15 4,909,20

16 5,169,40MAGACIN

17 5,169,40MAGACIN

parket

parket

parket

parket

CA

CA - nadkriveni ulaz u objekat 26,60m³
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u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA
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olučna vertikala Ø110mmolučna vertikala Ø110mm
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dogradnja objekta

18 22,2327,54
SOBA ZA FIZIKALNU TERAPIJU

keramičke pločice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

19 12,7215,18
SOBA ZA INDIVIDUALNI RAD

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

20 12,7315,19
SOBA ZA RADNO
OKUPACIONE AKTIVNOSTI

SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

21 19,2119,16SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

22 6,4410,17TOALET ZA KORISNIKE keramičke pločice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

23 2,145,98TOALET ZA ZAPOSLENE keramičke pločice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

24 9,5513,77KUHINJA SA TRPEZARIJOM keramičke pločice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

25 23,5221,88DNEVNA SOBA SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja

26 4,4812,59OSTAVA keramičke pločice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
spušteni plafon
SPEKTRA HELIOS - disperziona boja
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oznaka pozicija konstruktivnih elemenata

kota pozicija konstruktivnih elemenata

oznaka prostorije1

oznaka ulaza u funkcionalnu  jedinicu

legenda simbola:
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, kat.parc.br.  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

OSNOVA KROVA

R1:50

4
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

0,5% 0,5%

olučna vertikala Ø110mm

rigol 20x15cm

a.k.+34,84

februar,  2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI
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vertikala ventilacije Ø110mm
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, kat.parc.br.  4308/1   K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

PRESJEK 1-1

R1:50

5
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

RAVAN NEPROHODAN KROV     r1:25

opis:

1 POD NA TLU    r1:25

SLOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

2

opis:
behaton ploče  2,5cm
cem.košuljica 3,5cm
ab ploča 10cm
šljunak 10cm

TROTOARI    r1:253

dekorativni sloj
prednamaz
malter DEMIT,drugi sloj
armirana mrežica DEMIT
malter DEMIT,prvi sloj
fasadna ploča DEMIT 5cm
stirofix ljepilo
giter blok/ab zid 20cm
malter 1,5cm

spoljaunutraopis:

A FASADNI ZID    r1:25 B
opis:

keramičke ločice 1,2cm
ljepilo
malter 1cm
pregradni blok 9cm
malter 1cm
ljepilo
keramičke pločice 1,2cm

UNUTRAŠNJI ZID      r1:25

opis:

malter 1,5cm
pregradni blok 9/20cm
malter 1,5cm

SLOJEVI VERTIKALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

šljunak 8 cm
hidroizolacija
sloj za pad 4-8cm
pvc folja
EPS A100  10cm
parna brana
sloj za izjednačavanje prit.vodene pare
ab ploča 15 cm
stirpor 2cm
gips kartonske ploče 1,25cm

3

spušteni plafonspušteni plafon spušteni plafon

keramičke pločice 1cm
cem.košuljica 4cm
PVC folija
termoizolacija 3cm
hidroizolacija 1cm
ab ploča 15cm
tampon 10cm
nabijena zemlja 116cm
temeljna ploča 40cm
hidroizolacija 1cm
libazni sloj 10cm
tampon 40cm

opis:

februar,  2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI

2 3 4
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malter DEMIT,drugi sloj
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malter 1,5cm
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2,  kat.parc.br. 4308/1  K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

PRESJEK 2-2

R1:50

6
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

spušteni plafon

februar,  2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

RAVAN NEPROHODAN KROV     r1:25

opis:

1 POD NA TLU    r1:25

SLOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

2

opis:
behaton ploče  2,5cm
cem.košuljica 3,5cm
ab ploča 10cm
šljunak 10cm

TROTOARI    r1:253

dekorativni sloj
prednamaz
malter DEMIT,drugi sloj
armirana mrežica DEMIT
malter DEMIT,prvi sloj
fasadna ploča DEMIT 5cm
stirofix ljepilo
giter blok/ab zid 20cm
malter 1,5cm

spoljaunutraopis:

A FASADNI ZID    r1:25 B
opis:

keramičke ločice 1,2cm
ljepilo
malter 1cm
pregradni blok 9cm
malter 1cm
ljepilo
keramičke pločice 1,2cm

UNUTRAŠNJI ZID      r1:25

opis:

malter 1,5cm
pregradni blok 9/20cm
malter 1,5cm

SLOJEVI VERTIKALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

šljunak 8 cm
hidroizolacija
sloj za pad 4-8cm
pvc folja
EPS A100 10cm
parna brana
sloj za izjednačavanje prit.vodene pare
ab ploča 15 cm
stirpor 2cm
gips kartonske ploče 1,25cm

keramičke pločice 1cm
cem.košuljica 4cm
PVC folija
termoizolacija 3cm
hidroizolacija 1cm
ab ploča 15cm
tampon 10cm
nabijena zemlja 116cm
temeljna ploča 40cm
hidroizolacija 1cm
libazni sloj 10cm
tampon 40cm

opis:

2

1

A

95

40
10

40
12

6
15

9
90

15
0

50
15

30
30

40
10

40
12

6
24

24
0

65
60

40
19

1
9

26
0

29
15

60

40
10

40
12

6
15

9
90

15
0

50
15

60

40
10

40
14

1
9

29
0

15
60

24
0

26
0

29
75

5 2525 5

r.k.+3,65/a.k.+35,65

r.k.-0,50/a.k.+31,50

r.k.+2,90/a.k.+34,90

r.k.-2,00/a.k.+30,00

r.k.-1,90/a.k.+30,10

r.k.-1,50/a.k.+30,50

r.k.-0,09/a.k.+31,91

r.k.+0,00/a.k.+32,00

r.k.+3,05/a.k.+35,05

r.k.+3,34/a.k.+35,34

r.k.-2,40/a.k.+29,60

r.k.+2,90/a.k.+34,90

r.k.+2,60/a.k.+34,60



N

20 530 20
15

20 150 20
15

20 530 20

20 530 55 150 55 530 20

550 55 150 55 550

1.360

20
15

20
90

55
90

20
15

20
90

55
90

20
12

5
14

5
15

10
5

570 15 190 15 570

570 15 190 15 570

570 220 570

1.360

15
11

0

20
15

11
0

570 220 570

12
5

12
5

12
5

1.360

10
30

53
12

4 1
61

4
16

4

10
83

17
85

35
10

45 4535
10

20 530 55 154 55 530 20

12
5

61
416

4
17

85

572

r.k.± 0,00 r.k.0,50r.k.0,50

r.k.-0,70

r.k.-0,70 r.k.-0,70

r.k.-0,70r.k.-0,70

5°

3%3%

3%3%
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, kat.parc.br. 4308/1  K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTONSKI PROJEKAT R1:50

datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda računajući i parapetnu dasku
-prije početka izvođenja radova sve mjere provjeriti na licu mjesta.
-neusaglašenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vršiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvođenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

PREGRADNI BLOK

NOSEĆI BLOK ŠLJUNAK

KERAMIKA

CEM.MALTER ZELENILO

ARMIRANI BETON ZEMLJATERMOIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

februar  ,  2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI

RAMPA ZA KRETANJE
LICA SA INVALIDITETOM

PRESJEK 1-1

protivklizna keramika 1cm
ljepilo
ab ploča 12cm 7 96
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dokumentacije:
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GLAVNI PROJEKAT

ARHITEKTONSKI PROJEKAT
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Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

JUŽNA FASADA
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III.    DETALJI  
 

1. Detalj presjeka kroz soj objekata  1:25 

2. Presjek kroz horizontalne konstruktivne elemente 1:25 

3. Presjek kroz vertikalne konstruktivne elemente 1:25 
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pvc lim šljunak 8 cm
hidroizolacija
sloj za pad 4-8cm
pvc folja
EPS A100  10cm
parna brana
sloj za izjednačavanje
prit.vodene pare
ab ploča 15 cm
stirpor 3cm
gips kartonske ploče 1,25cm

poludisperzivna boja za
enterijer
unutrašnji glet
malter 2cm
stirofix ljepilo
fasadna demit  ploča 5cm
fasadni malter prvi sloj
armiran fasadnom
mrežicom
fasadni malter drugi sloj
grund
dekorativni malter u boji
grund
stiropor ploča 5cm
fasadni malter sa
mrežicom
zid od opeke
malter 2cm
unutrašnji glet
poludisperzivna boja za
enterijer
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drveni štok od vrata

spušteni plafon

stiropor 3cm
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TROTOARI

kamene ploče 2cm
cem.košuljica 3,5cm
ab ploča 10cm
šljunak 10cm

opis:

POD NA TLU

opis:

keramičke pločice 1cm
cem.košuljica 4cm
PVC folija
termoizolacija 3cm
hidroizolacija 1cm
ab ploča 15cm
tampon
temeljna ploča 40cm
hidroizolacija 1cm
libazni sloj 10cm
tampon 40cm
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dekorativni sloj
prednamaz
malter DEMIT,drugi sloj
armirana mrežica DEMIT
malter DEMIT,prvi sloj
fasadna ploča DEMIT 5cm
stirofix ljepilo
giter blok/ab zid 20cm
malter 1,5cm

spoljaunutra

FASADNI ZID

opis:
malter 1,5cm
pregradni blok 9/20cm
malter 1,5cm

keramičke ločice 1,2cm
ljepilo
malter 1cm
pregradni blok 9cm
malter 1cm
ljepilo
keramičke pločice 1,2cm

opis:

UNUTRAŠNJI ZID

opis:
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   Preporuke iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja 
objekta  za pristup i kretanje lica  smanjene   pokretljivosti i lica sa  sa 
invaliditetom – OSI 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grafički prikaz br. 5 - Taktilna površina – iz člana 9 ovoga pravilnika



Grafički prikaz br. 6 - Rampa – iz člana 11 ovoga pravilnika 



Grafički prikaz br. 7 - Rukohvati – iz člana 11 stava 2 alineje 6 ovoga pravilnika



Grafički prikaz br. 8 - Stepenište – iz člana 12 ovoga pravilnika



Grafički prikaz br. 15 - Hodnici – iz člana 18 ovoga pravilnika



Grafički prikaz br. 16 - WC – iz člana 19 ovoga pravilnika



Grafički prikaz br. 31 - Telefon, tekstofon, faks, bankomat – iz člana 30 ovoga pravilnika

 



Slika 32 – Kvake na vratima i prozorima – iz člana 30 ovoga pravilnika

90-120



Grafički prikaz br. 36 - Parking mjesto u nizu – iz člana 40 stava 1 alineje 1 ovoga pravilnika 



Grafički prikaz br. 37 - Parking mjesto sa međuprostorom – iz člana 40 stava 1 alineje 2 ovoga pravilnika
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Dvokrilna vrata i fiksno nadsvjetlo. Okov vrata od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom
ostakljena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Vrata snabdjevena sa bravom sa sistemom zaključavanja na
5 tačaka, prohromskim  rukohvatom sa vanjske strane i nadgradnim antipanik uređajem sa unutrašnje strane na visini od
max 100cm. Pravac otvaranja vrata na vani - data u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

pozicija:

pos I - ULAZNA VRATA 140x260cm
opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
/ / 1

osnova

izgled presjek

fix

pos I - ULAZNA VRATA 140x260cm
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u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

Jednokrilna ulazna vrata. Okov vrata od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom .
Ispuna vrata od pvc panela d= 20mm. Pravac otvaranja vrata na vani - data u nacrtu. Boja bijela.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

pozicija:

pos II - ULAZNA VRATA 100x240cm
opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
/ / 1

osnova

izgled presjek

pos I - ULAZNA VRATA 100x240cm

Februar , 2022.godine
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DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
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Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

Dvokrilni prozor. Okov prozora  od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom
ostakljena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa  okretno nagibnim mehanizmom
 za otvaranje, klupicom od lima sa spoljašnje strane. zaštita od sunca - venecijaneri sa unutršanje strane.
Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

pozicija:

pos 3 - DVOKRILNI PROZOR 150x150cm
opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
/ / 3

osnova

izgled presjek

pos 3 - DVOKRILNI PROZOR 150x150cm
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Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

Jednokrilni  prozor. Okov prozora  od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom
ostakljen termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa  okretno nagibnim mehanizmom
 za otvaranje, klupicom od lima sa spoljašnje strane. Zaštita od sunca - venecijaneri sa unutršanje strane.
Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

pozicija:

pos 4 - DVOKRILNI PROZOR 130x150cm
opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
1 / 1

osnova

izgled presjek

pos 4 - JEDNOKRILNI  PROZOR 80x150cm
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Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

Dvokrilni prozor. Okov prozora  od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim mostom
ostakljena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa  okretno nagibnim mehanizmom
 za otvaranje, klupicom od lima sa spoljašnje strane. zaštita od sunca - venecijaneri sa unutršanje strane.
Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

pozicija:

opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
/ / 3

osnova
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pos 5 - DVOKRILNI PROZOR 200x150cm

pos 5 - DVOKRILNI PROZOR 200x150cm
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Unutrašnja vrata, jednostruka jednokrilna duplošperovana. Štok i opšavne lajsne od prvoklasnog drveta.
Krilo vrata od rama ispunjeno papirnim saćem, obostrano šperovano.  Bojenje krila vrata, štoka i opšavnih
lajsni izvesti sa dva premaza uljanom bojom sa svim potrebnim predradnjama, završni premaz je lak.
Vrata snabdjevena okretnim mehanizmom i rukohvatom.
Pravac otvaranja vrata  dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

DOGRADNJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, koju čine djelovi kat.parc.br.  4308/1  K.O.Sutorina, Herceg Novi

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

SHEME STOLARIJE R1:50

6
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

pozicija:

opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
3 3 6

osnova

izgled presjek

pos a - UNUTRAŠNJA VRATA 100x210cm

pos "a" - UNUTRAŠNJA VRATA 100x210cm

Februar , 2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI
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Unutrašnja vrata, jednostruka jednokrilna duplošperovana. Štok i opšavne lajsne od prvoklasnog drveta.
Krilo vrata od rama ispunjeno papirnim saćem, obostrano šperovano.  Bojenje krila vrata, štoka i opšavnih
lajsni izvesti sa dva premaza uljanom bojom sa svim potrebnim predradnjama, završni premaz je lak.
Vrata snabdjevena okretnim mehanizmom i rukohvatom.
Pravac otvaranja vrata  dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

DOGRADNJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2, koju čine djelovi kat.parc.br.  4308/1  K.O.Sutorina, Herceg Novi

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

SHEME STOLARIJE R1:50

7
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

pozicija:

opis:

količina desnih otvora:količina lijevih otvora: ukupan broj otvora:
1 / 1

osnova

izgled presjek

pos b - UNUTRAŠNJA VRATA 90x210cm

pos "b" - UNUTRAŠNJA VRATA 90x210cm

Februar, 2022.godine

OPŠTINA HERCEG NOVI

105



REKONSTRUKCIJA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 

IZGLEDI OBJEKTA NAKON REKONSTRUKCIJE – BOČNE DOGRADNJE 



  
 

                                                                                                                        OBRAZAC 1  

 

 

elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Naziv/ime investitora 
2 Naziv projektovanog objekta 
3 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna 

strana cjelokupne tehničke dokumentacije) 
5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju 
6 Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika 
7 Ime i prezime glavnog inženjera. 

INVESTITOR1 
 
OPŠTINA HERCEG NOVI___________________________ 

OBJEKAT2 

REKONSRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA 
SMETNJAMA I  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
____________________________________ 

 

LOKACIJA3 

 
HERCEG NOVI, UP »Kompleks Dnevnog centra za djecu sa 
smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina«,  
UP2 koju čine djelovi kat.parc. 4308/1  K.O.Sutorina 
 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 

GLAVNI PROJEKAT___________________________________ 

PROJEKTANT5 „MEGATRON“d.o.o. Herceg Novi________________________ 

ODGOVORNO LICE6 Dragan Šakotić______________________ 

GLAVNI  INŽENJER7 Mst Ana Milinić dipl.ing.arhiterkture______________________ 
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elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

 

INVESTITOR8 
 
OPŠTINA HERCEG NOVI      ___________________________ 

OBJEKAT9 
REKONSTRUKCIJA  OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA 
SMETNJAMA I  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

LOKACIJA10 

 
HERCEG NOVI, UP »Kompleks Dnevnog centra za djecu sa 
smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole 
Sutorina«,  UP2 koju čine djelovi kat.parc. 4308/1 K.O.Sutorina 
 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE11 

PROJEKAT  UREĐENJA TERENA ________________________ 

PROJEKTANT12 „MEGATRON“d.o.o. Herceg Novi________________________ 

ODGOVORNO LICE13 Dragan Šakotić ______________________________________ 

GLAVNI  INŽENJER14 
 
Mst Ana Milinić dipl.ing.arhiterkture______________________ 
 

SARADNICI NA 
PROJEKTU15 

Mst Ana Milinić dipl.ing.arhiterkture______________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8   Naziv/ime investitora 
9   Naziv projektovanog objekta 
10  Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
11  Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju    

naslovna strana dijela tehnički dokumentacije) 
12 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije 
13 Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika 
14 Ime i prezime glavnog inženjera 
15 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije 
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SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA 
 REKONSTRUKCIJE   OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 

 ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU     

 

 
 

 KNJIGA 1 -   OPŠTI DIO  

 KNJIGA 2 -   ARHITEKTONSKI PROJEKAT   

- ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  

- UREĐENJE TERENA 

 KNJIGA 3 -  GRAĐEVINSKI PROJEKAT 

 KNJIGA 4-  ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT  

 KNJIGA 5-  HIDROTEHNIČKI PROJEKAT 
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SADRŽAJ PROJEKTA UREĐENJA TERENA  
u sklopu 

 

GLAVNOG PROJEKTA 
 REKONSTRUKCIJE   OBJEKTA DNEVNOG CENTRA 

 ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU     
 

 
 

1. OPSTA DOKUMENTACIJA 

2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

3. NUMERICKA DOKUMENTACIJA 

4. GRAFICKA DOKUMENTACIJA 
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OPSTA DOKUMENTACIJA 
za dio 

glavni projekat uređenja terena  
 
 

 
 

1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata projektanta 

2. Licenca projektanta 

3. Polisa za osiguranje od odgovornosti projektanta 

4. Rješenje o imenovanju odgovornog projektanta  

5. Licenca odgovornog projektanta i potvrda o clanstvu u IKCG 
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PROJEKAT UREĐENJA TERENA 

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
 

1. Tehnicki opis  
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OPŠTI USLOVI 
 
 
 
I. SADNJA SADNICA LIŠĆARSKOG DRVEĆA  
 
a). Vađenje, baliranje i transport sadnica do mjesta sadnje sa utovarom i istovarom. 
b). Kopanje jama kvadratnog preseka 100x100cm. 
c). Sadnja sadnica uz dodatak matičnom, pedološkom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog 

zemljišta i 20 kg organskog, stajskog đubriva + treset. 
d). Vezivanje sadnica uz motku, čankovanje i zalijevanje. 
 
 
II       SADNJA SADNICA  ŽBUNJA  
 
a). Vađenje, baliranje i transport sadnica do mesta sadnje sa utovarom i istovarom. 
b). Kopanje jama kružnog preseka (50x50) cm. 
c). Sadnja sadnica uz dodatak matičnom, pedološkom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog 

zemljišta i 10 kg organskog, stajskog đubriva  
d). Kresanje, čankovanje i zalivanje. 
 
III      SADNJA SADNICA UKRASNOG BILJA  
 

            a). Vađenje, baliranje i transport sadnica do mesta sadnje sa utovarom i istovarom. 
b). Kopanje jama kružnog preseka. 
c). Sadnja sadnica uz dodatak matičnom, pedološkom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog 

zemljišta i 10 kg organskog, stajskog đubriva  
d). Kresanje, čankovanje i zalivanje. 
 
  
IV ODRŽAVANJE ZELENILA 
 

U toku prve godine nakon sadnje sadnica, podizanje travnjaka i konačne obrade zelenih 
površina, potrebna je intenzivna njega i održavanje. 
Da bi se zadovoljile potrebe sadnica neophodno je učiniti sljedeće: 

a). Okopavanje sadnica drveća, šiblja i perena; 
b). Plevljenje travnjaka; 
c). Košenje, grabuljanje i valjanje travnjaka; 
d). Zalivanje travnjaka i sadnica; 
e). Nega i uređenje cvijećnjaka, plevljenje, okopavanje i zalivanje. 
 
  
Za sve ove radove u toku jedne godine potrebno je 20% od ukupne vrednosti za sadnju sadnica i 
podizanje travnjaka. 
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TEHNIČKI OPIS UREĐENJA TERENA 

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI  I VAŽEĆA PLANSKA REGULATIVA  

 
Na osnovu člana 74 zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (SL.list CG“ broj. 64/17, 044/18, 
063/18 ,011/19,82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i 
turizma jedinicama lokalne samouprave („sl.listCG“br. 68/17,28/19,75/19,76/21), člana 14, stav 1, alineja 3 
Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list CG« op.prop. br. 30/18, 10/19, 39/19, 25/20, 
76/20)  i  DUP „Kumbor“ (Sl.list CG op. Prop. Br. 36/13), i  Urbanistickog projekta „ Kompleks Dnevnog centra 
za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 
08/2015), izdati su:   
 

 URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine  od strane 
Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg Novi.   

 
Urbanističko-tehnički uslovi odnose se na rekonstrukciju postojećeg objekta u zoni N – površine naselja.  
Uvidom u grafički prilog planske cjeline, utvrđeno je da se predmetna lokacija nalazi u planskoj jedinici 08-2 
(Sutorina Istok i  Zapad), za koju je smejrnicama za sprovođenje planskog dokumenta definisana primjena 
donešenih lokalnih planskih dokumenata u djelovima  koji su u skladu sa rješenjem PUP-a OHN (razrade na 
nivou GUP-a, DUP-a, LSL, UP-a, sa izmjenama i dopunama istih).  
 
Predmetnom dokumentacijom  obuhvaćena je  iskljucivo rekonstrukcija  objekta Dnevnog centra na urbanistickoj 
parceli UP2 u zahvatu Urbanistickog projekta  „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u 
razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015). 
Ostale lokacije u zahvatu navedenog  Urbanistickog projekta nisu tretirane i obrađene navedenom 
dokumentacijom. 

 
Sve parcele upisane su list nepokretnosti br. 172 K.O. Sutorina , Herceg Novi i na njima je kao nosioc prava 
raspolaganja  upisana Opština Herceg Novi.  
 
 

POSTOJECE STANJE LOKACIJE 

 
Uvidom u stvarno stanje na terenu za  predmetnu  lokaciju, koja predstavlja urbanisticku parcelu UP2 
Urbanistickog projekta  „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa 
objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015) konstatovano je sledece: 
 

 Na terenu je  konstatovano postojanje objekta  i to: 
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 1 u naravi poslovne zgarde u vanprivredi u površini od 291m2 
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 2 u naravi pomoćna zgrada  u površini od 33m2 

 Predmetna lokacija – urbanisticka parcela UP2 – obuhvata dio k.p. br. 4310 K.O. Sutorina koja je 
definisana kao nekategorisan put. Na samoj lokaciji u toj zoni nije vidljivo postojanje puta, ali je on na 
terenu vidljiv kao komunikacija koja se koristi za lokalni saobracaj preko neizgradjene i neuredjene 
povrsine koje obuhvata  dio  k.p. 4308/1K.O. Sutorina i koje omogucavaju lokalnom stanovnistvu vezu 
sa privremenim montaznim pjesackim mostom koji je postavljen preko rijeke Sutorina na mestu 
porusenog mosta u blizini sjeveroistocnog dijela lokacije, kao i sa novim mostom koga je lokalno 
stanovnistvo samoinicijativno napravilo u blizini jugozapadnog dijela lokacije. Ovi mostovi nisu na samoj 
predmetnoj lokaciji sto se vidi iz prilozene Situacije postojeceg stanja, ali je komunikacija izmedju 
pjesackog mosta na sjeveroistocnoj strani i planom predvidjene saobracajnice koja povezuje novi most 
sa Jadranskom magistralom  moguca jedino preko predmetne lokacije – urbanisticke parcele UP2. 
Stoga je i na terenu evidentno odvajanje dijela slobodne površine za potrebe lokalnog stanovništva, 
odnosno za  proširenje puta prije mosta,a  po odobrenju  Opštine Herceg Novi.  

 Sama predmetna lokacija – urbanisticka parcela UP2 – trenutno ima obezbedjen kolski prilaz preko 
dela k.p. broj 4308/1 koji nije u sklopu predmetne UP2 . Ovaj prilaz je sada u formi makadamskog 
puta koji nije trasiran.Vazecom planskom dokumentacijom – Urbanistickim  projektom „ Kompleks 
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina “ (Sl. 
List  CG – op. propisi 08/2015)  predvidjena  je izgradnja lokalne saobracajnice koja bi povezivala 
postojeci novi most preko rijeke Sutorina sa Jadranskom magistralom. Predmetna lokacija – urbanisticka 
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parcela UP2 – citavom svojom zapadnom stranom granici se sa planiranom kolsko – pjesackom 
povrsinom  cime joj je omogucen direktni kolski pristup.  

 PREDMETNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA – Glavni projekat rekonstrukcije  objekta Dnevnog centra za 
djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju – obradjuje iskljucivo urbanisticku parcelu UP2 u skladu sa 
vazecom planskom dokumentacijom. Kolsko pjesacke povrsine van zahvata urbanisticke parcele UP2 
nisu predmet obrade ove tehnicke dokumentacije i u toj zoni dokumentacija obradjuje samo mjesto 
prikljucka kolsko pjesackih povrsina koje su planom definisane na samoj predmetnoj lokaciji – 
urbanistickoj parceli UP2 – sa planiranim kolsko pjesackim povrsinama ostalih djelova kompleksa . 
Potporni zid ka koritu rijeke Sutorine nije predmet ove tehničke dokumentacije. 

 Slobodna površina lokacije van objekta kompletno je uređena i na njoj se ne predviđaju nikakve 
intervencije, osim u dijelu dogradnje postojećeg objekta.  
 

 
PLANSKA DOKUMENTACIJA 
 
Predmetna lokacija definisana je kao UP2  u sklopu planske dokumentacije Urbanisticki projekat „ 
Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole  Sutorina 
“ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015).   
 
GRAFICKI DIO 

 u prilogu br. 4 – Plan namjene povrsina   –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  definisana 
je zona povrsina mjesovite namjene 

 u prilogu br. 5 – Plan zelenih i slobodnih povrsina  –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  
definisana je zona povrsina  za pejzazno uredjenje ogranicene namjene 

 u prilogu br. 6 – Plan saobracajne infrastrukture   –  u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2  
definisane su povrsine za parkiranje, kolsko-pjesacke povrsine i mjesta prikljucenja na kolsko 
pjesacke povrsine van zahvata UP2 

 u prilogu br. 10 – Plan parcelacije   –  definisane su koordinate prelomnih tacaka urbanisticke 
parcele UP2 

 u prilogu br. 11 – Plan nivelacije i regulacije  –  definisane su koordinate prelomnih tacaka 
gradjevinskih linija na UP2 

 
 
TEKSTUALNI DIO  

 poglavlje 5. -  Dati su uslovi  za uredjenje objekata 

 poglavlje 5.1. – Definisana je namjena površina i objekata 

 poglavlje 5.2.  – Definisani su elementi urbanističke regulacije 

 poglavlje 5.5. – Date su smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekata 

 poglavlje 5.5.2 – Date su smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekta Dnevnog centra na 
UP2 

 Planirani urbanistički parametri za UP2: 
Površina UP2 = 2382m² 

      Indek zausetosti: 2382x0,4= 952m² 
      Indeks izgrađenosti: 2382x1,0= 2382m² 
      Maksimalna spratnost objekta: P+1 
      Maksimalna visina pročelja: 8m 

 
 
Urbanisticki projekat „ Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom 
Stare skole  Sutorina “ (Sl. List  CG – op. propisi 08/2015) i u tekstualnom i u grafickom dijelu definisao je dvije 
gradjevinske linije GL 1 i GL2 , 

 Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode, definisana grafički i numerički, koja 
predstavlja granicu na kojoj se mora ili do koje se može graditi objekat. 

 Građevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definiše granicu do koje je moguće planirati nadzemni 
dio objekta do visine prizemlja.  

 Građevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrđuje gabarit za nadzemni dio objekta 
iznad prizemlja. (poglavlje 5.2. Elementi urbanističke regulacije) 
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PLANIRANO STANJE  

 
U skladu sa važećom zakonskom regulativom i planskom dokumentacijom , UT uslovima,  Projektnim zadatkom i 
prethodnom urbanističkom analizom, na predmetnoj lokaciji  planirana je  rekosntrukcija postojećeg objekta 
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  u okviru   dozvoljenih  urbanističkih parametara.  
      Na predmetnoj UP planira se rekonstrukcija postojećeg objekta broj 1  u smislu bočne dogradnje prizemlja 
objekta u okviru regulacionih linija i urbanističkih parametara, a u dužini od dodatnih cca 12,50m, u širini 
postojećeg objekta. 
     Horizontalni gabariti objekta nakon rekonstrukcije okvirno  su 40,15m x 10,53m. 
 
 
 

 
UREĐENJE SLOBODNOG DIJELA PARCELE OKO OBJEKTA  

 
Lokacija  koju cine zajedno UP1 i UP2, graniči se sa Jadranskom magistralom sa južne strane, sa zapadne 
strane graniči se sa trasom lokalnog/planiranog puta sa kojeg je i organizovan kolski pristup na UP2. Sa 
istočne strane lokacije nalazi se neizgrađena parcela, dok se sa svoje sjeverne  strane graniči sa koritom rijeke 
Sutorina.  
 
Glavni ulaz u postojeći  objekat predviđen je na zapadnoj strani neposredno uz planiranu lokalnu 
saobraćajnicu. Na taj način omogućen je što kraći put korisnicima centra do ulaza u objekat gdje  je formirana 
nadstrešnica za specijalna vozila direktno uz ulaz i uz saobraćajnicu. Objekat ima još jedan – sporedeni ulaz 
organizovan na sjevernoj strani istog.  
 
Glavni ulaz u dio dogradnje objekta organizovan je na južnoj fasadi i ima pristup sa terena  preko prilaznih 
rampi.  
 
Oko objekta  se nalazi  trotoar maksimalne širine 100cm.  Sa južne strane lokacije slobodan dio parcele van 
objekta riješen je platoima, rampama, stepeništem po terenu i zelenim površinama,a na parceli se nalazI i 
sportski teren. Popločana površina oko objekta oblaže se behatonom.  
 
      Ogradni  zidovi oko parcele  izvedeni su kao kombinacija betonskog niskog parapeta i metalne ograde.  
Na mjestima gjde se za to ispostavila potreba zbog sigurnosti korisnika, postavljena je ograda od crne 
bravarije.  
 
PLANIRANI RADOVI NA UREĐENJU TERENA 
 
     Zbog potrebe dogradnje objekta od intervencija na terenu  predviđa se rušenje kompletnog trotara i 
parapetnog ab zida na istočnoj strani osnovnog objekta a u gabaritima potrebnim za izvođenje širokog iskopa. 
Trotoar i zid se ruše u cjelosti zajedno sa temeljima parapetnog zida. Šut od rušenja treba lagerovati u krugu 
lokacije koji će se kasnije koristiti za nasipanje ispod ploča trotara oko objekta dogradnje.  
      S obzirom da se postojeći objekat dograđuje ka istočnoj granici parcele gdje je postavljena metalna 
ograda ka javnoj površini a na poziciji planirane dogradnje, predviđa se demontaža postojeće ograde i njeno 
lagerovanje u okviru lokacije radi ponovne montaže na projektom predviđenu poziciju.  
      Planira se izgradnja ploča trotoara oko objekta dogradnje kako je to dato u grafičkim prilozima uređenja 
terena – planirano stanje. Popločavanje se vrši behaton kockama iste forme i površinske obrade kao postojeće 
uređenje partera u ovom dijelu lokacije.  
      Planirano je izvođenje ogradnog zida sa  istočne strane lokacije d=15cm obostrano obložen 
kamenom,maksimalne visine 150cm. Na ovaj zid  na istočnoj granici se montira  demontirana metalna ograda. 
Ogradu je potrebno predhodno urediti ukoliko se za to pokaže potreba u slučaju nekog oštećenja prilikom 
demontaže.  
      Na sjevernoj strani dograđenih trotoara previđa se postavljanje betonskih  ivičnjaka dimenzija 18/24cm  
ka zelenim površinama.  
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OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI PLANIRANOG   STANJA        

 Površina urbanističke  parcele UP2  K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m²  

 Koeficijent  zauzetosti parcele(objekat 1 + objekat2):   Kp = 0. 19 < 0.4  (455,80m²) 

 Koeficijent  izgrađenosti parcele(objekat 1 + objekat2) :   Ki = 0,19 < 1.00 (455,80m²) 

 Neto korisna površina nadzemnih etaža : 339,14m²                                                                                                          

.           (površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti )                                                                                        

 Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1: 422,80m²                                                                         

 Zapremina cijelog objekta : 890,40m³  

 Slobodan dio urbanističke  parcele van objekata: cca 1926m²   

 Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m² (25%)   

 Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom/sportskim površinama: cca 1427m² (75%) 

 Planirana sporatnost: P- prizemlje  

 Visina pročelja objekta: 340cm 

 Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:                                             
.           - 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti – 33%>5% 
.           – 9 standardnih parking mjesta – 67% 

 
 
 
 
Na lokaciji je organizovano ukupno 12 parking mjesta od kojih je 

- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti – 33%>5% 
 -  9 standardnih parking mjesta – 67% 

U skladu sa UP    “Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole 
Sutorina”  (Sl.list SR CG - op.  propisi - br. 08/2015) 
5.5. Smjernice za uređenje prostora i izgradnju objekata 
5.5.1. Opšti uslovi za uređenje prostora i izgradnju kompleksa 
- str. 31 -  najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene pokretljivosti; 

 
 
       Sve zelene površine na parceli zadržavaju se u cjelosti bez intervencija.  

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                 Vodeci i odgovorni projektant 
                                                                                                                         
                                                                        _______________________________ 
                                                                                  Mst Ana Milinić dipl.ing.arh. 
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PRIMENJENI PROPISI, PREPORUKE I VAZECI STANDARDI _____________________________________ 

 Odluka o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl. list CG“ op.prop. 
br. 17/15 i 27/16) 

 ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA   
("Sl. list Crne Gore", br. 64/17, 44/18 I 63/18)  

 PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I 
KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI  I  LICA SA INVALIDITETOM 
("Sl. list Crne Gore", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14 od 04. 10. 2013.) 

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata 
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom  
"Službeni list Crne Gore, broj 44/2015" od 7.8.2015. god. 

 PRAVILNIK O NACINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE 
OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 044/18  od 06.07.2018.) 

 PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I ZAPREMINE ZGRADE  
("Sl. list Crne Gore", br. 060/18 od 07. 09. 2018.) 

 PRAVILNIK   O SADRŽAJU ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA 
("Sl. list Crne Gore", br. 47/13  od 08. 10. 2013.) 

 PRAVILNIK O  KLASIFIKACIJI OTPADA I KATALOGU OTPADA  
("Sl. list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013) 

 PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM, NAČINU I POSTUPKU PRERADE 
GRAĐEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA I NAČINU ODLAGANJA  
CEMENT AZBESTNOG GRAĐEVINSKOG OTPADA 
("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012) 

  CRNOGORSKI STANDARD ZA OBRACUN POVRSINA MEST EN 15221-6 

 PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU I FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE 
POVRŠINA, ELEMENTIMA URBANISTIČKE REGULACIJE I JEDINSTVENIM GRAFIČKIM SIMBOLIMA 
("SLUŽBENI LIST CRNE GORE", BR. 24/10 I 33/14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2


  27 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRAFICKA DOKUMENTACIJA 
PROJEKAT UREĐENJA TERENA  
 
 
 

1. SITUACIJA TERENA – POSTOJEĆE STANJE 

2. SITUACIJA TERENA –PLANIRANO STANJE  

3. DETALJ  BETONSKOG IVIČNJAKA 1:25 

4. DETALJ OGRADNOH ZIDA 1:20 

5. PLAN ARMIRANJA OGRADNOG ZIDA 1:20  

6. DETALJ ORGADE I KAPIJE UREĐENJA TERENA  
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2 kat.parc.br.  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

UREĐENJE TERENA

SITUACIJA TERENA - postojeće stanje

R1:200

1
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

februar, 2022.godine

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTINA HERCEG NOVI

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTIČKE  PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

KOLSKI/PJEŠAČKI  PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

legenda:

UP2, koju čine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310  K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

ULAZ U OBJEKAT

REGULACIONA  LINIJA

BEHATON GRANULAT 30-60 ZELENA POVRŠINA

Legenda parterne obrade povrsina:

RUŠI SE POSTOJEĆI PARAPETNI ZID

RUŠI SE POSTOJEĆI OGRADNI  ZID

IZMIJEŠTAJU SE POSTOJEĆE VODOVODNE INSTALACIJE

NUMERIČKI POKAZATELJI POSTOJEĆEG   STANJA:

POVRŠINA  URBANISTIČKE  PARCELE UP2 :  2.382m²

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE:  Kp= 324,00m² (0,14<0,40)
(objekat 1 + objekat 2)
KOEFICIJENT  IZGRAĐENOSTI PARCELE :  Ki=324,00m² (0.14<1,00)
(objekat 1 + objekat 2)
NETO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA:  226,00m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)
BRUTO  GRAĐEVINSKA POVRŠINA OBJEKTA BR 1 : 291,00m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 655,80m³

SLOBODNA POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE VAN OBJEKATA: 2058m² (88%)
Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500m²   (23%)
Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom i sportskim površinama : cca 1556m²   (77%)

POVRŠINA PARKING PROSTORA: obezbjeđeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

RUŠI SE POSTOJEĆI TROTOAR DO LINIJE OBJEKTA

RUŠI SE POSTOJEĆI TROTOAR
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PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o.
Braće Grbića 28, Herceg Novi  tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

objekat: lokacija:

vrsta tehnicke
dokumentacije:

dio tehnicke
dokumentacije:

razmjera:

prilog: broj priloga: broj strane:Saradnik/ci:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UP2 kat.parc.br.  4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GLAVNI PROJEKAT

UREĐENJE TERENA

SITUACIJA TERENA
R1:200

2
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

februar, 2022.godine

Mst Ana  Milinić dipl.ing.arh

Mst Ana Milinić dipl.ing.arh

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

OPŠTINA HERCEG NOVI

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTIČKE  PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

KOLSKI/PJEŠAČKI  PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

legenda:

NUMERIČKI POKAZATELJI PLANIRANOG    STANJA:

POVRŠINA  URBANISTIČKE  PARCELE UP2 :  2.382m²

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE:  Kp=455,80m² (0,19<0,40)
(Objekat br.1 i objekat br.2)
KOEFICIJENT  IZGRAĐENOSTI PARCELE :  Ki=455,80m² (0.19<1,00)
(Objekat br.1 i objekat br.2)
NETO KORISNA POVRŠINA OBJEKTA:  339,14m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)
BRUTO  GRAĐEVINSKA POVRŠINA OBJEKTA broj 1 : 422,80m²
(površina etaža koje ulaze u obračun koeficijenata izgrađenosti)

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 890,40m³

SLOBODNA POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE VAN OBJEKATA: 1926m² (80%)
Popločana površina slobodnog dijela UP2: cca 500m²   (25%)
Površina slobodnog dijela UP2  pod zelenilom i sportskim površinama : cca 1427m²   (75%)

POVRŠINA PARKING PROSTORA: obezbjeđeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

UP2, koju čine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310  K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistički projekat  "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama
u razvoju sa objektom Stare škole Sutorina" , Opština Herceg Novi

ULAZ U OBJEKAT

REGULACIONA  LINIJA

BEHATON GRANULAT 30-60 ZELENA POVRŠINA

Legenda parterne obrade povrsina:
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- kamen 2cm
-malter 2cm
-ab zid 15cm
-malter 2cm
-kamen 2cm

-behaton 50cm
-pijesak 3-5cm
-ab ploča 12cm
-tampon sloj šljunka 10cm
-postojeći teren

-poklopna ploca 3cm
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DETALJ OGRADE

POSTOJEĆA OGRADA NA LOKACIJI

PLANIRANA PJEŠAČKA KAPIJA

PANEL METALNA OGRADA
Ograda  od tvrdih čeličnih žica debljine 4mm, 4,5mm, 5mm,
zaštićeni toplocinkovanjem i poliesterskim prahom sa pečenjem
 u komori na 180 stepeni celzijusa.
Dužina panela 2500mm, visina panela 950mm ili 1230mm.
Stubovi dimenzija 50/50/2,2mm.
Boja ogarde zelena RAL 6055.
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