TEHNICKI OPIS

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI | VAZECA PLANSKA REGULATIVA

Na osnovu €lana 74 zakona o planiranju prostora i izgradnii objekata (SL.list CG* broj. 64/17,044/18,
063/18,011/19,82/20), ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave (,sl.listCG“br. 68/17,28/19,75/19,76/21), &lana 14, stav 1, alineja
3 Odluke o organizaciji i na&inu rada lokalne uprave (»Sl.list CG« op.prop. br. 30/18, 10/19, 39/19,
25/20,76/20) i Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u
razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (Sl. List CG — op. propisi 08/2015), izdati su:

e URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine od strane
Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opstine Herceg Novi.

Uvidom u grafiéki prilog planske cjeline, utvrdeno je da se predmetna lokacija nalazi v planskoj jedinici 08-2
(Sutorina Istok i Zapad), za koju je smejrnicama za sprovodenje planskog dokumenta definisana primjena
donesenih lokalnih planskih dokumenata u djelovima koiji su u skladu sa riesenjem PUP-a OHN (razrade na
nivou GUP-q, DUP-q, LSL, UP-q, sa izmjenama i dopunama istih).

Predmetnom dokumentacijom obuhvaéena je iskljucivo rekonstrukcija objekta Dnevnog centra na
urbanistickoj parceli UP2 v zahvatu Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa
smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (SI. List CG — op. propisi 08/2015).
Ostale lokacije v zahvatu navedenog Urbanistickog projekta nisu tretirane i obradene navedenom
dokumentacijom.

Sve parcele upisane su list nepokretnosti br. 172 K.O. Sutorina , Herceg Novi i na njima je kao nosioc prava
raspolaganja upisana Opstina Herceg Novi.

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Uvidom u stvarno stanje na terenu za predmetnu lokaciju, koja predstavlja urbanisticku parcelu UP2
Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama v razvoju sa
objektom Stare skole Sutorina * (Sl. List CG — op. propisi 08/2015) konstatovano je sledece:

e Na ferenu je konstatovano postojanje objekta i fo:

Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 1 u naravi poslovne zgarde u vanprivredi u povrsini od 291m?2
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 2 u naravi pomoéna zgrada u povrsini od 33m2

e Predmetna lokacija — urbanisticka parcela UP2 — obuhvata dio k.p. br. 4310 K.O. Sutorina koja je
definisana kao nekategorisan put. Na samoj lokaciji u toj zoni nije vidljivo postojanje puta, ali je on
na terenu vidljiv kao komunikacija koja se koristi za lokalni saobracaj preko neizgradijene i
neuredjene povrsine koje obuhvata dio k.p. 4308 /1K.O. Sutorina i koje omogucavaiju lokalnom
stanovnistvu vezu sa privremenim montaznim pjesackim mostom koji je postavljen preko rijeke Sutorina
na mestu porusenog mosta u blizini sjeveroistocnog dijela lokacije, kao i sa novim mostom koga je
lokalno stanovnistvo samoinicijativno napravilo u blizini jugozapadnog dijela lokacije. Ovi mostovi nisu
na samoj predmetnoj lokaciji sto se vidi iz prilozene Situacije postojeceg stanja, ali je komunikacija
izmedju pjesackog mosta na sjeveroistocnoj strani i planom predvidjene saobracaijnice koja povezuje
novi most sa Jadranskom magistralom moguca jedino preko predmetne lokacije — urbanisticke
parcele UP2. Stoga je i na terenu evidentno odvajanije dijela slobodne povrsine za potrebe lokalnog
stanovnistva, odnosno za prosirenje puta prije mosta,a po odobrenju Opstine Herceg Novi.

e Sama predmetna lokacija — urbanisticka parcela UP2 — trenutno ima obezbedjen kolski prilaz preko
dela k.p. broj 4308/1 koji nije u sklopu predmetne UP2 . Ovaij prilaz je sada u formi makadamskog
puta koji nije trasiran.Vazecom planskom dokumentacijom — Urbanistickim projektom ,, Kompleks
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (Sl.
List CG — op. propisi 08/2015) predvidjena je izgradnja lokalne saobracaijnice koja bi povezivala
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postojeci novi most preko rijeke Sutorina sa Jadranskom magistralom. Predmetna lokacija —
urbanisticka parcela UP2 — citavom svojom zapadnom stranom granici se sa planiranom kolsko —
pjesackom povrsinom cime joj je omogucen direkini kolski pristup.

e PREDMETNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA — Glavni projekat rekonstrukcije objekta Dnevnog centra
za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju — obradjuje iskljucivo urbanisticku parcelu UP2 u skladu
sa vazecom planskom dokumentacijom. Kolsko pjesacke povrsine van zahvata urbanisticke parcele
UP2 nisu predmet obrade ove tehnicke dokumentacije i u toj zoni dokumentacija obradjuje samo
mjesto prikljucka kolsko pjesackih povrsina koje su planom definisane na samoj predmetnoj lokaciji —
urbanistickoj parceli UP2 — sa planiranim kolsko pjesackim povrsinama ostalih djelova kompleksa .
Potporni zid ka koritu rijeke Sutorine nije predmet ove tehni¢ke dokumentacije.

e Slobodna povrsina lokacije van objekta kompletno je uredena i na njoj se ne predvidaiju nikakve
intervencije, osim u dijelu dogradnje postojeéeg objekta.

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetna lokacija definisana je kao UP2 u sklopu planske dokumentacije Urbanisticki projekat ,,
Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama v razvoju sa objektom Stare skole
Sutorina “ (SI. List CG — op. propisi 08/2015).

GRAFICKI DIO

e u prilogu br. 4 — Plan namjene povrsina — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2
definisana je zona povrsina mjesovite namjene

e v prilogu br. 5 = Plan zelenih i slobodnih povrsina — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2
definisana je zona povrsina za pejzazno uredjenje ogranicene namjene

e u prilogu br. 6 = Plan saobracajne infrastrukture — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2
definisane su povrsine za parkiranje, kolsko-pjesacke povrsine i mjesta prikljucenja na kolsko
pjesacke povrsine van zahvata UP2

e u prilogu br. 10 — Plan parcelacije — definisane su koordinate prelomnih tacaka urbanisticke
parcele UP2

e u prilogu br. 11 — Plan nivelacije i regulacije — definisane su koordinate prelomnih tacaka
gradijevinskih linija na UP2

TEKSTUALNI DIO
e poglavlie 5. - Dati su uslovi za uredjenje objekata

e poglavlie 5.1. — Definisana je namjena povrdina i objekata
e poglavlje 5.2. — Definisani su elementi urbanisti¢ke regulacije
e poglavlje 5.5. — Date su smjernice za uredenije prostora i izgradnju objekata

poglavlie 5.5.2 — Date su smjernice za uredenje prostora i izgradnju objekta Dnevnog centra na
UP2

e Planirani urbanisticki parametri za UP2:

Povr$ina UP2 = 2382m?2

Indek zausetosti: 2382x0,4= 952m?2

Indeks izgradenosti: 2382x1,0= 2382m?

Maksimalna spratnost objekta: P+1

Maksimalna visina procelja: 8m

Urbanisticki projekat ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom
Stare skole Sutorina “ (Sl. List CG — op. propisi 08 /2015) i u tekstualnom i u grafickom dijelu definisao je
dvije gradijevinske linije GL 1 i GL2,
e  Gradevinska linija je linija na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode, definisana grafi¢ki i numericki,
koja predstavlja granicu na kojoj se mora ili do koje se moZe graditi objekat.
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e Gradevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definise granicu do koje je mogudée planirati
nadzemni dio objekta do visine prizemlja.

e Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrduje gabarit za nadzemni dio objekta
iznad prizemlja. (poglavlje 5.2. Elementi urbanisti¢ke regulacije)

PLANIRANO STANJE

U skladu sa vazeéom zakonskom regulativom i planskom dokumentacijom , UT uslovima, Projekinim zadatkom
i prethodnom urbanisti¢kom analizom, na predmetnoj lokaciji planirana je rekosntrukcija postojeéeg objekta
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teSkoéama u razvoju u okviru dozvoljenih urbanisti¢kih
parametara.

FUNKCIONALNO RJESENJE | TEHNICKO-TEHNOLOSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Na predmetnoj UP planira se rekonstrukcija postojeéeg objekta broj 1 u smislu boéne dogradnje
prizemlja objekta u okviru regulacionih linija i urbanisti¢kih parametara, a v duzini od dodatnih cca 12,50m, u
Sirini postojeéeg objekta.

Horizontalni gabariti objekta nakon rekonstrukcije okvirno su 40,15m x 10,53m.

- U dijelu dogradnje objekta koji je namijenjen populaciji 26+, organizovati sledeée prostorije:
centralni hodnik

mini kuhinja sa trpezariojm

dnevni boravak

prostorija za radno okupacione aktivnosti

soba za fizikalnu terapiju

soba za individualni rad

sanitarni bloka za korisnike

sanitarni blok za zaposlene

prostorija za magacin/ostavu

VWONOCOAWN =

Iz ulaznog / centralnog hodnika pristupa se direkino razligitim funkcionalnim prostorijama, i u ovom prostoru
potrebno je organizovati mjesto za presvlacenje korisnika.

Caina kuhinja i trpezarija za korisnike centra kao i dnevna soba smjesteni su na juznoj fasadi objekta.
Prostor za radno okupacione aktivnosti orjentisani su prema sjeveru u skladu sa preporukom Svjetske
zdravstvene organizacije. Sjeverna orjentacija omoguéava da u ljetnjem periodu ne dolazi do pregrijavanja
ovih prostorija, a omogué¢ava maksimalno koriséenje zimske svjetlosti.

Pored ove prostorije smjestene su soba za fizikalnu terapiju i soba za individualni rad ( ambulanta
psihologa po potrebi).

U svaku sobu pristupa se direktno iz hodnika — zone komunikacije.

Obijekat sadrzi jedan sanitarni blok projektovan u skladu sa posebnim potrebama korisnika centra.
Predviden je i jedan sanitarni blok za zaposlene u ovom dijelu centra.

U sjeveroistoénom dijelu objekta organizovana je prostorija za ostavu u koju se ulazi sa spljesne strane
objekta.

U zapadnom dijelu hodnika, posmatrano iz objekta dogradnje, probijaju se unutradnja vrata koja Eine
komunikaciju izmedu postojeéeg i dogradenog dijela objekta. Prilikom izvodenja radova na probijanju ovog
otvora posebno treba voditi racuna o izvedenim zanatskim radovima u postoje¢em objektu.

Sve spojeve postojeceg i novog objekta potrebno je obraditi termicki i hidroizolovati kako bi se sprijecio
prodor vode na spornim tackama spojeva.

Temeljna, podna i ab krovna ploca izvode se do adekvatnih ploéa postojeceg objekta i na tim spojevima se
prije betoniranja postoje¢a betonska povrsina premazuje sa Sika Latex vezivhom emulzijom na bazi kauéuka
¢ija je namjena za izradu veznog mosta izmedu novog i starog betona.

Istoéna atika postojeéeg krova koristi se kao ,,zajednicka” sa tim da se postojedi limeni opSav demontira kako
bi se spoj izveo na prvilan nadin (hidroizolacija do vrha parapetnog zida i zastita malterom).

Slobodan dio parcele van objekta — dvoriste u cjelosti je ureden i na istom se ne predvidaju intervencije
izuzev u dijelu dogradnje objekta. Detaljan opis dat je u dileju uredenja terena.
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Dvoriste ispred objekta predvideno je kao otvoreni dio do kojeg korisnici centra pristupaju preko glavnog
ulaza rampom. Teren oko objekta ureden je kao:

e Parking prostor

e Zelene povrsine namenjene za boravak i igru isklucivo korisnika centra

e Otvorenog sportskog terena koiji nije predmet obrade ovog projekta
Svi ulazi, odnosno izlazi iz objekta, koji su namenjeni korisnicima centra, projektovani su tako da im omoguce
nesmetano kretanje. Ulaz v dio dogradnje predviden je pristupnom rampom i funkcionalno dovojen od
postojeceg.
Svi prostori i povrsine u sklopu samog objekta, kao i u zonama van objekta namenjenim korisnicima centra,
projektovani su u skladu sa :

e Pravilnik o bliZim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti i lica sa invaliditetom "Sluzbeni list Crne Gore, broj 48/2013" od 14.10.2013. god.

e Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bliZim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za
pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom "Sluzbeni list Crne Gore, broj
44/2015" od 7.8.2015. god.

Krov planiranog objekta dogradnje, materijalizacija, vertikalni gabarit, sva konstruktivni elementi, planirane
instalacije, v cjelosti se planiraju u skladu sa postojeéim objektom.

PLANIRANI RADOVI

Tehnickom dokumentacijom — v daljoj zrazradi Glavnim projektom obuhvatiti sve radove neophodne
za izgradnju planiranog objekta

= Gradjevinsko- zanatski radovi na rekonstrukciji objekta
= Radovi na izradi instalacija vodovoda i kanalizacije

= Radovi na izradi instalacija slabe struje

= Radovi na izradi instalacija jake struje

®  Radovi na izradi instalacija za zastitu od pozara

Detaljan opis predvidjenih radova sa kolicinama planirati u sklopu pojedinacnih djelova tehnicke
dokumentacije, a uslovi za izvodjenje radova dati u sklopu Tehnickih uslova za izvodjenje radova u sklopu

Opsteg dijela i Predmijera i predracuna radova Glavnog projekta.

MATERIJALIZACIJA

e Temeljna konstrukcija je temeljna ploc¢a, dp=40cm, povezana temeljnim zidovima u skladu sa
Projektom konstrukcija

e Ispod temeljne ploce je potrebno raditi zamjenu tla u visini od 50cm,sa slojem podloZznog betona
d=10cm.Tamponski sloj nabijati u slojevima od po 20 i 10cm,sa nabijanjem do modula stisljivosti
Ms=50Mpa.

e U zoni temeline ploce predvidjena je izrada drenaznog sloja komplet sa postavljanjem drenazne
cijevi

e Osnovni konstruktivni sklop sacinjen je od noseéih zidova oba pravca d=20cm.

Krovna konstrukcija je ravna monolitna AB ploca , dp=15cm, sa potrebnim slojevima izolacije u
skladu sa proracunom fizike zgrade

Podna ploca je AB monolitna betonska ploce d=15cm u skladu sa Projektom konstrukcija
Zidovi ispune su radjeni pretezno od blok opeke razlicite debljine
Predvideni su vertikalni oluci od plastificiranog aluminijumskog lima d=0.7mm

Svi podovi u nivou prizemlja predvidjeni su za postavku viseslojne hidroizolacije na bazi cementa
sa podizanjem izolacije uz zidove visine 10 - 20cm

e Predvidena je hidroizolacija kompletne temeljne cokle od viseslojne bitumenske hidroizolacije.
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Predvidjena je izrada tankoslojne kontakine fasade na svim fasadnim zidovima — termoizolacija
d=5cm u skladu sa proracunom. Termoizolaciju postavljati lijeplienjem i tiplovanjem za fasadni zid i
zastititi postavkom mrezice i ljepka v skladu sa uputstvom proizvodada

Zavrsna fasadna obrada — dekorativni fasadni malter u boji po izboru investitora
Na svim podovima u prizemlju objekta predvidjena je postavka termoizolacija stiropor d= 2 ¢cm

U sanitarnim cvorovima predvidjena je postavka podne keramike u sloju cementnog maltera i zidne
keramike od poda do plafona

U hodnicima, kancelarijama, kuhinji i trpezariji kao i u ostavi kao zavrina obrada podova
predvidena je keramika u sloju cementnog maltera i u kuhinji zidna keramika v visini od 150cm

U sobama za edukativne aktivnosti — igraonicama kao zavrina obloga na podovima predvidena je
ugradnja parketa u tonu i boji po izboru investitora.

Zidovi u objektu koji nisu predvidjeni za oblaganje keramikom predvidjeni su za fino malterisanje sa
perdasenjem, gletovanje i krecenje vodootprnim perivim bojama

Svi plafoni u objektu predyvidjeni su za postavku spustenog plafona u vidu monolitnih gipsanih ploca.
Predvidjena je ugradnja Al fasadne stolarije sa termickim mostom

Predvidjena je ugradnja unutrasnje stolarije

Predvidjena je izrada razvoda vodovoda i kanalizacije

Predvidjena je izrada instalacija jake struje sa potrebnim elementima zastite i gromobranom
Predvidjena je izrada instalacija slabe struje

Predvidjena je ugradnja klimatizacionog sistema u skladu sa projektom termotehnickih instalacija

PRIMENJENI PROPISI, PREPORUKE | VAZECI STANDARDI

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA | IZGRADNJI OBJEKATA

("Sl. list Crne Gore", br. 64/17,044/18,063/18 ,011/19)

PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA | NACINU PRILAGODAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP | KRETANJE
LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

("SI list Crne Gore", br. 51/08,34/11,35/13,33/14 od 04. 10. 2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bliZim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za
pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

"SluZbeni list Crne Gore, broj 44/2015" od 7.8.2015. god.

PRAVILNIK O NACINU IZRADE | SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA GRADENJE OBJEKATA
("SI. list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018.)

PRAVILNIK O NACINU OBRACUNA POVRSINE | ZAPREMINE ZGRADE

("SI list Crne Gore", br. 060/18 od 07. 09. 2018.)

PRAVILNIK O SADRZAJU ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA

("Sl. list Crne Gore", br. 47/13 od 08. 10. 2013.)

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OTPADA | KATALOGU OTPADA

("Sl. list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013)

PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRADEVINSKIM OTPADOM, NACINU | POSTUPKU PRERADE
GRADEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA | NACINU ODLAGANJA

CEMENT AZBESTNOG GRADEVINSKOG OTPADA

("SI. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012

CRNOGORSKI STANDARD ZA OBRACUN POVRSINA MEST EN 15221-6

PRAVILNIK O BLIZEM SADRZAJU | FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERIJUMIMA NAMJENE
POVRSINA, ELEMENTIMA URBANISTICKE REGULACIJE | JEDINSTVENIM GRAFICKIM SIMBOLIMA
("SLUZBENI LIST CRNE GORE", BR. 24/10133/14)

PRAVILNIK O SADRZINI | NACINU OSMATRANJA TLA | OBJEKTA U TOKU GRADENJA | UPOTREBE
("SI. list RCG", br. 54/01)

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine od strane
Sekretarijata za prostorno planiranije i izgradnju opstine Herceg Novi.
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REKAPITULACIJA POVRSINA OBJEKTA

U obracun uzete povrsine na osnovu standarda MEST EN 15221-6 i
PRAVILNIKA O NACINU OBRACUNA POVRSINE | ZAPREMINE OBJEKATA - Sl. list CG br. 47/2013
Sve navedene povrsine prikazane na crtezima predmetnih osnova etaza u sklopu grafickog dela projekta

POSTOJECE STANJE OBJEKTA BROJ 1:

) or sbrada ¢ o zick SRR °
1 | HODNIK | keramieke plofice | SPEKTRA HELIOS - disperzion bofo | Sty To Hel10s - disperziona boja | 4670| 38,80
2 | KANCELARIJA keramicke ploice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘,’,‘éﬁ?gl”fgﬁgs anparaicas bata), 20/18 19,20
3 | KANCELARIJA keramitke plodice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | - SpexvRA LS - disperziona boja | 12,70 9,70
4 | SOBA ZA PRESVLACENJE keramicke plodice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ‘s‘[’,‘é’g;;plfgsgs - disperziona boja | 1825 11,20
5 | HODNIK keramicke plocice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘éﬁ?g;":ﬁ;ﬁgs E— 8,10
6 | KUHINJA keramitke plocice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;i:ﬁ;;\p:fefggs dssiionaola| 14740 10,40
7 TRPEZARIJA [ keramike plogice . SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘éﬁ?;;p:-iaEfLol"OS - disperziona boja 1 8,79 20,75
8 | IGRAONICA 3 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona bola | Spgy TRA HELIOS - disperziona boja| 19,90 23,50
9 | IGRAONICA 2 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja sS‘:"éi?EiApll'?EfS"OS - disperziona boja | 1970 23,45
10 | IGRAONICA 1 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boic | Spex oA HEwIOS - clisporziona boja | 16:00| 14,80
11 | FIZIKALNA TERAPIJA ‘ parket | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Sty s HELYGS - dispersiona boja | 1370| 11,00
12 | SOBA ZA TERAPLU parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boic | sppxpA HELIOS - disperziona boja | 10:60| 6,80
13 | SANITARNI BLOK keramike plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘,’,‘éﬁg;l"k{@ sperziona boja | 11120 6,60
14 | SANITARNI BLOK keramicke plodice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘,’,‘i‘;;;plfgﬁgs sagsiions bsjs |, 11120 6,60
15 | SANITARNI BLOK keramicke plofice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Sexps neos - dispersiona bja | 9+20 4,90
16 | MAGACIN |  keramicke plodice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ‘S‘,’,‘éi‘;;;p,'fgﬁnos - disperziona boja | 9740 516
17 | MAGACIN keramicke plocice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boi | Sagvps HELOS - disperziona boja | 940 5,16
NETO povrsina PRIZEMLIE (NFA): 226,00m?2
A - nadkriveni ulaz jekat 2 m3
BRUT vriing PRIZEMLJE (GFA): 291,00m?
povrsina pod zidovima: 38,40m?2
zapremina prizemlja: 655,80m3

OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI POSTOJECEG STANJA

®  Povrsina urbanisticke parcele UP2 K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m?
" Koeficijent zauzetosti parcele (objekat 1 i objekat 2) : Kp = 0. 14< 0.4 (324,00m?
» Koeficijent izgradenosti parcele (objekat 1 i objekat 2) : Ki = 0,14 < 1.00 (324,00m?)
= Neto korisna povrsina nadzemnih etaZa objekta broj 1 : 226,00m?

(povrsina etaZa koje ulaze u obraéun koeficijenata izgradenosti )
* Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1 : 291,00m?
= Zapremina cijelog objekta broj 1 : 655,80m3
"  Slobodan dio urbanisticke parcele van objekata: cca 2058 m?2
=  Poplocana povrsina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m2 (23%)

"  Povrsina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom/sportskim povrsinama: cca 1556m?2 (77 %)

®  Planirana sporatnost: P- prizemlje

" Visina proéelja objekta: 340cm

= Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti — 33%>5%
— 9 standardnih parking mjesta — 67%

21



PLANIRANO STANJE OBJEKTA BROJ 1:

naziv pros sbrada poda abiod obrada plafona
| 1 | HODNIK keramitke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘é‘gg;":ﬁgs - disperziona boja | 46.70| 38,80
2 KANCELARIJA keramicke plocice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘fggl";‘gg&s  disperziona boja | 2018 19,20
‘ 3 | KANCELARIA keramicke plocice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘fg’;k";‘:ﬁgs - disperziona boja | 12,70 | 9,70
4 | SOBA ZA PRESVLACENJE keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘S}‘;’,};"L‘gﬁgs - disperziona boja | 18,25 11,20
5 | HODNIK keramicke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boia |  Saeemp tnices - disperziona boja | 13,85 8,10
"6 | KUHINJA keramitke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja g’,’,‘;‘:ﬁ;ﬂ‘ﬁgs + dispersiona boi; [ 14,40' 10,40
7 | TRPEZARIA keramieke plotice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Spei1oa HELIOS - disperziona boja | 18,79 20,75
'8 | IGRAONICA 3 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;'}',ﬁ?’;f,'.‘lﬁgs disperziona b‘,]u' 19,90'? 23,50
9 | IGRAONICA 2 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ’S‘;‘SZ;;;"::’E‘SQ)S - disperzionabeja| 1970 2345
10 | IGRAONICA 1 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ’S‘;‘éi?;;":gsgs - disperziona boja | 16:00| 14,80
11 | FIZIKALNA TERAPLIA porket SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Soervar HeLOS - cisperziona baj | 13,70| 11,00
12 | SOBA ZA TERAPLIU porket SPEKTRA HELIOS - isperziona bola | SexepA HELOS - disperziona boja | 10:60| 6,80
13 | SANITARNI BLOK keramitke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ‘s‘;ﬁ‘;’g‘;";‘gﬁgs . disperziona boja | 11/20 ' 6,60
14 | SANITARNI BLOK keramicke plotice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | soemy s . dipersiongbsia| 11720 6,60
15 | SANITARNI BLOK keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘é’;‘;;’ﬂ:ﬁgs . dispersione boja 9,20| 4,90
16 | MAGACIN keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘éﬁ?g;":{‘gﬁgs - disperziona boja | 9+40 516
17 | MAGACIN keramicke plocice | SPEKTRA HELIOS - disperziona bola | ey s - disperziona boja | 940 516
18 | HODNIK keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘Eﬂ‘;’k‘;\”gﬁgs . dispem;m boja | 27,54 22,23
19 | SOBA ZA FIZIKALNU TERAPIJU parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Spmcvmt HAIOS - dispersiona boja | 15/18| 1272
20 | SOBA ZA INDIVIDUALNI RAD parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | SpekaA HELOS - cspersiona boja | 1519| 12,73
21 . g?(?JAP Azél gﬁgh;‘\cl)(TIVN osi parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ss?é?:;;\p:g:gs - dispersiona s | 19,16 A 19,21
22 | TOALET ZA KORISNIKE keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘E’E;ﬂ‘g_ﬁgs . aipeizisabaa] 10,17 6,44
23 | TOALET ZA ZAPOSLENE keramicke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;z:i:;;\p::;gs - disperziona boja | /98| 2,14
| 24 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM keramigke plocice | SPEKTRA HELIOS - cisperziona boia | Spexaps Hewi0S - dispertiona boja | 1377 | 9,55
25 | DNEVNA SOBA parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;zﬁ;;;"::’égas - ispersionaiog | | 21/88 23,52
26 | OSTAVA keramicke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ’s‘;‘é’mﬂ‘gﬁgs canpersnaboial 12:59 4,48
NETO povrsina  PRIZEMLIE (NFA): 339,14m?
- iveni It 13 Zé é‘!mfl
BRUTO povrsina PRIZEMLIE (GFA): 422,80m?
povrsina pod zidovima: 57,04m?2
zapremina prizemlja: 890,40m3

OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI PLANIRANOG STANJA
Povrsina urbanisticke parcele UP2 K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m?2
Koeficijent zauzetosti parcele(objekat 1 + objekat2): Kp = 0. 19 < 0.4 (455,80m?)
Koeficijent izgradenosti parcele(objekat 1 + objekat2) : Ki= 0,19 < 1.00 (455,80m?)
Neto korisna povrsina nadzemnih etaza : 339,14m?
(povrsina etaza koje ulaze u obraéun koeficijenata izgradenosti )
Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1: 422,80m?

Zapremina cijelog objekta : 890,40m3

Slobodan dio urbanisticke parcele van objekata: cca 1926m?

Poploéana povrsina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m2 (25%)
Povrsina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom/sportskim povrsinama: cca 1427m2 (75%)

Planirana sporatnost: P- prizemlje

Visina procelja objekta: 340cm

Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti — 33%>5%
— 9 standardnih parking mjesta — 67%
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UREDENJE SLOBODNOG DIJELA PARCELE OKO OBJEKTA

Lokacija koju cine zajedno UP1 i UP2, granici se sa Jadranskom magistralom sa juzne strane, sa zapadne
strane granidi se sa trasom lokalnog/planiranog puta sa kojeg je i organizovan kolski pristup na UP2. Sa
istoéne strane lokacije nalazi se neizgradena parcela, dok se sa svoje sjeverne strane graniéi sa koritom
rijeke Sutorina.
Glavni ulaz u postojeci objekat predviden je na zapadnoj strani neposredno uz planiranu lokalnu
saobracajnicu. Na taj nacin omoguéen je $to kradi put korisnicima centra do ulaza u objekat gdje je
formirana nadstrednica za specijalna vozila direktno uz ulaz i uz saobraéajnicu. Objekat ima jo$ jedan —
sporedeni ulaz organizovan na sjevernoj strani istog.
Glavni ulaz v dio dogradnje objekta organizovan je na juznoj fasadi i ima pristup sa terena preko prilaznih
rampi.
Oko objekta se nalazi trotoar Sirine cca 100cm. Sa juZne strane lokacije slobodan dio parcele van objekta
rijeSen je platoima, rampama, stepenistem po terenu i zelenim povriinama,a na parceli se nalaz i sportski
teren. Poplo¢ana povriina oko objekta oblaZe se behatonom.

Ogradni zidovi oko parcele izvedeni su kao kombinacija betonskog niskog parapeta i metalne ograde.
Na mjestima gjde se za to ispostavila potreba zbog sigurnosti korisnika, postavljena je ograda od crne
bravarije.
Na lokaciji je organizovano ukupno 12 parking mjesta od kojih je

- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti = 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta — 67%

U skladu sa UP  “Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama u razvoju sa objektom Stare skole
Sutorina” (Sllist SR CG - op. propisi - br. 08/2015)
5.5. Smjernice za uredenje prostora i izgradnju objekata
5.5.1. Opsti uslovi za uredenje prostora i izgradnju kompleksa
- str. 31 - najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene pokretljivosti;

PLANIRANI RADOVI NA UREDENJU TERENA

Zbog potrebe dogradnije objekta potrebno je izvesti odredenje intervencije na terenu od kojih se
predvida rusenje kompletnog trotara i parapetnog ab zida na isto¢noj strani osnovnog objekta a u
gabaritima potrebnim za izvodenje Sirokog iskopa. Trotoar i zid se ruse u cjelosti zajedno sa temeljima
parapetnog zida. Sut od rudenja lagerovati u krugu lokacije koiji ée se kasnije koristiti za nasipanije ispod
ploc¢a trotara oko objekta dogradnie.

S obzirom da se postojeéi objekat dograduije ka istoénoj granici parcele gdje je postavljena metalna
ograda ka javnoj povrsini a na poziciji planirane dogradnje, predvida se demontaza postojeée ograde i
njeno lagerovanje u okviru lokacije radi ponovne montaze na projektom predvidenu poziciju.

Planira se izgradnja ploca trotoara oko objekta dogradnje kako je to dato u grafi¢kim prilozima
uredenja terena — planirano stanje. Poplo¢avanije se vr§i behaton kockama iste forme i povrsinske obrade
kao postojeée uredenje partera oko objekta.

Planirano je izvodenje ogradnog zida sa istocne strane lokacije d=15cm obostrano oblozen kamenom,
maksimalne visine 150cm. Na ovaj zid na istoénoj granici se montira demontirana metalna ograda. Ogradu
je potrebno predhodno urediti ukoliko se za to pokazZe potreba u sluéaju nekog osteéenja prilikom
demontaze.

Na sjevernoj strani dogradenih trotoara previda se postavljanje betonskih iviénjaka dimenzija 18/24cm
ka zelenim povrsinama.

Vodeci i odgovorni projektant

|

Ms ti/

U

dipl.ing.arh.
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ELABORAT O MJERAMA ZASTITE NA RADU

U sklopu
GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE DVOJNOG STAMBENOG OBJEKTA

Sa naznakom svih moguéih opasnosti i Stetnostima, kao i o predvidenim propisima,mjerama i
normativima za njihovo otklanjanje,a na osnovu :

("SI. list RCG", br. 79/04 od 23.12.2004 i "SI. list Crne Gore", br. 26/10 od
07.05.2010, 40/11 od 08.08.2011)
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja radne sredine i orudja za rad

("Sl. list RCG", br. 4/99)

Pravilnik o opstim mjerama zastite na radu za gradjevinske objekte namijenjene za

radne | pomocne prostorije

(Objavlien u "Sl. listu SRCG", br. 27/87)

Pravilnika o nacinu i postupku procjeni rizika na radnom mjestu
("Sl. list RCG", br. 43/07)
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SADRZAJ ELABORATA

1. Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriséenju objekta,uredaja i instalacija
2. Predvidene mere za otklanjanje opasnosti i stetnosti

3. Opste napomene i obaveze

4. Zakljuéak

01 - OPASNOSI | STETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORISCENJU OBJEKTA,UREDAJA |
INSTALACIJA
1.1 arhitektura

1.1.1. LoSa lokacija objekta u zavisnosti od medusobnog polozaja susednih objekata, saobraéajnica
i gradskih sistema vodovoda,kanalizacije i elektroinstalacija.Planirani objekat moze
negativno da uti¢e na okolinu u smislu pojave buke,zagusenja saobradaja i grupisanja ljudi,a
neadekvatan polozaj instalacija moze da uti¢e na normalan rad objekta.

1.1.2. Neadekvatan arhitektonski raspored u zavisnosti od predvidene namene prostora sto utice
na pravilno iskoris¢avanije prostora,ukrstanje razlicitih funkcija

1.1.3. Neadekvatan izbor konstrukcije (sa aspekta stabilnosti,uticaja seizmike,udara vetra, itd.) Sto
moZe da uti¢e na stabilnost kompletnog objekta i normalan rad posmatranog prostora

1.1.4. Nepravilan izbor spoljnjih i unutrasnjih komunikacija (prilazi,prolazi,podesti,
stepenista.ograde,itd.) koji uticu na bezbednost njihovog koris¢enja

1.1.5. Nepravilan izbor obrade unutrasnjih povrsina (podovi,prilazi,prolazi,radne povrsine,
stubovi,ograde,itd.) koji uti€u na bezbednost njihovog koriséenja

1.1.6. Nepravilan izbor obrade spoljnjih povrsina (prilazi,prolazi,stepenista,pokrivanje,boéno
zatvaranje,itd.) koji uti¢u na bezbednost njihovog koriséenja

1.1.7. Los izbor materijala i raspored zona za prirodno osvetljenje,osencenje i provetravanje koji
direktno uti¢u na bezbednu i pravilnu upotrebu objekta

1.1.8. Los izbor zona i intenziteta vestackog osvetljenja $to uti¢e na adekvatno koriséenje radnog
mesta i zdravstvenu zastitu i zaposlednih i korisnika

1.1.9. Nedovoljan broj,raspored i izbor pomoénih prostorija (sanitarni évorovi,wc,itd.) koji oteZavaju
adekvatnu upotrebu objekta,racionalno koriséenje prostora i jasnu segmentaciju zona

1.1.10.Neadekvatno razreseno radno mesto(nepravilan poloZaj u odnosu na dispoziciju
ulaza,pomocénih prostora i radne zone)

1.2 instalacije vodovoda i kanalizacije

vodovod

1.2.1. Nehigijenski izvori snabdevanja koji uticu na zdravstvenu zastitu radnika i korisnika prostora

1.2.2. Nepravilno reSena i lode ostvarena veza sa priklju¢kom na gradsku vodovodnu mrezu $to
oteZava njeno koriséenje

1.2.3. Nepravilno resen razvod vodovodne mreze u okviru samog objekta koji ne odgovara
rasporedu uredaja i zona u lokalu

1.2.4. Nedista,neispravna i nehlorisana instalacija

1.2.5. Moguénost zagadenja usled me3anja vodovodnog i kanalizacionog razvoda

1.2.6. Nesprovedena ili lo$e sprovedena ispitivanja mreZe za potrebni pritisak $to moze dovesti do
vecih osteéenja razvoda i uredaja koji su prespojeni direktno na nju

1.2.7. Primena nepropisanog materijala za instalacije koje moZe dovesti do osteéenja instalacija ili
zagadenja vode

1.2.8. LoSe ostvarena veza izmedu pojedinih elemenata vodovodne instalacije koje mogu
prouzrokovati kvarove i ostecenja instalacija,konstrukcije i oteZati koris¢enje objekta

1.2.9. Nedovoljan broj protivpozarnih hidranata

1.2.10.Nepravilan hidrauli¢ki proraéun koji ¢e se odraziti na pravilno funkcionisanje sistema i
uredaja
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1.2.11.Nepravilni i nedovoljni uslovi za sigurnosnu eksploataciju,nepristupaéne instalacije,

nepostojanje moguénosti zamene delova armature u pojedinim zonama $to mozZe uticati na
veéa ostecenja instalacija,konstrukcije objekta i izbacivanja kompletnog sistema iz upotrebe

1.2.12.Nesigurna vesanja i sidrenja instalacije u objektu koje mogu prouzroditi vece ozlede

zaposlenih i korisnika

1.2.13. Neestetsko postavljanje instalacija

Kandlizacija
1.2.14.Nepravilno resen ili lose izveden prikljuéak na gradsku kanalizacionu mreZu koje moze

—_— o — — — —

—_— — — — — —

prouzroditi veée kvarove i dovesti do zagadenja

.2.15.Nepravilno resen izbor tipa kanalizacione mreze

.2.16.Nepravilno resen razvod kanalizacione mreze u okviru samog objekta

.2.17. Moguénost zagadenja vodovodne instalacije usled loe izvedenog razvoda kanalizacije
.2.18. Primena neadekvatnog materijala za instalacije

.2.19. Lo3e ostvarena veza izmedu pojedinih delova instalacije

.2.20.Nepravilni i nedovoljni uslovi za sigurnu eksploataciju,nepristupaéne instalacije, nepostojanje

moguénosti zamene delova kanalizacione instalacije u pojedinim zonama

.2.21.Nepravilno dimenzionisanje mreze

.2.22.Nepravilan raspored revizija i revizionih Sahtova

.2.23.Nedovoljni nagibi kanala razvoda

.2.24. Lose ostvareni uglovi veza

.2.25.Nepravilno resenje neutralizacije otpadnih voda

.2.26.Nepravilno ostvaren prikljuéak kisnog odvoda (priklju¢ak u pogresnoj zoni ili na pogresnu

mrezu)

1.2.27.Neestetsko postavljanje instalacija

1.3 elekiroinstalacije

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

— o — — — ) — —) —

Nepravilno izveden prikljuéak elektroinstalacione mreze na gradskiu mrezu
Neadekvatna zastita usled nastanka jednopolnog kratkog spoja

Neadekvatna zastita od previsokog strujnog napona

Neadekvatna zastita elektroinstalacija od vode,vlage i prasine

Nedozvoljeni pad strujnog napona

Nepravilno postavljen strujni temeljni uzemljivaé

Nepravilno postavljena gromobranska zastita

Nepravilni proracun opterecenja elektroinstalacija u zavisosti od predvidenih potrosaca
Nepravilni i nepovoljni uslovi za sigurnosnu eksploataciju,nepristupacne
instalacije,nemoguénost zamene delova instalacije u pojedinim zonama

1.3.10 Primena neadekvatnog i nekvalitetnog materijala

1.3.11 Nepostovanije tehniékih uslova pri izradi elektri¢nih instalacija iz Projekta elektroinstalacija
1.3.12 Neizvriena ili loSe ostvarena ispitivanje elektroinstalacija pre podetka koriéenja

1.3.13 Neadekvatno rukovanje aparatima spojenim na elektroinstalacije

1.3.14 Neestetsko postavljanje razvoda elektroinstalacija

02 PREDVIDENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI

2.1 arhitektura i konstrukcija

2.1.1

2.1.2

Rekonstrukcija se radi u skladu sa standardima i zahtevima urbanisti¢ko-tehnickih uslova.U
skladu sa tim uradena je adekvatna projekina dokumentacija i izvodaé radova je duzan da
se pridrzava podataka iz iste kako bi se radovi izveli u skladu sa normativima

U okviru projektovanog nadogradenog dela objekta predvidja se stanovanje.Raspodela
povrsina mora procentualno odgovarati vazecim standardima i propisima,kao i njihova
medusobna dispozicija i povezanost.
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.2 instalacije vodovoda i kanalizacije

2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6
227
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

2.2.13

2.3 elektroinstalacije

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Obrada povriina i same konstrukcije predvidena je razli¢itim materijalima v zavisnosti od
vrste elementa,a prilagodena je zahtevima iz projekinog zadatka i prema vazedim
propisima.

Svi ugradeni materijali bez obzira da li pripadaju elementima konstrukcije ili dekoracije
moraju biti u skladu sa vazedim propisima JUS-a i sa urednim atestima,o ¢emu izvodac
radova mora da pribavi adekvatnu dokumentaciju i priloZi je investitora na kraju radova

U skladu sa namenom voditi raéuna da se ispostuju svi zahtevi iz tehnicke dokumentacije kako
bi se omoguéio nesmetan rad u objektu,adekvatno povezale zone razliéite namene i
obezbedila maksimalna racionalno koriséenije

Sistemi vodovoda i kanalizacije usvojeni su po normativima za ovu lokaciju i namenu objekta
Vodovodne cevi su od PVC-a,sprovedene i povezane u skladu sa vazeéim propisima i to
razvodom kroz objekat i adekvatnom zastitom kako ne bi tokom koris¢enja objekta doslo do
njegovig osteéenja.

Kanalizacione cevi sprovedene su sistemom horizontalnog razvoda i to postavljanjem PVC
cevi u pesc¢anu podlogu koja je prethodno nabijena kako bi se sprecilo moguée sleganje
terena

Armatura i prikljuéci na potrosace uraditi u svemu po standardu JUS-a

Instalacija vodovoda mora biti hlorisana i ¢ista

Nakon montaze vodovodnu mrezu ispitati na probni pritisak od 12 bara v trajanju koje je
definisano propisima

Nakon ispitivanja vodovodnu mrezu dobro isprati

Moguénost zagadenja vode putem mesanja sa kanalizacijom ne postoji jer su ova dva voda
projektovana v skladu sa propisima,na odgovarajuéem odstojanju i tako da je vodovod uvek
iznad kanalizacionog voda na mestima ukrstanja

Kanalizacioni razvod uraditi u padu od 2% 3$to obezbeduje prirodno funkcionisanije sistema
Dimenzionisanje mrezZe,i vodovodne i kanalizacione, u skladu je sa propisima, normativima i
stvarnoj potrosnji vode

Sva instalacija i armatura predvidena je na pogodnom mestu ¢ime se omoguéuje pravilno
rukovodenije i nesmetana zamena u slué¢aju moguéeg kvara ili osteéenja

Kvalitetnim izborom materijala vidljivih instalacija i njihovom pravilnom ugradnjom bice
postignut potpuni estetski izgled

Obzirom na namenu objekta nije potrebno,pa nije ni predvidena prerada otpadnih voda

Sve razvode elektroinstalacija uraditi u skladu sa projekinom instalacijom elektroinstalacija
koja odgovara propisima i standardima JUS-a

Zastita od struje kratkog spoja resena je sistemom adekvatnih osiguraca,kao i pravilnim
dimenzionisanjem snage prateée opreme

Zastita od previsokog napona dodira resena je sistemom zajedni¢kog uzemljivaca,a
projektom se garantuje da je uvedeni sistem efikasan.Predvideni zastitni vodovi u
instalacijama moraju biti Zuto-zelene boje,a kablovi su oznaceni po standardu
JUS.N.CO.010.

Kao mera zastite od pozZara u elektriénim instalacijama izvrSena je provera optereéenosti
vodova i na osnovu toga odabrani su odgovarajuéi osiguradi.Pravilnim izvodenjem i kasnijim
odrzavanjem elektroinstalacija,moguénost pojave pozara svedene su na minimum

Zastita od prodiranja vlage,vode i prasine u elektriéne uredaje predvidena je pravilnim
izborom odgovarajuée elektiéne opreme prema delovanju sredine u kojoj se ista ugraduje
Zastita od sluéajnog dodira delova pod naponom obezbedena je paravilnim izborom
odgovarajuée elektriéne opreme i primenom zastitnih mera
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2.3.7 Zastita od nedozvoljenog pada napona predvidena je pravilnim dimenzionisanjem vodova
prema stvarnom optereceniju
2.3.8 Sastavni deo ovog projekta je prilog Zastiti na radu iz Glavnog projekta elektroinstalacija

03 - OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

3.1 lIzvodaé radova je u obavezi da obezbedi plan uredenja zone gradilista i plan samog rada
na gradilistu i da se prilikom izvodenja radova pridrzava ovog plana o éemu ¢ée voditi raduna
nadleZna inspekcija

3.2 lIzvodaé radova obavezan je da pri upotrebi mehanizacije koristi obu¢enu radnu snagukao i
da pre pocetka upotrebe mehanizacije izvrsi njeno ispitivanje

3.3 Investitor je duzan da 8 dana pre poéetka izvodenja radova obavesti nadlezni organ
Inspekcije rada o pocetku radova

3.4 lzvodad je duZzan da izvrsi obuéavanje radnika iz oblasti zastite na radu,kao i da upozna
radnike sa uslovima rada,opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom,te da obavi proveru
sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad

3.5 Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja moraju se pribaviti i podaci o akustiénim osobinama
iz kojih ¢e se videti da ona neée prelaziti dozvoljene granice iz Pravilnika o zastiti na radu

3.6 lzrada instalacija mora se izvesti u potpunosti po prilozenoj dokumentaciji odgovornog
projektanta,a sam ugradeni materijal mora odgovarati svojoj nameni ,kao i priznatim propisima
o kvalitetu po JUS standardu pa je izvodaé duzan da priloZi potrebnu atesnu dokumentaciju
proizvodaca materijala.

3.7 Nakon zavrietka vodovodne instalacije,a pre njenog zatvaranja,izvoda¢ je duZzan da izvrsi
njeno ispitivanje na hladni vodeni pritisak u trajanju od 60 minuta i to u prisustvu nadzornog
organa.Tom prilikom ispituje se sigurnost spojeva cevi i ventila,a svi rezultati moraju se upisati u
gradevinsku knjigu ili u poseban zapisnik.

3.8 Rukovanije i tekuée odrzavanje uredaja moze vriiti samo kvalifikovano i struéno radno lice za tu
vrstu instalacija.Pristup svim vrstama instalacija,kako prilikom montaze tako i tokom upotrebe
,mora biti obezbeden i zabranjen za sva slu¢ajna lica kako bi se izbegla nenamerna ili namerna
osteéenja koja bi uticala na bezbednost zaposlenih ili gostiju

3.9 Da bi se pravilno moglo vrsiti odrZavanie i intervenisanje u slu¢aju kvara na instalacijama
neophodno je izvrsiti obeleZavanje svih cevovoda prema toeéem preseku,a u tu svrhu potrebno
je pridrzavati se vazedih propisa

3.10 Investitor je duzan da pre poéetka radova pribavi sva potrebna odobrenja o prikljuécima
na instalacije
3.11 Investitor je duZan da pre podetka radova imenuje nadzorni organ kvalifikovan za ovu vrstu

poslova koji ée nadzirati da izvodaé radova radove izvede u skladu sa overenom tehni¢kom
dokumentacijom

3.12 Nakon zavrsetka radova investitor je duZzan da sadini projekat izvedenog stanja sa tacénim
podacima o tipu konstrukcije,razvodu instalacija i izmenama v odnosu na Glavni izvodaéki
projekat

3.13 Izvoda¢ radva je duzan da pribavi adekvatnu dokumentaciju da su svi ugradeni materijali u
skladu sa normativima JUS-al

3.10 Nacdin kontrole zastite od elektri¢ne struje vrii se prema propisima i uputsvima sastavljenim od
strane projektanta elekiroinstalacija,kao i prema uputsvima proizvodada uredaija koji se
ugraduiju ili koriste

3.11 Prilikom vrsenja svih zavarivackih radova ili bilo kojih drugih radova sa otvorenim plamenom
prethodno je potrebno otkloniti sve zapaljive materijale i predmete,a u neposrednoj blizini mora
postojati aparat za podetno gasenje pozara suvim prahom S-6
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Kao preventiva,tj.za poéetno gasenje pozara tokom koris¢enja objekta predvidaju se aparati za
suvo gasenje pozara tipa S-6 ili S-9 koji se postavljaju na vidna i lako dostupna mesta.Ovi aparati
moraju se redovno,tj.na svakih 6 meseci proveravati o éemu mora postojati uredna evidencija

04 — ZAKLJUCAK

U svim navedenim projektima predvidene su maksimalne mere za otklanjanje opasnosti i stetnosti u
pogledu zastite na radu.Projekti su u cjelosti radeni prema tehnickim propisima i standardima za
predmetnu vrstu radova.
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ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE

U sklopu

GLAVNOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA |
TESKOCAMA U RAZVOJU
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ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI

za objekat

GLAVNOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE OBJEKTA DNEVNOG CENTRA
ZA DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

uradjen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine.

SadrZq;:
analiza konstrukcija
analiza linijskih

gubitaka
proraéun toplotnih transmisionih gubitaka

Odgovorni projektant: Mst Ana Milini¢ dia

Herceg Novi, FEBRUAR , 2022.



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

TEHNICKI OPIS

Lokacija objekta: UP1 K.O.SUTORINA, HERCEG NOVI

Klimatska zona: Il KLIMATSKA ZONA

Projektni uslovi za zimski period:

Spoljna projekina temperatura: Te=&[C]
Unutrasnja projektna temperatura: Ti=20[C]
Spoljna relativna vlaznost: G =90[%]
Unutradnja relativna vliaznost: Gi=60[%]

Projektni uslovi za letnji period:

Spoljna projektna temperatura: Te=+18[C]
Unutradnja projektna temperatura: T =18[C]
Spoljna relativna vlaznost: Pe=65[%]1
Unutradnja relativna vlaznost: Gi=65[%]

Elaborat toplotne zastite za REKONSTRUKCIJU OBJEKTA DNEVNOG CENTRA u zoni MST5
rafien je na osnovu JUS.U.J5.600 iz 1998 i JUS.U.J5.510 iz 1987 godine. Proradun
difuzije vodene pare je rafien na osnovu JUS.U.J5.520. iz 1997. godine. Proracun

faktora prigusenja i proraéun kasnjenja oscilacija temperature kroz
spoljadnje grafievinske konstrukcije rafien je na osnovu JUS.U.J.530 iz 1997. godine.

Kod proraduna merodavnog koeficijenta prolaza toplote spoljnih grafievinskih
konstrukcija, u obzir su uzeti i linijski koeficijenti prolaza toplote veza te

grafievinske konstrukcije sa ostalim spoljnim i unutrasnjim

konstrukcijama. Merodavan koeficijent prolaza toplote se dobija deljenjem sume koli¢ine toplote koja
se oda spoljnoj okolini kroz povrsinu konstrukcije (kA) i linijskih gubitaka (ZkiLi) sa povr§inom
konstrukcije (A).

Pri proradunu kojeficijenta prolaza toplote se uzima unutrasnja povriina, a pri proraéunu specifiénih
transmisionih gubitaka toplote se uzima spoljna povrsina.

Proraéun specifiénog transmisionog optereéenja je dat preko ukupnih
koeficijenata prolaza toplote radunatih prema JUS.U.J5.510 iz 1987 godine.

T

uURs

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA U'RE:E

Termofizi¢ke osobine materijala koriséenih u proracunu su u skladu sa JUS.U.J5.600
iz 1998.Pre ugradnje svih materijala,potrebno je priloziti validnu atestnu
dokumentaciju kojom se dokazuje da materijali ispunjavaju navedene termofizicke
karakteristike.

Proraéun je rafien pomoéu programa URSA Gradevinska fizika JUS u kome su koristene
termofizicke osobine materijala datih u JUS.U.J5.600 (tabela 7 i URSA
termoizolacionih materijala, &iji se kvalitet i termofizicke osobine kontrolisu u

skladu sa standardom ISO 9001:2000 i za koje postoji validna atestna

dokumentacija IMS).

URSA Gradevinska fizika JUS je vlasni$tvo preduzeéa URSA Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000
Novo mesto, Slovenija

Prestavni$tvo Beograd
URSA Slovenija d.o.o., lll Bulevar 25, 11070 Novi Beograd,
Tel/Fax:+381 11 2137 480,+381 11 137 548

Predstavnistvo BiH

URSA NOVOTERM d.o.0., Tesanjska 61, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina, Tel./Fax 033 214 988

Kancelarija Banja Luka, Aleja Svetog Save br.59, 78000 Banja Luka,
Bosna i Hercegoving, Tel./Fax 051 226 390

URSA Gradevinska fizika JUS



PREGLED KONSTRUKCIJA | NJIHOVIH
KOEFICIJENATA PROLAZA TOPLOTE
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PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

URSa

Naziv k (W/m %K)
SPOLJASNIJI ZID 0,619
MESUSPRATNA KONSTRUKCIJA 0,154

URSA Gradevinska fizika JUS



ANALIZA OSNOVNIH KONSTRUKCIJA

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA Uﬂfh
ANALIZA KONSTRUKCIJE: SPOLJASNJI ZID
Obijekt IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA
Naselje SUTORINA
Grad: HERCEG NOVI
Projektant: Mst Ana Milini¢ dina
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Spoljni zid
unutra spolja
temperatura (°C) s 20
relativna vlaZnost (%) 9060
SKICA KONSTRUKCUE
U S
77777777777777777777 1 CEMENTNI MALTER 2200
2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500
3 NOSECI MALTER JUB
4 MALTERI
5 TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS
6 ROFIX SILIKAT PUTZ
1 23 5 6
4
TABELARNI PRORACUN
BrOpis d p A c d/A t p pp *d
onstrukcije [em] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1 [°C] [Pa] [Pa] m
unutra 20,0 2.335|
bz zid 0,1250 18,12.0701.401
1|CEMENTNI MALTER 2200 1,000 2.2001,4001.050 0,03071 18,02.0561.384| 0,30
9600,0858
2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,830 90 [16,61.890 39418,00
3NOSECI MALTER JUB 1,000 5500,1001.050 0,1000 [15,11.712 3890,10
AMALTERI 1,000 1.2000,470 9200,02135 [14,81.676 3860,05
5[TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 5,000 1200,041 8401,2195 %,1 4333830,05
6ROFIX SILIKAT PUTZ 1,000 1.6000,7001.050 0,014340 %,3| 4253610,40|
bz zid 0,0435 6,3 425361
fpolja $,0 401
Debljina konstrukcije: 29,000 cm  TeZina konstrukcije: 561,50 kg/m
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE
I
p (kPe) Pi t(°C)
2
2.0 0.0
1.5 1 il
.
“
= ~
1.0 | I ~_ ] |
~
B
™
S
~
h ~
0.5 | 1
~
0.0 r(m) $,0 r—————————— I d (cm)
0.0 18,90 0.0 29,00

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote
W /m2K|

izracunani

0,619

najvedi dozvoljeni

0,810

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za proraéun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukeiju

0,037 g/m?h

gustina izlaza iz konstrukcije 0,037 g/m?h
Nema kondenzacije.
Ovlazivanije je u dozvoljenim granicama.
IsuSivanje je u dozvoljenim granicama.
Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za difuziju vodene pare.
PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE
TABELARNI PRORACUN PROLAZA TOPLOTE
BrfOpis d p A c d/A t
onstrukcije [em] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [11 [°C]
unutra 20,0
bz zid 0,1250 18,2
1|CEMENTNI MALTER 2200 1,000 2.2001,4001.050 0,03071 18,1
9600,0858
2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,830 90 | 16,9
3NOSECI MALTER JUB 1,000 5500,1001.050 0,1000 | 15,5
AMALTERI 1,000  1.2000,470 200,02135 15,2
5[TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 5,000 1200/041 8401,2195 '2
6ROFIX SILIKAT PUTZ 1,0000  1.60007001.050 0,014340 4
bz zid 0,0435 ‘4
kpolja (,0

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

1(°C)

20,0

(,0

d (cm)

29,00

uURsa

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA URSE

Unutrasnja povrsinska temperatura konstrukcije 18,2 °C je veéa od temperature tacke rose, koja
iznosi 12,0 °C.

Uslov je ispunjen.

Ekvivalentna difuziona debljina zastitnolekorativnog nanosa mora da bude manja od 2 m.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor prigusenja oscilacije temperature 55,907
najmanja dozvoljena vrednost 15

Faktor prigusenja oscilacije temperature je veéi od 35. Proracun kasnjenja oscilacije temperature nije potreban.

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velic¢ine Zahtevi Proracun Ocena
k [W /m K] 0,810 0,619 ZADOVOLJAVA
v, n 15 55,9 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZenja/sulenja ZADOVOLJAVA

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]:
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

ANALIZA KONSTRUKCIJE: MEQUSPRATNA KONSTRUKCIJA

Obijekt:
Naselje: SUTORINA
Grad: HERCEG NOVI

Projektant:

Klimatska zona:

Mst Ana Milini¢ dina

Vrsta2 konstrukcije: Pod na tlu

IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

URSa

unutra spolja
temperatura (°C) )0 20
relativna vlaznost (%) 9060
SKICA KONSTRUKCIJE
u 1 1 KERAMICKE PLOCICE PODNE
2 2 TERA TERMO MALTER
| I 3 PVC FOLIJA 1200
pis
L =t 4 TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA PODOVE
i i 5 HIDROIZOLACIJA
| | 6 6 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500
\ I E— 7 PESAK, SITNI SLIUNAK
\ |
| |
\ |
| |
| 7
\ |
\ |
S \ [
|
TABELARNI PRORACUN
BrOpis d p A c d/\ t p pp *d
onstrukcije [cm] [kg/m3] [W/°Cm]  [J/kg°C] [1] [°C] [Pa] [Pa]
pnutra
bz zid 0,1667
1KERAMICKE PLOCICE PODNE 2,000 2.3001,280 9202000, 156 4,00
2JTERA TERMO MALTER 4,000 6000,1001.0500,40008 0,32
3pPVC FOLIJA 1200 0,020 1.2000,190  96042.0000,0011 8,40
4rvRDE PLOCE MINER. VUNE ZA PODOVE 2,000 1400,041 8400,48781 0,02
5HIDROIZOLACIIA 1,000 1.0000,1901.46014.0000,0526 140,00
SBETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 12,000 2.5002,330 9600,051590 10,80
7PPESAK, SITNI SLIUNAK 15,000 1.7501,500 8400,10005 2,25
bz zid 0,0000
kpolja
Debljina konstrukcije: 36,020 cm TeZina konstrukcije: 645,54 kg/m 2
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE
p'
p (kPa) Pi t(°C)
20
1.5 1| .
1.0 1| _
0.5 iy s _ |
0.0 1| | r (m) 0,0 1 | I B d (cm)
0.0 165,79 0.0 36,02

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote

W /m2K
izragunani 0,784
najvedi dozvoljeni 0,8] 0

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za proraéun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

Proraéun difuzije vodene pare za konstrukeiju nije potreban.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

Proraéun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli¢ine Zahtevi Proracun Ocena
k [W/m %] 0,810 0,784 ZADOVOLJAVA
v.n PRORACUN NIJE POTREBAN
Broj dana vlazenja/suenja PRORACUN NIJE POTREBAN
Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]: /

Opisna ocena kondenzacije:

URSa

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA UHE:E

ANALIZA KONSTRUKCIJE: FASADNI ZID

Objekt: IZGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA
Naselje: SUTORINA
Grad: HERCEG NOVI
Projektant: Mst Ana Milini¢ dina
Klimatska zona: Vrsta2 konstrukcije: Spoljni zid
unutra spolja
temperatura (°C) 5 20
relativna vlaznost (%) 9060

SKICA KONSTRUKCUJE

v S 1 NOSECI MALTER JUB
2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500
3 TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS
4 ROFIX SILIKAT GRUND
5 BAVALIT
1 4 2 3
5
TABELARNI PRORACUN
BrOpis d P A c d/A t p pp *d
onstrukcije [em] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1] [°cl [Pa] [Pa] m
pnutra 20,0 2.335|
bz zid 0,1250 18,92{1761.401
1NOSECI MALTER JUB 1,500 5500,1001.050 | 0,1500 [17,51.9971.396 0,15
2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330 9600,085890 | 16,71.901 80318,0
3|TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 5,000 1200/041 8401,2195 5,69118010,05
AkOle SILIKAT GRUND 1,000 1.5500,7001.050 0,014340 5,59037880,40
SBAVALIT 1,000 1.3500,8501.050 0,011810 5,48967850,10
bz zid 0,043% 5,4896785
fpolja 5,0 872

Debljina konstrukcije: 28,500 cm TeZina konstrukcije: 543,25 kg/m 2

DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE

I

p (kPa) Pi t(°C)
20,0

2.0 ]

5 - ___ _ |

S -

1.0 ________:><:____ I ]

0.5l o o oo vn vn vn o e o o e o o i

0.0 r (m) 5,0 d (em)

0.0 18,70 0.0 28,50

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote
W /m2K

izracunani

0,606

najvedi dozvoljeni

0,810

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za proraéun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukeiju

0,022 g/m2h

gustina izlaza iz konstrukcije

0,022 g/m2h

Nema kondenzacije.
Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.
IsuSivanije je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za difuziju vodene pare.

PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

TABELARNI PRORACUN PROLAZA TOPLOTE

BrOpis d p A c d/A t
konstrukcije [em] | [kg/m3]/[W/°Cm] [J/kg°C] [1] [°c]
pnutra 20,0
bz zid 0,1250| 18,3

1NOSECI MALTER JUB 1,500 5500,1001.050 | 0,1500 | 16,2

2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 20,000 2.5002,330 9600,085890 | 15,0

3|TVRDE PLOCE MINER. VUNE ZA DEMIT FAS 5,000 1200/041 8401,2195 '0

Ahor-lx SILIKAT GRUND 1,000 1.5500,7001.050 0,014340] '2

SBAVALIT 1,000 1.3500,8501.050 0011810 '4
bz zid 0,0435 "4
kpolja (.0

DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE

t(°C)

20,0

A

d (cm)
28,50

W e

uURs

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA URSE

Unutrasnja povrsinska temperatura konstrukcije 18,3 °C je veéa od temperature tacke rose, koja
iznosi 12,0 °C.

Uslov je ispunjen.

Ekvivalentna difuziona debljina zastitnolekorativnog nanosa mora da bude manja od 2 m.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

faktor prigusenja oscilacije temperature 55,907
najmanja dozvoljena vrednost 15

Faktor prigusenja oscilacije temperature je veéi od 35. Proracun kasnjenja oscilacije temperature nije potreban.

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Velic¢ine Zahtevi Proracun Ocena
k [W /m K] 0,810 0,606 ZADOVOLJAVA
v, n 15 55,9 ZADOVOLJAVA
Broj dana vlaZenja/sulenja ZADOVOLJAVA

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]:
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

ANALIZA KONSTRUKCIJE: KROVNA KONSTRUKCIJA

Objekt:
Naselje:
Grad:

Projektant:

Klimatska zona:

IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE
SUTORINA

HERCEG NOVI
Mst Ana Milini¢ dina

Vrsta2 konstrukcije: Kosi krov iznad grejane prostorije

URSa

unutra spolja
temperatura (°C) 5 20
relativna vlaznost (%) 9060
SKICA KONSTRUKCIJE
S [ 1 PRODUZNI KRECNI MALTER 1900
‘ — 2 BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500
— -
| | 3 VISESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA
\ | 4 URSA DF 40
} : 5 CREP
\ | 4
\ |
\ |
\ |
| |
\ |
| | 3
\ |
\ | 2
\ |
U —d | 1
_
TABELARNI PRORACUN
BrOpis d P A c d/A t p pp *d
onstrukcije [em] [kg/m3] [W/°Cm] [J/kg°C] [1 [°cl [Pa] [Pa]
bnutra 20,0 2.335|
bz zid 0,1000  19,92/3181.401
1PRODUZNI KRECNI MALTER 1900 2,000 1.9000,9901.050 |0,020225| 19,92.3151.399 0,50
2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 18,000 2.5002,330 9600,077390 |19,82.3021.336 16,20
3VISESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 1,000 1.1000,1901.46014.0000,0526 19,72.293  796140,00
4JURSA DF 40 50,000 0,04014 84012/5000 5,18797940,50
5|CREP 6,000 1.9000,990 8800,060640 | 5,18757852,40
bz zid 0,0435 5,1875785
fpolja 5,0 872
Debljina konstrukcije: 77,000 cm TeZina konstrukcije: 620,00 kg/m 2
DIJAGRAMI RASPODELE TEMEPERATURE | PARODIFUZIJE
p'
plkPa) e Pi t(°C)
20,0 e
2.0 i e emeame ome e e s s o e e
1.5 I
1.0 _______:‘_\‘_\<____
0.5 T
0.0 r (m) 5,0 d (ecm)
0.0 159,60 0.0 77,00

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

PRORACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE

koeficijent prolaza toplote
W /m2K

izracunani

0,078

najvedi dozvoljeni

0,405

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za proraéun koeficijenta prolaza toplote.

PRORACUN DIFUZIJE VODENE PARE

gustina ulaza u konstrukeiju

0,003 g/m2h

gustina izlaza iz konstrukcije

0,003 g/m2h

Nema kondenzacije.

Ovlazivanje je u dozvoljenim granicama.

IsuSivanije je u dozvoljenim granicama.

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za difuziju vodene pare.

PROVERA KONDENZACIJE NA POVRSINI KONSTRUKCIJE

TABELARNI PRORACUN PROLAZA TOPLOTE

BrOpis d p A c d/A t
konstrukcije [em] | [kg/m3]|[W/°Cm] [J/kg°C] [1] [°c]
pnutra 20,0
bz zid 0,1000| 19,8

1PRODUZNI KRECNI MALTER 1900 2,000 1.9000,9901.050 | 0,020225] 19,8
2BETON OD KAMENOG AGREGATA 2500 18,000 2.500p2,330 9600,077390 |19,6
3VISESLOJNA BITUMENSKA HIDROIZOLACIJA 1,000 1.1000,] 901.46014.0000,0526 19,6
AJURSA DF 40 50,000 0,04014 84012,5000 ',8
5|CREP 6,000 1.9000,990 8800,060640 |9
bz zid 0,0435 '9
kpolja (,0
DIJAGRAM RASPODELE TEMEPERATURE
t(°C)
20,0 I w
(.0 Mo e e e J d (cm)
0.0 77,00

W e

uURs

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

Unutrasnja povrsinska temperatura konstrukcije 19,8 °C je veéa od temperature tacke rose, koja

iznosi 12,0 °C.

Uslov je ispunjen.

PRORACUN TOPLOTNE STABILNOSTI

Konstrukcija je provetravana. TeZina konstrukcije (620,00 kg/m2) je veéa od 100 kg/m 2

Proraéun toplotne stabilnosti za konstrukciju nije potreban.

Konstrukcija odgovara postojeéim standardima za toplotnu stabilnost.

OCENE IZRACUNATIH KARAKTERISTIKA

Veli¢ine Zahtevi Proraéun Ocena
k [W/m 2] 0,405 0,078 ZADOVOLJAVA
v, n ZADOVOLJAVA
Broj dana vlazenja/suenja ZADOVOLJAVA

Gustina difuznog toka, ulaznog/izlaznog [g/m2h]:
Opisna ocena kondenzacije: NEMA KONDENZACIJE

URSa

URSA Gradevinska fizika JUS



PRORACUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA

URSA Gradevinska fizika JUS



PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA

PRORACUN UKUPNIH TRANSMISIONIH GUBITAKA

Objekt: IZGRADNJA OBJRKTA DNEVNOG CENTRA
Naselje: SUTORINA
Grad: HERCEG NOVI
Projektant: Mst Ana Milini¢ dina

Broj S Poz k t P

[m2] [W/mK] [°ql Wi

Srednji koeficijent prolaza toplote km 0,00 W/m2K
Povrsina spoljnjeg omotaéa objekta A 0,00 m?2
Zapremina objekta 34.000,00?11
Faktor oblika fo=A /V 0,00 1/m
Transmisioni gubici @r = km * A * (T "Ti ) 0,00 W
Specifiéni transmisioni gubici ®vr 0,00 W/m3
Dozvoljeni specifi¢ni transmisioni gubici ®vrda: =7 + 14 * fo 7,00 W/m3

Projektovana toplotna zastita ispunjava uslove iz JUS U.J5.600.

URSA Gradevinska fizika JUS

URSa




KARAKTERISTIKE | SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA | OPREME

ELEMENTI KONSTRUKCIJE |
INSTALACIJA Karakteristike rjesenja

1. Konstruktivno resenje

Nosedi sistem Sastavljen od nosecih zidova oba pravca.

Krovna konstrukcija Ab monolitna ravna ploéa dp=15cm sa svim potrebnim slojevima
Drvena krovna konstrukcija pokrivena crijepom

Temeljna konstrukcija Ab temeljna plo¢a dp=40cm

Zidarski radovi Giter ,Suplji i pregradni opeka blokovi

2. Instalacije

Instalacija jake i slabe struje Instalacija predvidjena prema vazeéim tehni¢kim normativima za
el.instalacije niskog napona i tehni¢kim propisima za gromobrane

Vodovodna instalacija Instalacija predvidjena prema vazeéim tehni¢kim normativima i propisima
za ovu vrstu instalacija

Kanalizaciona instalacija Instalacija predvidjena prema vazeéim tehni¢kim normativima i propisima
za ovu vrstu instalacija

Klimatizacija objekta Instalacija predvidjena prema vazeéim tehni¢kim normativima i propisima

za ovu vrstu instalacija

3. Izolacije

Termoizolacija fasadnih Ekspandirani polistiren d=5cm u sklopu »Demit« fasade u skladu sa

zidova termotehnickim proracunom

Termoizolacija podova Ekspandirani polistiren d=2cm

Termoizolacija RAVNOG URSA DF 40 d=10 cm

krova

Hidroizolacija ravnog krova hidroizolaciona traka sa uloskom od staklenog voala i plastomernim
bitumenom - kondor 4mm, paropropusla folija

Parna brana ravnog krova Paropropusna vodonepropusna folija, sloj za izravnjavanje pritiska
vodene pare

4. Zavrsna vanjska obrada

Fasada Termoizolovana "demit" fasada sa zavrsnom obradom plasticnim

dekorativnim malterom, juzna fasada suterena oblozena kamenom
Fasadno zastakljenje Gradjevinska fasadna stolarija od alu profila zastakliena stopsol staklom
Oluci i krovna limarija Plastificirani lim

5. Zavrsna unutrasnja obrada prostora

Zidovi Malterisani i bojeni visokokvalitetnom dekorativnom bojom
Podovi Granitna keramika / parket
Plafoni Spusteni plafoni, bojeni visokokvalitetnom dekorativnom bojom
Vrata Unutrasnja — furnirana plemenitim vrstama drveta

Napomena:

Tokom gradnje Projektant moze u dogovoru sa Investitorom da izvrsi izmene v delu zavrsnih obrada koje moraju biti u skladu sa
vazecom zakonskom regulativom, standardima i propisima.

Odgovorni projektant

Mst Ana Milinic dia
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I. GEODETSKO-URBANISTICKA ANALIZA

1. Situacija terena - postojece stanje 1:200
2. Situacija terena - plan parcelacije 1:200
3. Situacija terena — plan regulacije i nivelacije 1:200

4. Situacija terena - plan namjene povriina 1:200
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. POSTOJECE STANJE

—

Situacija terena  1:200
2. Osnova temelja 1:100
3. Osnova prizemlja 1:50
4. Osnova krovnih ravni 1:50
4. Presiek 1-1 1:50

5. Presjek 2-2 1:50

6. Fasade 1:50

7. Fasade 1:50
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legenda:
U PZ Urbanisticki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama
U razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi
P=97 m2 UP2, koju &ine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310 K.O.Sutorina, Herceg Novi
GRANICA KATASTARSKE / URBANISTICKE PARCELE
- 7 = GRADEVINSKA LINIJA
[ “ RIKLjy, Ll 4 - / e : -~ REGULACIONA LINLJA
32.78 IKLIuGA, . | ‘
| ¢-0k+33,00 " plti Q,{A\PLANIRAN, PUT 4 st X
| planir bracajni ® i il v >
|~ plamrana sacbracajmioy ® 2| A KOLSKI/PJESACKI PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA
\“ 32.6 [ ULAZ
O
32.72 — . ULAZ U OBJEKAT
Legen rtern r vrsing:
BEHATON GRANULAT 30-60  ZELENA POVRSINA
POVRSINA URBANISTICKE PARCELE UP2: 2.382m2
KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE: Kp= 324,00m2 (0,14<0,40)
(objekat 1 + objekat 2)
e ~ KOEFICIJENT IZGRADENOSTI PARCELE : Ki=324,00m2 (0.14<1,00)
~ (objekat 1 + objekat 2)
- ~ ) NETO KORISNA POVRSINA OBJEKTA: 226,00m?
—~ - 14 ) (povriina etaZa koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)
~ 13 S HS5 BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA OBJEKTA BR 1 : 291,00m2
\ ~ O (povriina etaZa koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)
- ~ 15 1 4O 16 ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 655,80m3
~ UP-2 . .
430 8/ I Q SLOBODNA POVRSINA URBANISTICKE PARCELE VAN OBJEKATA: 2058m2 (88%)
- ) - Poploéana povriina slobodnog dijela UP2: cca 500m2  (23%)
02 P=616m2 Povrsina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom i sportskim povriinama : cca 1556m2  (77%)
POVRSINA PARKING PROSTORA: obezbjedeno 12 parking mijesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
KOORDINATE DETALINIH TACAKA PREMA KOORDINATE PRELOMNIH KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA GL2 NS
URBANISTICKOM PROJEKTU TACAKA GL1 X y
1 6539263.443 4703559.803 X y 01 6539270,14 4703547,90 PROJEKTANT: . " o INVESTITOR:
2 6539262.216 4703560.158 ,1% v
3 6239256.391 4703561189 01 6539270,414703547,90 02 6539270,56 4703549,80 MEGATRON d.0.0. n OPSTINA HERCEG NOVI
. . 02 6539265,164703549,01 03 6539226,79 4703558,58 Brace Grbica 28, Herceg Novi fel: +382 31 321 332 T
;‘ 2233233-?3; j;gggggggg 03 6539265,47 4703550,43 04 6539224,40 4703548,69 _ i —
: . 04  6539227,174703558,98 05 6539223,92 4703549,00 cbieket: T Up2k br. 4308 i i
6 6539220.007 4703526.917 ’ 4 4 4 at.parc.br. /1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
7 6539221.479 4703526.545 05 6539224,894703548,78 06 653922270  4703547,53 REKONSTRUKCLIA OBJEKTA"DNE'VNOG CENTRA ZA Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
8 6539220.450 4703515.775 06 6539230,754703547,47 07 6539226,99  4703542,57 DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU U razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi
9 6539232.357 4703513.087 07  6539225,744703525,03 08 6539226,39 4703539,89
10 6539233.071 4703516.216 08  6539241,064703521,61 09 6539228,93 4703539,32 Glavni inzenjer: o vrsta ,eh,,,-cki
11 6539253.336 4703511.692 09  6539242,534703528,19 10 6539246,07 4703544,05 Mst AnaMilini¢ dipl.ing.arh dokomentocie:  GLAVNI PROJEKAT .
12 6539257.646 4703510.730 10 6539238,194703529,16 KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA GLO Odgovorni inzenjer: o dio fehnicke o . razmiera:
13 6539220.450 4703515.775 11 6539241,734703545,02 o1 6539232,01 4703507,09 Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacie: ARHITEKTURA - postojece stanje R1:200
14 6539219.255 4703503.268 12 6539268,184703539,12 02 6539244,81 4703504,47 p— P T Py pr—
15 6539219.361 4703501.441 13 6539223,794703503,23 KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA RL aradnik/ci ) SITUACIJA TERENA ) )
16 6539220.007 4703499.741 14 6539231,464703501,66 01 6539201,71 4703506,58 1 80
17 6539228.168 4703496.962 15 6539231,684703502,79 02 6539220,28 4703499,65 datum zrade, M. datom reviziie, M.
18 6539220.318 4703566.986 16 6539243,954703500,28 03 6539264,29 4703486,51
19 6539215.240 4703513.810
februar, 2022.godine
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. 2.760 \ . -
350 10,y 290 ‘ 10,y 210 10,y 420 ‘ 104y 475 O\ ‘ 10y, 475 20v‘ 15
A A A A — K A
v 150 y 100 130 y 215 y 150 , 98 y 150 v 349 y 200 L, 288 y 200 y 185 Y
+ g * A A A * A A T * * *
530 | 530 | 540 | 550 |
1 1 1 1
50 ‘ LEGENDA POVRSINA IZGRADNJE
. ) $5ir00 . " & . .
oluéna vertikala @110mm ‘ ‘ ‘ oluéna vertikala @110mm {obraéun povriina na osnovu standarda MEST EN 15221-6
i Pravilniks o naginu obradung povréine i zapremine objekata - SLlist CG br.47/2013)
v
! . i 6]
IR TN ‘ v, Rl A T
£ oF 3% F = k F
A “T T o 7 7@1 @%& 74@ — I — —A 1| HODNK Kranithe plofice | SPEKTEA HELIOS - diperons bl | Soosean Ko - suporgona boa| 4670 38,80
g o 3 o0 505 G 106...201 Roem 3 IS 2 | KANCELARUA keranike plodice | SPEKTRA HELIOS - cisparsiond boic | Shexyan Heuios - dispersiona beja | 20/18| 19,20
S POS G 107...20x40cm 3 | KANCELARUA keromitke plofice | SPEKTRA HELIOS - diperaiona bola | o812 "ML _ iperiona boja | 1270 9,70
90 10 n 0 1ho ¥ 150 ¥ 23| 10 07y 200 t 168 1110 1oy 200 F 165 4 | SOBAZAPRESVIACENJE | keromtke lofie | SPEKTRA HEUOS - dipersions bolo | Smemd ass _persion bego| 18:25| 11,20
8 00 o\ g I | 5 | HoDNIK keromicke plocce | SPEKTRA HELOS - disperions bole | ShexTau LS - dispersiona bla | 13,85 8,10
10 /0 7 s ‘ 10 s 6 | KUHINJA Koromiks plocics | SPECTRA HEUOS - dpertons bola | oeenasveuys - dspertona boja | 14,40| 10,40
& T ‘ 73 7 | TRPEZARUA oot pots | SPEKTRA REUOS - diperdions ie | et ioets e ionabore| 1879 20,75
T \ 8 | IGRAONICA 3 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona bola | oy ol HEI0S . dispersiona boja | 19,90 23,50
N . ] ‘ o | ioraonica 2 et TN TS dsporsna o | pimeen ol 1970] 23,5
e = e By 3 By " “\ 10 | IGRAONICA 1 parker SPEKTRA HELIOS - dsperaiona bola ;‘;“é;:;f,‘;’i’;gsr dspersiona boja| 16,00| 14,80
X N | 11| FIZIKALNA TERAPUA perket SPCTRAHEUOS - dprsions bok | S5 s s boia| 1370] 11,00
8 — ‘ 12| SOBA ZA TERAPLIU parket SPEKTRA HELOS - dpersons boio | naeaa v - dpersona beje | 1060| 6,80
S ol @ E “ o 9 2 o 13| SANITARNI BLOK keranitke plofice | SPEKTRA HELIOS - dispersiona boic | toesoms 1 boia| 11,20 6,60
‘ ° o) | ‘ “ @ E v Ql 14| SANITARNI BLOK keronike plodice | SPEKTRA HELIOS - diperaions bole | Shexop Hetis - dispersiona beja | 11120 6,60
b 15 | SANITARNI BLOK keramizke plofice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | -oiren Platon boia| 920 4,90
9 o . o o “‘ 16| MAGACIN v pece | Sre1eA HEUO3 dporions ot | SIS i bia| 940 | 516
N N NI 5 N | ‘ 17 | MAGACIN Koramidko plosice | SPEKTRA HELIOS - dispeaiona bols | _SoexTaA e - dipersiona beja | 940 516
3 E
3 ‘ S NETO povriing _PRIZEMLIE (NFA): 226,00m?
9 X
H ‘ X CA - nadriveni ulaz u obieka 26.60m?
Y 10 240 160 =7 210 10 475 < 7o 475 )
7 RS BRUTO povriing PRIZEMLIE (GEA): 291.00m2
[ | = povréing pod zidovima: 38.40m2
510 107 10 10 160 4 | Ao | |, 184 0 y 365 20/ zapreming prizenlja: 655.80m3
oIl BN
7 o 82 = L 3 legend simbola
POS G 105....40x40cm SF ﬂé@:eﬁ = <
505 189 yy10 316
1ol 1100 1
| 530 g% g s
o
N|
= I 1 ) IR [ (R f O O :
| y —
‘ g 4000 OPSTE NAPOMENE:
Q13 S Q 3 3 3 -sve dimenzije date su u centimetrima (cm) N
< § S N N 2 = o !
9l 9 S| 9 -sve visinske kote date su u metrima (m)
A ‘ s A 32 —visine parapeta date su od kote gotovog poda ratunajuéi i parapetnu dasky
- -prije poZetka izvodenja radova sve miere provieriti na licu miesta.
b4 -neusaglasenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
- o - izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnie vriiti samo uz saglasnost autora projekta
&
9 9 g -nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
N -odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
s))] 120 505 10 316 ENTD
104,39 4 200 y 7720
o POS G 104...20x40cm o
s P 101...20x40cm /4% 0 b RS ROKTANT v INVESTITOR,
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DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU u razvoju sa objektom Stare ikole Sutorina” , Opitina Herceg Novi
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oluéna vertikala @110mm
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IEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

1 PODNATWU r1:25 ‘2 RAVAN NEPROHODAN KROV. _r1:25
opis: | .
- keramicke plocice Tcm

Sjunak 8 cm
hidroizolacija

sloj za pad 4-8cm

pve folia

tvrdo presovana minvuna 10cm
parna br

sloi za izjednaavanie prit.vodene parp i
ab ploga 15 cm i i
stirpor 2em

gips karfonske ploce 1,25cm

RIS
s

- termoizolacija 3cm
|- hidroizolacija 1cm
(ab ploga 15cm

|~ tampon 10em
(~nabijena zemlia 116cm
- temelina ploga 40cm

(~hidroizolacija 1cm
L libazni sloj 10em
—tampon 40cm

‘3 ROTOARL rl:25

| behaton ploe 2,5cm
- cemkoSulfica 3,5cm
- ab ploca 10cm %

L gljunak 10cm

St

! !
‘ ‘ ‘ +3,65/ak.+35,65 ‘ ‘ ‘ Lk43,65/ak+35,15 A ; .
e —— —— —— / - +— / FASADNIZID r1:25 UNUTRASNJLZID  r7:25
ERE CEHE HEER ‘ ‘ EEEI
9l e e e e e e e el el S ey el S ST p Tyl ST S el vt e e e e e R P e S ST Ky ST .= ol dekorativni slo] |- keramizke locice 1,26m
prodnamaz [ fere
< . - . 142,90 /ak+34,40 maler DEMIT,drugi sl] E matter 1m
i e = ] o L { armirana mreica DEMIT L ok 9em
S Sk S r ) o u ,_ o9 malter DEMIT pr sl C
S 8 EUINE \6/ + spusteni plafon ol o spusteni plafon spusteni plafon A o = fasadna ploa DEMIT Scm ,ﬂ':;:,' tem malter 1,5cm
‘ ‘ rofix ljepilo L keramigke plocice 1,2cm pregradni blok 9/20cm
giter blok/ab zid 20cm malter 1,5cm
malter 1,5cm
‘ 7] ‘ h ‘ /{/
: \,
< < of 3 o A <
N 3 3 BN 3 o § gl 3 9 ol
o3 SR 3 g8 SEE: 9
3 !
o
N
\\ // 7
o o Y / / o 1k +0,00/ak+32,00 N / o
€L , , . ) . ‘
50/ak+31,00
-sve dimenzile date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)
-visine parapeta date su od kote gotovog poda racunajuéi i parapetnu dasku
-prile pocetka izvodenja radova sve miere provieriti na licu miesta.
-neusaglasenosti i odstupania u prilozima iz projekta definisati sa odgovormim projektantom
) -izmjene v dijelu projekta za vrijeme izgradnje vriiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta

-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
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ROJEKTANT, INVESTITOR

"MEGATRON" d.o.0. ﬂn OPSTINA HERCEG NOVI
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA U et e Do oo o 0 smfama | ke
1 2 3 4 5 St Mt Ana il dipling.arh imecw GLAVNI PROJEKAT
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LOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

1 PODNATLU rl:25 | |2 RAVAN NEPROHODAN KROV. _ r1:25
opis: | .

- keramicke ploice Tcm
| cem.kosuljica 4cm
F-PVC folija

- termoizolacija 3cm
[-hidroizolacija 1em

- ab ploga 15cm

|~ tampon 10em

- nabijena zemlja 116cm
- temelina ploga 40cm

Hjunak 8 cm
hidroizolaciia
slof za pad 4-8cm

tvrdo presovana min.vuna 10cm
parna brana

slof za izjecnagavanie prit.vodene parp
ab ploca 18 cm i i
stirpor 2cm

gips kartonske ploce 1,25cm

(~hidroizolacija Tem
|- libazni sloj 10cm
" tampon 40cm

B
opis:

| behaton ploge 2,5cm
I cem.kotuliica 3,5cm

f 1| |- ab ploga 10em

L sljunak 10em

rk+3,65/ak+35,65 rk+3,65/ak+35,15

FASADNIZID r1:25 B UNUTRASNJIZID r1:25
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560
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75
+
>

s |spolic ‘opis:.
A rk+2,90/a.k.+34,40 dekorativni sloj = - keramicke locice 1,2cm
o £ rednamaz epl
% 2 mWWM s A o ‘ Ciento
ol 9 spusteni plafon o spusteni plafon & ~| o 9 ) lter DEMIT drug! dof [motertan
armirana mrezica - | oregradni blok 9cm
Dal T N N malter DEMIT,prvi sloj E oo o
I T~ I~ fasadna ploga DEMIT Scm [ liepilo malter 1,5cm
7 stirofix ljepilo L keramicke plocice 1,2cm pregradni blok 9/20em
= giter blok/ab zid 20cm malter 1,5¢cm

malter 1,5cm

ol ol o
g g g
N ol
o O Q| o
<2 9| 2|
S S N &
N
ol L i €
“ .
ol U ol )
8 8 V

o o rk+0,00/ak.+32,00 o

X

OPSTE NAPOMENE:

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)

-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda radunajuéi i parapetnu dasku

-prije pogetka izvodenja radova sve mjere provieriti na licu mjesta.

-neusagladenosti i odstupanija u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnie vriiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
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REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA Ut ettt “Komalts o o am o s e fkoama
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU u razvoju sa objektom Stare Zkole Sutorina” , Opitina Herceg Novi

Cleminirir Mst Ana Milinié dipling.arh kot GLAVNI PROJEKAT

S it A it i o SEIN. ARHITEKTONSKI PROJEKAT “TR1:50

jece stanje hd

Sarodnik /i “prilog: ‘broj priloga: | brof strane:
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rk.+3,65/a.k.+35,65

r.k.+2,90/a.k.+34,90

r.k.+0,00/ak.+32,00

rk.-0,50/a.k.+31,50

rk+3,65/ak+35,65
rk+2,90/ak.+34,90
4 rk.0,00
©
r+0,00/a.k+32,00
r4.-0,50/ak.+31,50
7777, 777777 7777 77777 7777, 7777, 77777 7777, 77777 7 7777, 777777 777, 7777 7777, 77777 7777, 7777777 7777 7777, Z 77777

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda radunajuéi i parapetnu dasku

-prije pogetka izvodenja radova sve miere provieriti na licu miesta.

-neusaglaienosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrileme izgradnje vriiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoliene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

rozexranT.

"MEGATRON" d.0.0. /n

Broe Griice 28, Herceg Novi 1ol +362 31 321 332

INVESTITOR

OPSTINA HERCEG NOVI

bieker
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

ok
UP2, dielovi kat.parcbr. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbarnistiéki projekat "Kompleks Dneviog centra za djecy sa smetnjama i teSkocama
u razvoju sa objektom Stare kole Sutorina” , Opsfina Herceg Novi

Chore e

Mst Ana Milini¢ dipling.arh

ko
dokumentoci

GLAVNI PROJEKAT

T\t Ana Millie dipling.orh “ekvmncie. ARHITEKTONSKI PROJEKAT ”"”'E] .50
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rk+3,65/ak+35,65

rk.+2,90/ak.+34,90

r.k.+0,00/a.k.+32,00
rk.-0,50/a.k.+31,50

ISTOCNA FASADA

rk.+3,65/ak.+35,65

rk+2,90/a.k.+34,90

r.k.+0,00/a.k.+32,00

rk-0,50/ak+31,50

OPSTE NAPOMENE:

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)

-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda radunajuéi i parapetnu dasku

-prije pogetka izvodenja radova sve miere provieriti na licu miesta.

-neusaglasenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene u dijelu projekta za vrijeme izgradnje vriiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoliene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

FromwranT 7 INVESTIToR
"MEGATRON" d.o.0. /7” OPSTINA HERCEG NOVI
o oo
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA UP2kat.parcbr. 4308/1 K.O.Sutoring, Herceg Novi

Urbanis

DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i feskocama
U razvolu sa objektom Stare kole Sutorina” , Opitina Herceg Novi

Clom s Gt GLAVNI PROJEKAT
Odoeroni i e ipl donide  ARHITEKTONSKI PROJEKAT S
Mt Ana Miinié dipling.arh i ki
jece stanje R1:50
‘Saradnik /i prilog: broj strane:
FASADE 87
T S e
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lll. PLANIRANO STANJE

1. Situvacija terena PLANIRANO STANJE 1:200
2. Osnova temelja 1:100

3. Osnova prizemlja 1:50

4. Osnova pritzemlja dispozicija namjestaja 1:50
5. 5. Osnova krovnih ravni 1:50

6. Presiek 1-1 1:50

7. Presjek 2-2 1:50

8. Fasade 1:50

9. Fasade 1:50

10. 3D IZGLEDI OBJEKTA




Objekat Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i
teskocama v razvoju Herceg Novi

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.c.o.

bjek P
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENT
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZV

vrsta tehnicke
dotementecie: GLAVNI PROJEKAT

dio tehnicke

dokumenteci: ARHITEKTURA - planirano stanje R1:500

broj priloga: | broj strai
Situacija terena sa Sirom okolinom -

datum izrade,M.P.

razmjera:

Odgovorni inZenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh
februar, 2022.godine




\/

30.78

30.83

| y_cuk.+32,00

| Tplanirana saobjracaijni

| 0.17
p31.82

legenda:

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i tedkoéama
u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opétina Herceg Novi
UP2, koju ¢ine djelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTICKE PARCELE

- 7 = GRADEVINSKA LINUJA

L e I © ~ ~ REGULACIONA LINIJA
| ¢ ck:*33,00 e A PlANRAN g
| planirana saobracajnica & sl \T &

A KOLSKI/PJESACKI PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA

ULAZ
| 32.6

33.00 - — B ULAZ U OBJEKAT

Legenda parterne obrade povrsina:
BEHATON GRANULAT 30-60 ZELENA POVRSINA

12

S

~ uP1
P=616m2
O

NUMERICKI POKAZATELJI PLANIRANOG _ STANJA:

R ) ) B c x
(D N o POVRSINA URBANISTICKE PARCELE UP2: 2.382m?
01 - / KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE: Kp=455,80m? (0,19<0,40)
~ - (Objekat br.1 i objekat br.2)
~ KOEFICIJENT IZGRADENOSTI PARCELE : Ki=455,80m2 (0.19<1,00)
~ _ 14 15 (Obiekat br.1 i objekat br.2)
~ ) NETO KORISNA POVRSINA OBJEKTA: 339,14m?2
~ / e > o v . oo . .
(povriina etaZza koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)
~ _ O 5 BRUTO GRABEVINSKA POVRSINA OBJEKTA broj 1 : 422,80m?
~ 14 (povriina etaza koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)
o UP-2 Q
4308/6 ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 890,40m?
P=616m2 . .
02 SLOBODNA POVRSINA URBANISTICKE PARCELE VAN OBJEKATA: 1926m2 (80%)
Poplogana povriina slobodnog dijela UP2: cca 500m2  (25%)
Povriina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom i sportskim povriinama : cca 1427m2  (75%)
POVRSINA PARKING PROSTORA: obezbjedeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— £ 03
KOORDINATE DETALINIH TACAKA PREMA KOORDINATE PRELOMNIH KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA GL2 w
URBANISTICKOM PROJEKTU TACAKA GL1 X y
; 2:23223;?2 jzgggzg?gg x y 01 6539270,14 4703547,90 PROJEKTANT: . " o INVESTITOR:
3 6539256'39] 470356].]89 01 6539270,414703547,90 02 6539270,56 4703549,80 MEGATRON d.0.0. /% OPSTINA HERCEG NOVI
. . 02 6539265,164703549,01 03 6539226,79 4703558,58 Brace Grbica 28, Herceg Novi fel: +382 31 321 332 | e
g ggggggg-?gg j;ggggg-zgg 03 6539265,47 4703550,43 04 6539224,40 4703548,69 — i —
. . 04  6539227,174703558,98 05 6539223,92  4703549,00 ebfekat: erote . .
y ) ) i UP2 kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
? 223323?23; jggggigzlg 05 6539224,894703548,78 06 653922270  4703547,53 REKONSTRUKCLIA OBJEKTA"DNE’VNOG CENTRA ZA Urbqnistr(:ki projekat "Iéompleks Dnevnog cem?c za djecu sa smetnjama i teskoéama
8 6539220.450 4703515.775 06 6539230,754703547,47 07 6539226,99  4703542,57 DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU u razvoju sa objektom Stare kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi
9 6539232.357 4703513.087 07  6539225,744703525,03 08 6539226,39 4703539,89
10 6539233.071 4703516216 08  6539241,064703521,61 09 6539228,93 4703539,32 Glavni inZenjer: G vrsta fehnicke
11 6539253.336 4703511.692 09  6539242,534703528,19 10 6539246,07 4703544,05 Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT .
12 6539257.646 4703510.730 10 6539238,194703529,16 KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA GLO Odgovorni inener: o dio fehmicke . . razmjera:
13 6539220.450 4703515.775 11 6539241,734703545,02 01 6539232,01 4703507,09 Mst Ana Milini¢ dipling.arh dokumenfacije: ARHITEKTURA - planirano stanje R1:200
14 6539219.255 4703503.268 12 6539268,184703539,12 02 6539244,81 4703504,47 — - — -
- Saradhnik /ci: prilog: broj priloga: broj strane:
15 6539219.361 4703501.441 13 6539223,794703503,23 KOORDINATE PRELOMNIH TACAKA RL SITUACUA TERENA
16 6539220.007 4703499.741 14  6539231,464703501,66 01 6539201,71 4703506,58 ] 90
17 6539228.168 4703496.962 15 6539231,684703502,79 02 6539220,28 4703499,65 datom izrade, M.P. datum revizije, M.P.
}g 22333';’223 :;ggg?gz?g 16 6539243,954703500,28 03 6539264,29 4703486,51
februar, 2022.godine
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LEGENDA POVRSINA IZGRADNJE
(obraéun povriina na osnovu standarda MEST EN 15221-6
i Pravilniku o naéinu obraéuna povrsine i zapremine objekata - SL.list CG br.47 /2013)

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda radunajuéi i parapetnu dasku

-prije podetka izvodenja radova sve mjere provieriti na licu mjesta.
-neusagladenosti i odstupanija u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene v dijelu projekta za vrijeme izgradnje vrsiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste

br. | noziv prostorije obrada poda obrada zida sbrada plafons o(,t;:r)ﬂ nem(f;o;)ram
1 | HODNIK keramiéke plotice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boja | e ri s - disperziona boja | 46,70| 38,80
2 | KANCELARUA keramitke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘,’,‘éﬁ?’,&’,ﬁ?ﬁgs  disperziona boja | 20,18 19,20
3 | KANCELARIA keramitke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;';”Ei?&pﬁfﬁgs - disperziona boja | 1270 9,70
4 | SOBA ZA PRESVLACENJE keramicke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’I’,‘éﬁ;;”:gﬁ"os - disperziona boja | 18,25 11,20
5 | HODNIK keramicke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’,’,‘éﬁ;ﬂ?ﬁgs  disperziona boja | 13,85 8,10
6 | KUHINJA keramicke plodice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘;‘éﬁ;ﬂ?ﬁgs - disperziona boja | 14,40 10,40
7 | TRPEZARIA keramicke plotice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | Spey 1A HELIGS - disperziona boja | 18,79 20,75
8 IGRAONICA 3 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja SS’I);:EsIz:rR"AP:-IGE'I.OI:JS - disperziona boja 1 9,90 23,50
9 | IGRAONICA 2 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’,’,‘éﬁ?’,;;",:‘gﬁgs - disperziona boja | 1970 23,45
10 | IGRAONICA 1 parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | soaoms oo - dienorsiona boia| 16,00 14,80
11 | FIZIKALNA TERAPIJA parket SPEKTRA HELIOS - disperzion boic | spexTaA HELIQS - disperziona boja | 1370| 11,00
12 | SOBA ZA TERAPIJU parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’,’,‘éi:;;ﬁ:‘gﬁgs - disperziona boja | 10:60 6,80
13 | SANITARNI BLOK keramitke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘éﬁ?’é;"ﬁgﬁgs - disperziona boia | 11,20 6,60
14 | SANITARNI BLOK kerami¢ke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;';;i?;i::_'c;ﬁnos - disperziona boja 11,20 6,60
15 | SANITARNI BLOK keramicke plocice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘éﬁ?g&ﬁ:‘:ﬁgs - disperziona boia | 9720 4,90
16 | MAGACIN keramitke plotice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’,’,‘éi:;;ﬁ:‘gﬁgs - disperziona boja | 940 5,16
17 | MAGACIN keramigke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘éﬁ?&pﬁgﬁgs - disperziona boja | 9+40 516
18 | HODNIK keramiéke plofice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boja | e nis . disperziona boja | 27:54| 22,23
19 | SOBA ZA FIZIKALNU TERAPLIU parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boio | Sorcvan HeLIOS - clispersiona boja | 1518 | 12,72
20 | SOBA ZA INDIVIDUALNI RAD parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boic | spex 1o HELIOS - disperziona boja | 1519|1273
21 f)?(llsJAPAZ\éI SAI:I?\LOKTIVN osTi parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | sameom e . disperziona boja | 19:16 19,21
22 | TOALET ZA KORISNIKE keramicke plocice | SPEKTRA HELIOS - disperziona boia | SntTaA HELIGS - disperziona boia | 10117 6,44
23 | TOALET ZA ZAPOSLENE keramicke ploice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’,’,‘éi?’,;;”,:?ﬁgs . disperziona boja | 5/98 2,14
24 | KUHINJA SA TRPEZARIJOM keramicke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;‘r’,‘éﬁ&pﬁﬁ& - disperziona boja | 1377 9,55
25 | DNEVNA SOBA parket SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;';‘éi?;;”:?ﬁ"os - disperziona boja | 21,88| 23,52
26 | OSTAVA keramigke plogice SPEKTRA HELIOS - disperziona boja ;’;‘éﬁ?g&ﬂhmbm boja | 12:59 4,48
NETO povriina_PRIZEMLIE (NFA): 339.14m?
BRUTO povriina PRIZEMLIE (GFA): 422,80m?
povrsina pod zidovima: 57,04m?
zapremina prizemlja: 890,40m3
legenda simbola:
; oznaka ulaza v funkcionalnu jedinicu
oznaka prostorije
<> <>
% unutradnja klimatizaciona jedinica
i.A spoljasnja klimatizaciona jedinica
POS G100...bxd=a x b oznaka pozicija konstruktivnih elemenata
*;* kota pozicija konstruktivnih elemenata
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SLOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

1 PODNATLU rl:25 |2 RAVAN NEPROHODAN KROV  r1:25

opis:
—keramicke plocice 1cm
| cem.kosuljica 4cm
—PVC folija
—termoizolacija 3cm

— hidroizolacija Tem
—ab ploéa 15ecm
—tampon 10cm
—nabijena zemlja 116cm
—temeljna ploéa 40cm

opis: \ \

(—3ljunak 8 cm
t—hidroizolacija

X K SQSKKSEKSEKESEKSEKKESEK SR KGKERKL

—pve folja

—EPS A100 10cm
| _parna brana K
|—sloj za izjednaéavanje prit.vodene parg
—ab ploéa 15 cm

(—stirpor 2cm

L gips kartonske ploge 1,25cm

— hidroizolacija Tem
— libazni sloj 10ecm 3 TROTOARI r1:25

—tampon 40cm opis: ! !

I behaton plo¢e 2,5cm
— cem.kosuljica 3,5cm
— ab plo¢a 10cm

@ F @ I . . I —$ljunak 10ecm
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~ 1 r v, V.. r (ol 4 | > prednamaz L liepil

2 & AL s & RA A 5 A 2 3 S AT rk.+2,90/a.k.+34,90 malter DEMIT,drugi sloj ~ malter 1em

1 & X v%(wmwwwwwww e oare " 4% LR o arirana meica DENT - . [ malter L ok 9o
. v . — —] v . malter Prvi slo| —
N PNy dekorativni sloj < — spusteni plafon NI rk+2,90/ak.+34,90 spusteni plafon spusteni plafon AN / 20y AN spusteni plafon rk.+2,90/a.k.+34,90 N NI\ VA fasadna r;~|o<':e|pDEMITI 5cm — Ir?:';:z e malter 1,5cm
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Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
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SLOJEVI HORIZONTALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

RAVAN NEPROHODAN KROV

opis:

1 PODNATLU r1:25 |2

— keramicke plocice 1em

Sulji [O0SSROEKIKEALIIERIIR
—cem-kosuljica 4cm RIS
—PVC folija ‘L“" ‘L“" ‘L“"-‘.‘-L.“‘

. . OQ(MYO O

— termoizolacija 3cm
— hidroizolacija 1em
—ab plo¢a 15cm
—tampon 10cm
—nabijena zemlja 116cm
—temeljna ploéa 40cm

R X R X s
R RRIIRRIIRIRK
QRN
A’o?.&"%’g’of:%’g’o?q’eo:
Q0. 3\

opis: \
—3ljunak 8 cm

— hidroizolacija
|—sloj za pad 4-8cm

—EPS A100 10cm

|—parna brana L
|—sloj za izjednaéavanje prit.vodene pare
—ab ploéa 15 cm

(—stirpor 2cm

L gips kartonske ploée 1,25cm

— hidroizolacija 1em
— libazni sloj 10ecm
—tampon 40cm

3 TROTOARI r1:25

r1:25

—pve fO I i a 92929292020-9-920-9.9-920-9.920-9929-90.9.920.9920.9.9.9.9:92¢/
BOR3EIAIIALIIAIIEIRIERIERAIEKL]
R
e e e L e e L 2020200050

opis: |

— behaton plo¢e 2,5cm

— cem.kosuljica 3,5cm

— ab plo¢a 10cm

SLOJEVI VERTIKALNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA:

 §ljunak 10cm

A FASADNI ZID r1:25

gnufra E

- spolja

dekorativni sloj
prednamaz

malter DEMIT,drugi sloj
armirana mrezica DEMIT
malter DEMIT,prvi sloj
fasadna ploéa DEMIT 5¢m
stirofix liepilo

giter blok/ab zid 20cm
malter 1,5cm

YOOIV

B UNUTRASNJI ZID

malter 1,5cm
pregradni blok 9/20cm

— keramicke loéice 1,2cm
malter 1,5cm

r1:25

— liepilo

— malter Tem

— pregradni blok 9cm

— malter 1Tem

— liepilo

— keramigke plogice 1,2cm

OPSTE NAPOMENE:
-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda raéunajuéi i parapetnu dasku

-prije podetka izvodenja radova sve mjere provijeriti na licu mjesta.

-neusaglasenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene v dijelu projekta za vrijeme izgradnje vrsiti samo vz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta
-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
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WYYV YvTTvY [ 1] ]
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/NOSECI BLOK/ 7 \CEM.MALTERL/ b}n&
IPROJEKTANT: " " 0 INVESTITOR:
MEGATRON" d.o.o. OPSTINA HERCEG NOVI

Brace Grbica 28, Herceg Novi fel: +382 31 321 332

objekat:
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

Tokacijar:

UP2, kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

U razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inZenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke
dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer:

Mst Ana Milinié dipl.ing.arh

dio tehnicke razmiera:

dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Saradnik /ci:

broj priloga:

PRESJEK 2-2 6

prilog: broj strane:

datum izrade,M.P.

februar, 2022.godine

Jatum revizije, M.P.
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OSNOVA ZIDOVA

OPSTE NAPOMENE:

-sve dimenzije date su u centimetrima (cm)
-sve visinske kote date su u metrima (m)

-visine parapeta date su od kote gotovog poda radunajuéi i parapetnu dasku

-prije poletka izvodenja radova sve mjere provijeriti na licu mjesta.

-neusaglasenosti i odstupanja u prilozima iz projekta definisati sa odgovornim projektantom
-izmjene v dijelu projekta za vrijeme izgradnje vrsiti samo uz saglasnost autora projekta
-nisu dozvoljene izmjene za vrijeme izvodenja radova bez saglasnosti autora projekta

-odgovornost za izmjene snosi lice koje je odobrilo iste
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IPROJEKTANT: INVESTITOR:

"MEGATRON" d.o.o0.
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OPSTINA HERCEG NOVI

objekat:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

Tokacija:

UP2, kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:
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GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milinié¢ dipl.ing.arh

dio tehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

razmjera:

R1:50

Saradnik /ci:

prlos: RAMPA ZA KRETANJE
LICA SA INVALIDITETOM

broj priloga:

7

Broj strane:

96

datum izrade,M.P.

februar , 2022.godine

datum revizije, M.P.




JUZNA FASADA

dogradnja objekta
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SJEVERNA FASADA
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materijalizacija:

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PROJEKTANT:

"MEGATRON" d.o.o0.

Braée Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332  m=mrrremru

° INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

=

objekat:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

Tokacija:
UP2, kat.parc.br. 4308/1K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inZenjer:

vrsta tehnicke
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Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: dio tehnicke razmjera:
d ' Mst Ana Milinié¢ dipl.ing.arh dokumentacije: ARHITEKTONSKI| PROJEKAT R -I :5 O
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ZAPADNA FASADA
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ISTOCNA FASADA
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materijalizacija:

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

PLASTICNI DEKORATIVNI MALTER

IPROJEKTANT: »
"MEGATRON" d.c.o.

Braée Grbic¢a 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 ==

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

objekat:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU
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UP2, kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
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Glavni inZenjer:
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dokumentacie:  GLAVNI PROJEKAT
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lll. DETALJI

1. Detdlj presjeka kroz soj objekata 1:25
2. Presjek kroz horizontalne konstruktivne elemente 1:25

3. Presjek kroz vertikalne konstruktivne elemente 1:25
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N8 Cataiataciatare

$liunak 8 cm
hidroizolacija

sloj za pad 4-8cm
pve folja

EPS A100 10cm
parna brana

sloj za izjednadavanje
prit.vodene pare

ab ploéa 15 cm
stirpor 3cm

gips kartonske ploge 1,25cm

IPROJEKTANT: ®
"MEGATRON" d.c.0.

Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 v

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

objekat:
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

Tokacija:
UP2, kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i tesko¢ama
u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina” , Op3tina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke
dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

razmjera:

R1:20

dio tehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Saradnik/ci:

broj priloga:

DETALJ SPOJA DVA OBJEKTA 1

broj strane:
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prilog:
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POD NA TLU =<

opis:

——keramicke plocice 1cm

——cem.ko3uljica 4cm

—PVC folija

——termoizolacija 3cm & & & 8
) () ) () ) ) 1/

%ﬁ)&&%%gﬁg

——tampon

——temeljna plo¢a 40cm
—hidroizolacija 1cm
——libazni sloj 10cm
L—tampon 40cm

—ab ploéa 15cm
|

TROTOARI

. q, O
opIs: | T I |

s /X s 7 l s /7

kamene ploc¢e 2cm
cem.kosuljica 3,5cm
ab ploéa 10cm

SSRGS GGG GS

IPROJEKTANT: ° INVESTITOR:

"MEGATRON" d.o.o. ﬂ’_? OPSTINA HERCEG NOVI

Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 ===

objekat: lokacija:

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2, koju ¢ine dijelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glenninderier: Mst AnaMilinié dipling.arh detamemes: ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Qoo ifenir Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh Z?ki::;crﬁi[e: DETALJI mzm’eE -I :25

S #5  PRESJEK KROZ HORIZONTALNE [P [Fore
KONSTRUKTIVNE ELEMENTE 2 108

datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.
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FASADNI ZID

opis:

— dekorativni sloj

— prednamaz

— malter DEMIT,drugi sloj
— armirana mrezica DEMIT
— malter DEMIT,prvi sloj

— fasadna ploéa DEMIT 5¢cm
— stirofix ljepilo

— giter blok/ab zid 20cm
“— malter 1,5cm

unutra

N

7,57H/ 20 6,54]/ 4]/

I 28 %

1 1
UNUTRASNII ZID

opis:
14,4 12

— keramicke locice 1,2cm H ) H
— liepilo 15 1 opis:
— malter Tcm 1,2 ? 1,2 alter 1,5cm 7/5HL7,5
— pregradni blok 9cm -— —_— regradni blok 9/20ecm — — T — -
— malter Tcm alter 1,5cm
— liepilo

— keramicke plodice 1,2cm

5
%

S

IPROJEKTANT:
"MEGATRON" d.c.o.

Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

objekat:

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

lokacija:

UP2, koju ¢ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipling.arh

vrsta tehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

dio tehnicke

razmiera:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: DETALIJI R -l :25
S PRESJEK KROZ VERTIKALNE  [Fomioom [mererere
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Preporuke iz Pravilnika o blizim uslovima i nacinu prilagodavanja
objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa sa

invaliditetom — OSI 2015




ficki prikaz br. 5 - Taktilna povrs$ina — iz ¢lana 9 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 6 - Rampa — iz ¢lana 11 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 7 - Rukohvati — iz ¢lana 11 stava 2 alineje 6 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 8 - StepeniSte — iz ¢lana 12 ovoga pravilnika

v unutrainjem prostoru 2110cm :
u spoljainjem prostoru 2120cm .



Graficki prikaz br. 15 - Hodnici — iz ¢lana 18 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 16 - WC — iz ¢lana 19 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 31 - Telefon, tekstofon, faks, bankomat — iz ¢lana 30 ovoga pravilnika
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Slika 32 — Kvake na vratima i prozorima — iz ¢lana 30 ovoga pravilnika
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Graficki prikaz br. 36 - Parking mjesto u nizu — iz ¢lana 40 stava 1 alineje 1 ovoga pravilnika

&P




Graficki prikaz br. 37 - Parking mjesto sa meduprostorom — iz ¢lana 40 stava 1 alineje 2 ovoga pravilnika
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V. SEME STOLARIJE




pozicija:

pos | - ULAZNA VRATA 140x260cm

opis:
Dvokrilna vrata i fiksno nadsvijetlo. Okov vrata od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termickim mostom
ostakliena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Vrata snabdjevena sa bravom sa sistemom zakljuéavanja na
5 taéaka, prohromskim rukohvatom sa vanjske strane i nadgradnim antipanik uredajem sa unutrasnje strane na visini od
max 100cm. Pravac otvaranja vrata na vani - data u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provijeriti na licu mjesta.
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IPROJEKTANT: 0 INVESTITOR:
n n v
MEGATRON"d.o.o. /n OPSTINA HERCEG NOVI
Brace Grbica 28, Herceg Novi fel: +382 31 321 332 e
objekat: Tokacijar:
UP2, koju &ine djelovi kat. .br. 4308/1 K.O.Sutorina, H Novi
DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA Ot .°f'f{:,'"" ,'ek°:' : "“:‘k 'D / : v °r;’f° erees ) ov! retkod
X 2 roanistickl projeka ompleks bnevnog cenfra za djecu sa smeinjama 1 reskocama
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi
Glavni inZenjer: vrsta fehnicke
Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacile: ARHITEKTONSKI PROJEKAT
Odgovorni inzenjer: dio tehnicke razmjera:
Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: SHEME STOLARIJE R 'I .50
Saradnik /ci: prilog: broj priloga: broj strane:
pos | - ULAZNA VRATA 140x260cm 1 Q9
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.
Februar, 2022.godine




pozicija:

pos Il - ULAZNA VRATA 100x240cm

opis:
Jednokrilna ulazna vrata. Okov vrata od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom .
Ispuna vrata od pvec panela d= 20mm. Pravac otvaranja vrata na vani - data u nacrtu. Boja bijela.
Sve mijere provijeriti na licu mjesta.
koli¢ina lijevih otvora: / koli¢ina desnih otvora: / ukupan broj otvora: ]
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IPROJEKTANT: 0 INVESTITOR:
" " v
MEGATRON" d.o.o. /’_’ OPSTINA HERCEG NOVI
Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 L
objekat: Tokacija

UP2, koju &ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i tedkoéama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

Glavni inZenjer: vrsta tehnicke

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT
Odgovorni inzenjer: dio tehnicke razmjera:
Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: SHEME STOLARIJE R -| :5 o
Saradnik /ci: prilog: broj priloga: | broj strane:
pos | - ULAZNA VRATA 100x240cm 2 100
datum izrade,M.P. datum revizije,M.P.

Februar , 2022.godine




pozicija:

pos 3 - DVOKRILNI PROZOR 150x150cm

opis:

Dvokrilni prozor. Okov prozora od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom

ostakljena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa okretno nagibnim mehanizmom

za otvaranje, klupicom od lima sa spoljasnje strane. zastita od sunca - venecijaneri sa unutr§anje strane.

Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provijeriti na licu mjesta.

koli¢ina lijevih otvora:

/

koli¢ina desnih otvora: ukupan broj otvora:

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU
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IPROJEKTANT: 0 INVESTITOR:
" " v
MEGATRON"d.o.o. OPSTINA HERCEG NOVI
Brac¢e Grbic¢a 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332
objekat: lokacija:

UP2, koju &ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
U razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana  Milinié dipl.ing.arh

vrsta tehnicke

dokumentecie:  ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

dio tehnicke

dokumentacije: sH EME STOLAR” E

razmjera:

R1:50

Saradnik /ci:

prilog:

pos 3 - DVOKRILNI PROZOR 150x150cm

broj priloga:

3

broj strane:
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datum izrade,M.P.

Februar, 2022.godine

datum revizije,M.P.




pozicija:

pos 4 - DVOKRILNI PROZOR 130x150cm

opis:

Jednokrilni prozor. Okov prozora od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termiékim mostom
ostakljen termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa okretno nagibnim mehanizmom
za otvaranie, klupicom od lima sa spoljasnje strane. Zastita od sunca - venecijaneri sa unutrianje strane.
Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.

Sve mijere provijeriti na licu mjesta.

koli¢ina lijevih otvora:

koli¢ina desnih otvora:

ukupan broj otvora:
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PROJEKTANT: o INVESTITOR:
" n v
MEGATRON" d.o.o. /M OPSTINA HERCEG NOVI
Braée Grbi¢a 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 =N
objekat: lokacija:

DORADNIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU
SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2, koju ¢ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

u razvoju sa objektom Stare kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milinié¢ dipl.ing.arh

vrsta fehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

dio tehnicke
dokumentacije:

SHEME STOLARIJE

razmjera:

R1:50

Saradnik /ci:

pos 4 - JEDNOKRILNI PROZOR 80x150cm

prilog: broj priloga:

4

Broj strane:
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datum izrade,M.P.

Februar, 2022.godine

datum revizije, M.P.




pozicija:

pos 5 - DVOKRILNI PROZOR 200x150cm

opis:
Dvokrilni prozor. Okov prozora od plastificiranih aluminijumskih profila sa prekinutim termickim mostom
ostakljena termopan niskoemisionim staklom 4+16+4mm. Prozor snabdjeven sa okretno nagibnim mehanizmom
za otvaranije, klupicom od lima sa spoljasnje strane. zastita od sunca - venecijaneri sa unutr§anje strane.
Pravac otvaranja prozora dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
Sve mjere provijeriti na licu mjesta.
koli¢ina lijevih otvora: / koli¢ina desnih otvora: / ukupan broj otvora: 3
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PROJEKTANT: . INVESTITOR:
" " v
MEGATRON" d.0.0. /n OPSTINA HERCEG NOVI
Brace Grbica 28, Herceg Novi fel: +382 31 321 332 .
objekat: Tokacija

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2, koju &ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke

dokumentaciie:  ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer: dio tehnicke razmiera:
Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: SHEME STOLARIJE R -I :5 o
Saradhnik /ci: prilog: broj priloga: | broj strane:
pos 5 - DVOKRILNI PROZOR 200x150cm 5 103

datum izrade,M.P.

Februar, 2022.godine

datum revizije,M.P.




pozicija:

pos "a" - UNUTRASNJA VRATA 100x210cm

opis:

Unutraénja vrata, jednostruka jednokrilna duplodperovana. Stok i opsavne lajsne od prvoklasnog drveta.

Krilo vrata od rama ispunjeno papirnim sac¢em, obostrano Sperovano. Bojenje krila vrata, stoka i opSavnih
lajsni izvesti sa dva premaza uljanom bojom sa svim potrebnim predradnjama, zavrini premaz je lak.
Vrata snabdjevena okretnim mehanizmom i rukohvatom.

Pravac otvaranja vrata dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.

Sve mijere provijeriti na licu mjesta.
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PROJEKTANT: ® INVESTITOR:
n n v
MEGATRON"d.c.o. ﬂ’_’ OPSTINA HERCEG NOVI
Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 vomem e
objekat: Tokacija:

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2, koju ¢ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipling.arh

vrsta fehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

dio fehnicke
dokumentacije:

SHEME STOLARIJE

razmjera:

R1:50

Saradnik /ci:

prilog: broj priloga:

pos a - UNUTRASNJA VRATA 100x210cm 6

broj strane:
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datum izrade,M.P.

Februar , 2022.godine

datum revizije, M.P.




pozicija:

pos "b" - UNUTRASNJA VRATA 90x210cm

opis:

Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

Unutrasnja vrata, jednostruka jednokrilna duplo$perovana. Stok i opsavne lajsne od prvoklasnog drveta.
Krilo vrata od rama ispunjeno papirnim saéem, obostrano Sperovano. Bojenje krila vrata, $toka i opSavnih
lajsni izvesti sa dva premaza uljanom bojom sa svim potrebnim predradnjama, zavr$ni premaz je lak.
Vrata snabdjevena okretnim mehanizmom i rukohvatom.

Pravac otvaranja vrata dat u nacrtu. Boja po izboru projektanta.
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IPROJEKTANT: ® INVESTITOR:
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MEGATRON" d.o.o. /n OPSTINA HERCEG NOVI
Braée Grbic¢a 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 w===.
objekat: Tokacija:

DOGRADNJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2, koju ¢ine djelovi kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

U razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke
dokumentacije:

ARHITEKTONSKI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

dio tehnicke
dokumentacije:

SHEME STOLARIJE

razmjera:

R1:50

Saradnik /ci:

prilog: broj priloga:

pos b - UNUTRASNJA VRATA 90x210cm| 7

broj strane:

105

datum izrade,M.P.

Februar, 2022.godine

datum revizije, M.P.




I1ZGLEDI OBJEKTA NAKON REKONSTRUKCIJE — BOCNE DOGRADNJE

REKONSTRUKCIJA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU



OBRAZAC 1

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

1 «
INVESTITOR OPSTINA HERCEG NOVI

REKONSRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA

OBJEKAT2 SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

HERCEG NOVI, UP »Kompleks Dnevnog centra za djecu sa
LOKACIJA3 smetnjama i teSkodama v razvoju sa objektom Stare skole Sutorinatt,
UP2 koju ¢ine djelovi kat.parc. 4308/1 K.O.Sutorina

VRSTA TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT

DOKUMENTACIJE4

PROJEKTANT? »MEGATRON"d.o.0. Herceg Novi
ODGOVORNO LICE® Dragan Sakotié

GLAVNI INZENJER? Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arhiterkture

! Naziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

“4dejno rjeenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna
strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5> Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju

6 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7 Ime i prezime glavnog inZenjera.



elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

8 v
INVESTITOR OPSTINA HERCEG NOVI

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA

0 OB/
OBJEKAT SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

HERCEG NOVI, UP »Kompleks Dnevnog centra za djecu sa
LOKACIJATO smetnjama i teskoéama u razvoju sa objektom Stare skole
Sutorinatt, UP2 koju ¢ine djelovi kat.parc. 4308/1 K.O.Sutorina

DIO TEHNICKE

DOKUMENTACIJE! PROJEKAT UREDENJA TERENA

PROJEKTANT!'2 +MEGATRON"“d.o.0. Herceg Novi

ODGOVORNO LICE!3 Dragan Sakotié¢

GLAVNI INZENJER4 Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arhiterkture
ﬁﬁg’j\EDIEIS:SNA Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arhiterkture

8 Naziv/ime investitora

° Naziv projektovanog objekta

10 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

11 Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehnicki projekat odnosno masinski projekat (ako je u pitanju
naslovna strana dijela tehnic¢ki dokumentacije)

12 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ke dokumentacije

13 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

1% Ime i prezime glavnog inZenjera

5 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehni¢ki dokumentacije




SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE OBJEKTA DNEVNOG CENTRA
ZA DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

KNJIGA 1 - OPSTI DIO
KNJIGA 2 - ARHITEKTONSKI PROJEKAT
- ELABORAT ZASTITE NA RADU
- UREDENJE TERENA
0 KNJIGA 3 - GRAPEVINSKI PROJEKAT
KNJIGA 4- ELEKTROTEHNICKI PROJEKAT

KNJIGA 5- HIDROTEHNICKI PROJEKAT




SADRZAJ PROJEKTA UREDENJA TERENA
v sklopu

GLAVNOG PROJEKTA
REKONSTRUKCIJE OBJEKTA DNEVNOG CENTRA
ZA DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

. OPSTA DOKUMENTACIJA

. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

. GRAFICKA DOKUMENTACIJA




OPSTA DOKUMENTACIJA
za dio
glavni projekat uredenja terena

Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata projektanta
Licenca projektanta

Polisa za osiguranje od odgovornosti projektanta

Rjesenje o imenovanju odgovornog projektanta

Licenca odgovornog projektanta i potvrda o clanstvu v IKCG




1.

PROJEKAT UREDENJA TERENA
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Tehnicki opis




OPSTI USLOVI

SADNJA SADNICA LISCARSKOG DRVECA

Vadenije, baliranje i transport sadnica do mjesta sadnje sa utovarom i istovarom.

Kopanije jama kvadratnog preseka 100x100cm.

Sadnja sadnica vz dodatak matiénom, pedolodkom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog
zemljista i 20 kg organskog, stajskog dubriva + treset.

Vezivanje sadnica uz motku, éankovanije i zalijevanije.

SADNJA SADNICA ZBUNJA

Vadenije, baliranje i transport sadnica do mesta sadnje sa utovarom i istovarom.

Kopanje jama kruznog preseka (50x50) cm.

Sadnja sadnica vz dodatak matiénom, pedoloskom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog
zemljista i 10 kg organskog, stajskog dubriva

Kresanje, ¢ankovanije i zalivanje.

SADNJA SADNICA UKRASNOG BILJA

Vadenije, baliranje i transport sadnica do mesta sadnje sa utovarom i istovarom.

Kopanje jama kruznog preseka.

Sadnja sadnica uz dodatak matiénom, pedoloskom supstratu iz jame 30% plodnog, humusnog
zemljista i 10 kg organskog, stajskog dubriva

Kresanje, ¢ankovanje i zalivanje.

ODRZAVANJE ZELENILA

U toku prve godine nakon sadnje sadnica, podizanje travnjaka i konaéne obrade zelenih
povriina, potrebna je intenzivna njega i odrZavanie.

Da bi se zadovoljile potrebe sadnica neophodno je uciniti sliedece:

Okopavanje sadnica drveéa, Siblja i pereng;

Plevljenje travnjaka;

Kosenje, grabuljanje i valjanje travnjaka;

Zalivanije travnjaka i sadnica;

Nega i uredenje cvijeénjaka, plevljenje, okopavanije i zalivanje.

Za sve ove radove u toku jedne godine potrebno je 20% od ukupne vrednosti za sadnju sadnica i
podizanje travnjaka.




TEHNICKI OPIS UREDENJA TERENA

URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI | VAZECA PLANSKA REGULATIVA

Na osnovu €lana 74 zakona o planiranju prostora i izgradnii objekata (SL.list CG* broj. 64/17,044/18,
063/18,011/19,82/20), ¢élana 1 Uredbe o povieravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma jedinicama lokalne samouprave (,,sl.listCG“br. 68/17,28/19,75/19,76/21), &lana 14, stav 1, alineja 3
Odluke o organizaciji i naginu rada lokalne uprave (1Sl.list CG« op.prop. br. 30/18,10/19, 39/19, 25/20,
76/20) i DUP ,Kumbor* (Sllist CG op. Prop. Br. 36/13), i Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra
za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (Sl. List CG — op. propisi

08/2015), izdati su:

e URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI broj 02-3-332-UPI-1185/21 od 02.12.2021.godine od strane
Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradniju opstine Herceg Novi.

Urbanisticko-tehnicki uslovi odnose se na rekonstrukciju postojeéeg objekta u zoni N — povrsine naselja.
Uvidom u graficki prilog planske cjeline, utvrdeno je da se predmetna lokacija nalazi u planskoj jedinici 08-2
(Sutorina Istok i Zapad), za koju je smejrnicama za sprovodenje planskog dokumenta definisana primjena
donesenih lokalnih planskih dokumenata u djelovima koiji su u skladu sa rjesenjem PUP-a OHN (razrade na
nivou GUP-q, DUP-q, LSL, UP-q, sa izmjenama i dopunama istih).

Predmetnom dokumentacijom obuhvaéena je iskljucivo rekonstrukcija objekta Dnevnog centra na urbanistickoj
parceli UP2 v zahvatu Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama v
razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (Sl. List CG — op. propisi 08/2015).

Ostale lokacije v zahvatu navedenog Urbanistickog projekta nisu tretirane i obradene navedenom
dokumentacijom.

Sve parcele upisane su list nepokretnosti br. 172 K.O. Sutorina , Herceg Novi i na njima je kao nosioc prava
raspolaganja upisana Opstina Herceg Novi.

POSTOJECE STANJE LOKACIJE

Uvidom u stvarno stanje na terenu za predmetnu lokaciju, koja predstavlja urbanisticku parcelu UP2
Urbanistickog projekta ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama v razvoju sa
objektom Stare skole Sutorina * (Sl. List CG — op. propisi 08/2015) konstatovano je sledece:

e Na ferenu je konstatovano postojanje objekta i fo:

Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 1 u naravi poslovne zgarde u vanprivredi u povrini od 291m?2
Na kat.parc. 4308/1 objekat broj 2 u naravi pomoéna zgrada u povrsini od 33m2

e Predmetna lokacija — urbanisticka parcela UP2 — obuhvata dio k.p. br. 4310 K.O. Sutorina koja je
definisana kao nekategorisan put. Na samoj lokaciji u toj zoni nije vidljivo postojanje puta, ali je on na
terenu vidljiv kao komunikacija koja se koristi za lokalni saobracaj preko neizgradijene i neuredjene
povrsine koje obuhvata dio k.p. 4308/1K.O. Sutorina i koje omogucavaiju lokalnom stanovnistvu vezu
sa privremenim montaznim pjesackim mostom koji je postavljen preko rijeke Sutorina na mestu
porusenog mosta u blizini sjeveroistocnog dijela lokacije, kao i sa novim mostom koga je lokalno
stanovnistvo samoinicijativno napravilo u blizini jugozapadnog dijela lokacije. Ovi mostovi nisu na samoj
predmetnoj lokaciji sto se vidi iz prilozene Situacije postojeceg stanja, ali je komunikacija izmediju
pjesackog mosta na sjeveroistocnoj strani i planom predvidjene saobracajnice koja povezuje novi most
sa Jadranskom magistralom moguca jedino preko predmetne lokacije — urbanisticke parcele UP2.
Stoga je i na terenu evidentno odvajanije dijela slobodne povrsine za potrebe lokalnog stanovnistva,
odnosno za prosirenje puta prije mosta,a po odobrenju Opstine Herceg Novi.

e Sama predmetna lokacija — urbanisticka parcela UP2 — trenutno ima obezbedjen kolski prilaz preko
dela k.p. broj 4308/1 koji nije u sklopu predmetne UP2 . Ovaij prilaz je sada u formi makadamskog
puta koji nije trasiran.Vazecom planskom dokumentacijom — Urbanistickim projektom ,, Kompleks
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom Stare skole Sutorina “ (Sl.
List CG — op. propisi 08/2015) predvidjena je izgradnja lokalne saobracainice koja bi povezivala
postojeci novi most preko rijeke Sutorina sa Jadranskom magistralom. Predmetna lokacija — urbanisticka




parcela UP2 — citavom svojom zapadnom stranom granici se sa planiranom kolsko — pjesackom
povrsinom cime joj je omogucen direktni kolski pristup.

e PREDMETNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA — Glavni projekat rekonstrukcije objekta Dnevnog centra za
djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju — obradjuje iskljucivo urbanisticku parcelu UP2 u skladu sa
vazecom planskom dokumentacijom. Kolsko pjesacke povrsine van zahvata urbanisticke parcele UP2
nisu predmet obrade ove tehnicke dokumentacije i u toj zoni dokumentacija obradjuje samo mjesto
prikljucka kolsko pjesackih povrsina koje su planom definisane na samoj predmetnoj lokaciji —
urbanistickoj parceli UP2 — sa planiranim kolsko pjesackim povrsinama ostalih djelova kompleksa .
Potporni zid ka koritu rijeke Sutorine nije predmet ove tehni¢ke dokumentacije.

e Slobodna povrsina lokacije van objekta kompletno je uredena i na njoj se ne predvidaiju nikakve
intervencije, osim u dijelu dogradnje postojeceg objekta.

PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetna lokacija definisana je kao UP2 u sklopu planske dokumentacije Urbanisticki projekat ,,
Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama v razvoju sa objektom Stare skole Sutorina
“ (Sl. List CG — op. propisi 08/2015).

GRAFICKI DIO

e u prilogu br. 4 — Plan namjene povrsina — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2 definisana
je zona povrsina mjesovite namjene

e u prilogu br. 5 = Plan zelenih i slobodnih povrsina — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2
definisana je zona povrsina za pejzazno uredjenje ogranicene namjene

e u prilogu br. 6 = Plan saobracajne infrastrukture — u zoni predmetne urbanisticke parcele UP2
definisane su povrsine za parkiranje, kolsko-pjesacke povrsine i mjesta prikljucenja na kolsko
pjesacke povrsine van zahvata UP2

e u prilogu br. 10 — Plan parcelacije — definisane su koordinate prelomnih tacaka urbanisticke
parcele UP2

e v prilogu br. 11 — Plan nivelacije i regulacije — definisane su koordinate prelomnih tacaka
gradjevinskih linija na UP2

TEKSTUALNI DIO
e poglavlie 5. - Dati su uslovi za uredjenje objekata

e poglavlie 5.1. — Definisana je namjena povriina i objekata
e poglavlie 5.2. — Definisani su elementi urbanisticke regulacije
e poglavlje 5.5. — Date su smjernice za uredenije prostora i izgradnju objekata
e poglavlije 5.5.2 — Date su smjernice za uredenje prostora i izgradnju objekta Dnevnog centra na
UP2
e Planirani urbanisticki parametri za UP2:
Povrsina UP2 = 2382m?
Indek zausetosti: 2382x0,4= 952m?2
Indeks izgradenosti: 2382x1,0= 2382m?
Maksimalna spratnost objekta: P+1
Maksimalna visina procelja: 8m

Urbanisticki projekat ,, Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskocama u razvoju sa objektom
Stare skole Sutorina “ (Sl. List CG — op. propisi 08/2015) i u tekstualnom i u grafickom dijelu definisao je dvije
gradijevinske linije GL 11 GL2,
e Gradevinska linija je linija na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode, definisana grafi¢ki i numericki, koja
predstavlja granicu na kojoj se mora ili do koje se mozZe graditi objekat.
e Gradevinska linija na zemlji (GL 1) je linija koja definise granicu do koje je moguée planirati nadzemni
dio objekta do visine prizemlja.
e  Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) je linija kojom se utvrduje gabarit za nadzemni dio objekta
iznad prizemlja. (poglavlje 5.2. Elementi urbanisti¢ke regulacije)




PLANIRANO STANJE

U skladu sa vazec¢om zakonskom regulativom i planskom dokumentacijom , UT uslovima, Projekinim zadatkom i
prethodnom urbanistickom analizom, na predmetnoj lokaciji planirana je rekosntrukcijo postojeceg objekta
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teSkoéama u razvoju u okviru dozvoljenih urbanisti¢kih parametara.
Na predmetnoj UP planira se rekonstrukcija postojeéeg objekta broj 1 u smislu bo¢ne dogradnje prizemlja
objekta u okviru regulacionih linija i urbanisti¢kih parametara, a v duZini od dodatnih cca 12,50m, v Sirini
postojeé¢eg objekta.
Horizontalni gabariti objekta nakon rekonstrukcije okvirno su 40,15m x 10,53m.

UREDENJE SLOBODNOG DIJELA PARCELE OKO OBJEKTA

Lokacija koju cine zajedno UP1 i UP2, granici se sa Jadranskom magistralom sa juzne strane, sa zapadne
strane granidi se sa trasom lokalnog/planiranog puta sa kojeg je i organizovan kolski pristup na UP2. Sa
istoéne strane lokacije nalazi se neizgradena parcela, dok se sa svoje sjeverne strane graniéi sa koritom rijeke
Sutorina.

Glavni ulaz u postojeéi objekat predviden je na zapadnoj strani neposredno uz planiranu lokalnu
saobraéajnicu. Na taj nadin omoguéen je $to kraéi put korisnicima centra do ulaza v objekat gdje je formirana
nadstresnica za specijalna vozila direktno uz ulaz i uz saobradajnicu. Objekat ima jos jedan — sporedeni ulaz
organizovan na sjevernoj strani istog.

Glavni ulaz v dio dogradnje objekta organizovan je na juznoj fasadi i ima pristup sa terena preko prilaznih
rampi.

Oko objekta se nalazi trotoar maksimalne Sirine 100cm. Sa juZne strane lokacije slobodan dio parcele van
objekta rijesen je platoima, rampama, stepenistem po terenu i zelenim povriinama,a na parceli se nalazl i
sportski teren. Poplo¢ana povrsina oko objekta oblaZe se behatonom.

Ogradni zidovi oko parcele izvedeni su kao kombinacija betonskog niskog parapeta i metalne ograde.
Na mjestima gjde se za to ispostavila potreba zbog sigurnosti korisnika, postavljena je ograda od crne
bravarije.

PLANIRANI RADOVI NA UREDENJU TERENA

Zbog potrebe dogradnije objekta od intervencija na terenu predvida se rusenje kompletnog trotara i
parapetnog ab zida na istocnoj strani osnovnog objekta a u gabaritima potrebnim za izvodenje Sirokog iskopa.
Trotoar i zid se ruie u cjelosti zajedno sa temeljima parapetnog zida. Sut od rudenja treba lagerovati u krugu
lokacije koji ¢e se kasnije koristiti za nasipanje ispod ploca trotara oko objekta dogradnje.

S obzirom da se postojeéi objekat dograduije ka istoénoj granici parcele gdje je postavljena metalna
ograda ka javnoj povrsini a na poziciji planirane dogradnje, predvida se demontaza postojeée ograde i njeno
lagerovanje u okviru lokacije radi ponovne montaze na projektom predvidenu poziciju.

Planira se izgradnja ploéa trotoara oko objekta dogradnje kako je to dato u grafiékim prilozima uredenja
terena — planirano stanje. Poplo¢avanije se vrii behaton kockama iste forme i povriinske obrade kao postojeée
uredenje partera u ovom dijelu lokacije.

Planirano je izvodenje ogradnog zida sa isto¢ne strane lokacije d=15cm obostrano oblozen
kamenom,maksimalne visine 150cm. Na ovaj zid na istoénoj granici se montira demontirana metalna ograda.
Ogradu je potrebno predhodno urediti ukoliko se za to pokaZe potreba u slu¢aju nekog osteéenja prilikom
demontaze.

Na sjevernoj strani dogradenih trotoara previda se postavljanje betonskih iviénjaka dimenzija 18/24cm
ka zelenim povrsinama.




OPSTI URBANISTICKI PARAMETRI PLANIRANOG STANJA

®  Povrsina urbanisticke parcele UP2 K.O.Sutorina , Herceg Novi: 2.382 m?
= Koeficijent zauzetosti parcele(objekat 1 + objekat2): Kp =0.19 < 0.4 (455,80m?)
= Koeficijent izgradenosti parcele(objekat 1 + objekat2) : Ki= 0,19 < 1.00 (455,80m?
= Neto korisna povrsina nadzemnih etaza : 339,14m?2
(povrsina etaZa koje ulaze u obraéun koeficijenata izgradenosti )
* Bruto razvijena gradjevinska povrsina objekta broj 1: 422,80m?
® Zapremina cijelog objekta : 890,40m3
= Slobodan dio urbanisti¢cke parcele van objekata: cca 1926m?
=  Poploéana povrsina slobodnog dijela UP2: cca 500,00m2 (25%)
"  Povrsina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom/sportskim povrsinama: cca 1427m?2 (75%)
®  Planirana sporatnost: P- prizemlje
= Visina prodelja objekta: 340cm
®  Na predmetnoj lokaciji UP2 redvidjeno je 12 parking mjesta i to:

- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti — 33%>5%
— 9 standardnih parking mjesta — 67%

Na lokaciji je organizovano ukupno 12 parking mjesta od kojih je
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti — 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta — 67%
U skladu sa UP  “Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama u razvoju sa objektom Stare skole
Sutorina” (Sllist SR CG - op. propisi - br. 08/2015)
5.5. Smjernice za uredenje prostora i izgradnju objekata
5.5.1. Opéti uslovi za uredenje prostora i izgradnju kompleksa
- str. 31 - najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene pokretljivosti;

Sve zelene povrsine na parceli zadrZavaiju se u cjelosti bez intervencija.

Vodeci i oglggv

Mswébipl.ing.qrh.
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PRIMENJENI PROPISI, PREPORUKE | VAZECI STANDARDI

e Odluka o postavljanju, odnosno gradenju i uklanjanju pomoénih objekata (,,SI. list CG* op.prop.
br. 17/15i 27/16)

e ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA | IZGRADNJI OBJEKATA
("SI. list Crne Gore", br. 64/17,44/18 1 63/18)

e PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA | NACINU PRILAGODAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP |
KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM
("SL. list Crne Gore", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14 od 04. 10. 2013.)

e Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bliZim uslovima i naéinu prilagodavanja objekata
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
"Sluzbeni list Crne Gore, broj 44/2015" od 7.8.2015. god.

e PRAVILNIK O NACINU IZRADE | SADRZINI TEHNICKE DOKUMENTACIJE ZA GRADENJE
OBJEKATA ("SI. list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018.)

e PRAVILNIK O NACINU OBRACUNA POVRSINE | ZAPREMINE ZGRADE
("Sl. list Crne Gore", br. 060/18 od 07. 09. 2018.)

e PRAVILNIK O SADRZAJU ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
("SL. list Crne Gore", br. 47/13 od 08. 10. 2013.)

e PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OTPADA | KATALOGU OTPADA
("Sl. list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013)

e PRAVILNIK O POSTUPANJU SA GRADEVINSKIM OTPADOM, NACINU | POSTUPKU PRERADE
GRADEVINSKOG OTPADA, USLOVIMA | NACINU ODLAGANJA
CEMENT AZBESTNOG GRADEVINSKOG OTPADA
("Sl. list Crne Gore", br. 50/12 od 01.10.2012)

o  CRNOGORSKI STANDARD ZA OBRACUN POVRSINA MEST EN 15221-6

e PRAVILNIK O BLIZEM SADRZAJU | FORMI PLANSKOG DOKUMENTA, KRITERJUMIMA NAMJENE
POVRSINA, ELEMENTIMA URBANISTICKE REGULACLIE | JEDINSTVENIM GRAFICKIM SIMBOLIMA
("SLUZBENI LIST CRNE GORE", BR. 24/10133/14)
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http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2
http://www.mrt.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=163295&rType=2

GRAFICKA DOKUMENTACIJA
PROJEKAT UREDENJA TERENA

SITUACIJA TERENA — POSTOJECE STANJE
SITUACIJA TERENA —PLANIRANO STANJE
DETALJ BETONSKOG IVIENJAKA 1:25
DETALJ OGRADNOH ZIDA 1:20

PLAN ARMIRANJA OGRADNOG ZIDA 1:20

DETALJ ORGADE | KAPIJE UREDENJA TERENA
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legenda:

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi
UP2, koju &ine dijelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTICKE PARCELE
—  GRADEVINSKA LINIJA

7 REGULACIONA LINUA

ﬁ KOLSKI/PJESACKI PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA
LA

/ — B ULAZ U OBJEKAT

Legenda parterne obrade povrsina:

/ BEHATON GRANULAT 30-60  ZELENA POVRSINA

NUMERICKI POKAZATELJI POSTOJECEG STANJA:

POVRSINA URBANISTICKE PARCELE UP2 : 2.382m?

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE: Kp= 324,00m2 (0,14<0,40)
(objekat 1 + objekat 2)

KOEFICIJENT IZGRADENOSTI PARCELE : Ki=324,00m2 (0.14<1,00)
(objekat 1 + objekat 2)

NETO KORISNA POVRSINA OBJEKTA: 226,00m?

(povriina etaZa koje ulaze u obra&un koeficijenata izgradenosti)
BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA OBJEKTA BR 1 : 291,00m?2
(povrsina etaZa koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)

Y

‘/ \‘/

US| SE POSTOJECI TROTOAR DO LINIJE OBJEKTA |

\ o

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 655,80m3

SLOBODNA POVRSINA URBANISTICKE PARCELE VAN OBJEKATA: 2058m? (88%)
Poploéana povriina slobodnog dijela UP2: cca 500m?  (23%)
Povrsina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom i sportskim povriinama : cca 1556m2  (77%)

POVRSINA PARKING PROSTORA: obezbjedeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

r.k. -0,50

¢ a.k.+31,50

T

—

€| RUSI SE POSTOJECI TROTO,

[PROJEKTANT:
T "MEGATRON" d.o.o0.

- Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

objekat: Tokaciio:

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2 kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanistiéki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i tetkoéama
U razvoju sa objektom Stare Skole Sutorina” , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta fehnicke

dokumentacii: GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inzenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

dio tehnicke razmjera:

dekumentecie: | JREDENJE TERENA R1:200

Saradnik/ci:

o broj priloga: | broj strane:

? SITUACIJA TERENA - postojeée stanje 1 28

datum izrade,M.P.

februar, 2022.godine

datum revizije, M.P.




legenda:

Urbanisticki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
U razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina” , Opstina Herceg Novi
UP2, koju ¢&ine dijelovi kat.parc.br. 4309, 4308/1 i 4310 K.O.Sutorina, Herceg Novi

GRANICA KATASTARSKE / URBANISTICKE PARCELE

GRADEVINSKA LINIJA

REGULACIONA LINLJA

ﬁ KOLSKI/PJESACKI PRILAZ PARCELI SA PLANIRANOG PUTA
LA

/ — B ULAZ U OBJEKAT

Legenda parterne obrade povrsina:

/ BEHATON GRANULAT 30-60  ZELENA POVRSINA

NUMERICKI POKAZATELJI PLANIRANOG _ STANJA:
POVRSINA URBANISTICKE PARCELE UP2: 2.382m2

KOEFICIJENT ZAUZETOSTI PARCELE: Kp=455,80m? (0,19<0,40)
(Objekat br.1 i objekat br.2)

KOEFICIJENT IZGRADENOSTI PARCELE : Ki=455,80m? (0.19<1,00)
(Objekat br.1 i objekat br.2)

NETO KORISNA POVRSINA OBJEKTA: 339,14m?

(povrsina etaZa koje ulaze u obracun koeficijenata izgradenosti)
BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA OBJEKTA broj 1 : 422,80m?
(povrina etaza koje ulaze u obradun koeficijenata izgradenosti)

ZAPREMINA CIJELOG OBJEKTA: 890,40m3
rk. +0,00

¢ a.k.+32,00

;i, SLOBODNA POVRSINA URBANISTICKE PARCELE VAN OBJEKATA: 1926m? (80%)
/‘ Poplo&ana povriina slobodnog dijela UP2: cca 500m?2  (25%)
Ve Povriina slobodnog dijela UP2 pod zelenilom i sportskim povriinama : cca 1427m?2  (75%)

° POVRSINA PARKING PROSTORA: obezbjedeno 12 parking mjesta od koji su:
- 3 parking mjesta namenjena licima smanjene pokretljivosti - 33%>5%
- 9 standardnih parking mjesta - 67%

PROJEKTANT: INVESTITOR:

"MEGATRON" d.0.0. /M OPSTINA HERCEG NOVI

Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332

objekat: Tokacija
s REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG CENTRA ZA ot eos "ot oot ot e s s | eoiaml
DJECU SA SMETNJAMA | TESKOCAMA U RAZVOJU

U razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina” , Optina Herceg Novi

Glavni inZenjer: vrsta fehnicke

Mst Ana Milini¢ dipling.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inenjer. dio fehnicke razmjera:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh dokumentaciie: UREDENJE TERENA R1:200

Sarodnik/i: prilog: Broj priloga | broj sfrane:
SITUACIJA TERENA
-planirano stanje- 2 29

datum izrade, M.P. datom revizie, MP.

februar, 2022.godine




betonski iviénjaok 18x24cm

temelj iviénjaka 30x30
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-behaton 50cm
-pijesak 3-5cm
-ab ploéa 12cm

-postojedi teren

-tampon sloj sljunka 10cm
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PROJEKTANT: " " INVESTITOR:
MEGATRON"d.o.0. ‘m OPSTINA HERCEG NOVI
Brace Grbica 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332 wemerrecrs
objekat: Tokaciia:

UP2 kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama

u razvoju sa objektom Stare 3kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inZenjer:

Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke

dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT

dio tehnicke

razmijera:

Odgovorni inZenjer:
¢ Mst Ana Milini¢ dipling.arh dokumentacije: UREDENJE TERENA R -I :2 5
Saradnik /ci: prilog: . broj priloga: [ broj strane:
DETALJ BETONSKOG IVIENJAKA| 3 30

datum izrade,M.P.

februar, 2022.godine

Jatom revizije,M.P-




-behaton 50cm

-pijesak 3-5cm

-ab plo¢a 12cm

-tampon sloj Sljunka 10cm
-postojedi teren

-poklopna ploca 3cm

b 25, | ak.t31,75
~ S | N
a.k.+31,50 9 =) N
N e | a.k.+31,70 - kamen 2cm
d -malter 2cm
X -ab zid 15cm
A WA ;:ﬂ\r -malter 2cm
© -kamen 2cm
o
o
[eo]
o
- co
o~
a.k.+30,40
o o 9\ Rf\ /@f\/@
ST M ak+29,80
AT AT‘ N
> e 0 S
e e
|¢ 20 |¢]5 |¢20 |¢
l 55 l
1 1
"MEGATRON" d.o.o. m © OPSTINA HERCEG NOVI

obiekt: - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG | ™
CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA |
TESKOCAMA U RAZVOJU

UP2 kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi

Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i tedkoc¢ama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inZenjer:

vrsta tehnicke

Mst Ana  Milini¢ dipl.ing.arh dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: dio tehnicke rozmjera:
¢ " Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh d°“‘,’"‘e"'°"'ie-' UREDENJE TERENA R1:20
Saradnik /ci: prilog: broj priloga: | broj strane:
DETALJ PARAPETNOG ZIDA 4 3'|
Jatom Tzrade, MP. Tatom revizie, M.P.

februar, 2022.godine




/

[1]Q-188

1|Q-188

1]Q-188

max =150

Q-188

N

(5 11RU@8/15

/

, 40

20 15,20,
;95

/ /

PROJEKTANT: ®
"MEGATRON" d.c.o. /n

Brace Grbic¢a 28, Herceg Novi tel: +382 31 321 332  v=m~vreany

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

obiekst: REKONSTRUKCIJA OBJEKTA DNEVNOG
CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA |
TESKOCAMA U RAZVOJU

lokacija:
UP2 kat.parc.br. 4308/1 K.O.Sutorina, Herceg Novi
Urbanisti¢ki projekat "Kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teskoéama
u razvoju sa objektom Stare $kole Sutorina" , Opstina Herceg Novi

Glavni inzenjer: .
Mst Ana Milini¢ dipl.ing.arh

vrsta tehnicke

doementacie:  GLAVNI PROJEKAT

I Mst Anar Milinié diplLing.arh dokomemodie UREDENJE TERENA mmieE] 20
Saradnik /ci: prilog: broj priloga: broj strane:
PLAN ARMIRANJA PARAPETNOG ZIDA| 5 32

datum izrade,M.P.

februar, 2022.godine

datum revizije, M.P.




O BALEERT
1 -

£l

=

LT

) AT
it

PLANIRANA PJESACKA KAPIJA

PANEL METALNA OGRADA

Ograda od tvrdih &eli¢nih Zica debljine 4mm, 4,5mm, 5mm,
zasti¢eni toplocinkovanjem i poliesterskim prahom sa peéenjem
u komori na 180 stepeni celzijusa.

DuZina panela 2500mm, visina panela 950mm ili 1230mm.
Stubovi dimenzija 50/50/2,2mm.

Boja ogarde zelena RAL 6055.
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