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TEHNICKI OPIS

I. UvoD

Predmet ovog Glavnog projekta je poboljsSanje vodosnabdijevanja naselja Donji i Gornji
Miljes, Karabusko polje, Rogame i Kuce Rakica u Opstini Tuzi.

Izradi ovog Glavnog projekta je predhodila izrada Tehnicke koncepcije je poboljSanje
vodosnabdijevanja ovog podrucja. Iz te koncepcije i sagledavanjem postojec¢eg stanja je
zakljuCeno da naselja Gornji i Donji MiljeS, Rogami i Karabusko polje ne bi trebalo da
imaju  izraZene probleme u vodosnabdijevanju s obzirom na koli¢inu vode koja se
eksploatise iz bunara.

Medutim, zbog poveéanja broja korisnika, pogotovu u naselju Kuée Rakiéa koje je sad
povezano na sistem Miljesa, u letnjim mjesecima se javljaju nestasice vode kao i pad
pritiska u mreZi.

Analizom potroSnje vode na osnovu podataka o potisnutoj koli¢ini vode dobijenih iz
~Vodovod i kanalizacija" doo Podgorica zakljucuje se da se radi o neracionalnoj potrosnji
vode pogotovo u letnjim mjesecima kada veliki dio biljnih kultura vezanih za ovo podrucje
sazreva. Pored toga je problem i nelegalnih potrosaca koji nekontrolisano troSe vodu kao i
administrativni i tehni¢ki gubici u mrezi.

Na osnovu gore navedenog zakljuCeno je da se kao prvi korak u poboljsanju
vodosnabdijevanja izvrsi rekonstrukcija postojeCe vodovodne mreZe kao i prebacivanje
vodomjera iz privatnih parcela u sahtove koji su za to predvideni na novom cjevovodau.
Radovi koji su obradeni Glavnim projektom adaptacije postoje¢e vodovodne mreze Miljes
Opstina Tuzi predstavljaju I fazu realizacije predloZzene tehnicke koncepcije.

II. KONCEPT TEHNICKOG RESENJA

Projektom je predvideno da se rekonstruiSe kompletna vodovodna mreZza u naseljima
Gornjem i Donjem Miljesu, kao i da se rekonstruiSu cjevovodi kojima se voda distribuira
naseljima Kucée RakiCa, Karabusko polje i Rogame.

Priklju¢enje novoprojektovane mreZe je predvideno na potisni cjevovod AC ,C" DN200 iz
bunara.

Precnici cjevovoda su preuzeti iz Tehnicke koncepcije tj iz matematickog modela koji je
njegov sastavni dio, ¢ime ¢e se posti¢i da prilikom realizacije ostalih faza poboljsanja
vodosnabdijevanja nece biti potreba za intervencijama na mrezi I faze izgradnje.

Trase novoprojektovanih cjevovoda su predvidene javnim povrsinama, uglavnom pored
postojecih saobracdajnica. Na mjestima gdje to nije bilo moguce, zbog vlasnistva parcela,
trasa je poloZena u trup puta.

Na glavnim cjevovodima su predvideni ¢vorovi na raskrsnicama kao i vazdusni
ventili i ispusti na vertikalnim lomovima. Vazdusni ventili i ispusti su predvideni i na
dionicama vece duzine na mjestima i ako nema vertikalnih lomova, radi lakseg odrzavanja i
ovazdusSenja cjevovoda.

Na dionicama ¢iji su precnici DN150 predvideni su i betonski ¢vorovi za povezivanje
prikljuénih cjevovoda. Ovo iz razloga sto nije preporucljivo da se potrosaci direktno
prikljuuju na cjevovode vecéeg precnike, vec se iz pojedinih ¢vorova polaZu cjevovodi PEHD
DNG63 u isti rov sa cjevovodom DN150, a potrosaci Ce biti prikljuCeni na cjevovod DN63.

Cvorovi su predvideni od armiranog betona MB30 debljine zidova, gornje i donje
plo¢e od 20 cm. Zidovi i donja ploCa su armirani mreZastom armaturom u dvije zone, a
gornja plo¢a sSipkama u jednoj zoni a armaturnom mreZom u drugoj zoni a sve prema



detalju iz projekta. Poklopci na ¢vorovima su predvideni za saobralajno optereée klase
D400.

U ¢&vorovima gdje su predvideni ispusti, predvideno je da se jedan dio Sahta
produbi, a zidovi produbljenog dijela i dno sahta urade od betonskih blokova kako bi se
voda prilikom ispustanja se drenirala u okolni teren. Dio vode koju teren ne moZe da upije
¢e morati posredstvom muljne pumpe da se ispumpa.

Na cjevovodima izvedu sklonista za smjestaj vodomjera od armiranog betona
(oznaka u projektu VB) u kojima Ce biti prebaCeni vodomjeri iz imanja. U projektu je
predvidena sva potrebna fazonerija i cjevi za prespajanje potosaca na novu mrezu.

Betonska skloniSta za vodomjere VB su od armiranog betona MB30 debljine gornje
ploce od 15cm i debljine zidova i donje plo¢e od 15 cm. Zidovi i donja plo¢a su armirani
mreZastom armaturom u jednoj zoni, a gornja ploc¢a i AB vijenac Sipkama u jednoj zoni i
armaturnom mreZom u drugoj zoni gornje ploce, a sve prema detalju iz projekta. Poklopci
na ¢vorovima C su predvideni za saobracajno opterece klase D400.

U projektu je usvojen cijevni materijal polietilen visoke gustoée PEHD PE100 Np
10bara. za precnike DN63, DN90 i DN110 i DN160.

U numeri¢kom dijelu projekta su date:
- dokaznice koli¢ina za zemljane, betonske i armiracke radove

- specifikacija materijala i radova za cjevovode i ¢vorove kao | za sklonista za
vodomjere VB (zemljani radaovi, betonski radovi, instalaterski radovi)

- zbirnu specifikaciju fazonskih komada i vodovodnih armatura za glavne cjevovode

U Cvoristima gde je predvideno granjanje cjevovoda na svakoj grani je ostavijeno
mjesto za postavljanje mobilinih mreca protoka.

Glavni inZenjer
Aleksandra Stankovi¢ dipl. inZ. grad.
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Prethodni, pripremni i zavrsni radovi

Izvoda¢ mora organizovati gradiliSte kojim Ce se obezbijediti pristup lokaciji, kao i obezbjedenje
nesmetanog saobracaja koliko god je to moguce. Ukoliko je neophodno zaustaviti saobracaj, prekid
mora trajati sto krace uz blagovremeno javno obavjesStavanje i obezbjedenje sigurnosti objekta, lica
koja se nalaze na gradilistu i okoline, susjednih objekata i saobracajnica.

Prije pocetka radova treba obiljeziti Siru oblast rada, a zatim izvrSiti ¢iS¢enje terena od svih
zapreka. Sav materijal sa koridora trase, Siblje i drugo sitno rastinje odnijeti na deponiju. Kada se
teren ocisti i pripremi IzvodaC ¢e u prisustvu Nadzornog Organa izvrSiti obiljeZavanje profila
projektovane trase voda sa drvenim kolcima ili ispisom sa farbom na asfaltnim i betonskim
povrsinama o ¢emi ¢e se saciniti zapisnik. Zatim se, ako je predvideno predracunom vrsi ru¢no
otkopavanje uskih kanalskih rovova popre¢no na osu voda, da bi se utvrdio talana plozaj
postojecih instalacija.

Ukoliko se radovi izvode u koridoru gradskih ulica obavezno je postaviti odgovarajuéu saobraéajnu
signalizaciju. U uzanim dionicama gdje ne postoje uslovi istovremenog izvodenja radova i odvijanja
saobracaja, primenice se znakovi zabrane ulice za saobradaj. U sirokim ulicama, gdje postoje isti
uslovi, primeniée znakovi upozorenja vozalima da se izvode radovi na kolovozu i znaci za
ograni¢enje brzina. U neosvetljenim ulicama upotrebiée se joS i svetleCi znaci. Na pjesackim
stazama i prilazima stambenim objektima obezbjediti prijelaz preko rova od drveta. Prijelaze
obavezno praviti sa ogradama i rasvetom.

Izvodac je obavezan da preduzme sve preventivne aktivnosti i obezbjedi materijalna sredstva u
cilju zastite radne snage, materijalnih sredstava i ugroZavanja okoline u svemu prema vazeéim
zakonskim propisima o zastiti na radu.

Izvodac je duZan da tokom izvodenja ugovora cCuva okolinu od zagadenja i devastacije. Po
zavrSenom poslu, a prije potpisivanja okonCane situacije Izvodac¢ je duZan da sve povrsine na
kojima su izvodeni radovi ili koje je privremeno zauzeo zbog skladistenja ili izvodenja radova ocisti i
dovede u bolje stanje od onog prije poletka radova.

Zemljani radovi

Asfaltne i betonske povrsine se poslije obiljeZavanja trase, moraju prvo masinski zasjeci pa tek
onda lomiti. Iskopi ¢e se vrsiti masinski ili ru¢no u zavisnosti od moguénosti, vrste terena i blizine
ostalih instalacija. Sva otkopavanja moraju biti izvrSena tacno do visina predvidenih u projektima, a
kote iskopa provjeravaée i primiti pismeno preko gradevinskog dnevnika Nadzorni Organ. Svi
podaci koji docnije neée biti dostupni moraju se prikazati skicama, profilima i dovoljnim brojem
kota i mjera u gradevinskoj knjizi i geodetskoj situaciji terena, u projektu izvedenog objekta
ovjereni od strane Nadzornog Organa. Bocne strane iskopa moraju biti ravno zasjeCene bilo da su
vertikalne ili u nagibu, a dno poravnati-isplanirati na projektovanim kotama sa tacnoséu + 3 cm.
Sva eventualna podupiranja, razupiranja, ponovna podupiranja i razupiranja, zatim crpenje
podzemne ili povrsinske vode, oteZani uslovi rada (smetnje od podzemnih ili nadzemnih instalacija,
Zile i korenje itd.), ulaze u jedinicnu cijenu. IzvrSen rad i utroSen materijal na osiguranju susjednih
objekata ne obralunava se posebno vec ulazi u jedinicnu cijenu iskopa.

Izvodac cde svoju ponudu za iskop dati na osnovu obilaska terena i informacija dobijenih od
Narucioca. Iskopani materijal odvezdi na deponiju ili deponovati duz rova na dovoljnu udaljenost da
se omogudéi komunikacija za sve faze montaZze i ispitivanja cjevovoda. Obracun po m3 iskopa
obuhvata: sav rad, materijal, mehanizaciju, transport, potrebna razupiranja i podgrade,
obiljeZavanje objekta, snimanje za obralun, crpenje podzemne i povrSinske vode, pravilno
zasjecanje bocnih strana, planiranje dna na projektovanim kotama sa tacnoSéu +3cm, utovar,
transport, istovar, eventualno grubo planiranje zemlje i uredenje deponije i ostali radovi navedni u
ovom opisu kao i svi radovi potrebni za izvrsenje pozicije iskopa.

Izvodac je duZan da ukoliko tokom izvodenja radova naide na arheoloska nalazista, fosile, aktivna
klizista, velike koli¢ine podzemnih voda koju nije u mogucnosti da evakuise, obavijesti u pisanoj
formi nadleZni ogran i obezbijedi gradiliste. Ukoliko zastoj traje duZe od 5 dana to predstavija
mogucénost za naknadno Ugovaranje.

Postupak izrade posteljice i zatrpavanja rova

Na isplaniranu povrsinu rova se postavija posteljica od sitnog pijeska granulacije 0-4mm i debljine
minimum 10cm, preko koje se postavijaju cijevi. Nakon montaZe cjevovoda ugraduje se sitan
pijesak oko i iznad cijevi granulacije 0-4mm. Iako se u rov unosi ukupna koli¢ina sitnog pijeska,
cijevi u rovu se ne smiju zatrpavati po cijeloj duzini, dok se uspjesno ne izvrsi ispitivanje na probni
pritisak. Od ukupne duzine jedne cijevi, zatrpava se ukupno oko 2/3 duZine, dok spojevi moraju biti
otkriveni kao sto je prikazano na sledecoj slici



Po izvrsenom ispitivanju i poslije zavrSenog geodetskog snimanja za potrebe izrade katastra
podzemnih instalacija se vrSi zatrpavanje spojeva zastitnim slojem pijeskom uz obavezno
nabijanje. Ako projektom nije drugacije predvideno, debljina zastitnog sloja iznosi najmanje 10cm.

Dalje zatrpavanje izvodi se materijalom iz iskopa ili tamponom u slojevima od po 30 cm kao na
sledecoj slici. Poslije svakog nanosenja sloja materijala od 30 cm pristupa se nabijanju ispune rova
vibro plocom do predvidene zbijenosti.

Ukoliko je projektom predvideno da se iskopani materijal zamijeni sa tamponom obradunom se
posebno plaéa nabavka i dovoz tampona.

Kontrola kvaliteta

Svaki nasuti sloj mora se sabiti do odgovarajue zbijenosti. Zbijenost se definise modulom
stisljivosti Ms, kao sto je dato u JUS M.B1.046. Zahtjevane vrijednosti zbijanja na visini planuma
donjeg stroja kod novih puteva i gradskih saobralajnica moraju da odgovaraju vrijednostima
predvidenim projektom. Mjesto i broj kontrolnih ispitivanja utvrduju se projektom. Pri izvodenju
podzemnih instalacija na postojeéim putevima i gradskim saobralajnicama za koje se ne predvida
rekonstrukcija gornjeg stroja, na visini planuma postojeceg donjeg stroja moraju se zadovljiti
sljedeci zahtjevi:

I kod kolovoza

a) zahtijevana najmanja zbijenost 95% (vidjeti JUS U.B1.038) ili

b) zahtijevani najmanji modul stisljivosti Ms=350N/mm? (vidjeti JUS U.B1.046)

I kod pjesackih staza i zelenih povrsina:

a) zahtijevana najmanja zbijenost 92% ili

b) zahtijevani najmanji modul stisljivosti Ms=250N/mm?
Pladanje

Pladanje se vrsi po jedinici mjere predvidene predracunom. Ponudene jedinicne cijene obuhvataju
rad, materijal, transport i sve ostale troskove direktno ili indirektno vezane za zemljane radove.

Betonski radovi
Osnovni sastavni djelovi (agregat, cement i voda) treba da zadovolje JUS za sastav djelova betona

MB 10 do MB 30. Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno odabranu i



pripremljenu organizaciju rada. Negovanje i odrZzavanje betona treba provesti najmanje 7 dana
nakon ugradnje po odgovarajucim propisima.

Za izradu betona treba koristiti cement domace proizvodnje. Odabrani tip i vrsta cementa se nece
mijenjati bez pismenog odobrenja Nadzornog organa. Kopije ispitivanja cementare treba azumo
dostavljati za svaki sarzu i posiljku cementa.

Agregat treba da bude tvrd, Cvrst, postojan i Cist, oprani sSljunak ili drobljeni kamen koji sadrzi
najvise 0,5% tezine pljosnatih izduZenih i lomljenih zrna. Sve frakcije treba da budu zastupljene u
propisanim srazmjerama. Voda treba da bude pitka, Cista bez sadrZaja ulja i masti, kiselina ili
Stetnih koli¢ina organskih tvari. U principu smije se koristiti voda samo iz gradskog vodovoda.
Uskladistenje cementa, agregata (sitnih a posebno krupnijih frakcija) treba vrsiti prema vazeéim
propisima za njihovu zastitu od vlage, praSine, blata i organskih materijala. UskladiStenje treba
organizovati svrsishodno, tako da se materijal lako odabire i da se rukovanje svede na minimum.
Ispitivanje kvaliteta ugradenog betona treba da se provede sukcesivno u toku ugradnje. Ispitivanje
probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana institucija koja e se izabrati uz saglasnost
Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje kvaliteta betona e se uzimati za svakih 20 m 3
ugradenog betona i za svaku marku betona. Na kockama obavezno naznacliti datum izrade, broj i
oznaku uzorka, mjesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje Cvrstole na pritisak probnih kocki treba
vrsiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.

Kod ugradnje betona treba posvetiti posebnu paznju sprefavanja segregacije betona te da slobodan
pad betona kod ugradnje ne bude veéi od 2 m. Brzina betoniranja treba da bude takva de je beton
u svakom trenutku plasti¢an. Beton koji je delimi¢no vezan ili koji sadrzi nepoZeline primijese ne
smije se ugraditi. Ugradnja betona treba da se vrsi upotrijebom mehanickih vibratora. Tolerancija
mjera kod izvodenja betonskih elemenata moZe iznositi najvise +/-1 cm.

Betonski objekti, kod izgradnje distributivnih cjevovoda i vodovodnog sistema su temelji revizionih
okana, reviziona okna, muljni ispusti, blokovi za osiguranje temena cjevovoda i slicni radovi. Svi ovi
objekti ce se izvoditi prema odgovarajuc¢im projektima koje e Investitor dostaviti blagovrijemeno
Izvodacu na raspolaganje. Svi ovi objekti ¢e se izvoditi u betonu odgovarajuce marke prema
projektu.

Obracun i plaéanje vrsi¢ée se po 1 m3 betona odgovarajuc¢e marke u odredeni objekat vodovodnog
sistema, prema opisu radova u troSkovniku radova. Jedinicnom cijenom obuhvacena je i izrada
postavljanje i skidanje eventualno potrebne oplate, kao i svi ostali radovi i troskovi koji se
normalno pojavijuju kod ovakvih objekata, a isti nijesu posebno navedeni u trosSkovniku radova.
Priprema i ugradnja betona izvodiée se prema uslovima u prethodnom ¢lanu Betonski radovi.
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PROGRAM KONTROLE I OSUGARANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNJAVANJE
OSNOVNIH ZAHTIEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRADENJA I ODRZAVANJA

CIEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANJE

I.OPSTE NAPOMENE

U ovom 13.A poglaviju OTU-a propisuju se minimalni zahtjevi kakvoée za materijale, proizvode i
radove koji se koriste kod izvodenja montazerskih radova na cjevovodima za vodosnabdijevanje.
OTU su pisani na nacin da mogu biti dio Ugovora, a da se uslovi koji se odnose na posebne radove
ukljuce u Ugovor kao Posebni tehnicki uslovi (PTU).

Materijali, gradevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima crnogorskih
normi, Tehni¢kim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije
navedena niti jedna crnogorska norma, obvezna je primjena trenutno vazeée EN norme. Ako se
neka norma ili propis stavi izvan snage, vrijedeée ¢e zamjenjujuéa norma ili tehnicki propis.

Ako za neke materijale i gradevne proizvode ne postoji crnogorska ni EN, vrijedit ¢e crnogorsko ili
europsko tehnicko dopustenje. Ako za neki materijal ili gradevni proizvod ne postoji nista od
navedenog, izvodaC ima pravo predloZiti primjenu pravila (normi) priznatih medunarodnih ili
regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to odobre projektant i
nadzorni inZenjer.

Sve promjene u pogledu tehnickih zahtjeva za materijale, gradevne proizvode i radove izvodac je
duZan unijeti u projekt izvedenog stanja.

Izvodac je duZan dokazati zadovoljavajuéu kvalitet upotrijebljenih materijala, radova proizvoda u
skladu s vazelim zakonima, propisima i normama.

II. DEFINICIJE

Spoljnii pre¢nik (OD)

Srednji vanjski precnik tijela cijevi u bilo kojem poprecnom presjeku.

Unutrasnji precnik (ID)

Srednji unutarnji precnik tijela cijevi u bilo kojem popre¢nom presjeku.

Nazivni prec¢nik (DN/ID ili DN/OD)

Cjelobrojna numericka oznaka promjera dijela cjevovoda koja pribliZzno odgovara stvarnom
precniku u mm. Odnosi se ili na unutarnji pre¢nik (DN/ID) ili na spoljnii precnik (DN/OD).
Najvedi dozvoljeni radni pritisak dijela (PMA)

Najvedi pritisak koji se pojavijuje povremeno, ukljucujuéi hidraulicki udar, koji dio cjevovoda moZe
podnijeti.

Dozvoljeni radni pritisak dijela (PFA)

Najvedi hidrostaticki pritisak kojeg dio cjevovoda moZe podnijeti u trajnom pogonu.

Dozvoljeni ispitni pritisak komponente na gradilistu (PEA)

Najveli hidrostaticki pritisak koji novopoloZeni dio cjevovoda mozZe podnijeti u relativno kratkom
vremenu, da bi se osigurala nepropusnost cjevovoda.

Radni pritisak Sistema (DP)

Najvedi radni pritisak sistema ili s zone koju je odredio projektant uzimajudi u obzir bududi razvoj,
ali bez hidrauli¢kih udara.

Najvedi radni pritisak Sistema (MDP)

Najvedi radni pritisak Sistema ili tlacne zone koju je odredio projektant uzimajuéi u obzir

bududi razvoj i hidrauli¢kih udara.

- MDP se oznacCava kao MDPa kada se za hidraulicki udar pretpostavlja odredena vrijednost

- MDP se oznacava kao MDPc kada se hidraulicki udar proracunava.

Radni pritisak (OP)

Unutarnji pritisak koji se javlja u odredenom trenutku na odredenom mjestu u sistemu
vodosnabdijevanja

Zone pritiska

Zone s razli¢itim energetskim nivoima unutar sistema.

Pritisak na mjestu prikljuéenja (SP)

Unutarsnji pritisak pri nultom protoku u priklju¢nom vodu na mjestu predaje potrosacu.
Hidraulicki udar

Brze oscilacije pritisaka izazvane kratkotrajnim promjenama protoka.



Ispitni pritisak sistema (STP)
Hidrostatic¢ki pritisak koji se primjenjuje za ispitivanje nepropusnosti novopoloZenog cjevovoda.

III. MATERIJALI I GRADEVNI PROIZVODI ZA MONTAZERSKE RADOVE NA CJEVOVODIMA
ZA VODOSNABDIJEVANJE

Dijelovi sistema za vodosnabdijevanje moraju biti u stanju izdrZati sve uslove za koje su
projektirani te tokom trajanja zadrZati svojstva predvidena projektom.
Cjevovodi predstavijaju najveli i najskuplji dio sistema za vodosnabdijevanje, a buduli da se
sistemi dograduju godinama Cesto su podlozZni raznim tehnoloskim i drugim utiecajima te je
potrebna posebna pozornost u svim fazama od projektiranja do izvodenja i odrZavanja.
U montazerskim radovima primijenjuju se sljedeéi prefabrikovani elementi i sredstva: cijevi,
oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, oprema i pribor cjevovoda, a ponekad i
predgotovijene komore ili njihovi dijelovi. Cijevi koje su najcesée koristene u postojeéim sistema za
vodosnabdijevanje obi¢no su od sljedelih materijala:
O lijevano ili sivo lijevano Zeljezo (GG);

O nodularno liv (DI, GGG);

O celik;

O polietilen (PE);

O PVC (polivinil klorid);

[0 GRP (plastika armirana staklenim viaknima)

O prednapeti beton (PSC);

O armirani beton, (RC);

O azbestni cement (AC, vise se ne proizvode).
Cijevi se proizvode u fabrikama u kontrolisanim uslovima.
Cijevi od sivog liva danas se vise ne proizvode, ali i danas su jedan od najzastupljenijih cjevovodnih
materijala u postoje¢im sistema za vodosnabdijevanje. Danas se, kao naslednik cijevi od sivog li
va, proizvode liveno Zeljezne cijevi od nodularnog lijeva (cijevi imaju duktilna svojstva; sivi liv -
napusten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na naglavak s gumenom brtvom ili na prirubnicki spoj
s vijcima i brtvom.
Celi¢ne cijevi se spajaju zavarivanjem, a rjede na prirubnicki spoj.
Cijevi od plasti¢nih materijala se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, GRP i
specijalne plastike za specijalne slucajeve.
Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez armature. Spajaju se na
naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za betonske cijevi specijalne
namjene koriste se Celi¢ni spojni prsteni u koje ulazi dio cijevi s integriranim brtvenim prstenom.

Osnovni materijali
1. Cijevi
1.1 Betonske cijevi pod pritiskomMEST EN 639:2005, MEST EN 640:2005,
MEST EN 641:2005, MEST EN 642:2005
1.2 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN ISO 1452-1:2010
1.3 Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12201-1:2011, MEST EN 12201-2:2011
1.4 Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 1796:2009
1.5 Lijevano Zeljezne cijevi (LZ) MEST EN 545:2010
1.6 Celicne cijevi (CE) MEST EN 10217-1:2003/A1:2007
2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice)
2.1 LZ poklopci MEST EN 124:2005
2.2 LZ penjalice MEST EN 124:2005

3.Spojni dijelovi (materijal)
3.1. Brtve
1.1 Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007
1.2 Olovo
1.3 Klingerit
3.2. Vijci
2.1 Izrada, isporuka, oblik i mjere:
MEST EN ISO 898-1 :2005
MEST EN ISO 898-2:1992
MEST EN ISO 14399-5:2008
MEST EN ISO 14399-6:2008
2.2.Zastita od odvrtanja: elasticne podloZne ploice, ostecenje navoja ili dvostruke
matice, sigurnosne matice



3.3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu

Dodatni materijal
1. Sredstva za podmazivanje
Spoljna i unutarnja zastita (obloga) cjevovoda
1. Spoljna polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14628:2008.
2. Spoljna epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14901:2008.
3. Spoljna obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10189:2007.
4. Spoljna obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10542:2008.

IV. CIJEVI I SPOJNI DIJELOVI
Odabir i specificnosti cijevnog materijala

Glavni faktori koji utjeCu na odabir materijala su tehnicki razlozi, cijena, lokalna iskustva i vjestine,
uslovi vezani za tlo i standardizacija.
Slijedom raznih okolnosti danas su u sistemima za vodosnabdijevanje u Crnoj gori zastupljene
gotovo sve vrste cjevovodnih materijala od Cega su najzastupljeniji: sivi liv, azbestcement, PVC, a
u novije vrijeme polietilen i nodularni liv.
Prilikom izgradnje novih cjevovoda za vodosnabdijevanje danas se najéesce koriste:

[0 cijevi od polietilena za distributivne cjevovode (DN 110-225),

O nodularnog liv za distributivne cjevovode (DN 100-300)

O nodularnog liv za glavne i dovodne cjevovode (DN 300-700)

O Celika za glavne i dovodne cjevovode DN = 500.
Za priklju¢ne cjevovode najcesce se koriste cijevi od polietilena (DN 20-110).
Vrstu cjevovodnog materijala uobicajeno zadaje veé u projektnom zadatku nadleZno poduzele koje
¢ée kao krajnji korisnik odrZavati cjevovod, a na temelju potreba i moguénosti odrZavanja
(standardizacije cjevovodnog materijala na odredenom podrucju).

Tipovi spojeva

Spojni dijelovi su prilagodeni za svaku vrstu cijevi, a u osnovi razlikujemo:

1. rastavljive spojeve

2. nerastavljive spojeve
Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se medusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem (npr.
Celi¢ne cijevi i polietilenske cijevi). Zavarivanjem ,elektrodama" od istog materijala kao i cijev te
povezivanjem cijevi dobivamo kontinuirane cjevovode.
Kod rastavljivih spojeva redovno se koristi elasti¢na brtva (brtveni prsten) koji je integriran s cijevi
(betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na kolcak ili
posebnim spojnicama.
Spajanje cijevi se moZe predvidjeti i prirubnic¢kim spojem i specijalnim spojnicama (obujmice) kod
kojih se koriste vijci za izvodenje spoja.

V. OBLIKOVNI KOMADI I ARMATURE

Oblikovni komadi su prfabrikovani elementi koji omoguduju jednostavnu izvodenje horizontalnih i
vertikalnih promjena u vodenju trase, prikljuCenja na dijelove sistema,prijelaze s jedne vrste cijevi
na drugu i ugradnju armatura na pozicijama prema projektu.

Oblikovni komadi se proizvode s prirubnickim ili spojem na kollak.

Armature su predgotovijeni ,uredaji® koji omoguluju projektovanu funkciju sistema takoda
seregulise protok (zatvarali, zapornice, nepovratni ventili), dovodenje i ispustanje vazduha iz
sistema (usisno-odzracni ventili), hidranti i sl. Postoje i armature za regulaciju protoka, odnosno
pritisaka (leptirice, regulacijski ventili).

Oblikovni komadi i armature proizvode se od razli¢itog materijala kao sto su:
1. Zeljezo (nodularni liv, sivi liv)
2. Celik
3. plasti¢ni materijali (polietilen, PVC)

VI. TEHNICKA SVOJSTVA CJEVOVODA



Tehni¢ka svojstva cjevovoda moraju biti takva da tijekom koristenja zadrZe svojstva predvidena
projektom.
Cjevovodi moraju biti izgradeni i odrZavani na nacin da se ocuvaju bitni zahtjevi za
vodosnabdijevanje:

O mehanicka otpornost i stabilnost

O higijena, zdravlje i zastita okolisa

O zastita od poZara

VI. UGRADNJA CIJEVI

Prije montaze cjevovoda izvodac i nadzorni inZenjer moraju provesti sljedece:
O pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnhom komadu,
armaturi i drugim gradevnim proizvodima koji se koriste,
O vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih
proizvoda da se utvrde moguca ostelenja,
O dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
Pri izvodenju cjevovoda izvodal je duzan pridrZavati se projekta cjevovoda i tehnic¢kih
upustva za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda.
Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako:
O su gradevni proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani nacin i imaju ateste,
O su uslovi gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehnicka svojstva
cjevovoda, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta,
O cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajuli atest o sanitarnoj ispravnosti
utvrdene ispitivanjem, te ako o svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.
Cjevovod se moZe koristiti nakon sto zadovolji na tehnickom pregledu, a ispitivanjem utvrdi
nepropusnost (ispitivanje na pritisak) i sanitarna ispravnost cjevovoda.

CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI

1. SPAJANJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvata medusobno spajanje cijevi od polietilena u cjevovod predviden prema projektu.

Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima
iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 12201:2011).

Prije poletka radova, izvoda¢ je duZan dokazati traZenu kakvolu materijala i gradevinskih
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih
uslova.

Opis izvodenja radova

PE cijevi treba skladistiti, transportirati i ugradivati prema uputama proizvodaca.

Cijevi se transportiraju s gradiliSsnog deponija do iskopanog rova i polazu uz rov. Spajaju se
zavarivanjem u cijevne sekcije koje se prikladnom opremom (gradiliSna dizalica) spustaju u rov na
pripremljenu temeljnu podlogu. Potom se dionice u rovu medusobno spajaju zavarivanjem u
projektiranu cjelinu.

Cijevi se medusobno spajaju su¢eonim zavarivanjem ili elektrospojnicama.

Spajanje zahtjeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (Cis¢enje od necistoca) i kontrolisano
spajanje zagrijavanjem.

PE cijevi moguce je spajati u dionice na ravnim potezima cjevovoda i zatim spustati u rovna
pripremljenu posteljicu. Sirinu rova i nacin polaganja u skladu sa terenskim uslovima propisuje
projektant.

Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim
teretima ili sidrenjem

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:



O kvalitete ugradenog materijala

O kvalitete ugradnje

O projektom definiranih oblika i poloZaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih
elemenata

O vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti.

II.POLAGANJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvaca dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradilistu i polaganje cijevi u rov na
pripremljenu posteljicu prema projektu.

Materijal posteljice

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.

Opis izvodenja radova

Rov se kopa na dubinu prema uzduZnom profilu, a dno rova se planira i visak materijala izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traZenu
nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehani¢kim svojstvima tla).

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-ostri i tvrdi rubovi) temeljnu
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, Sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm.

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niskenosivosti - Ms
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode,ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvajageotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala(pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla zavisi od statickog
proracuna .

Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba
izvesti u skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2. Ukoliko terenski uslovi omoguduju,
cjevovod od PE cijevi mogucée je spajati u sekcije pored rova i zatim spustati u rov na pripremljenu
posteljicu.

Sirinu rova i nacin polaganja shodno terenskim uslovima propisuje projektant izvedbenog projekta.
Cjevovodi se ugraduju prema upustvima proizvodaca cijevi, projektnoj dokumentaciji i vazeéim
propisima.

Zahtjevi kvaliteta
Kontrola se provodi sa stajalista:
O kvalitete ugradenog materijala

O kvalitete ugradnje i zbijenosti
O projektom definirane trase i nivelete.

II.POLAGANJE CIJEVI

Opis radova

Rad obuhvala dobavu cijevi, unutarnje transporte na gradilistu i polaganje cijevi u rov na
pripremljenu posteljicu prema projektu.

Materijal posteljice

Pijesak, separirani prirodni sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.

Opis izvodenja radova

Rov se kopa na dubinu prema uzduZnom profilu, a dno rova se planira i visak materijala izbacuje
izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na traZzenu
nosivost (nosivost podloge varira u zavisnosti o geomehanic¢kim svojstvima tla).



Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-ostri i tvrde ivice) temeljnu
podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min.
10 cm.

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti — Ms
ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog
kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica
za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, sljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm.
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljsanja temeljnog tla zavisi od stati¢kog
proracunu (za cijevi velike teZine sloj zamjenskog materijala e biti veéi i obratno).
Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba
izvesti u skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2.

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih otklona trase obvezna je izgradnja blokov kako bi se
sprijecilo rastavljanje spojeva.

Cjevovodi se ugraduju prema upustvima proizvodaca cijevi, projektnoj dokumentaciji i vazecéim
propisima.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O kvalitete ugradenog materijala
O kvalitete ugradnje i zbijenosti
O projektom definirane trase i nivelete.

III. ISPITIVANJE NA PRITISAK, DEZINFEKCIJA, ISPIRANJE, ATESTIRANJE NA
SANITARNU ISPRAVNOST CJEVOVODA

U sklopu zavrsnih radova, u sklopu kojih se obavljaju radovi za tehnicki pregled cjevovoda za
vodosnabdijevanje, potrebno je, obaviti uspjesnu probu na pritisak, provesti dezinfekciju i ispiranje
cjevovoda te atestirati cjevovod na sanitarnu ispravnost.

Ispitivanjem na pritisak se dokazuje nepropusnost cjevovoda za vodosnabdijevanje. Ispitivanje na
pritisak cjevovodaza vodosnabdijevanje sprovodi se prema MEST EN 805: 2005

Dezinfekcija cjevovoda za vodosnabdijevanje se provodi kako bi se stekli uslovi za atestiranje
cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obuceno osoblje
prema upustvima nadlezne osobe za hlorisanje iz vodoopskrbnog poduzela. Shodnoo velicini
cjevovoda i terenskim uslovima, odnosno smanjenju koli¢ina utroSene vode, nadlezna osoba za hlor
moZe zahtijevati i neutralizaciju hlorirane vode prije ispustanja u recipijent kako bi se zadovoljili
standardi ispustanja.
Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (hlora) za
dezinfekciju. Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost cjevovoda
za vodosnabdijevanje.
Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda provodi ovlastena javna ustanova
(npr. Zavod za zastitu javnog zdravlja i sl.).
Zahtjevi kvaliteta
Kontrola se provodi sa stajalista:

O Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom

O Geodetskog snimka izvedenog stanja

O Dokaza o sprovedenom ispitivanju na pritisak

0O Dokaza o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda

UGRADNJA ARMATURA - VENTILA

Opis radova

Armature se na cjevovod najcesce spajaju putem prirubnica, ali koriste se i druge vrste spojeva,
npr. na naglavak, ,baio" i sl. Radovi na ugradnji armatura - ventila podrazumijevaju ugradnju
spojnih i brtvenih dijelova prema upustvima proizvodaca.

Neke armature zahtijevaju i ugradnju specijalnih oblikovnih komada, npr. MDK-a (montaZno-
demontaznih komada) i sl. i u tom smislu se treba pridrZavati upustva proizvodaca.



Materijali

Armature i ventili se danas proizvode od nodularnog liva, PVC-a te PE.

Spojni dijelovi (vijci i matice, podloZni prstenovi i sl.) trebaju biti od nehrdajuéeg materijala. Brtve
se najcesc¢e ugraduju od gume (NBR ili EPDM), a nekad su u uporabi bile olovne i od klingerita.
Brtve moraju imati odgovarajuci atest za kontakt s pitkom vodom.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O Dokumentiranja traZene kvalitete (sukladnost)
O Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
O Kvalitete materijala i izvedbe
O Funkcionalne ispravnosti
O Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

UGRADNJA OBLIKOVNIH (FAZONSKIH) KOMADA

Opis radova

Ugradnja oblikovnih (fazonskih) komada podrazumijeva i ugradnju spojnih i brtvenih dijelova
prema upustvima proizvodaca. Spojni dijelovi (vijci i matice, podloZni prstenovi i sl.) trebaju biti od
nerdajuéeg materijala.

Materijali

Oblikovni komadi se proizvode od razliitog materijala kao Sto su:
1. Zeljezo (nodularni liv, sivi lijev)
2. plasti¢ni materijali (polietilen, PVC)
3. Celik
4. GRP
Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuéi atest za kontakt s pitkom vodom.

Zahtjevi kvaliteta

Kontrola se provodi sa stajalista:
O Dokumentiranja traZene kvalitete (sukladnost)
O Uskladenosti sa projektnom dokumentacijom
O Kvalitete materijala i izvedbe
O Funkcionalne ispravnosti
O Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost

NORME I TEHNICKI PROPISI

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, gradevinske proizvode i
opremu u ovom poglavlju. Izvodaci i projektanti su duzni uzeti u obzir i sve ostale vazeée zakone,
norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na radove,
gradevinske proizvode i opremu iz ovog poglavlja.

- MEST EN 805:2005
Snabdijevanje vodom - Zahtjevi za sisteme i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)

- MEST EN 1333:2007- Prirubnice i njihovi spojevi - Dijelovi cjevovoda - Definicije i odabir
PN-a (EN 1333:2006)

- MEST EN 1074-1:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuda ispitivanja za ovjeru - 1.dio:Opsti zahtjevi (EN 1074-1:2000)

- MEST EN 1074-2:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio:Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000)



- MEST EN 1074-2:2002/ A1:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost
zahtjevima namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 2.dio: Zaporni uredaji za
odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004)

- MEST EN 1074-3:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 3.dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)

- MEST EN 1074-4:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevimanamjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru — 4.dio: Odzracni ventili (EN 1074-4:2000)

- MEST EN 1074-5:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene
i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 5.dio: Regulacacioni ventili (EN 1074-5:2001)

-MEST EN 1074-6:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -6.dio: Hidranti (EN 1074-6:2008)

- MEST EN 681-1:2003/ A3:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1.dio: Vulkanizirana guma (EN
681-1:1996/A3:2005)

- MEST EN 681-2/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2.dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000/A2:2005)

- MEST EN 681-3/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3.dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane
gume (EN 681-3:2000/A2:2005)

- MEST EN 681-4/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4.dio: Livenii poliuretanski brtveni elementi
(EN 681-4:2000/A2:2005)

- MEST EN 545:2010 Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za
cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)

- MEST EN 12201-1:2011 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Uopsteno (EN 12201-1:2011)

MEST EN 12201-2:2011 Plasticni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201- 2:2011)

MEST EN 12201-3:2011 Plasticni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011)

MEST EN 12201-4:2002 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom -- Polietilen
(PE) -- 4. dio: Ventili i pomocna oprema (EN 12201- 4:2001)

MEST EN 12201-5:2011 Plasti¢ni cijevni Sistemi za snabdijevanje vodom, odvodnju
ikanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 5. dio: Prikladnost Sistema za uporabu (EN 12201-
5:2011)
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DOKAZNICE KOLICINA



Dokaznice za iskope po profilima za kanalske rovove

UKUPNO ISKOPA m3 14,866.90
Ukupna
Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
Kanal K1 2,884.40

K1-CO 0.00 59.96 58.96 58.96 0.00

K1-Pri 14.37 14.37 59.99 58.93 58.93 16.41 16.41
K1-Pr2 50.09 35.73 60.24 58.86 58.86 49.23 65.64
K1-Pr3 84.74 34.65 59.55 58.51 58.51 47.26 112.90
K1-11 119.30 34.57 58.64 57.48 57.48 42.34 155.24
K1-Pr4 148.13 28.83 58.55 57.53 57.53 34.90 190.14
K1-Pr5 171.83 23.70 59.10 57.98 57.98 28.01 218.15
K1-Pré 199.01 27.18 60.76 59.62 59.62 34.24 252.39
K1-Pr7 217.06 18.05 61.86 60.70 60.70 23.27 275.66
K1-vVv1 326.08 109.02 63.60 62.55 62.55 134.24 409.90
K1-Pr8 343.12 17.04 62.93 62.01 62.01 18.52 428.42
K1-12 369.56 26.44 62.36 61.16 61.16 31.21 459.63
K1-Pr9 391.87 22.30 62.47 61.48 61.48 27.31 486.94
K1-Pr10 408.59 16.72 63.09 61.71 61.71 22.48 509.42
K1-Pr11 445.43 36.84 63.37 62.22 62.22 52.80 562.22
K1-Pr12 530.88 85.45 64.71 63.42 63.42 117.21 679.43
K1-Pr13 559.24 28.36 65.17 63.82 63.82 42.72 722.15
K1-Pri4 586.82 27.57 65.61 64.09 64.09 45.71 767.86
K1-Pr15 615.22 28.40 65.14 64.15 64.15 40.65 808.51
K1-Pr16 641.77 26.55 65.54 64.33 64.33 32.64 841.15
K1-Pri7 668.01 26.25 65.78 64.52 64.52 36.52 877.67
K1-Pr18 695.24 27.23 65.59 64.57 64.57 34.71 912.38
K1-Pr19 725.47 30.23 65.77 64.64 64.64 36.28 948.66
K1-Pr20 753.50 28.03 65.92 64.69 64.69 37.25 985.91
K1-vVv2 781.24 27.74 65.85 64.75 64.75 36.29 1,022.20
K1-Pr21 805.91 24.67 65.71 64.70 64.70 28.93 1,051.13
K1-Pr22 841.60 35.69 65.69 64.63 64.63 40.84 1,091.97
K1-Pr23 863.81 22.22 65.63 64.58 64.58 25.85 1,117.82
K1-Pr24 882.38 18.57 65.67 64.55 64.55 22.37 1,140.19
K1-Pr25 905.62 23.24 65.69 64.50 64.50 30.19 1,170.38
K1-Pr26 945.19 39.57 65.64 64.42 64.42 53.58 1,223.96
K1-Pr27 975.00 29.81 65.71 64.36 64.36 43.32 1,267.28
K1-Pr28 992.63 17.63 65.72 64.33 64.33 27.64 1,294.92
K1-Pr29 1,015.54 22.91 65.70 64.28 64.28 37.03 1,331.95
K1-Pr30 1,038.60 23.06 65.70 64.24 64.24 38.48 1,370.43
K1-Pr31 1,066.73 28.13 65.65 64.18 64.18 47.90 1,418.33
K1-Pr32 1,087.13 20.39 65.59 64.14 64.14 34.49 1,452.82
K1-Pr33 1,110.82 23.69 65.49 64.09 64.09 38.93 1,491.75
K1-C1-vV3 1,126.41 15.59 65.43 64.06 64.06 24.78 1,516.53
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K1-Pr34 1,141.52 15.11 65.28 64.03 64.03 22.53 1,539.06
K1-Pr35 1,156.25 14.73 65.18 64.00 64.00 20.21 1,559.27
K1-Pr36 1,180.41 24.16 65.15 63.95 63.95 32.41 1,591.68
K1-Pr37 1,208.86 28.45 65.05 63.89 63.89 37.57 1,629.25
K1-Pr38 1,235.82 26.96 64.96 63.84 63.84 34.19 1,663.44
K1-Pr39 1,264.26 28.44 64.87 63.78 63.78 34.85 1,698.29
K1-Pr40 1,279.39 15.13 64.89 63.75 63.75 18.71 1,717.00
K1-Pr41 1,304.93 25.54 64.83 63.70 63.70 32.34 1,749.34
K1-Pr42 1,311.16 6.24 64.83 63.69 63.69 7.94 1,757.28
K1-Pr43 1,323.44 12.27 65.19 63.67 63.67 18.78 1,776.06
K1-C2-14 1,335.02 11.59 65.40 63.64 63.64 22.53 1,798.59
K1-Pr44 1,355.63 20.61 65.25 63.79 63.79 39.22 1,837.81
K1-Prd45 1,379.15 23.52 65.39 63.95 63.95 39.53 1,877.34
K1-Pr46 1,400.62 21.47 65.31 64.10 64.10 32.54 1,909.88
K1-Prd47 1,427.75 27.13 65.32 64.18 64.18 35.88 1,945.76
K1-Pr48 1,452.70 24.95 65.37 64.26 64.26 31.47 1,977.23
K1-Pr49 1,481.01 28.31 65.38 64.34 64.34 33.93 2,011.16
K1-Pr50 1,498.37 17.35 65.41 64.45 64.45 19.21 2,030.37
K1-Pr51 1,518.29 19.93 65.60 64.57 64.57 21.96 2,052.33
K1-Pr52 1,547.12 28.83 65.82 64.74 64.74 33.76 2,086.09
K1-Pr53 1,563.89 16.76 65.86 64.84 64.84 19.54 2,105.63
K1-Pr54 1,579.03 15.14 66.12 64.93 64.93 18.67 2,124.30
K1-Pr55 1,586.95 7.92 66.11 64.98 64.98 10.28 2,134.58
K1-C3 1,599.00 12.05 66.11 65.05 65.05 14.62 2,149.20
K1-Pr56 1,603.62 4.62 66.20 65.08 65.08 5.58 2,154.78
K1-Pr57 1,619.10 15.48 66.38 65.15 65.15 20.39 2,175.17
K1-Pr58 1,640.64 21.54 66.41 65.26 65.26 28.73 2,203.90
K1-Pr59 1,671.10 30.46 66.45 65.41 65.41 37.04 2,240.94
K1-Pré60 1,684.85 13.76 66.47 65.48 65.48 15.36 2,256.30
K1-Pr61 1,703.95 19.09 66.59 65.58 65.58 21.00 2,277.30
K1-Pr62 1,716.26 12.31 66.65 65.64 65.64 13.71 2,291.01
K1-Pr63 1,745.55 29.29 66.80 65.79 65.79 32.67 2,323.68
K1-Pr64 1,758.63 13.08 66.98 65.85 65.85 15.57 2,339.25
K1-Pr65 1,777.48 18.85 67.09 65.95 65.95 23.92 2,363.17
K1-Pr66 1,796.82 19.34 67.21 66.04 66.04 24.95 2,388.12
K1-Pr67 1,832.41 35.59 67.40 66.22 66.22 46.65 2,434.77
K1-C4 1,853.73 21.32 67.36 66.33 66.33 26.20 2,460.97
K1-Pr68 1,880.49 26.76 67.43 66.38 66.38 30.87 2,491.84
K1-Pr69 1,898.00 17.51 67.57 66.42 66.42 21.51 2,513.35
K1-Pr70 1,911.02 13.02 67.57 66.44 66.44 16.64 2,529.99
K1-Pr71 1,935.29 24.27 67.72 66.49 66.49 32.14 2,562.13
K1-Pr72 1,952.46 17.16 67.73 66.52 66.52 23.53 2,585.66
K1-Pr73 1,963.44 10.98 67.67 66.55 66.55 14.35 2,600.01
K1-Pr74 1,978.84 15.40 67.73 66.58 66.58 19.59 2,619.60
K1-Pr75 1,995.80 16.96 67.77 66.61 66.61 21.94 2,641.54
K1-Pr76 2,011.96 16.17 67.86 66.64 66.64 21.57 2,663.11
K1-Pr77 2,028.34 16.37 67.89 66.68 66.68 22.40 2,685.51
K1-Pr78 2,045.79 17.46 67.88 66.71 66.71 23.36 2,708.87
K1-Pr79 2,067.93 22.13 67.92 66.76 66.76 28.91 2,737.78
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Broj profila

-Pr80
-Pr81
-Pr82
-Pr83
-C5-vv4

-C1-vVv3
1-Pr1
1-Pr2
1-Pr3
1-Prd
1-Pr5
1-Pr6
1-Pr7
1-Pr8
1-Pr9
1-Pr10
1-pPr11
1-pPr12
1-Pr13
1-Pri4
1-Pri5
1-Pri6
1-Pri7
1-Pri8
1-Pr19
1-Pr20
1-I1

-C2-14
.2-Pr1

.2-Pr2
.2-Pr3
.2-Pr4
.2-Pr5
.2-Pr6
.2-Pr7

-C3

K2-Pr1
K2-Pr2
K2-I1

K2-Pr3
K2-Pr4
K2-Pr5
K2-Pré
K2-Pr7
K2-Pr8
K2-Pr9

Stacionaza Razmak
profila
2,086.82 18.89
2,103.32 16.50
2,115.36 12.04
2,147.83 32.47
2,169.51 21.68
Kanal K1.1
0.00
10.43 10.43
43.69 33.26
59.87 16.18
103.09 43.22
148.01 44.91
190.20 42.19
198.44 8.25
225.60 27.16
253.82 28.22
282.24 28.42
297.71 15.47
314.27 16.56
340.09 25.82
351.65 11.56
371.21 19.56
393.77 22.56
421.71 27.93
439.77 18.06
455.29 15.52
479.95 24.66
499.47 19.52
Kanal K1.2
0.00
22.82 22.82
57.79 34.97
78.10 20.30
93.90 15.80
125.64 31.74
149.08 23.44
182.44 33.37
Kanal K2
0.00
9.51 9.51
23.95 14.44
49.28 25.33
75.83 26.55
101.62 25.79
128.38 26.76
138.89 10.51
165.61 26.73
191.04 25.43
215.85 24.81

Zemljani radovi - vodovod

Kota
terena

68.08
68.13
68.12
68.20
68.23

65.43
65.32
65.07
64.96
64.65
64.31
64.12
64.09
63.93
63.68
63.59
63.54
63.35
63.06
62.92
62.87
62.75
62.57
62.49
62.31
62.14
62.10

65.40
64.98
64.76
64.70
64.55
64.60
64.64
64.70

66.11
66.10
66.07
66.22
66.42
66.65
66.78
66.79
66.94
67.13
67.23

KDC
uzvodno

66.79
66.83
66.85
66.92
66.96

64.06
64.00
63.80
63.70
63.44
63.17
62.92
62.87
62.71
62.54
62.37
62.27
62.17
62.02
61.94
61.80
61.64
61.45
61.32
61.21
61.04
60.90

63.64
63.67
63.70
63.72
63.74
63.77
63.79
63.82

65.05
65.03
65.00
64.95
65.22
65.47
65.63
65.70
65.86
66.01
66.16

KDC
nizvodno

66.79
66.83
66.85
66.92
66.96

64.06
64.00
63.80
63.70
63.44
63.17
62.92
62.87
62.71
62.54
62.37
62.27
62.17
62.02
61.94
61.80
61.64
61.45
61.32
61.21
61.04
60.90

63.64
63.67
63.70
63.72
63.74
63.77
63.79
63.82

65.05
65.03
65.00
64.95
65.22
65.47
65.63
65.70
65.86
66.01
66.16

Kubatura
iskopa m3

26.14
24.29
17.59
47.15
31.46

657.56
0.00
16.02
48.88
23.10
60.06
59.11
55.48
11.23
37.23
37.40
37.72
21.66
22.74
31.97
12.94
22.22
27.30
34.74
23.15
19.57
30.05
25.02
166.79
0.00
33.61
37.72
18.32
12.34
22.65
17.14
25.01
4,247.61
0.00
11.22
17.17
33.18
37.00
34.48
34.66
13.03
32.10
31.05
30.28

Ukupna

kubatura

iskopa m3
2,763.92
2,788.21
2,805.80
2,852.95
2,884.41

0.00
16.02
64.90
88.00

148.06
207.17
262.65
273.88
311.11
348.51
386.23
407.89
430.63
462.60
475.54
497.76
525.06
559.80
582.95
602.52
632.57
657.59

0.00
33.61
71.33
89.65

101.99
124.64
141.78
166.79

0.00
11.22
28.39
61.57
98.57

133.05
167.71
180.74
212.84
243.89
274.17
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K2-Pr10 240.19 24.34 67.43 66.31 66.31 29.72 303.89
K2-Pr11 267.99 27.80 67.54 66.47 66.47 33.75 337.64
K2-Pr12 294.18 26.19 67.71 66.63 66.63 31.20 368.84
K2-Pr13 321.63 27.45 67.92 66.79 66.79 33.68 402.52
K2-Pr14 333.66 12.03 68.02 66.87 66.87 15.27 417.79
K2-Pr15 351.65 17.99 68.22 66.97 66.97 24.21 442.00
K2-Pr16 377.70 26.04 68.41 67.18 67.18 36.27 478.27
K2-Pr17 399.01 21.32 68.47 67.35 67.35 27.99 506.26
K2-Pr18 424.28 25.27 68.65 67.56 67.56 31.07 537.33
K2-Pr19 444.43 20.16 68.73 67.72 67.72 23.58 560.91
K2-Pr20 458.95 14.51 68.89 67.83 67.83 16.60 577.51
K2-Pr21 485.61 26.67 69.07 68.05 68.05 30.53 608.04
K2-Pr22 512.27 26.65 69.22 68.21 68.21 29.96 638.00
K2-vVv1 540.14 27.88 69.39 68.37 68.37 31.22 669.22
K2-Pr23 566.77 26.63 69.69 68.53 68.53 32.05 701.27
K2-Pr24 594.43 27.66 70.01 68.89 68.89 35.03 736.30
K2-Pr25 620.29 25.87 70.37 69.23 69.23 32.60 768.90
K2-Pr26 634.56 14.27 70.51 69.41 69.41 17.80 786.70
K2-Pr27 649.38 14.82 70.72 69.61 69.61 18.18 804.88
K2-Pr28 660.41 11.03 70.90 69.75 69.75 13.91 818.79
K2-Pr29 675.92 15.51 71.06 69.95 69.95 19.56 838.35
K2-Pr30 692.99 17.08 71.20 70.17 70.17 20.21 858.56
K2-Pr31 708.17 15.18 71.26 70.20 70.20 17.45 876.01
K2-Pr32 735.08 26.91 71.28 70.26 70.26 30.92 906.93
K2-Pr33 761.13 26.04 71.39 70.31 70.31 30.26 937.19
K2-Pr34 773.07 11.94 71.52 70.42 70.42 14.42 951.61
K2-Pr35 779.91 6.84 71.58 70.48 70.48 8.38 959.99
K2-Pr36 798.63 18.72 71.68 70.65 70.65 22.19 982.18
K2-Pr37 813.31 14.68 71.83 70.78 70.78 16.94 999.12
K2-Pr38 840.36 27.05 72.15 71.02 71.02 32.74 1,031.86
K2-Pr39 865.31 24.95 72.28 71.25 71.25 29.89 1,061.75
K2-Pr40 892.78 27.47 72.75 71.60 71.60 33.26 1,095.01
K2-Pr41 919.37 26.59 73.09 71.95 71.95 33.97 1,128.98
K2-Pr42 935.96 16.59 73.18 72.17 72.17 19.79 1,148.77
K2-Pr43 944.39 8.43 73.18 72.20 72.20 9.24 1,158.01
K2-Pr44 950.75 6.36 73.25 72.23 72.23 7.02 1,165.03
K2-Pr45 967.66 16.91 73.38 72.29 72.29 19.79 1,184.82
K2-Pr46 986.83 19.18 73.51 72.37 72.37 23.79 1,208.61
K2-Prd47 1,004.31 17.48 73.59 72.44 72.44 22.30 1,230.91
K2-Pr48 1,022.00 17.69 73.73 72.51 72.51 23.43 1,254.34
K2-Pr49 1,038.61 16.61 73.85 72.65 72.65 22.59 1,276.93
K2-C1-12 1,054.17 15.57 74.00 72.77 72.77 21.25 1,298.18
K2-Pr50 1,068.95 14.78 74.14 72.89 72.89 20.65 1,318.83
K2-Pr51 1,090.95 21.99 74.23 73.07 73.07 29.84 1,348.67
K2-wv2 1,125.80 34.85 74.33 73.34 73.34 41.44 1,390.11
K2-C2 1,175.25 49.45 74.27 73.25 73.25 54.66 1,444.77
K2-Pr52 1,203.84 28.59 74.24 73.19 73.19 32.79 1,477.56
K2-Pr53 1,243.31 39.47 73.89 72.83 72.83 46.10 1,523.66
K2-Pr54 1,281.52 38.21 73.59 72.49 72.49 45.66 1,569.32
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K2-Pr55 1,312.51 30.99 73.31 72.21 72.21 37.77 1,607.09
K2-Pr56 1,347.17 34.67 72.91 71.90 71.90 40.38 1,647.47
K2-Pr57 1,386.74 39.56 72.78 71.62 71.62 47.55 1,695.02
K2-Pr58 1,425.43 38.70 72.43 71.35 71.35 48.12 1,743.14
K2-Pr59 1,474.10 48.66 72.00 71.01 71.01 55.40 1,798.54
K2-Pr60 1,524.06 49.97 71.70 70.66 70.66 55.75 1,854.29
K2-Pr61 1,562.50 38.44 71.52 70.51 70.51 43.51 1,897.80
K2-Pr62 1,586.74 24.23 71.52 70.41 70.41 28.50 1,926.30
K2-Pr63 1,609.17 22.43 71.09 70.10 70.10 26.15 1,952.45
K2-C3-VV3 1,639.76 30.59 70.87 69.67 69.67 37.36 1,989.81
K2-Pr64 1,670.30 30.54 70.67 69.45 69.45 41.48 2,031.29
K2-Pr65 1,704.21 33.91 70.27 69.22 69.22 43.02 2,074.31
K2-Pr66 1,737.45 33.24 70.11 68.98 68.98 40.20 2,114.51
K2-Pr67 1,766.07 28.63 69.86 68.78 68.78 35.05 2,149.56
K2-Pr68 1,779.18 13.11 69.95 68.67 68.67 17.39 2,166.95
K2-Pr69 1,792.24 13.07 69.69 68.55 68.55 17.84 2,184.79
K2-Pr70 1,821.20 28.96 69.42 68.29 68.29 36.69 2,221.48
K2-Pr71 1,851.54 30.34 69.11 68.02 68.02 37.51 2,258.99
K2-Pr72 1,887.17 35.64 68.83 67.69 67.69 44.12 2,303.11
K2-Pr73 1,923.23 36.05 68.61 67.48 67.48 45.52 2,348.63
K2-Pr74 1,960.10 36.87 68.44 67.26 67.26 47.72 2,396.35
K2-Pr75 1,986.37 26.27 68.41 67.18 67.18 35.63 2,431.98
K2-Pr76 2,004.41 18.04 68.27 67.12 67.12 24.06 2,456.04
K2-Pr77 2,026.52 22.11 68.15 67.06 67.06 27.52 2,483.56
K2-Pr78 2,039.87 13.35 68.02 67.02 67.02 15.42 2,498.98
K2-Pr79 2,055.42 15.55 67.88 66.88 66.88 17.16 2,516.14
K2-Pr80 2,085.55 30.13 67.61 66.61 66.61 33.27 2,549.41
K2-Pr81 2,108.84 23.30 67.59 66.47 66.47 27.38 2,576.79
K2-Pr82 2,127.46 18.62 67.35 66.36 66.36 21.79 2,598.58
K2-Pr83 2,145.84 18.38 67.25 66.24 66.24 20.29 2,618.87
K2-Pr84 2,161.25 15.40 67.25 66.15 66.15 18.01 2,636.88
K2-Pr85 2,187.14 25.89 67.17 66.00 66.00 32.86 2,669.74
K2-Pr86 2,215.03 27.89 66.93 65.83 65.83 35.42 2,705.16
K2-Pr87 2,265.88 50.86 66.75 65.52 65.52 66.21 2,771.37
K2-Pr88 2,288.95 23.06 66.55 65.39 65.39 30.91 2,802.28
K2-C4-vv4 2,311.55 22.61 66.44 65.25 65.25 29.84 2,832.12
K2-Pr89 2,319.55 7.99 66.42 65.20 65.20 10.83 2,842.95
K2-Pr90 2,348.29 28.75 66.14 65.03 65.03 37.42 2,880.37
K2-Pr91 2,378.02 29.73 65.99 64.85 64.85 37.16 2,917.53
K2-Pr92 2,405.49 27.47 65.70 64.69 64.69 32.68 2,950.21
K2-Pr93 2,410.51 5.02 65.71 64.66 64.66 5.70 2,955.91
K2-Pro4 2,439.05 28.54 65.32 64.23 64.23 33.88 2,989.79
K2-Pro5 2,470.24 31.18 64.76 63.76 63.76 36.14 3,025.93
K2-Proé 2,489.36 19.13 64.70 63.66 63.66 21.50 3,047.43
K2-Pr97 2,503.02 13.65 64.61 63.60 63.60 15.42 3,062.85
K2-Pro8 2,533.36 30.34 64.57 63.44 63.44 35.99 3,098.84
K2-Pr99 2,560.27 26.91 64.49 63.31 63.31 34.67 3,133.51
K2-Pr100 2,579.09 18.82 64.30 63.14 63.14 24.61 3,158.12
K2-Pr101 2,609.05 29.95 63.91 62.87 62.87 36.60 3,194.72
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K2-Pr102 2,627.78 18.74 63.74 62.70 62.70 21.47 3,216.19
K2-Pr103 2,642.03 14.24 63.74 62.57 62.57 17.40 3,233.59
K2-C6-13-VV5 2,657.80 15.78 63.53 62.43 62.43 19.87 3,253.46
K2-Pr104 2,668.54 10.74 63.64 62.47 62.47 13.52 3,266.98
K2-Pr105 2,704.58 36.03 63.70 62.62 62.62 44.91 3,311.89
K2-Pr106 2,737.01 32.44 63.78 62.75 62.75 37.74 3,349.63
K2-Pr107 2,768.23 31.21 63.94 62.87 62.87 36.05 3,385.68
K2-Pr108 2,794.14 25.91 64.01 62.98 62.98 30.06 3,415.74
K2-Pr109 2,816.58 22.44 64.02 63.04 63.04 24.86 3,440.60
K2-Pr110 2,844.56 27.98 64.15 63.13 63.13 30.74 3,471.34
K2-Pr111 2,878.69 34.13 64.24 63.23 63.23 38.24 3,509.58
K2-Pr112 2,905.64 26.95 64.39 63.31 63.31 31.15 3,540.73
K2-Pr113 2,937.93 32.29 64.58 63.41 63.41 40.55 3,581.28
K2-Pr114 2,959.96 22.03 64.97 63.76 63.76 29.45 3,610.73
K2-C7-14-VV6 2,974.81 14.86 65.14 64.00 64.00 19.57 3,630.30
K2-Pr115 2,995.84 21.02 65.44 64.34 64.34 26.30 3,656.60
K2-Pr116 3,019.50 23.66 65.77 64.71 64.71 28.29 3,684.89
K2-Pr117 3,052.62 33.12 65.92 64.88 64.88 38.32 3,723.21
K2-Pr118 3,083.83 31.21 66.09 65.04 65.04 36.08 3,759.29
K2-Pr119 3,116.09 32.26 66.60 65.36 65.36 41.34 3,800.63
K2-C8-vVv7 3,127.72 11.63 66.61 65.45 65.45 15.65 3,816.28
K2-Pr120 3,145.26 17.54 66.67 65.59 65.59 21.81 3,838.09
K2-Pr121 3,162.40 17.13 66.82 65.73 65.73 20.62 3,858.71
K2-Pr122 3,179.46 17.06 66.97 65.87 65.87 20.81 3,879.52
K2-C9 3,199.77 20.32 67.12 66.03 66.03 24.78 3,904.30
K2-Pr123 3,219.51 19.73 67.27 66.19 66.19 23.82 3,928.12
K2-Pr124 3,240.68 21.17 67.42 66.35 66.35 25.19 3,953.31
K2-Pr125 3,262.52 21.84 67.57 66.53 66.53 25.40 3,978.71
K2-Pr126 3,301.65 39.13 67.72 66.61 66.61 46.61 4,025.32
K2-Pr127 3,316.39 14.74 67.87 66.64 66.64 19.30 4,044.62
K2-Pr128 3,336.34 19.95 68.02 66.90 66.90 26.25 4,070.87
K2-Pr129 3,353.87 17.53 68.31 67.13 67.13 22.55 4,093.42
K2-Pr130 3,365.05 11.18 68.31 67.15 67.15 14.63 4,108.05
K2-Pr131 3,375.49 10.44 68.29 67.17 67.17 13.27 4,121.32
K2-Pr132 3,392.73 17.24 68.33 67.20 67.20 21.54 4,142.86
K2-Pr133 3,408.94 16.21 68.33 67.24 67.24 19.93 4,162.79
K2-vv8 3,425.61 16.67 68.31 67.27 67.27 19.65 4,182.44
K2-Pr134 3,443.53 17.92 68.33 67.16 67.16 22.07 4,204.51
K2-Pr135 3,456.79 13.26 68.26 67.07 67.07 17.54 4,222.05
K2-Pr136 3,470.98 14.19 68.28 66.98 66.98 19.89 4,241.94
K1-C5-vVv4 3,474.85 3.87 68.23 66.96 66.96 5.63 4,247.57
Kanal K2.1 346.72 0
K2-C1-12 0.00 74.00 72.77 72.77 0.00 0.00
K2.1-Pri 23.86 23.86 74.19 72.96 72.96 26.58 26.58
K2.1-Pr2 34.58 10.72 74.17 73.05 73.05 11.37 37.95
K2.1-Pr3 52.00 17.42 74.34 73.19 73.19 17.83 55.78
K2.1-Prd 64.51 12.51 74.50 73.29 73.29 13.42 69.20
K2.1-Pr5 73.41 8.90 74.50 73.36 73.36 9.46 78.66
K2.1-Pré 79.65 6.24 74.54 73.41 73.41 6.36 85.02
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K2.1-Pr7 96.16 16.50 74.66 73.54 73.54 16.70 101.72
K2.1-Pr8 110.46 14.31 74.68 73.66 73.66 13.70 115.42
K2.1-Pr9 125.67 15.21 74.83 73.78 73.78 14.02 129.44
K2.1-Pri0 151.42 25.75 75.09 73.98 73.98 24.81 154.25
K2.1-Pri1 175.76 24.34 75.36 74.18 74.18 25.11 179.36
K2.1-Pr12 192.37 16.61 75.53 74.31 74.31 18.07 197.43
K2.1-Pri3 219.87 27.50 75.51 74.48 74.48 27.78 225.21
K2.1-Pri4 246.95 27.08 75.61 74.64 74.64 23.96 249.17
K2.1-Pri5 266.38 19.44 75.73 74.75 74.75 16.65 265.82
K2.1-Pri6 281.08 14.70 75.93 74.84 74.84 13.40 279.22
K2.1-Pri7 299.44 18.36 76.01 74.95 74.95 17.52 296.74
K2.1-Pri8 324.18 24.74 76.25 75.10 75.10 24.47 321.21
K2.1-Pr19 347.90 23.73 76.47 75.24 75.24 25.50 346.71
Kanal K2.2 797.37 0
K2-C2 0.00 74.27 73.25 73.25 0.00 0.00
K2.2-Pri 9.76 9.76 74.32 73.23 73.23 11.48 11.48
K2.2-Pr2 51.65 41.89 74.45 73.14 73.14 56.77 68.25
K2.2-11 83.59 31.94 74.43 73.08 73.08 48.35 116.60
K2.2-Pr3 103.92 20.33 74.38 73.18 73.18 29.31 145.91
K2.2-Prd 146.02 42.10 74.41 73.39 73.39 51.90 197.81
K2.2-Pr5 160.17 14.15 74.47 73.46 73.46 15.76 213.57
K2.2-C1 169.89 9.72 74.60 73.51 73.51 11.29 224.86
K2.2-Pré 193.75 23.86 74.77 73.56 73.56 30.75 255.61
K2.2-Pr7 213.43 19.68 74.81 73.60 73.60 26.83 282.44
K2.2-C2-12 230.25 16.82 75.00 73.77 73.77 23.18 305.62
K2.2-Pr8 261.29 31.04 75.26 74.08 74.08 42.19 347.81
K2.2-Pr9 295.58 34.29 75.52 74.42 74.42 43.73 391.54
K2.2-Pri0 332.05 36.48 75.85 74.78 74.78 43.82 435.36
K2.2-Pri1 367.30 35.24 76.06 74.96 74.96 42.37 477.73
K2.2-Pri2 406.89 39.60 76.16 75.16 75.16 46.10 523.83
K2.2-C3--13 441.30 34.41 76.34 75.33 75.33 38.02 561.85
K2.2-Pr13 460.71 19.41 76.43 75.37 75.37 22.15 584.00
K2.2-Pri4 483.51 22.80 76.68 75.41 75.41 29.67 613.67
K2.2-Pri5 498.46 14.95 76.72 75.44 75.44 21.50 635.17
K2.2-Pri6 511.31 12.85 76.77 75.47 75.47 18.74 653.91
K2.2-Pri7 536.14 24.82 76.88 75.52 75.52 37.58 691.49
K2.2-Pri18 549.51 13.37 76.83 75.55 75.55 20.15 711.64
K2.2-Pr19 562.85 13.34 76.78 75.57 75.57 18.80 730.44
K2.2-Pr20 574.81 11.96 76.74 75.60 75.60 15.74 746.18
K2.2-Pr21 588.32 13.51 76.73 75.62 75.62 16.89 763.07
K2.2-Pr22 606.18 17.87 76.68 75.66 75.66 21.04 784.11
K2.2-VV1 618.05 11.87 76.69 75.68 75.68 13.26 797.37
Kanal K2.2.1 75.59 0
K2.2-C1 0.00 74.60 73.51 73.51 0.00 0.00
K2.2.1-Pr1 17.52 17.52 74.30 73.30 73.30 16.27 16.27
K2.2.1-Pr2 43.73 26.21 74.00 72.99 72.99 23.30 39.57
K2.2.1-Pr3 49.14 5.41 74.00 72.92 72.92 5.03 44.60
K2.2.1-Pr4 74.71 25.57 73.81 72.74 72.74 24.46 69.06
K2.2.1-Pr5 81.54 6.83 73.77 72.69 72.69 6.52 75.58
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Broj profila Stacionaza ii;a;rggk
Kanal K2.2.2

K2.2-C2-12 0.00

K2.2.2-Pr1 22.23 22.23
K2.2.2-Pr2 40.01 17.78
K2.2.2-Pr3 52.62 12.61
K2.2.2-Pr4 62.69 10.07
K2.2.2-Pr5 82.13 19.43
K2.2.2-Pr6 94.28 12.15
K2.2.2-Pr7 111.55 17.27
K2.2.2-Pr8 127.79 16.24
Kanal K2.2.3

K2.2-C3--13 0.00

K2.2.3-Pr1 26.70 26.70
K2.2.3-Pr2 64.46 37.76
K2.2.3-Pr3 107.92 43.45
K2.2.3-Pr4 123.95 16.03

Kanal K2.3

K2-C3-vV3 0.00

K2.3-Pri 38.68 38.68
K2.3-Pr2 75.37 36.69
K2.3-Pr3 113.83 38.46
K2.3-Pr4 147.01 33.18

Kanal K2.4

K2-C4-vVv4 0.00

K2.4-Pr1 10.67 10.67
K2.4-Pr2 26.14 15.48
K2.4-Pr3 58.88 32.74
K2.4-Prd 96.08 37.20
K2.4-Pr5 115.07 18.99
K2.4-Pré6 134.55 19.48
K2.4-C1 140.24 5.69
K2.4-Pr7 148.80 8.56
K2.4-Pr8 181.47 32.68
K2.4-Pr9 210.66 29.18
K2.4-C2-vV1 231.51 20.86
K2.4-Pri0 242.07 10.56
K2.4-Pri1 256.80 14.73
K2.4-Pr12 276.50 19.70
K2.4-11 309.98 33.48
K2.4-Pr13 342.11 32.14
K2.4-Pri4 376.40 34.29
K2.4-Pr15 405.30 28.90
K2.4-Pr16 450.63 45.33
K2-C8-vVv7 485.27 34.64

Kanal K2.4.1

K2.4-C1 0.00

K2.4-Pri 32.92 32.92
K2.4-Pr2 43.72 10.79
K2.4-Pr3 71.70 27.98

Zemljani radovi - vodovod

Kota
terena

75.00
75.12
75.25
75.37
75.49
75.61
75.74
75.86
75.98

76.34
76.53
76.80
76.97
77.20

70.87
70.45
70.21
70.05
69.96

66.44
66.44
66.45
66.45
66.45
66.46
66.46
66.46
66.46
66.38
66.27
66.00
66.00
65.96
65.96
65.86
65.86
66.03
66.15
66.44
66.61

66.46
66.53
66.57
66.60

KDC
uzvodno

73.77
73.97
74.13
74.24
74.33
74.50
74.61
74.77
74.92

75.33
75.49
75.72
75.98
76.07

69.67
69.40
69.14
68.87
68.64

65.25
65.23
65.20
65.13
65.06
65.02
64.98
64.97
64.95
64.89
64.83
64.79
64.77
64.74
64.70
64.63
64.78
64.94
65.08
65.29
65.45

64.97
65.27
65.36
65.62

KDC
nizvodno

73.77
73.97
74.13
74.24
74.33
74.50
74.61
74.77
74.92

75.33
75.49
75.72
75.98
76.07

69.67
69.40
69.14
68.87
68.64

65.25
65.23
65.20
65.13
65.06
65.02
64.98
64.97
64.95
64.89
64.83
64.79
64.77
64.74
64.70
64.63
64.78
64.94
65.08
65.29
65.45

64.97
65.27
65.36
65.62

Kubatura
iskopa m3

130.01 0
0.00
24.13
18.22
12.73
10.37
19.81
12.13
17.06
15.56
115.00 0
0.00
24.21
35.64
39.99
15.16
149.93 0
0.00
38.98
34.46
38.68
37.80
694.63 0
0.00
14.41
21.45
47.52
57.58
30.88
32.74
9.77
14.87
56.90
49.52
31.52
14.54
20.38
27.64
47.04
41.45
41.30
34.65
55.93
44.55
81.82 0
0.00
42.24
12.14
27.45

Ukupna
kubatura
iskopa m3

0.00
24.13
42.35
55.08
65.45
85.26
97.39

114.45
130.01

0.00
24.21
59.85
99.84

115.00

0.00
38.98
73.44

112.12
149.92

0.00
14.41
35.86
83.38

140.96
171.84
204.58
214.35
229.22
286.12
335.64
367.16
381.70
402.08
429.72
476.76
518.21
559.51
594.16
650.09
694.64

0.00
42.24
54.38
81.83
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Broj profila Stacionaza ii;a;rggk
Kanal K2.5
K2-C4-vVv4 0.00
K2.5-Pri 6.49 6.49
K2.5-Pr2 46.74 40.26
K2.5-Pr3 80.13 33.38
Kanal K2.6
K2-C6-13-VV5 0.00
K2.6-Pr1 18.03 18.03
K2.6-Pr2 40.31 22.28
K2.6-Pr3 67.21 26.90
K2.6-Prd 93.05 25.84
K2.6-Pr5 121.88 28.83
K2.6-Pré6 144.69 22.81
K2.6-Pr7 174.74 30.06
K2.6-Pr8 207.61 32.87
K2.6-Pr9 226.86 19.25
K2.6-Pri0 250.79 23.94
K2.6-Pri1 278.82 28.02
K2.6-Pri2 294.27 15.45
K2.6-Pr13 318.31 24.04
K2.6-Pri4 335.53 17.22
K2.6-Pri5 362.10 26.58
K2.6-Pr16 386.43 24.33
K2.6-Pri7 423.12 36.69
K2.6-Pr18 456.27 33.15
K2.6-C1-11 501.53 45.26
Kanal K2.7
K2-C7-14-VV6 0.00
K2.7-Pri 14.56 14.56
K2.7-C1-11 28.33 13.77
K2.7-Pr2 44.87 16.54
K2.7-Pr3 74.64 29.77
K2.7-Prd 92.85 18.20
K2.7-Pr5 121.94 29.10
K2.7-Pré 151.75 29.80
K2.7-Pr7 164.39 12.64
Kanal K2.7.1
K2.7-C1-11 0.00
K2.7.1-Pr1 40.14 40.14
K2.7.1-Pr2 80.73 40.60
K2.7.1-Pr3 117.33 36.60
K2.7.1-Prd 154.01 36.68
Kanal K2.8
K2-C7-14-VV6 0.00
K2.8-Pr1 8.15 8.15
K2.8-Pr2 30.65 22.50
K2.8-Pr3 47.87 17.21
K2.8-Pr4 72.30 24.44
K2.8-Pr5 85.04 12.74
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Kota
terena

66.44
66.52
66.61
66.47

63.53
63.35
63.20
62.98
62.82
62.57
62.37
62.20
62.06
62.03
61.92
61.82
61.65
61.61
61.63
61.64
61.59
61.53
61.35
60.49

65.14
65.14
65.14
65.05
64.99
64.44
64.03
63.76
63.55

65.14
65.16
65.19
65.21
65.23

65.14
65.20
65.18
65.27
65.36
65.45

KDC
uzvodno

65.25
65.26
65.34
65.41

62.43
62.29
62.11
61.89
61.69
61.46
61.27
61.03
60.77
60.73
60.68
60.63
60.60
60.55
60.52
60.46
60.41
60.34
60.27
59.46

64.00
63.97
63.94
63.91
63.85
63.45
62.81
62.63
62.55

63.94
63.98
64.02
64.06
64.10

64.00
64.02
64.09
64.15
64.22
64.26

KDC
nizvodno

65.25
65.26
65.34
65.41

62.43
62.29
62.11
61.89
61.69
61.46
61.27
61.03
60.77
60.73
60.68
60.63
60.60
60.55
60.52
60.46
60.41
60.34
60.27
59.46

64.00
63.97
63.94
63.91
63.85
63.45
62.81
62.63
62.55

63.94
63.98
64.02
64.06
64.10

64.00
64.02
64.09
64.15
64.22
64.26

Kubatura
iskopa m3

88.54 0
0.00
7.23

46.40

34.92

637.98 0
0.00

21.56

26.60

32.60

31.85

35.94

27.97

37.91

45.54

28.22

34.16

38.09
19.26

28.12

20.86

34.07

32.13

48.69

41.79

52.63

174.40 0
0.00
18.78
0.00
17.41

30.49
17.29

28.81

31.51
11.93

161.67 0
0.00

43.02

42.84

38.09

37.71

341.80 0
0.00
10.56

28.41

21.19

30.88
16.64

Ukupna
kubatura
iskopa m3

0.00
7.23
53.63
88.55

0.00
21.56
48.16
80.76

112.61
148.55
176.52
214.43
259.97
288.19
322.35
360.44
379.70
407.82
428.68
462.75
494.88
543.57
585.36
637.99

0.00
18.78
18.78
36.19
66.68
83.97

112.78
144.29
156.22

0.00
43.02
85.86

123.95
161.66

0.00
10.56
38.97
60.16
91.04

107.68
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K2.8-Pré 102.50 17.46 65.55 64.32 64.32 23.76 131.44
K2.8-Pr7 116.65 14.15 65.64 64.36 64.36 20.03 151.47
K2.8-Pr8 159.37 42.72 65.73 64.49 64.49 60.63 212.10
K2.8-Pr9 205.06 45.69 65.82 64.63 64.63 62.21 274.31
K2.8-Pri0 233.00 27.94 65.91 64.72 64.72 37.24 311.55
K2.4-C2-VvV1 255.40 22.40 66.00 64.79 64.79 30.24 341.79
Kanal K2.9 77.50 0
K2-C8-vVv7 0.00 66.61 65.45 65.45 0.00 0.00
K2.9-Pri 9.13 9.13 66.64 65.49 65.49 9.50 9.50
K2.9-Pr2 23.59 14.46 66.68 65.55 65.55 14.88 24.38
K2.9-Pr3 43.84 20.26 66.72 65.63 65.63 20.16 44.54
K2.9-Pr4 61.69 17.85 66.75 65.70 65.70 17.04 61.58
K2.9-Pr5 78.99 17.29 66.79 65.77 65.77 15.92 77.50
Kanal K2.10 29.39 0
K2-C9 0.00 67.12 66.03 66.03 0.00 0.00
K2.10-Pr1 17.70 17.70 67.21 66.17 66.17 16.79 16.79
K2.10-Pr2 31.68 13.97 67.28 66.28 66.28 12.60 29.39
Kanal K3 3,008.21 0
K3-C1 0.00 29.92 28.44 28.44 0.00 0.00
K3-Pri 24.86 24.86 30.09 28.94 28.94 37.37 37.37
K3-Pr2 51.06 26.20 30.26 28.99 28.99 35.65 73.02
K3-Pr3 73.66 22.60 30.23 29.04 29.04 31.34 104.36
K3-Prd 96.23 22.57 30.22 29.08 29.08 29.43 133.79
K3-Pr5 120.67 24.44 30.42 29.23 29.23 31.78 165.57
K3-Pr6 146.73 26.07 30.56 29.39 29.39 34.61 200.18
K3-Pr7 172.53 25.80 30.63 29.54 29.54 32.73 232.91
K3-Pr8 199.40 26.86 30.85 29.70 29.70 33.56 266.47
K3-Pr9 224.87 25.48 30.97 29.85 29.85 32.13 298.60
K3-Pr10 251.10 26.23 31.01 30.01 30.01 30.67 329.27
K3-Pr11 277.63 26.54 31.18 30.17 30.17 29.41 358.68
K3-Pr12 302.67 25.03 31.39 30.32 30.32 28.87 387.55
K3-Pr13 329.17 26.51 31.64 30.48 30.48 33.00 420.55
K3-Pr14 355.85 26.68 31.83 30.64 30.64 35.18 455.73
K3-Pr15 383.04 27.20 31.88 30.78 30.78 34.88 490.61
K3-Pr16 407.50 24.46 31.94 30.90 30.90 29.15 519.76
K3-Pr17 418.05 10.54 32.04 30.95 30.95 12.45 532.21
K3-Pr18 443.69 25.64 32.16 31.08 31.08 30.89 563.10
K3-Pr19 470.74 27.05 32.44 31.21 31.21 34.97 598.07
K3-Pr20 496.54 25.80 32.68 31.34 31.34 37.50 635.57
K3-Pr21 521.17 24.63 32.68 31.39 31.39 36.72 672.29
K3-Pr22 546.63 25.46 32.59 31.44 31.44 34.87 707.16
K3-Pr23 567.67 21.04 32.63 31.49 31.49 26.94 734.10
K3-Pr24 594.38 26.71 32.77 31.54 31.54 35.64 769.74
K3-Pr25 620.51 26.13 32.78 31.59 31.59 35.66 805.40
K3-Pr26 646.60 26.09 32.91 31.64 31.64 36.17 841.57
K3-Pr27 672.39 25.79 32.94 31.75 31.75 35.74 877.31
K3-Pr28 699.23 26.83 33.08 31.85 31.85 36.54 913.85
K3-Pr29 725.98 26.75 33.10 31.96 31.96 35.55 949.40
K3-Pr30 753.02 27.04 33.18 32.07 32.07 33.86 983.26
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Ukupna

Broj profila Stacionaza Razmak Kota Kbc . Kbc .Kubatura kubatura
profila terena uzvodno nizvodno iskopa m3 iskopa m3
K3-Pr31 780.02 27.00 33.36 32.18 32.18 34.61 1,017.87
K3-Pr32 806.93 26.91 33.50 32.29 32.29 36.37 1,054.24
K3-Pr33 834.13 27.20 33.52 32.39 32.39 35.78 1,090.02
K3-Pr34 860.74 26.60 33.67 32.50 32.50 34.10 1,124.12
K3-Pr35 887.54 26.81 33.69 32.61 32.61 33.71 1,157.83
K3-Pr36 914.47 26.92 33.85 32.72 32.72 33.29 1,191.12
K3-Pr37 940.96 26.50 33.88 32.82 32.82 32.31 1,223.43
K3-Pr38 968.78 27.82 34.09 33.04 33.04 32.41 1,255.84
K3-Pr39 998.06 29.28 34.25 33.28 33.28 32.64 1,288.48
K3-Pr40 1,055.64 57.58 34.84 33.74 33.74 66.22 1,354.70
K3-Prd1 1,078.60 22.96 34.94 33.92 33.92 26.92 1,381.62
K3-Pr42 1,126.81 48.21 34.96 34.02 34.02 51.84 1,433.46
K3-Pr43 1,162.15 35.34 35.16 34.09 34.09 39.18 1,472.64
K3-Pr44 1,201.04 38.89 35.24 34.17 34.17 46.17 1,518.81
K3-Prd45 1,239.70 38.66 35.40 34.24 34.24 47.94 1,566.75
K3-Prd46 1,286.70 47.01 35.41 34.34 34.24 61.28 1,628.03
K3-Prd47 1,324.50 37.80 35.61 34.43 34.43 50.09 1,678.12
K3-Pr48 1,355.90 31.39 35.61 34.58 34.58 38.88 1,717.00
K3-Pr49 1,392.43 36.53 35.93 34.77 34.77 44.83 1,761.83
K3-Pr50 1,429.19 36.76 36.14 34.95 34.95 48.78 1,810.61
K3-Pr51 1,466.13 36.93 36.23 35.13 35.13 47.29 1,857.90
K3-Pr52 1,500.32 34.19 36.45 35.30 35.30 42.81 1,900.71
K3-Pr53 1,538.36 38.05 36.60 35.50 35.50 47.82 1,948.53
K3-Pr54 1,581.31 42.95 36.71 35.71 35.71 50.16 1,998.69
K3-Pr55 1,617.43 36.12 36.97 35.93 35.93 40.90 2,039.59
K3-Pr56 1,655.37 37.94 37.28 36.15 36.15 45.89 2,085.48
K3-Pr57 1,699.14 43.77 37.45 36.42 36.42 52.75 2,138.23
K3-Pr58 1,743.70 44.56 37.69 36.68 36.68 50.26 2,188.49
K3-Pr59 1,791.75 48.05 37.97 36.97 36.97 52.99 2,241.48
K3-Pr60 1,838.61 46.86 38.42 37.35 37.35 53.78 2,295.26
K3-Pr61 1,874.33 35.72 38.65 37.63 37.63 41.59 2,336.85
K3-Pr62 1,916.41 42.08 39.05 37.97 37.97 49.16 2,386.01
K3-Pr63 1,966.80 50.39 39.51 38.37 38.37 62.40 2,448.41
K3-Pr64 2,017.89 51.09 39.82 38.78 38.78 61.79 2,510.20
K3-Pr65 2,054.22 36.33 40.15 39.07 39.07 42.70 2,552.90
K3-Pr66 2,102.52 48.30 40.54 39.46 39.46 58.15 2,611.05
K3-Pr67 2,140.38 37.86 40.78 39.76 39.76 44.12 2,655.17
K3-Pr68 2,183.35 42.97 41.15 40.10 40.10 49.21 2,704.38
K3-Pré69 2,219.03 35.68 41.48 40.39 40.39 42.35 2,746.73
K3-Pr70 2,263.83 44.80 41.95 40.75 40.75 57.50 2,804.23
K3-Pr71 2,300.50 36.67 42.31 41.04 41.04 51.33 2,855.56
K3-Pr72 2,338.86 38.37 42.52 41.35 41.35 52.89 2,908.45
K3-Pr73 2,374.45 35.58 42.63 41.63 41.63 43.00 2,951.45
K3-Pr74 2,408.80 34.36 43.10 41.91 41.91 41.95 2,993.40
K3-Cpost 2,420.36 11.56 43.10 42.00 42.00 14.83 3,008.23
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Dokaznice za iskop, zatrpavanje i odvoz za kanalske rovove

Sirina dna rova (m)

0.80 za DN160 i DN110, 0.60 za DN63

Broj profila

UKUPNO

Kanal K1
K1-CO
K1-Pr1
K1-Pr2
K1-Pr3
K1-I1
K1-Pr4
K1-Pr5
K1-Pré
K1-Pr7
K1-vVv1
K1-Pr8
K1-12
K1-Pr9
K1-Pr10
K1-Pr11
K1-Pr12
K1-Pr13
K1-Pri4
K1-Pr15
K1-Pr16
K1-Pr17
K1-Pr18
K1-Pr19
K1-Pr20
K1-vVv2
K1-Pr21
K1-Pr22
K1-Pr23
K1-Pr24
K1-Pr25
K1-Pr26
K1-Pr27
K1-Pr28
K1-Pr29
K1-Pr30
K1-Pr31
K1-Pr32
K1-Pr33
K1-C1-vV3

Zemljani radovi - vodovod

Ukupan iskop

m3

14866.90

2884.4

16.41
49.23
47.26
42.34
34.90
28.01
34.24
23.27
134.24
18.52
31.21
27.31
22.48
52.80
117.21
42.72
45.71
40.65
32.64
36.52
34.71
36.28
37.25
36.29
28.93
40.84
25.85
22.37
30.19
53.58
43.32
27.64
37.03
38.48
47.90
34.49
38.93
24.78

Iskop do 2m

14866.90

2884.4

16.41
49.23
47.26
42.34
34.90
28.01
34.24
23.27
134.24
18.52
31.21
27.31
22.48
52.80
117.21
42.72
45.71
40.65
32.64
36.52
34.71
36.28
37.25
36.29
28.93
40.84
25.85
22.37
30.19
53.58
43.32
27.64
37.03
38.48
47.90
34.49
38.93
24.78

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

3098.07

630.78

4.17
10.39
10.07
10.05

8.38

6.89

7.90

5.25
31.69

4.95

7.69

6.48

4.86
10.71
24.85

8.25

8.01

8.26

7.72

7.63

7.92

8.79

8.15

8.07

7.17
10.38

6.46

5.40

6.76
11.51

8.67

5.12

6.66

6.71

8.18

5.93

6.89

4.53

Zatrpavanje

11615.34

2210

11.95
38.12
36.49
31.60
25.94
20.64
25.79
17.66
100.35
13.22
22.99
20.38
17.28
41.35
90.65
33.90
37.14
31.82
24.39
28.36
26.25
26.89
28.54
27.67
21.26
29.75
18.94
16.60
22.96
41.28
34.06
22.16
29.91
31.31
39.16
28.15
31.57
19.93

K %
1.20

Odvoz

4518.55

809.28

5.35
13.33
12.92
12.89
10.75

8.84
10.14

6.73
40.67

6.36

9.86

8.32

6.24
13.74
31.87
10.58
10.28
10.60

9.90

9.79
10.15
11.27
10.45
10.34

9.20
13.31

8.29

6.92

8.68
14.76
11.11

6.58

8.54

8.60
10.49

7.61

8.83

5.82
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Ukupan iskop Posteljica

Broj profila m3 Iskop do 2m ispod, oko i | Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi
K1-Pr34 22.53 22.53 4.40 17.83 5.64
K1-Pr35 20.21 20.21 4.28 15.63 5.50
K1-Pr36 32.41 32.41 7.03 24.89 9.02
K1-Pr37 37.57 37.57 8.27 28.73 10.61
K1-Pr38 34.19 34.19 7.83 25.81 10.06
K1-Pr39 34.85 34.85 8.27 26.02 10.60
K1-Pr40 18.71 18.71 4.40 14.01 5.64
K1-Pr41 32.34 32.34 7.43 24.40 9.53
K1-Pr42 7.94 7.94 1.81 6.00 2.33
K1-Pr43 18.78 18.78 3.57 14.97 4.57
K1-C2-14 22.53 22.53 3.37 18.92 4.33
K1-Pr44 39.22 39.22 6.00 32.81 7.69
K1-Prd45 39.53 39.53 6.83 32.22 8.77
K1-Pr46 32.54 32.54 6.25 25.86 8.02
K1-Prd47 35.88 35.88 7.89 27.45 10.12
K1-Pr48 31.47 31.47 7.25 23.71 9.31
K1-Pr49 33.93 33.93 8.23 25.13 10.56
K1-Pr50 19.21 19.21 5.05 13.81 6.48
K1-Pr51 21.96 21.96 5.79 15.77 7.43
K1-Pr52 33.76 33.76 8.39 24.80 10.75
K1-Pr53 19.54 19.54 4.87 14.32 6.26
K1-Pr54 18.67 18.67 4.40 13.96 5.65
K1-Pr55 10.28 10.28 2.31 7.82 2.95
K1-C3 14.62 14.62 3.50 10.88 4.49
K1-Pr56 5.58 5.58 1.35 4.14 1.73
K1-Pr57 20.39 20.39 4.51 15.57 5.78
K1-Pr58 28.73 28.73 6.26 22.03 8.04
K1-Pr59 37.04 37.04 8.85 27.57 11.36
K1-Pré60 15.36 15.36 3.99 11.09 5.12
K1-Pr61 21.00 21.00 5.55 15.06 7.13
K1-Pr62 13.71 13.71 3.58 9.88 4.60
K1-Pr63 32.67 32.67 8.51 23.57 10.92
K1-Pr64 15.57 15.57 3.80 11.51 4.87
K1-Pr65 23.92 23.92 5.48 18.06 7.03
K1-Pr66 24.95 24.95 5.62 18.94 7.21
K1-Pr67 46.65 46.65 10.35 35.59 13.27
K1-C4 26.20 26.20 6.20 19.57 7.96
K1-Pr68 30.87 30.87 7.78 22.55 9.98
K1-Pr69 21.51 21.51 5.09 16.07 6.53
K1-Pr70 16.64 16.64 3.78 12.59 4.86
K1-Pr71 32.14 32.14 7.05 24.59 9.06
K1-Pr72 23.53 23.53 4.99 18.19 6.41
K1-Pr73 14.35 14.35 3.20 10.94 4.09
K1-Pr74 19.59 19.59 4.48 14.81 5.74
K1-Pr75 21.94 21.94 4.93 16.67 6.32
K1-Pr76 21.57 21.57 4.70 16.54 6.04
K1-Pr77 22.40 22.40 4.76 17.31 6.11
K1-Pr78 23.36 23.36 5.08 17.93 6.52
K1-Pr79 28.91 28.91 6.44 22.03 8.26
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K1
K1
K1
K1

Broj profila

-Pr80

-Pr81

-Pr82

-Pr83

K1-C5-vVv4
Kanal K1.1
K1-C1-vV3
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
Kanal K1.2

1-Pr1
1-Pr2
1-Pr3
1-Prd
1-Pr5
1-Pr6
1-Pr7
1-Pr8
1-Pr9
1-Pr10
1-pPr11
1-pPr12
1-Pr13
1-Pri4
1-Pri5
1-Pri6
1-Pri7
1-Pri8
1-Pr19
1-Pr20
1-I1

K1-C2-14

K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.
K1.

2-Pr1
2-Pr2
2-Pr3
2-Pr4
2-Pr5
2-Pr6
2-Pr7

Kanal K2
K1-C3
K2-Pr1
K2-Pr2
K2-I1
K2-Pr3
K2-Pr4
K2-Pr5
K2-Pré
K2-Pr7
K2-Pr8
K2-Pr9

Ukupan iskop
m3

26.14
24.29
17.59
47.15
31.46
657.56

16.02
48.88
23.10
60.06
59.11
55.48
11.23
37.23
37.40
37.72
21.66
22.74
31.97
12.94
22.22
27.30
34.74
23.15
19.57
30.05
25.02
166.79

33.61
37.72
18.32
12.34
22.65
17.14
25.01
4,247.61

11.22
17.17
33.18
37.00
34.48
34.66
13.03
32.10
31.05
30.28

Zemljani radovi - vodovod

Iskop do 2m

26.14
24.29
17.59
47.15
31.46
657.56

16.02
48.88
23.10
60.06
59.11
55.48
11.23
37.23
37.40
37.72
21.66
22.74
31.97
12.94
22.22
27.30
34.74
23.15
19.57
30.05
25.02
166.79

33.61
37.72
18.32
12.34
22.65
17.14
25.01
4,247.61

11.22
17.17
33.18
37.00
34.48
34.66
13.03
32.10
31.05
30.28

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

5.49
4.80
3.50
9.44
6.30
127.59

2.66
8.50
4.13
11.04
11.47
10.78
2.10
6.94
7.21
7.26
3.96
4.23
6.59
2.96
5.00
5.76
7.13
4.62
3.97
6.30
4.99
31.04

3.88
5.95
3.45
2.69
5.40
3.99
5.67
887.63

2.43
3.69
6.47
6.78
6.59
6.84
2.68
6.83
6.50
6.34

Zatrpavanje

20.27
19.16
13.85
37.05
24.72
525.23

13.25
40.06
18.81
48.60
47.21
44.30
9.05
30.03
29.92
30.19
17.56
18.36
25.13
9.87
17.04
21.32
27.34
18.36
15.45
23.51
19.85
135.11

29.65
31.65
14.79
9.60
17.14
13.07
19.21
3,326.96

8.70
13.34
26.47
29.97
27.64
27.57
10.25
25.02
24.32
23.70

Odvoz

7.04
6.16
4.49
12.12
8.09
158.80

3.32
10.58
5.15
13.75
14.28
13.42
2.62
8.64
8.98
9.04
4.92
5.26
8.21
3.68
6.22
7.18
8.88
5.75
4.94
7.85
6.20
38.02

4.75
7.28
4.24
3.29
6.61
4.88
6.96

1,104.78

3.02
4.60
8.05
8.44
8.21
8.51
3.34
8.50
8.08
7.90
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Ukupan iskop Posteljica

Broj profila m3 Iskop do 2m ispod, oko i | Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi
K2-Pr10 29.72 29.72 6.22 23.27 7.74
K2-Pr11 33.75 33.75 7.10 26.39 8.83
K2-Pr12 31.20 31.20 6.69 24.26 8.33
K2-Pr13 33.68 33.68 7.01 26.41 8.72
K2-Pr14 15.27 15.27 3.07 12.08 3.83
K2-Pr15 24.21 24.21 4.59 19.44 5.72
K2-Pr16 36.27 36.27 6.65 29.37 8.28
K2-Pr17 27.99 27.99 5.44 22.35 6.77
K2-Pr18 31.07 31.07 6.46 24.38 8.03
K2-Pr19 23.58 23.58 5.15 18.24 6.41
K2-Pr20 16.60 16.60 3.71 12.76 4.61
K2-Pr21 30.53 30.53 6.81 23.46 8.48
K2-Pr22 29.96 29.96 6.81 22.89 8.48
K2-vVv1 31.22 31.22 7.12 23.84 8.86
K2-Pr23 32.05 32.05 6.80 25.00 8.46
K2-Pr24 35.03 35.03 7.06 27.70 8.80
K2-Pr25 32.60 32.60 6.60 25.75 8.22
K2-Pr26 17.80 17.80 3.65 14.01 4.55
K2-Pr27 18.18 18.18 3.78 14.25 4.72
K2-Pr28 13.91 13.91 2.81 10.99 3.50
K2-Pr29 19.56 19.56 3.96 15.45 4.93
K2-Pr30 20.21 20.21 4.37 15.69 5.42
K2-Pr31 17.45 17.45 3.88 13.42 4.84
K2-Pr32 30.92 30.92 6.87 23.79 8.56
K2-Pr33 30.26 30.26 6.65 23.36 8.28
K2-Pr34 14.42 14.42 3.05 11.25 3.80
K2-Pr35 8.38 8.38 1.75 6.57 2.17
K2-Pr36 22.19 22.19 4.78 17.23 5.95
K2-Pr37 16.94 16.94 3.75 13.05 4.67
K2-Pr38 32.74 32.74 6.91 25.58 8.59
K2-Pr39 29.89 29.89 6.37 23.28 7.93
K2-Pr40 33.26 33.26 7.02 25.99 8.72
K2-Pr41 33.97 33.97 6.79 26.92 8.46
K2-Pr42 19.79 19.79 4.24 15.39 5.28
K2-Pr43 9.24 9.24 2.15 7.01 2.68
K2-Pr44 7.02 7.02 1.62 5.34 2.02
K2-Pr45 19.79 19.79 4.32 15.31 5.38
K2-Pr46 23.79 23.79 4.90 18.71 6.10
K2-Prd47 22.30 22.30 4.47 17.67 5.56
K2-Pr48 23.43 23.43 4.52 18.75 5.62
K2-Pr49 22.59 22.59 4.24 18.19 5.28
K2-C1-12 21.25 21.25 3.97 17.12 4.96
K2-Pr50 20.65 20.65 3.78 16.74 4.69
K2-Pr51 29.84 29.84 5.62 24.01 7.00
K2-vVv2 41.44 41.44 8.90 32.21 11.08
K2-C2 54.66 54.66 12.63 41.55 15.73
K2-Pr52 32.79 32.79 7.30 25.21 9.10
K2-Pr53 46.10 46.10 10.09 35.65 12.54
K2-Pr54 45.66 45.66 9.76 35.54 12.14
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Broj profila

K2-Pr55
K2-Pr56
K2-Pr57
K2-Pr58
K2-Pr59
K2-Pré60
K2-Pr61
K2-Pr62
K2-Pr63
K2-C3-VV3
K2-Pr64
K2-Pr65
K2-Pr66
K2-Pr67
K2-Pr68
K2-Pr69
K2-Pr70
K2-Pr71
K2-Pr72
K2-Pr73
K2-Pr74
K2-Pr75
K2-Pr76
K2-Pr77
K2-Pr78
K2-Pr79
K2-Pr80
K2-Pr81
K2-Pr82
K2-Pr83
K2-Pr84
K2-Pr85
K2-Pr86
K2-Pr87
K2-Pr88
K2-C4-vv4
K2-Pr89
K2-Pr90
K2-Pro1
K2-Pr92
K2-Pro3
K2-Pr94
K2-Pro5
K2-Pro6
K2-Pr97
K2-Pro8
K2-Pr99
K2-Pr100
K2-Pr101

Zemljani radovi - vodovod

m3

Ukupan iskop

37.77
40.38
47.55
48.12
55.40
55.75
43.51
28.50
26.15
37.36
41.48
43.02
40.20
35.05
17.39
17.84
36.69
37.51
44.12
45.52
47.72
35.63
24.06
27.52
15.42
17.16
33.27
27.38
21.79
20.29
18.01
32.86
35.42
66.21
30.91
29.84
10.83
37.42
37.16
32.68

5.70
33.88
36.14
21.50
15.42
35.99
34.67
24.61
36.60

Iskop do 2m

37.77
40.38
47.55
48.12
55.40
55.75
43.51
28.50
26.15
37.36
41.48
43.02
40.20
35.05
17.39
17.84
36.69
37.51
44.12
45.52
47.72
35.63
24.06
27.52
15.42
17.16
33.27
27.38
21.79
20.29
18.01
32.86
35.42
66.21
30.91
29.84
10.83
37.42
37.16
32.68

5.70
33.88
36.14
21.50
15.42
35.99
34.67
24.61
36.60

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

7.91
8.85
10.10
9.88
12.43
12.77
9.82
6.19
5.73
7.81
7.80
8.66
8.49
7.31
3.35
3.34
7.40
7.75
9.10
9.21
9.41
6.71
4.61
5.65
3.41
3.97
7.69
5.95
4.75
4.69
3.93
6.62
7.12
12.99
5.90
5.78
2.04
7.34
7.59
7.02
1.28
7.29
7.97
4.88
3.49
7.75
6.87
4.81
7.65

Zatrpavanje

29.56
31.20
37.07
37.86
42.50
42.51
33.33
22.08
20.21
29.26
33.39
34.04
31.40
27.46
13.92
14.38
29.02
29.47
34.68
35.97
37.95
28.67
19.29
21.66
11.88
13.04
25.29
21.20
16.85
15.42
13.92
26.00
28.03
52.74
24.80
23.85

8.71
29.81
29.29
25.40

4.37
26.32
27.88
16.43
11.81
27.95
27.54
19.62
28.66

Odvoz

9.85
11.02
12.58
12.31
15.48
15.89
12.22

7.70

7.13

9.72

9.71
10.78
10.56

9.11

4.16

4.15

9.20

9.65
11.33
11.46
11.72

8.35

5.72

7.03

4.25

4.94

9.58

7.42

5.93

5.84

4.91

8.23

8.87
16.16

7.33

7.19

2.54

9.13

9.44

8.74

1.60

9.07

9.91

6.08

4.33

9.65

8.56

5.99

9.53
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Broj profila Ukupan iskop

m3

K2-Pr102 21.47
K2-Pr103 17.40
K2-C6-13-VV5 19.87
K2-Pr104 13.52
K2-Pr105 44.91
K2-Pr106 37.74
K2-Pr107 36.05
K2-Pr108 30.06
K2-Pr109 24.86
K2-Pri10 30.74
K2-Pri11 38.24
K2-Pr112 31.15
K2-Pri13 40.55
K2-Pr114 29.45
K2-C7-14-VV6 19.57
K2-Pri15 26.30
K2-Pr116 28.29
K2-Pri17 38.32
K2-Pr118 36.08
K2-Pri19 41.34
K2-C8-VVv7 15.65
K2-Pr120 21.81
K2-Pri21 20.62
K2-Pr122 20.81
K2-C9 24.78
K2-Pr123 23.82
K2-Pr124 25.19
K2-Pri25 25.40
K2-Pr126 46.61
K2-Pri27 19.30
K2-Pr128 26.25
K2-Pri29 22.55
K2-Pri30 14.63
K2-Pri31 13.27
K2-Pri32 21.54
K2-Pr133 19.93
K2-vVv8 19.65
K2-Pri34 22.07
K2-Pr135 17.54
K2-Pri36 19.89
K1-C5-vVv4 5.63
Kanal K2.1 346.72
K2-C1-12

K2.1-Pr1 26.58
K2.1-Pr2 11.37
K2.1-Pr3 17.83
K2.1-Pr4 13.42
K2.1-Pr5 9.46
K2.1-Pré6 6.36

Zemljani radovi - vodovod

Iskop do 2m

21.47
17.40
19.87
13.52
44.91
37.74
36.05
30.06
24.86
30.74
38.24
31.15
40.55
29.45
19.57
26.30
28.29
38.32
36.08
41.34
15.65
21.81
20.62
20.81
24.78
23.82
25.19
25.40
46.61
19.30
26.25
22.55
14.63
13.27
21.54
19.93
19.65
22.07
17.54
19.89
5.63
346.72

26.58
11.37
17.83
13.42
9.46
6.36

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

4.78
3.63
4.03
2.75
9.21
8.28
7.97
6.62
5.73
7.15
8.72
6.88
8.25
5.63
3.79
5.37
6.04
8.46
7.97
8.24
2.97
4.48
4.38
4.35
5.19
5.04
5.41
5.58
10.00
3.76
5.09
4.48
2.85
2.66
4.40
4.15
4.25
4.58
3.38
3.63
0.99
59.19

4.06
1.83
2.96
2.13
1.51
1.06

Zatrpavanje

16.50
13.62
15.69
10.68
35.37
29.15
27.78
23.19
18.91
23.33
29.20
24.01
32.00
23.61
15.63
20.73
22.03
29.54
27.81
32.79
12.57
17.17
16.08
16.29
19.40
18.59
19.58
19.61
36.24
15.40
20.97
17.91
11.67
10.51
16.97
15.64
15.24
17.33
14.03
16.13
4.60
286.30

22.44
9.51
14.80
11.25
7.92
5.28

Odvoz

5.96
4.54
5.02
3.41
11.45
10.31
9.92
8.24
7.14
8.89
10.85
8.57
10.26
7.01
4.73
6.68
7.51
10.54
9.92
10.26
3.70
5.57
5.45
5.42
6.46
6.28
6.73
6.95
12.44
4.68
6.34
5.57
3.55
3.31
5.48
5.15
5.29
5.69
4.21
4.51
1.24
72.50

4.97
2.23
3.64
2.60
1.85
1.30
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Ukupan iskop Posteljica

Broj profila m3 Iskop do 2m ispod, oko i | Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi

K2.1-Pr7 16.70 16.70 2.81 13.84 3.43
K2.1-Pr8 13.70 13.70 2.43 11.22 2.98
K2.1-Pr9 14.02 14.02 2.59 11.38 3.17
K2.1-Pri0 24.81 24.81 4.38 20.34 5.36
K2.1-Pri1 25.11 25.11 4.14 20.89 5.06
K2.1-Pr12 18.07 18.07 2.82 15.19 3.46
K2.1-Pri3 27.78 27.78 4.68 23.00 5.74
K2.1-Pri4 23.96 23.96 4.60 19.26 5.64
K2.1-Pri5 16.65 16.65 3.31 13.27 4.06
K2.1-Pri6 13.40 13.40 2.50 10.85 3.06
K2.1-Pr17 17.52 17.52 3.12 14.33 3.83
K2.1-Pri8 24.47 24.47 4.21 20.17 5.16
K2.1-Pr19 25.50 25.50 4.03 21.38 4.94
Kanal K2.2 797.37 797.37 157.87 633.62 196.50
K2-C2

K2.2-Pri 11.48 11.48 2.50 8.89 3.11
K2.2-Pr2 56.77 56.77 10.69 45.67 13.32
K2.2-11 48.35 48.35 8.16 39.89 10.15
K2.2-Pr3 29.31 29.31 5.19 23.93 6.46
K2.2-Prd 51.90 51.90 10.75 40.75 13.38
K2.2-Pr5 15.76 15.76 3.62 12.01 4.50
K2.2-C1 11.29 11.29 2.48 8.71 3.10
K2.2-Pré 30.75 30.75 6.09 24.43 7.58
K2.2-Pr7 26.83 26.83 5.03 21.61 6.26
K2.2-C2-12 23.18 23.18 4.30 18.72 5.35
K2.2-Pr8 42.19 42.19 7.93 33.96 9.88
K2.2-Pr9 43.73 43.73 8.76 34.64 10.91
K2.2-Pri0 43.82 43.82 9.32 34.15 11.60
K2.2-Pri1 42.37 42.37 9.00 33.04 11.20
K2.2-Pr12 46.10 46.10 10.12 35.61 12.59
K2.2-C3--13 38.02 38.02 8.79 28.90 10.94
K2.2-Pr13 22.15 22.15 4.96 17.00 6.18
K2.2-Pri4 29.67 29.67 5.82 23.63 7.25
K2.2-Pri5 21.50 21.50 3.82 17.54 4.75
K2.2-Pri6 18.74 18.74 3.28 15.34 4.08
K2.2-Pri7 37.58 37.58 6.34 31.01 7.88
K2.2-Pri18 20.15 20.15 3.41 16.60 4.26
K2.2-Pr19 18.80 18.80 3.41 15.27 4.24
K2.2-Pr20 15.74 15.74 3.06 12.57 3.80
K2.2-Pr21 16.89 16.89 3.45 13.31 4.30
K2.2-Pr22 21.04 21.04 4.56 16.31 5.68
K2.2-WW1 13.26 13.26 3.03 10.12 3.77
Kanal K2.2.1 75.59 75.59 13.88 61.43 16.99
K2.2-C1

K2.2.1-Pr1 16.27 16.27 2.98 13.22 3.66
K2.2.1-Pr2 23.30 23.30 4.46 18.75 5.46
K2.2.1-Pr3 5.03 5.03 0.92 4.09 1.13
K2.2.1-Pr4 24.46 24.46 4.35 20.02 5.33
K2.2.1-Pr5 6.52 6.52 1.16 5.34 1.42
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Broj profila Ukupan iskop

m3
Kanal K2.2.2 130.01
K2.2-C2-12
K2.2.2-Pr1 24.13
K2.2.2-Pr2 18.22
K2.2.2-Pr3 12.73
K2.2.2-Pr4 10.37
K2.2.2-Pr5 19.81
K2.2.2-Pr6 12.13
K2.2.2-Pr7 17.06
K2.2.2-Pr8 15.56
Kanal K2.2.3 115.00
K2.2-C3--13
K2.2.3-Pr1 24.21
K2.2.3-Pr2 35.64
K2.2.3-Pr3 39.99
K2.2.3-Pr4 15.16
Kanal K2.3 149.93
K2-C3-VV3
K2.3-Pri 38.98
K2.3-Pr2 34.46
K2.3-Pr3 38.68
K2.3-Pr4 37.80
Kanal K2.4 694.63
K2-C4-vVv4
K2.4-Pr1 14.41
K2.4-Pr2 21.45
K2.4-Pr3 47.52
K2.4-Prd 57.58
K2.4-Pr5 30.88
K2.4-Pré6 32.74
K2.4-C1 9.77
K2.4-Pr7 14.87
K2.4-Pr8 56.90
K2.4-Pr9 49.52
K2.4-C2-vV1 31.52
K2.4-Pri0 14.54
K2.4-Pri1 20.38
K2.4-Pr12 27.64
K2.4-11 47.04
K2.4-Pr13 41.45
K2.4-Pri4 41.30
K2.4-Pr15 34.65
K2.4-Pr16 55.93
K2-C8-vVv7 44.55
Kanal K2.4.1 81.82
K2.4-C1
K2.4-Pri 42.24
K2.4-Pr2 12.14
K2.4-Pr3 27.45

Zemljani radovi - vodovod

Iskop do 2m

130.01

24.13
18.22
12.73
10.37
19.81
12.13
17.06
15.56
115.00

24.21
35.64
39.99
15.16
149.93

38.98
34.46
38.68
37.80
694.63

14.41
21.45
47.52
57.58
30.88
32.74

9.77
14.87
56.90
49.52
31.52
14.54
20.38
27.64
47.04
41.45
41.30
34.65
55.93
44.55
81.82

42.24
12.14
27.45

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

21.74

3.78
3.03
2.14
1.72
3.31
2.07
2.94
2.76
21.09

4.54
6.43
7.39
2.73
25.02

6.58
6.24
6.54
5.64
123.96

2.72
3.96
8.37
9.50
4.85
4.97
1.46
2.19
8.34
7.46
5.33
2.69
3.76
5.03
8.55
8.21
8.76
7.38
11.58
8.85
12.20

5.61
1.84
4.76

Zatrpavanje

107.83

20.27
15.13
10.54

8.62
16.43
10.02
14.06
12.74
93.48

19.58
29.08
32.45
12.37
124.40

32.27
28.09
32.00
32.04
566.06

11.58
17.35
38.85
47.72
25.85
27.58

8.26
12.60
48.24
41.78
25.99
11.74
16.48
22.42
38.17
32.94
32.22
26.99
43.92
35.37
69.37

36.52
10.26
22.59

Odvoz

26.62

4.63
3.71
2.63
2.10
4.06
2.53
3.60
3.38
25.82

5.56
7.87
9.05
3.35
30.64

8.05
7.64
8.02
6.91
154.28

3.40
4.92
10.40
11.83
6.04
6.19
1.81
2.72
10.39
9.29
6.64
3.36
4.68
6.26
10.64
10.21
10.90
9.19
14.41
11.02
14.94

6.86
2.26
5.83
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Broj profila Ukupan iskop

m3

Kanal K2.5 88.54
K2-C4-vVv4

K2.5-Pri 7.23
K2.5-Pr2 46.40
K2.5-Pr3 34.92
Kanal K2.6 637.98
K2-C6-13-VV5

K2.6-Pr1 21.56
K2.6-Pr2 26.60
K2.6-Pr3 32.60
K2.6-Pr4 31.85
K2.6-Pr5 35.94
K2.6-Pré6 27.97
K2.6-Pr7 37.91
K2.6-Pr8 45.54
K2.6-Pr9 28.22
K2.6-Pri0 34.16
K2.6-Pr11 38.09
K2.6-Pri2 19.26
K2.6-Pri3 28.12
K2.6-Pri4 20.86
K2.6-Pri5 34.07
K2.6-Pri6 32.13
K2.6-Pri7 48.69
K2.6-Pri8 41.79
K2.6-C1-11 52.63
Kanal K2.7 174.40
K2-C7-14-VV6

K2.7-Pri 18.78
K2.7-C1-11 0.00
K2.7-Pr2 17.41
K2.7-Pr3 30.49
K2.7-Prd 17.29
K2.7-Pr5 28.81
K2.7-Pré 31.51
K2.7-Pr7 11.93
Kanal K2.7.1 161.67
K2.7-C1-11

K2.7.1-Pr1 43.02
K2.7.1-Pr2 42.84
K2.7.1-Pr3 38.09
K2.7.1-Prd 37.71
Kanal K2.8 341.80
K2-C7-14-VV6

K2.8-Pri 10.56
K2.8-Pr2 28.41
K2.8-Pr3 21.19
K2.8-Pr4 30.88
K2.8-Pr5 16.64

Zemljani radovi - vodovod

Iskop do 2m

88.54

7.23
46.40
34.92

637.98

21.56
26.60
32.60
31.85
35.94
27.97
37.91
45.54
28.22
34.16
38.09
19.26
28.12
20.86
34.07
32.13
48.69
41.79
52.63
174.40

18.78
0.00
17.41
30.49
17.29
28.81
31.51
11.93
161.67

43.02
42.84
38.09
37.71
341.80

10.56
28.41
21.19
30.88
16.64

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

13.63

1.10
6.85
5.68
128.11

4.60
5.69
6.87
6.60
7.37
5.83
7.68
8.40
4.91
6.12
7.16
3.94
6.15
4.40
6.79
6.22
9.37
8.47
11.56
30.38

3.72
0.00
2.82
5.07
3.10
4.95
5.07
2.16
26.20

6.82
6.90
6.22
6.24
65.24

2.09
5.75
4.40
6.24
3.25

Zatrpavanje

74.63

6.10
39.41
29.12

505.10

16.78
20.69
25.48
25.00
28.30
21.93
29.94
36.83
23.12
27.82
30.67
15.17
21.75
16.30
27.03
25.68
38.97
33.00
40.63
143.27

14.92
0.00
14.54
25.32
14.13
23.76
26.33
9.73
134.92

36.05
35.79
31.73
31.34
274.13

8.40
22.45
16.63
24.41
13.26

Odvoz

16.69

1.36
8.39
6.96
159.46

5.74
7.09
8.54
8.22
9.17
7.25
9.56
10.45
6.12
7.61
8.90
4.91
7.64
5.47
8.45
7.74
11.66
10.55
14.40
37.36

4.63
0.00
3.44
6.20
3.79
6.06
6.22
2.64
32.10

8.36
8.46
7.63
7.64
81.20

2.59
7.15
5.47
7.76
4.06
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Ukupan iskop Posteljica

Broj profila m3 Iskop do 2m ispod, oko i | Zatrpavanje Odvoz
iznad cijevi

K2.8-Pré 23.76 23.76 4.46 19.14 5.54
K2.8-Pr7 20.03 20.03 3.62 16.28 4.50
K2.8-Pr8 60.63 60.63 10.91 49.32 13.57
K2.8-Pr9 62.21 62.21 11.68 50.11 14.52
K2.8-Pri0 37.24 37.24 7.13 29.84 8.88
K2.4-C2-VvV1 30.24 30.24 572 24.30 7.13
Kanal K2.9 77.50 77.50 13.44 63.78 16.46
K2-C8-vVv7

K2.9-Pri 9.50 9.50 1.56 7.91 1.91
K2.9-Pr2 14.88 14.88 2.46 12.37 3.01
K2.9-Pr3 20.16 20.16 3.45 16.64 4.22
K2.9-Pr4 17.04 17.04 3.04 13.94 3.72
K2.9-Pr5 15.92 15.92 2.94 12.92 3.60
Kanal K2.10 29.39 29.39 5.39 23.89 6.60
K2-C9

K2.10-Pr1 16.79 16.79 3.01 13.71 3.70
K2.10-Pr2 12.60 12.60 2.38 10.18 2.90
Kanal K3 3,008.21 3,008.21 703.71 2,255.84 902.84
K3-C1

K3-Pri 37.37 37.37 7.22 29.64 9.28
K3-Pr2 35.65 35.65 7.62 27.51 9.77
K3-Pr3 31.34 31.34 6.57 24.32 8.42
K3-Prd 29.43 29.43 6.57 22.42 8.41
K3-Pr5 31.78 31.78 7.11 24.18 9.12
K3-Pr6 34.61 34.61 7.58 26.51 9.72
K3-Pr7 32.73 32.73 7.50 24.71 9.62
K3-Pr8 33.56 33.56 7.81 25.21 10.02
K3-Pr9 32.13 32.13 7.40 24.21 9.50
K3-Pr10 30.67 30.67 7.62 22.51 9.79
K3-Pr11 29.41 29.41 7.72 21.16 9.90
K3-Pr12 28.87 28.87 7.28 21.09 9.34
K3-Pr13 33.00 33.00 7.71 24.76 9.89
K3-Pr14 35.18 35.18 7.75 26.89 9.95
K3-Pr15 34.88 34.88 7.90 26.43 10.14
K3-Pr16 29.15 29.15 7.11 21.55 9.12
K3-Pr17 12.45 12.45 3.06 9.17 3.94
K3-Pr18 30.89 30.89 7.46 22.92 9.56
K3-Pr19 34.97 34.97 7.86 26.56 10.09
K3-Pr20 37.50 37.50 7.50 29.48 9.62
K3-Pr21 36.72 36.72 7.16 29.06 9.19
K3-Pr22 34.87 34.87 7.40 26.95 9.50
K3-Pr23 26.94 26.94 6.12 20.40 7.85
K3-Pr24 35.64 35.64 7.76 27.34 9.96
K3-Pr25 35.66 35.66 7.60 27.54 9.74
K3-Pr26 36.17 36.17 7.58 28.06 9.73
K3-Pr27 35.74 35.74 7.50 27.72 9.62
K3-Pr28 36.54 36.54 7.80 28.20 10.01
K3-Pr29 35.55 35.55 7.78 27.23 9.98
K3-Pr30 33.86 33.86 7.86 25.46 10.08

Zemljani radovi - vodovod
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Broj profila

K3-Pr31
K3-Pr32
K3-Pr33
K3-Pr34
K3-Pr35
K3-Pr36
K3-Pr37
K3-Pr38
K3-Pr39
K3-Pr40
K3-Prd1
K3-Pr42
K3-Pr43
K3-Pr44
K3-Prd45
K3-Pr46
K3-Prd47
K3-Pr48
K3-Pr49
K3-Pr50
K3-Pr51
K3-Pr52
K3-Pr53
K3-Pr54
K3-Pr55
K3-Pr56
K3-Pr57
K3-Pr58
K3-Pr59
K3-Pré60
K3-Pr61
K3-Pr62
K3-Pr63
K3-Pr64
K3-Pr65
K3-Pr66
K3-Pr67
K3-Pr68
K3-Pré69
K3-Pr70
K3-Pr71
K3-Pr72
K3-Pr73
K3-Pr74
K3-Cpost

Zemljani radovi - vodovod

m3

Ukupan iskop

34.61
36.37
35.78
34.10
33.71
33.29
32.31
32.41
32.64
66.22
26.92
51.84
39.18
46.17
47.94
61.28
50.09
38.88
44.83
48.78
47.29
42.81
47.82
50.16
40.90
45.89
52.75
50.26
52.99
53.78
41.59
49.16
62.40
61.79
42.70
58.15
44.12
49.21
42.35
57.50
51.33
52.89
43.00
41.95
14.83
41.95

Iskop do 2m

34.61
36.37
35.78
34.10
33.71
33.29
32.31
32.41
32.64
66.22
26.92
51.84
39.18
46.17
47.94
61.28
50.09
38.88
44.83
48.78
47.29
42.81
47.82
50.16
40.90
45.89
52.75
50.26
52.99
53.78
41.59
49.16
62.40
61.79
42.70
58.15
44.12
49.21
42.35
57.50
51.33
52.89
43.00
41.95
14.83
41.95

Posteljica
ispod, oko i
iznad cijevi

7.85
7.82
7.90
7.74
7.79
7.83
7.71
8.08
8.51
16.74
6.68
14.01
10.28
11.31
11.24
13.66
10.99
9.13
10.62
10.69
10.74
9.94
11.06
12.49
10.50
11.03
12.73
12.95
13.97
13.62
10.39
12.23
14.65
14.86
10.56
14.04
11.01
12.49
10.38
13.02
10.66
11.16
10.35
9.99
3.36
9.99

Zatrpavanje

26.21
28.00
27.33
25.83
25.38
24.92
24.08
23.76
23.54
48.32
19.78
36.86
28.19
34.08
35.92
46.67
38.33
29.12
33.48
37.35
35.80
32.19
36.00
36.81
29.67
34.10
39.14
36.41
38.06
39.21
30.48
36.08
46.73
45.91
31.41
43.13
32.35
35.86
31.26
43.57
39.93
40.96
31.94
31.27
11.24
31.27

Odvoz

10.08
10.04
10.14

9.92
10.00
10.04

9.88
10.38
10.92
21.48

8.57
17.98
13.19
14.51
14.42
17.53
14.11
11.71
13.62
13.72
13.79
12.74
14.18
16.02
13.48
14.15
16.33
16.62
17.92
17.48
13.33
15.70
18.80
19.06
13.55
18.02
14.12
16.02
13.31
16.72
13.68
14.32
13.27
12.82

4.31
12.82
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oznaka

UKUPNO:

vB1
vB2
vB3
VB4
VB5
VB6
vB7
VB8
VB9
VB10
VB11
vB12
VB13
VvB14
VB15
VB16
VB17
VB18
VB19
VB20
VB21
vB22
VB23
VB24
VB25
VB26
vB27
VB28
VB29
VB30
VB31
vB32
VB33
VB34
VB35
VB36
VB37
vB38
VB39
VB40
VB41
vB42
VB43
VB44
VB45
VB46
vB47
vB48
VB49
VB50
VB51
vB52
VB53
VB54
VB55
VB56
VB57
VB58
VB59
VB60
VB61
VB62
VB63
VB64
VB65
VB66
VB67
VB68
VB69
VB70
VB71
vB72
VB73
VB74

broj
vodomjera
u mjenom
mjestu
(kom)

260

WA KRAMRWUWKNRNRNNRGWOOLONNONWWONRA WRWOUNNARAGWEWWRANWNARAOGOWWNWRNWONNREANNMNRNNRNNNOGRWOWONANDNWN

DOKAZNICE ZA MJERNO MJESTO - ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI

preénik
vodomjera
(mm)

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

betonski
Saht
(tip)

TVB14
TVB15
TVB16
TVB14
TVB16
VB2
VB3
VB3
VB3
TVB1
TVB5
TVB2
VB2
VB2
TVB13
TVB14
TVB14
TVB13
TVB14
TVB14
VB2
TVB4
TVB1
VB2
VB2
TVB3
VB2
TVB1
TVB3
TVB14
TVB15
TVB3
TVB5
TVB17
TVB16
TVB14
TVB3
TVB4
TVB15
TVB15
TVB6
TVB3
TVB4
TVB4
VB2
VB2
TVB3
TVB1
TVB3
TVB4
VB2
TVB3
TVB3
VB2
TVB5
TVB2
VB2
TVB3
TVB15
TVB15
TVB1
TVB14
VB2
TVB1
VB2
TVB1
VB2
TVB1
TVB3
TVB1
TVB4
TVB1
TVB16
TVB15

x bevtonski betionski
betonski Saht Saht - 9
" - . Saht
(m3) z‘;’;;;a a2 DN400
299.10 25230.00 105.00
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.20 270.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.20 270.00 1
3.20 270.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.20 270.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.20 270.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1

iskop (m3)

894.00

8.00
9.00
9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00
10.00
10.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00
8.00
10.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

tampon zatrpavanje

(m3)

45.26

0.32
0.36
0.36
0.32
1.86
0.32
0.36
0.36
0.36
0.32
0.40
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.36
0.32
0.32
0.32
0.36
0.32
8.32
0.36
0.32
0.36
0.36
0.40
0.40
0.36
0.32
0.36
0.36
0.36
0.36
0.40
0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.36
0.32
0.36
0.36
0.32
0.36
0.36
0.32
0.40
0.32
0.32
0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.36
0.32
0.36
0.32
0.36
0.36

(m3)

715.20

6.40
7.20
7.20
6.40
7.20
6.40
7.20
7.20
7.20
6.40
8.00
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
7.20
6.40
6.40
6.40
7.20
6.40
6.40
7.20
6.40
7.20
7.20
8.00
8.00
7.20
6.40
7.20
7.20
7.20
7.20
8.00
7.20
7.20
7.20
6.40
6.40
7.20
6.40
7.20
7.20
6.40
7.20
7.20
6.40
8.00
6.40
6.40
7.20
7.20
7.20
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40
7.20
6.40
7.20
6.40
7.20
7.20

Odvoz
(m3)

178.80

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
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60
80
80
60
80
60
80
80
80
60
00
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
60
60
60
80
60
60
80
60
80
80
00
00
80
60
80
80
80
80
00
80
80
80
60
60
80
60
80
80
60
80
80
60
00
60
60
80
80
80
60
60
60
60
60
60
60
60
80
60
80
60
80
80

cijevi

(m’)

9714.00

166
167
340
50
230
80
112
80
115
30
230
70
35
70
17
60
70
20
100
50

30
180
50
65
140
80
50
10
37
70
100
140
140

70
170
180
60
88
350
150
170
350
135
96
220
27
190

83
150
180

55
280
168

63
100
126

75

20

70
130

10

50

85

80

30
150

15

10

28
144

66

1od2



oznaka

VB75
VB76
VB77
VB78
VB79
VB80
VB83
VB84
VB85
VB86
VvB87
VB88
VB89
VB90
VB91
VvB92
VB93
VB94
VB95
VB96
VB97
VB98
VB99
VB100
VB101
VB102
VB103
VB104
VB105
VB106
VB107

broj
vodomjera
u mjenom
mjestu
(kom)

N R KRHNNAWLWRRKRRBRRONR OROBWLBWWWLWRNADSOGOGNNRNWR

preénik
vodomjera
(mm)

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

betonski
Saht
(tip)

TVB13
TVB15
TVB14
TVB13
VB2
VB2
TVB5
TVB4
VB2
TVB1
TVB15
TVB15
TVB3
TVB3
TVB1
TVB3
TVB13
TVB14
TVB15
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVvB15
TVB3
TVB4
TVB14
TVB14
TVB13
TVvB13
TVB14

- be'tonski betionski
betonski Saht Saht - 9
bet h " saht
(m3)  zelleza | bnaoo
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.20 270.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
3.00 250.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1
2.70 230.00 1

iskop (m3)

8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

tampon zatrpavanje

(m3)

0.32
0.36
0.32
0.32
0.32
0.32
0.40
0.36
0.32
0.32
0.36
0.36
0.36
0.36
0.32
0.36
0.32
0.32
0.36
0.32
0.32
0.32
0.32
0.36
0.36
0.36
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

(m3)

6.40
7.20
6.40
6.40
6.40
6.40
8.00
7.20
6.40
6.40
7.20
7.20
7.20
7.20
6.40
7.20
6.40
6.40
7.20
6.40
6.40
6.40
6.40
7.20
7.20
7.20
6.40
6.40
6.40
6.40
6.40

Odvoz
(m3)

MR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RN R R R R R~
@
S

cijevi

(m’)

10
20
100
75
33
30
468
132
46
40
54
67
40
112
15
96
36
32
90
10
10
10
10
88
82
94
67
54
10
10
165

2o0d2



e @ HydroGIS System d.o.o. Podgorica

SPECIFIKACIJA MATERIJALA



Oznaka po EN

T komad

FFR

T komad

FF komad L=1000mm
T komad

T komad

Prirubnica sa navojem DN50/2"
FFK 45

T komad

T komad

X komad

FF komad L=1000mm
T komad

T komad

FF komad L=800mm
FFR

Q90

FF komad L=700mm
T komad

Fazonski komadi

Prec¢nik DN
(mm)

150/150
150/100
150/100
100
150/50
100/50
50
100
200/150
200/100
100
50
100/100
50/50
50
100/50
50
50
300/150

Broj
komada
(kom)

MW RHAONNRRWLWEZUWN~

Nazivni
pritisak PFA
(bar)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10



Vodovodne armature

. Prec¢nik DN
Naziv

(mm)
EV ventil 150
EV ventil 100
Vazdusni ventil usisno-ozracni sa dvije kugle i sredisnjim 50
Leptirasti zatvarac sa reduktorom i prurubnicama 200
MDK komad 200
Univerzalna spojnica sa prirubnicom DN200-AC"C" 200
EV ventil 50
Univerzalna spojnica sa prirubnicom DN300 2

Broj
komada
(kom)

NGNNNA S o

Nazivni
pritisak PFA
(bar)



Spojnice

Naziv

Tuljak DN160 sa letecom prirubnicom DN150
Tuljak DN125 sa leteCcom prirubnicom
DN100

Elektrofuziona spojnica

Tuljak DN110 sa leteCcom prirubnicom
DN100

Elektrofuziona spojnica

Elektrofuziona spojnica

Prec¢nik DN
(mm)

150
100
125
100

100
150

Broj
komada
(kom)

20

49

Nazivni
pritisak PFA
(bar)

10
10
10
10

10
10



Fitinzi

Broj Nazivni
Naziv Precnik komada  pritisak PFA
(kom) (bar)
Nipal 2" 32 10
T racva 2" 4 10
Kuglasti ventil 2" 28 10
KandZasta spojnica DN63 2" 18 10
Cep 2" 1 10

Usisno ozracni vazdusni ventil na navoj 2" 10 10



Cijevi

- Nazivni
Naziv Precnik. DN DuZina (m') pritisak PFA
(mm) (bar)
Priklju¢ni cjevovod PEHD 63 1030 10
PEHD 160 4590 10
PEHD 110 5862 10
PEHD 63 1564 10

PEHD 32 9714 10



Penjalice

Naziv

Penjalice

Poklopci

Precnik

Naziv svijetlog otvora

Poklopac okrugli 600

Broj
komada
(kom)
171

Broj
komada
(kom)

46

Nosivost

10



SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE

Tip
vodomjernog
sahta
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1

TvB2
TVB2
TVB2
VB2
TVB2
TVB2
TvB2
TVB2
TVB2
TvB2
TVB2
TvB2
TVB2
TVB2

TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
100 /50 | T komad 1 16
50/1" | Prirubnica sa navojem 1 16
1" Nipal 3 48
1" Koljeno 1 16
1" Elektromagnetni ventil 1 16
1"/3/4" |Redukcija 2 32
3/4" | Muf 2 32
3/4" Vodomjer 1 16
1" Propusni ventil 1 16
1" Nepovratni ventil 1 16
Mesingana poluspojnica DN32 1 16
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 32
Poklopac #600 1 16
Penjalice 1 16
100/50 | T komad 1 21
50/1"  Prirubnica sa navojem 1 21
1" Nipal 8 168
1" Propusni ventil 5 105
1" T racva 1 21
1" Koljeno 2 42
1"/3/4" | Redukcija 4 84
3/4" | Muf 4 84
3/4" Vodomjer 2 42
1" Nepovratni ventil 2 42
Mesingana poluspojnica DN32 2 42
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 42
Poklopac @600 1 21
Penjalice 1 21
100/50 | T komad 1 18
50/2"  Prirubnica sa navojem 1 18
2" Nipal 2 36
5/4"  Nipal 2 36
2"/5/4" Redukcija 2 36
2" Propusni ventil 1 18
2" T racva 1 18
5/4" Koljeno 2 36
5/4" T racva 1 18
5/4"/1" | Redukcija 3 54
1" Nipal 6 108
1" Propusni ventil 6 108
1"/3/4" | Redukcija 6 108
3/4" | Muf 6 108
3/4" Vodomjer 3 54
1" Nepovratni ventil 3 54
Mesingana poluspojnica DN32 3 54
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 36
Poklopac @600 1 18
Penjalice 1 18




Tip
vodomjernog
sahta
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4

TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5

DN ' Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
100/50 T komad 1 8
50/2" | Prirubnica sa navojem 1 8
2" Nipal 2 16
5/4"  Nipal 2 16
2"/5/4" Redukcija 2 16
2" Propusni ventil 1 8
2" T racva 1 8
5/4" Koljeno 2 16
5/4" T racva 2 16
5/4"/1" | Redukcija 4 32
1" Nipal 8 64
1" Propusni ventil 8 64
1"/3/4" |Redukcija 8 64
3/4" | Muf 8 64
3/4" Vodomjer 4 32
1" Nepovratni ventil 4 32
Mesingana poluspojnica DN32 4 32
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 16
Poklopac @600 1 8
Penjalice 1 8
100/50 T komad 1 4
50/2"  Prirubnica sa navojem 1 4
2" Nipal 2 8
5/4"  Nipal 2 8
2"/5/4" | Redukcija 2 8
2" Propusni ventil 1 4
2" T racva 1 4
5/4" Koljeno 2 8
5/4" T racva 3 12
5/4"/1" | Redukcija 5 20
1" Nipal 10 40
1" Propusni ventil 10 40
1"/3/4" |Redukcija 10 40
3/4" | Muf 10 40
3/4" Vodomjer 5 20
1" Nepovratni ventil 5 20
Mesingana poluspojnica DN32 5 20
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 8
Poklopac @600 1 4
Penjalice 1 4




Tip
vodomjernog
sahta

TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6

DN
(mm)

100/50
50/2"
o
5/4"
27/5/4"
o
o
5/4"
5/4"
5/4"/1"
1
I
17/3/4"
3/4"
3/4"
1

100

Naziv

T komad

Prirubnica sa navojem

Nipal

Nipal

Redukcija

Propusni ventil

T racva

Koljeno

T racva

Redukcija

Nipal

Propusni ventil

Redukcija

Muf

Vodomjer

Nepovratni ventil

Mesingana poluspojnica DN32
Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100
Poklopac @600

Penjalice

Broj
komada
(kom)

~

A RANNRKRNNNK

Ukupno
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Tip
vodomjernog
sahta

TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13

TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14

TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
2" T racva 1 7
2/1" Redukcija 1 7
1" Nipal 3 21
1" Koljeno 1 7
1" Elektromagnetni ventil 1 7
1"/3/4" | Redukcija 2 14
3/4" | Muf 2 14
3/4" Vodomjer 1 7
1" Propusni ventil 1 7
1" Nepovratni ventil 1 7
Mesingana poluspojnica DN32 1 7
Mesingana poluspojnica DN63 2 14
Poklopac ¢600 1 7
Penjalice 1 7
2" T racva 1 14
2/1" Redukcija 1 14
1" Nipal 8 112
1" Propusni ventil 5 70
1" T racva 1 14
1" Koljeno 2 28
1"/3/4" |Redukcija 4 56
3/4" | Muf 4 56
3/4" Vodomjer 2 28
1" Nepovratni ventil 2 28
Mesingana poluspojnica DN32 2 28
Mesingana poluspojnica DN63 2 28
Poklopac @600 1 14
Penjalice 1 14
2" T racva 2 24
2" Nipal 2 24
5/4" | Nipal 2 24
2"/5/4" |Redukcija 2 24
2" Propusni ventil 1 12
5/4" Koljeno 2 24
5/4" T racva 1 12
5/4"/1" | Redukcija 3 36
1" Nipal 6 72
1" Propusni ventil 6 72
1"/3/4" | Redukcija 6 72
3/4" | Muf 6 72
3/4" Vodomjer 3 36
1" Nepovratni ventil 3 36
Mesingana poluspojnica DN32 3 36
Mesingana poluspojnica DN63 2 24
Poklopac #600 1 12
Penjalice 1 12




Tip
vodomjernog
sahta

TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16

TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
2" T racva 2 8
2" Nipal 2 8
5/4" Nipal 2 8
2"/5/4" | Redukcija 2 8
2" Propusni ventil 1 4
5/4" Koljeno 2 8
5/4" T racva 2 8
5/4"/1" | Redukcija 4 16
1" Nipal 8 32
1" Propusni ventil 8 32
1"/3/4" |Redukcija 8 32
3/4" | Muf 8 32
3/4" Vodomjer 4 16
1" Nepovratni ventil 4 16
Mesingana poluspojnica DN32 4 16
Mesingana poluspojnica DN63 2 8
Poklopac @600 1 4
Penjalice 1 4
2" T racva 2 2
2" Nipal 2 2
5/4"  Nipal 2 2
2"/5/4" | Redukcija 2 2
2" Propusni ventil 1 1
5/4" Koljeno 2 2
5/4" T racva 3 3
5/4"/1" | Redukcija 5 5
1" Nipal 10 10
1" Propusni ventil 10 10
1"/3/4" | Redukcija 10 10
3/4" | Muf 10 10
3/4" Vodomjer 5 5
1" Nepovratni ventil 5 5
Mesingana poluspojnica DN32 5 5
Mesingana poluspojnica DN63 2 2
Poklopac #600 1 1
Penjalice 1 1




SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA ZA BETONSKE VODOMJERNE SAHTOVE

Tip
vodomjernog
sahta
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1
TVB1

TvB2
TVB2
TVB2
VB2
TVB2
TVB2
TvB2
TVB2
TVB2
TvB2
TVB2
TvB2
TVB2
TVB2

TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3
TVB3

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
100 /50 | T komad 1 16
50/1" | Prirubnica sa navojem 1 16
1" Nipal 3 48
1" Koljeno 1 16
1" Elektromagnetni ventil 1 16
1"/3/4" |Redukcija 2 32
3/4" | Muf 2 32
3/4" Vodomjer 1 16
1" Propusni ventil 1 16
1" Nepovratni ventil 1 16
Mesingana poluspojnica DN32 1 16
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 32
Poklopac #600 1 16
Penjalice 1 16
100/50 | T komad 1 21
50/1"  Prirubnica sa navojem 1 21
1" Nipal 8 168
1" Propusni ventil 5 105
1" T racva 1 21
1" Koljeno 2 42
1"/3/4" | Redukcija 4 84
3/4" | Muf 4 84
3/4" Vodomjer 2 42
1" Nepovratni ventil 2 42
Mesingana poluspojnica DN32 2 42
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 42
Poklopac @600 1 21
Penjalice 1 21
100/50 | T komad 1 18
50/2"  Prirubnica sa navojem 1 18
2" Nipal 2 36
5/4"  Nipal 2 36
2"/5/4" Redukcija 2 36
2" Propusni ventil 1 18
2" T racva 1 18
5/4" Koljeno 2 36
5/4" T racva 1 18
5/4"/1" | Redukcija 3 54
1" Nipal 6 108
1" Propusni ventil 6 108
1"/3/4" | Redukcija 6 108
3/4" | Muf 6 108
3/4" Vodomjer 3 54
1" Nepovratni ventil 3 54
Mesingana poluspojnica DN32 3 54
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 36
Poklopac @600 1 18
Penjalice 1 18




Tip
vodomjernog
sahta
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4
TVB4

TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5
TVB5

DN ' Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
100/50 T komad 1 8
50/2" | Prirubnica sa navojem 1 8
2" Nipal 2 16
5/4"  Nipal 2 16
2"/5/4" Redukcija 2 16
2" Propusni ventil 1 8
2" T racva 1 8
5/4" Koljeno 2 16
5/4" T racva 2 16
5/4"/1" | Redukcija 4 32
1" Nipal 8 64
1" Propusni ventil 8 64
1"/3/4" |Redukcija 8 64
3/4" | Muf 8 64
3/4" Vodomjer 4 32
1" Nepovratni ventil 4 32
Mesingana poluspojnica DN32 4 32
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 16
Poklopac @600 1 8
Penjalice 1 8
100/50 T komad 1 4
50/2"  Prirubnica sa navojem 1 4
2" Nipal 2 8
5/4"  Nipal 2 8
2"/5/4" | Redukcija 2 8
2" Propusni ventil 1 4
2" T racva 1 4
5/4" Koljeno 2 8
5/4" T racva 3 12
5/4"/1" | Redukcija 5 20
1" Nipal 10 40
1" Propusni ventil 10 40
1"/3/4" |Redukcija 10 40
3/4" | Muf 10 40
3/4" Vodomjer 5 20
1" Nepovratni ventil 5 20
Mesingana poluspojnica DN32 5 20
100 Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100 2 8
Poklopac @600 1 4
Penjalice 1 4




Tip
vodomjernog
sahta

TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6
TVB6

DN
(mm)

100/50
50/2"
o
5/4"
27/5/4"
o
o
5/4"
5/4"
5/4"/1"
1
I
17/3/4"
3/4"
3/4"
1

100

Naziv

T komad

Prirubnica sa navojem

Nipal

Nipal

Redukcija

Propusni ventil

T racva

Koljeno

T racva

Redukcija

Nipal

Propusni ventil

Redukcija

Muf

Vodomjer

Nepovratni ventil

Mesingana poluspojnica DN32
Tuljak DN110 sa lete¢om prirubnicom DN100
Poklopac @600

Penjalice

Broj
komada
(kom)

~

A RANNRKRNNNK

Ukupno

A AN NN NNNRRN




Tip
vodomjernog
sahta

TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13
TVB13

TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14
TVB14

TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15
TVB15

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
2" T racva 1 7
2/1" Redukcija 1 7
1" Nipal 3 21
1" Koljeno 1 7
1" Elektromagnetni ventil 1 7
1"/3/4" | Redukcija 2 14
3/4" | Muf 2 14
3/4" Vodomjer 1 7
1" Propusni ventil 1 7
1" Nepovratni ventil 1 7
Mesingana poluspojnica DN32 1 7
Mesingana poluspojnica DN63 2 14
Poklopac ¢600 1 7
Penjalice 1 7
2" T racva 1 14
2/1" Redukcija 1 14
1" Nipal 8 112
1" Propusni ventil 5 70
1" T racva 1 14
1" Koljeno 2 28
1"/3/4" |Redukcija 4 56
3/4" | Muf 4 56
3/4" Vodomjer 2 28
1" Nepovratni ventil 2 28
Mesingana poluspojnica DN32 2 28
Mesingana poluspojnica DN63 2 28
Poklopac @600 1 14
Penjalice 1 14
2" T racva 2 24
2" Nipal 2 24
5/4" | Nipal 2 24
2"/5/4" |Redukcija 2 24
2" Propusni ventil 1 12
5/4" Koljeno 2 24
5/4" T racva 1 12
5/4"/1" | Redukcija 3 36
1" Nipal 6 72
1" Propusni ventil 6 72
1"/3/4" | Redukcija 6 72
3/4" | Muf 6 72
3/4" Vodomjer 3 36
1" Nepovratni ventil 3 36
Mesingana poluspojnica DN32 3 36
Mesingana poluspojnica DN63 2 24
Poklopac #600 1 12
Penjalice 1 12




Tip
vodomjernog
sahta

TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16
TVB16

TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17
TVB17

DN Broj
(mm) Naziv komada Ukupno
(kom)
2" T racva 2 8
2" Nipal 2 8
5/4" Nipal 2 8
2"/5/4" | Redukcija 2 8
2" Propusni ventil 1 4
5/4" Koljeno 2 8
5/4" T racva 2 8
5/4"/1" | Redukcija 4 16
1" Nipal 8 32
1" Propusni ventil 8 32
1"/3/4" |Redukcija 8 32
3/4" | Muf 8 32
3/4" Vodomjer 4 16
1" Nepovratni ventil 4 16
Mesingana poluspojnica DN32 4 16
Mesingana poluspojnica DN63 2 8
Poklopac @600 1 4
Penjalice 1 4
2" T racva 2 2
2" Nipal 2 2
5/4"  Nipal 2 2
2"/5/4" | Redukcija 2 2
2" Propusni ventil 1 1
5/4" Koljeno 2 2
5/4" T racva 3 3
5/4"/1" | Redukcija 5 5
1" Nipal 10 10
1" Propusni ventil 10 10
1"/3/4" | Redukcija 10 10
3/4" | Muf 10 10
3/4" Vodomjer 5 5
1" Nepovratni ventil 5 5
Mesingana poluspojnica DN32 5 5
Mesingana poluspojnica DN63 2 2
Poklopac #600 1 1
Penjalice 1 1
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GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE



Broj profila

Kanal K1

K1-CO
K1-Pr1
K1-Pr2
K1-Pr3
K1-11
K1-Prd4
K1-Pr5
K1-Pré6
K1-Pr7
K1-VvV1
K1-Pr8
K1-12
K1-Pr9
K1-Pr10
K1-Pril
K1-Pr12
K1-Pr13
K1-Pri4
K1-Pri5
K1-Pr16
K1-Pr17
K1-Pr18
K1-Pr19
K1-Pr20
K1-vVv2
K1-Pr21
K1-Pr22
K1-Pr23
K1-Pr24
K1-Pr25
K1-Pr26
K1-Pr27
K1-Pr28
K1-Pr29
K1-Pr30
K1-Pr31
K1-Pr32
K1-Pr33

K1-C1-VV3

K1-Pr34
K1-Pr35
K1-Pr36
K1-Pr37
K1-Pr38
K1-Pr39
K1-Pr40
K1-Pr41
K1-Pr42
K1-Pr43

K1-C2-14

K1-Pr44
K1-Pr45
K1-Pr46
K1-Pr47
K1-Pr48
K1-Pr49
K1-Pr50

6,607,435.98
6,607,443.88
6,607,461.69
6,607,473.31
6,607,486.47
6,607,501.24
6,607,516.80
6,607,543.89
6,607,556.78
6,607,614.98
6,607,631.96
6,607,658.34
6,607,680.63
6,607,696.84
6,607,731.35
6,607,811.75
6,607,837.29
6,607,862.15
6,607,886.88
6,607,909.99
6,607,932.93
6,607,956.88
6,607,983.60
6,608,007.30
6,608,031.85
6,608,054.42
6,608,088.94
6,608,106.83
6,608,124.51
6,608,146.81
6,608,185.61
6,608,214.61
6,608,231.48
6,608,253.13
6,608,273.85
6,608,300.55
6,608,319.99
6,608,342.28
6,608,356.83
6,608,370.69
6,608,384.20
6,608,406.47
6,608,432.56
6,608,456.63
6,608,481.68
6,608,493.73
6,608,514.06
6,608,519.83
6,608,530.23
6,608,540.05
6,608,557.47
6,608,577.25
6,608,596.01
6,608,621.09
6,608,644.18
6,608,671.59
6,608,688.64

Elementi za obeleZavanje - vodovod

4,695,424.34
4,695,436.34
4,695,467.31
4,695,499.95
4,695,531.91
4,695,556.67
4,695,574.55
4,695,576.75
4,695,564.12
4,695,471.92
4,695,470.62
4,695,472.52
4,695,471.95
4,695,467.81
4,695,454.93
4,695,425.98
4,695,413.65
4,695,401.72
4,695,387.76
4,695,374.69
4,695,361.93
4,695,348.97
4,695,334.83
4,695,319.88
4,695,306.96
4,695,297.02
4,695,287.95
4,695,274.78
4,695,269.12
4,695,262.54
4,695,254.79
4,695,247.88
4,695,242.79
4,695,235.29
4,695,225.16
4,695,216.29
4,695,210.12
4,695,202.11
4,695,196.51
4,695,190.48
4,695,184.62
4,695,175.24
4,695,163.91
4,695,151.76
4,695,138.30
4,695,129.14
4,695,113.70
4,695,111.31
4,695,104.80
4,695,098.65
4,695,087.63
4,695,074.92
4,695,064.47
4,695,054.11
4,695,044.68
4,695,037.56
4,695,040.76

Geometrijski elementi trase

StacionaZa

0.00
14.37
50.09
84.74

119.30
148.13
171.83
199.01
217.06
326.08
343.12
369.56
391.87
408.59
445.43
530.88
559.24
586.82
615.22
641.77
668.01
695.24
725.47
753.50
781.24
805.91
841.60
863.81
882.38
905.62
945.19
975.00
992.63
1015.54
1038.60
1066.73
1087.13
1110.82
1126.41
1141.52
1156.25
1180.41
1208.86
1235.82
1264.26
1279.39
1304.93
1311.16
1323.44
1335.02
1355.63
1379.15
1400.62
1427.75
1452.70
1481.01
1498.37

Kota
Terena

59.96
59.99
60.24
59.55
58.64
58.55
59.10
60.76
61.86
63.60
62.93
62.36
62.47
63.09
63.37
64.71
65.17
65.61
65.14
65.54
65.78
65.59
65.77
65.92
65.85
65.71
65.69
65.63
65.67
65.69
65.64
65.71
65.72
65.70
65.70
65.65
65.59
65.49
65.43
65.28
65.18
65.15
65.05
64.96
64.87
64.89
64.83
64.83
65.19
65.40
65.25
65.39
65.31
65.32
65.37
65.38
65.41

Kota Dna
Cijevi

58.96
58.93
58.86
58.51
57.48
57.53
57.98
59.62
60.70
62.55
62.01
61.16
61.48
61.71
62.22
63.42
63.82
64.09
64.15
64.33
64.52
64.57
64.64
64.69
64.75
64.70
64.63
64.58
64.55
64.50
64.42
64.36
64.33
64.28
64.24
64.18
64.14
64.09
64.06
64.03
64.00
63.95
63.89
63.84
63.78
63.75
63.70
63.69
63.67
63.64
63.79
63.95
64.10
64.18
64.26
64.34
64.45

Kota Dna

Rova

0.10
58.86
58.83
58.76
58.41
57.38
57.43
57.88
59.52
60.60
62.45
61.91
61.06
61.38
61.61
62.12
63.32
63.72
63.99
64.05
64.23
64.42
64.47
64.54
64.59
64.65
64.60
64.53
64.48
64.45
64.40
64.32
64.26
64.23
64.18
64.14
64.08
64.04
63.99
63.96
63.93
63.90
63.85
63.79
63.74
63.68
63.65
63.60
63.59
63.57
63.54
63.69
63.85
64.00
64.08
64.16
64.24
64.35
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Broj profila

K1-Pr51
K1-Pr52
K1-Pr53
K1-Pr54
K1-Pr55
K1-C3
K1-Pr56
K1-Pr57
K1-Pr58
K1-Pr59
K1-Pr60
K1-Pr61
K1-Pr62
K1-Pr63
K1-Pr64
K1-Pr65
K1-Pr66
K1-Pr67
K1-C4
K1-Pr68
K1-Pr69
K1-Pr70
K1-Pr71
K1-Pr72
K1-Pr73
K1-Pr74
K1-Pr75
K1-Pr76
K1-Pr77
K1-Pr78
K1-Pr79
K1-Pr80
K1-Pr81
K1-Pr82
K1-Pr83
K1-C5-vVv4
Kanal K1.1
K1-C1-vV3
K1.1-Pr1
K1.1-Pr2
K1.1-Pr3
K1.1-Pr4
K1.1-Pr5
K1.1-Pr6
K1.1-Pr7
K1.1-Pr8
K1.1-Pr9
K1.1-Pri0
K1.1-Pri1
K1.1-Pri2
K1.1-Pri3
K1.1-Pri4
K1.1-Pri5
K1.1-Pri6
K1.1-Pri7
K1.1-Pri8
K1.1-Pr19
K1.1-Pr20
K1.1-11
Kanal K1.2
K1-C2-14
K1.2-Pri
K1.2-Pr2

Y

6,608,704.49
6,608,725.84
6,608,737.63
6,608,749.16
6,608,755.34
6,608,767.31
6,608,771.91
6,608,786.91
6,608,807.76
6,608,837.25
6,608,850.55
6,608,869.05
6,608,881.08
6,608,909.51
6,608,922.17
6,608,940.36
6,608,959.20
6,608,993.86
6,609,014.62
6,609,040.35
6,609,057.40
6,609,069.93
6,609,093.41
6,609,110.08
6,609,120.75
6,609,135.70
6,609,151.94
6,609,167.48
6,609,182.85
6,609,199.22
6,609,220.10
6,609,237.79
6,609,253.50
6,609,264.93
6,609,295.38
6,609,315.32

6,608,356.83
6,608,356.10
6,608,351.00
6,608,349.12
6,608,339.41
6,608,324.97
6,608,313.89
6,608,311.87
6,608,308.38
6,608,305.52
6,608,302.91
6,608,302.49
6,608,305.66
6,608,310.06
6,608,310.90
6,608,312.99
6,608,310.82
6,608,309.61
6,608,313.26
6,608,316.31
6,608,321.01
6,608,324.14

6,608,540.05
6,608,546.48
6,608,547.98

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,695,052.85
4,695,072.22
4,695,084.14
4,695,093.95
4,695,098.91
4,695,097.61
4,695,097.10
4,695,093.30
4,695,087.90
4,695,080.27
4,695,076.74
4,695,072.04
4,695,069.40
4,695,062.39
4,695,059.08
4,695,054.15
4,695,049.79
4,695,041.68
4,695,036.81
4,695,029.45
4,695,025.50
4,695,021.96
4,695,015.81
4,695,011.70
4,695,009.10
4,695,005.41
4,695,000.52
4,694,996.07
4,694,990.44
4,694,984.36
4,694,977.02
4,694,970.38
4,694,965.34
4,694,961.58
4,694,950.30
4,694,941.79

4,695,196.51
4,695,186.10
4,695,153.23
4,695,137.16
4,695,095.05
4,695,052.52
4,695,011.81
4,695,003.81
4,694,976.88
4,694,948.81
4,694,920.51
4,694,905.04
4,694,888.79
4,694,863.34
4,694,851.81
4,694,832.36
4,694,809.91
4,694,782.00
4,694,764.31
4,694,749.09
4,694,724.89
4,694,705.62

4,695,098.65
4,695,076.75
4,695,041.81

StacionaZa

1518.29
1547.12
1563.89
1579.03
1586.95
1599.00
1603.62
1619.10
1640.64
1671.10
1684.85
1703.95
1716.26
1745.55
1758.63
1777.48
1796.82
1832.41
1853.73
1880.49
1898.00
1911.02
1935.29
1952.46
1963.44
1978.84
1995.80
2011.96
2028.34
2045.79
2067.93
2086.82
2103.32
2115.36
2147.83
2169.51

0.00
10.43
43.69
59.87

103.09
148.01
190.20
198.44
225.60
253.82
282.24
297.71
314.27
340.09
351.65
371.21
393.77
421.71
439.77
455.29
479.95
499.47

0.00
22.82
57.79

Kota
Terena

65.60
65.82
65.86
66.12
66.11
66.11
66.20
66.38
66.41
66.45
66.47
66.59
66.65
66.80
66.98
67.09
67.21
67.40
67.36
67.43
67.57
67.57
67.72
67.73
67.67
67.73
67.77
67.86
67.89
67.88
67.92
68.08
68.13
68.12
68.20
68.23

65.43
65.32
65.07
64.96
64.65
64.31
64.12
64.09
63.93
63.68
63.59
63.54
63.35
63.06
62.92
62.87
62.75
62.57
62.49
62.31
62.14
62.10

65.40
64.98
64.76

Kota Dna
Cijevi

64.57
64.74
64.84
64.93
64.98
65.05
65.08
65.15
65.26
65.41
65.48
65.58
65.64
65.79
65.85
65.95
66.04
66.22
66.33
66.38
66.42
66.44
66.49
66.52
66.55
66.58
66.61
66.64
66.68
66.71
66.76
66.79
66.83
66.85
66.92
66.96

64.06
64.00
63.80
63.70
63.44
63.17
62.92
62.87
62.71
62.54
62.37
62.27
62.17
62.02
61.94
61.80
61.64
61.45
61.32
61.21
61.04
60.90

63.64
63.67
63.70

Kota Dna
Rova

64.47
64.64
64.74
64.83
64.88
64.95
64.98
65.05
65.16
65.31
65.38
65.48
65.54
65.69
65.75
65.85
65.94
66.12
66.23
66.28
66.32
66.34
66.39
66.42
66.45
66.48
66.51
66.54
66.58
66.61
66.66
66.69
66.73
66.75
66.82
66.86

63.96
63.90
63.70
63.60
63.34
63.07
62.82
62.77
62.61
62.44
62.27
62.17
62.07
61.92
61.84
61.70
61.54
61.35
61.22
61.11
60.94
60.80

63.54

63.57
63.60
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Broj profila

K1.2-Pr3
K1.2-Prd
K1.2-Pr5
K1.2-Pré6
K1.2-Pr7
Kanal K2
K1-C3
K2-Pr1
K2-Pr2
K2-11
K2-Pr3
K2-Pr4
K2-Pr5
K2-Pr6
K2-Pr7
K2-Pr8
K2-Pr9
K2-Pr10
K2-Pr11
K2-Pr12
K2-Pri13
K2-Pr14
K2-Pri15
K2-Pri6
K2-Pr17
K2-Pr18
K2-Pr19
K2-Pr20
K2-Pr21
K2-Pr22
K2-VvV1
K2-Pr23
K2-Pr24
K2-Pr25
K2-Pr26
K2-Pr27
K2-Pr28
K2-Pr29
K2-Pr30
K2-Pr31
K2-Pr32
K2-Pr33
K2-Pr34
K2-Pr35
K2-Pr36
K2-Pr37
K2-Pr38
K2-Pr39
K2-Pr40
K2-Pr41
K2-Pr42
K2-Prd3
K2-Prd44
K2-Pr45
K2-Pr46
K2-Prd47
K2-Prd48
K2-Pr49
K2-C1-12
K2-Pr50
K2-Pr51
K2-vv2
K2-C2

Y

6,608,547.64
6,608,545.84
6,608,540.15
6,608,536.97
6,608,526.49

6,608,767.31
6,608,771.12
6,608,781.53
6,608,800.67
6,608,820.26
6,608,839.90
6,608,860.39
6,608,868.05
6,608,886.14
6,608,902.40
6,608,919.33
6,608,936.54
6,608,956.50
6,608,975.36
6,608,994.97
6,609,003.04
6,609,014.10
6,609,030.11
6,609,044.32
6,609,061.65
6,609,078.66
6,609,092.07
6,609,117.75
6,609,143.28
6,609,169.56
6,609,194.37
6,609,219.65
6,609,242.89
6,609,255.69
6,609,269.97
6,609,280.95
6,609,296.46
6,609,313.21
6,609,327.96
6,609,354.10
6,609,379.05
6,609,390.79
6,609,397.17
6,609,415.62
6,609,429.78
6,609,455.75
6,609,479.11
6,609,504.49
6,609,529.11
6,609,544.57
6,609,550.21
6,609,553.51
6,609,562.94
6,609,572.81
6,609,582.43
6,609,591.29
6,609,598.79
6,609,604.97
6,609,617.03
6,609,633.75
6,609,659.72
6,609,693.96

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,695,021.51
4,695,005.81
4,694,974.59
4,694,951.37
4,694,919.69

4,695,097.61
4,695,106.32
4,695,116.33
4,695,132.93
4,695,150.85
4,695,167.56
4,695,184.78
4,695,191.96
4,695,211.63
4,695,231.18
4,695,249.32
4,695,266.53
4,695,285.87
4,695,304.05
4,695,323.26
4,695,332.18
4,695,346.37
4,695,366.92
4,695,382.80
4,695,401.19
4,695,412.00
4,695,417.55
4,695,424.75
4,695,432.41
4,695,441.69
4,695,451.36
4,695,462.58
4,695,473.93
4,695,480.24
4,695,484.22
4,695,485.17
4,695,485.17
4,695,481.84
4,695,478.24
4,695,471.85
4,695,464.39
4,695,462.20
4,695,464.67
4,695,467.84
4,695,471.73
4,695,479.25
4,695,488.04
4,695,498.55
4,695,508.58
4,695,514.61
4,695,520.88
4,695,526.31
4,695,540.35
4,695,556.79
4,695,571.38
4,695,586.68
4,695,601.50
4,695,615.79
4,695,624.34
4,695,638.63
4,695,661.87
4,695,697.55

StacionaZa

78.10
93.90
125.64
149.08
182.44

0.00
9.51
23.95
49.28
75.83
101.62
128.38
138.89
165.61
191.04
215.85
240.19
267.99
294.18
321.63
333.66
351.65
377.70
399.01
424.28
444.43
458.95
485.61
512.27
540.14
566.77
594.43
620.29
634.56
649.38
660.41
675.92
692.99
708.17
735.08
761.13
773.07
779.91
798.63
813.31
840.36
865.31
892.78
919.37
935.96
944.39
950.75
967.66
986.83
1004.31
1022.00
1038.61
1054.17
1068.95
1090.95
1125.80
1175.25

Kota
Terena

64.70
64.55
64.60
64.64
64.70

66.11
66.10
66.07
66.22
66.42
66.65
66.78
66.79
66.94
67.13
67.23
67.43
67.54
67.71
67.92
68.02
68.22
68.41
68.47
68.65
68.73
68.89
69.07
69.22
69.39
69.69
70.01
70.37
70.51
70.72
70.90
71.06
71.20
71.26
71.28
71.39
71.52
71.58
71.68
71.83
72.15
72.28
72.75
73.09
73.18
73.18
73.25
73.38
73.51
73.59
73.73
73.85
74.00
74.14
74.23
74.33
74.27

Kota Dna
Cijevi

63.72
63.74
63.77
63.79
63.82

65.05
65.03
65.00
64.95
65.22
65.47
65.63
65.70
65.86
66.01
66.16
66.31
66.47
66.63
66.79
66.87
66.97
67.18
67.35
67.56
67.72
67.83
68.05
68.21
68.37
68.53
68.89
69.23
69.41
69.61
69.75
69.95
70.17
70.20
70.26
70.31
70.42
70.48
70.65
70.78
71.02
71.25
71.60
71.95
72.17
72.20
72.23
72.29
72.37
72.44
72.51
72.65
72.77
72.89
73.07
73.34
73.25

Kota Dna
Rova

63.62
63.64
63.67
63.69
63.72

64.95
64.93
64.90
64.85
65.12
65.37
65.53
65.60
65.76
65.91
66.06
66.21
66.37
66.53
66.69
66.77
66.87
67.08
67.25
67.46
67.62
67.73
67.95
68.11
68.27
68.43
68.79
69.13
69.31
69.51
69.65
69.85
70.07
70.10
70.16
70.21
70.32
70.38
70.55
70.68
70.92
71.15
71.50
71.85
72.07
72.10
72.13
72.19
72.27
72.34
72.41
72.55
72.67
72.79
72.97
73.24
73.15
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Broj profila

K2-Pr52
K2-Pr53
K2-Pr54
K2-Pr55
K2-Pr56
K2-Pr57
K2-Pr58
K2-Pr59
K2-Pr60
K2-Pr61
K2-Pr62
K2-Pré63
K2-C3-vVv3
K2-Pr64
K2-Pr65
K2-Pr66
K2-Pr67
K2-Pr68
K2-Pr69
K2-Pr70
K2-Pr71
K2-Pr72
K2-Pr73
K2-Pr74
K2-Pr75
K2-Pr76
K2-Pr77
K2-Pr78
K2-Pr79
K2-Pr80
K2-Pr81
K2-Pr82
K2-Pr83
K2-Pr84
K2-Pr85
K2-Pr86
K2-Pr87
K2-Pr88
K2-C4-vv4
K2-Pr89
K2-Pr90
K2-Pr91
K2-Pr92
K2-Pro3
K2-Pro4
K2-Pro5
K2-Pro6
K2-Pr97
K2-Pr98
K2-Pr99
K2-Pr100
K2-Pr101
K2-Pr102
K2-Pr103
K2-C6-13-VV5
K2-Pr104
K2-Pr105
K2-Pr106
K2-Pr107
K2-Pr108
K2-Pr109
K2-Pr110
K2-Pri111

Y

6,609,716.31
6,609,748.84
6,609,780.91
6,609,806.95
6,609,835.95
6,609,868.56
6,609,903.20
6,609,948.70
6,609,995.41
6,609,979.79
6,609,997.68
6,610,014.24
6,610,036.78
6,610,041.47
6,610,045.51
6,610,050.40
6,610,053.26
6,610,055.88
6,610,058.49
6,610,064.11
6,610,069.49
6,610,076.12
6,610,084.31
6,610,091.40
6,610,094.12
6,610,098.69
6,610,107.34
6,610,110.13
6,610,113.12
6,610,118.90
6,610,121.58
6,610,124.97
6,610,127.37
6,610,129.39
6,610,127.91
6,610,119.90
6,610,101.37
6,610,092.76
6,610,085.39
6,610,084.09
6,610,075.25
6,610,067.26
6,610,062.43
6,610,060.12
6,610,054.14
6,610,049.05
6,610,042.67
6,610,040.90
6,610,023.47
6,610,006.69
6,609,998.72
6,609,987.41
6,609,976.58
6,609,968.35
6,609,959.64
6,609,951.13
6,609,922.25
6,609,895.20
6,609,868.17
6,609,848.27
6,609,830.90
6,609,806.48
6,609,776.63

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,695,679.74
4,695,657.38
4,695,636.61
4,695,619.82
4,695,600.83
4,695,578.41
4,695,561.18
4,695,543.91
4,695,526.18
4,695,491.05
4,695,474.71
4,695,459.57
4,695,438.90
4,695,408.72
4,695,375.05
4,695,342.18
4,695,313.69
4,695,300.85
4,695,288.05
4,695,259.64
4,695,229.78
4,695,194.77
4,695,159.66
4,695,123.48
4,695,097.35
4,695,079.89
4,695,059.55
4,695,046.49
4,695,031.23
4,695,001.67
4,694,978.52
4,694,960.21
4,694,941.99
4,694,926.72
4,694,900.88
4,694,874.16
4,694,826.80
4,694,805.40
4,694,784.04
4,694,776.15
4,694,748.79
4,694,720.16
4,694,693.11
4,694,688.65
4,694,660.75
4,694,629.98
4,694,611.95
4,694,598.42
4,694,573.58
4,694,552.54
4,694,535.48
4,694,507.75
4,694,492.46
4,694,480.83
4,694,467.68
4,694,474.24
4,694,495.78
4,694,513.68
4,694,529.29
4,694,545.89
4,694,560.10
4,694,573.75
4,694,590.31

StacionaZa

1203.84
1243.31
1281.52
1312.51
1347.17
1386.74
1425.43
1474.10
1524.06
1562.50
1586.74
1609.17
1639.76
1670.30
1704.21
1737.45
1766.07
1779.18
1792.24
1821.20
1851.54
1887.17
1923.23
1960.10
1986.37
2004.41
2026.52
2039.87
2055.42
2085.55
2108.84
2127.46
2145.84
2161.25
2187.14
2215.03
2265.88
2288.95
2311.55
2319.55
2348.29
2378.02
2405.49
2410.51
2439.05
2470.24
2489.36
2503.02
2533.36
2560.27
2579.09
2609.05
2627.78
2642.03
2657.80
2668.54
2704.58
2737.01
2768.23
2794.14
2816.58
2844.56
2878.69

Kota
Terena

74.24
73.89
73.59
73.31
72.91
72.78
72.43
72.00
71.70
71.52
71.52
71.09
70.87
70.67
70.27
70.11
69.86
69.95
69.69
69.42
69.11
68.83
68.61
68.44
68.41
68.27
68.15
68.02
67.88
67.61
67.59
67.35
67.25
67.25
67.17
66.93
66.75
66.55
66.44
66.42
66.14
65.99
65.70
65.71
65.32
64.76
64.70
64.61
64.57
64.49
64.30
63.91
63.74
63.74
63.53
63.64
63.70
63.78
63.94
64.01
64.02
64.15
64.24

Kota Dna
Cijevi

73.19
72.83
72.49
72.21
71.90
71.62
71.35
71.01
70.66
70.51
70.41
70.10
69.67
69.45
69.22
68.98
68.78
68.67
68.55
68.29
68.02
67.69
67.48
67.26
67.18
67.12
67.06
67.02
66.88
66.61
66.47
66.36
66.24
66.15
66.00
65.83
65.52
65.39
65.25
65.20
65.03
64.85
64.69
64.66
64.23
63.76
63.66
63.60
63.44
63.31
63.14
62.87
62.70
62.57
62.43
62.47
62.62
62.75
62.87
62.98
63.04
63.13
63.23

Kota Dna
Rova

73.09
72.73
72.39
72.11
71.80
71.52
71.25
70.91
70.56
70.41
70.31
70.00
69.57
69.35
69.12
68.88
68.68
68.57
68.45
68.19
67.92
67.59
67.38
67.16
67.08
67.02
66.96
66.92
66.78
66.51
66.37
66.26
66.14
66.05
65.90
65.73
65.42
65.29
65.15
65.10
64.93
64.75
64.59
64.56
64.13
63.66
63.56
63.50
63.34
63.21
63.04
62.77
62.60
62.47
62.33
62.37
62.52
62.65
62.77
62.88
62.94
63.03
63.13
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Broj profila Y X StacionaZa Kota Kot‘.a. D/7a Kota Dna
Terena Cijevi Rova

K2-Pr112 6,609,754.21 4,694,605.25 2905.64 64.39 63.31 63.21
K2-Pr113 6,609,728.79 4,694,625.16 2937.93 64.58 63.41 63.31
K2-Pr114 6,609,712.36 4,694,639.83 2959.96 64.97 63.76 63.66
K2-C7-14-VV6 6,609,701.84 4,694,650.33 2974.81 65.14 64.00 63.90
K2-Pr115 6,609,688.54 4,694,666.61 2995.84 65.44 64.34 64.24
K2-Pr116 6,609,672.75 4,694,684.24 3019.50 65.77 64.71 64.61
K2-Pr117 6,609,652.00 4,694,710.05 3052.62 65.92 64.88 64.78
K2-Pr118 6,609,629.12 4,694,731.27 3083.83 66.09 65.04 64.94
K2-Pr119 6,609,604.94 4,694,752.64 3116.09 66.60 65.36 65.26
K2-C8-vVv7 6,609,608.44 4,694,763.72 3127.72 66.61 65.45 65.35
K2-Pr120 6,609,591.83 4,694,769.38 3145.26 66.67 65.59 65.49
K2-Pr121 6,609,577.54 4,694,778.82 3162.40 66.82 65.73 65.63
K2-Pr122 6,609,563.30 4,694,788.22 3179.46 66.97 65.87 65.77
K2-C9 6,609,549.00 4,694,802.65 3199.77 67.12 66.03 65.93
K2-Pr123 6,609,533.35 4,694,814.68 3219.51 67.27 66.19 66.09
K2-Pr124 6,609,514.04 4,694,823.36 3240.68 67.42 66.35 66.25
K2-Pr125 6,609,496.03 4,694,835.72 3262.52 67.57 66.53 66.43
K2-Pr126 6,609,467.37 4,694,862.36 3301.65 67.72 66.61 66.51
K2-Pr127 6,609,453.64 4,694,867.70 3316.39 67.87 66.64 66.54
K2-Pr128 6,609,434.49 4,694,873.30 3336.34 68.02 66.90 66.80
K2-Pr129 6,609,417.66 4,694,878.23 3353.87 68.31 67.13 67.03
K2-Pr130 6,609,407.71 4,694,883.32 3365.05 68.31 67.15 67.05
K2-Pr131 6,609,398.41 4,694,888.07 3375.49 68.29 67.17 67.07
K2-Pr132 6,609,383.60 4,694,896.89 3392.73 68.33 67.20 67.10
K2-Pr133 6,609,370.80 4,694,906.83 3408.94 68.33 67.24 67.14
K2-vV8 6,609,357.63 4,694,917.05 3425.61 68.31 67.27 67.17
K2-Pr134 6,609,343.24 4,694,927.73 3443.53 68.33 67.16 67.06
K2-Pr135 6,609,331.86 4,694,934.54 3456.79 68.26 67.07 66.97
K2-Pr136 6,609,318.93 4,694,940.39 3470.98 68.28 66.98 66.88
K1-C5-vVv4 6,609,315.32 4,694,941.79 3474.85 68.23 66.96 66.86
Kanal K2.1

K2-C1-12 6,609,604.97 4,695,615.79 0.00 74.00 72.77 72.67
K2.1-Pr1 6,609,613.79 4,695,637.96 23.86 74.19 72.96 72.86
K2.1-Pr2 6,609,615.90 4,695,648.47 34.58 74.17 73.05 72.95
K2.1-Pr3 6,609,619.53 4,695,665.50 52.00 74.34 73.19 73.09
K2.1-Prd 6,609,621.62 4,695,677.84 64.51 74.50 73.29 73.19
K2.1-Pr5 6,609,621.45 4,695,686.74 73.41 74.50 73.36 73.26
K2.1-Pr6 6,609,620.69 4,695,692.93 79.65 74.54 73.41 73.31
K2.1-Pr7 6,609,614.51 4,695,708.24 96.16 74.66 73.54 73.44
K2.1-Pr8 6,609,609.15 4,695,721.50 110.46 74.68 73.66 73.56
K2.1-Pr9 6,609,606.05 4,695,736.39 125.67 74.83 73.78 73.68
K2.1-Pr10 6,609,599.87 4,695,761.39 151.42 75.09 73.98 73.88
K2.1-Pri1 6,609,590.94 4,695,784.03 175.76 75.36 74.18 74.08
K2.1-Pri2 6,609,584.30 4,695,799.25 192.37 75.53 74.31 74.21
K2.1-Pri3 6,609,572.10 4,695,823.90 219.87 75.51 74.48 74.38
K2.1-Pri4 6,609,558.86 4,695,847.52 246.95 75.61 74.64 74.54
K2.1-Pr15 6,609,549.43 4,695,864.51 266.38 75.73 74.75 74.65
K2.1-Pr16 6,609,542.42 4,695,877.44 281.08 75.93 74.84 74.74
K2.1-Pr17 6,609,533.55 4,695,893.51 299.44 76.01 74.95 74.85
K2.1-Pr18 6,609,520.37 4,695,914.44 324.18 76.25 75.10 75.00
K2.1-Pr19 6,609,507.73 4,695,934.52 347.90 76.47 75.24 75.14
Kanal K2.2

K2-C2 6,609,693.96 4,695,697.55 0.00 74.27 73.25 73.15
K2.2-Pr1 6,609,700.58 4,695,704.72 9.76 74.32 73.23 73.13
K2.2-Pr2 6,609,728.65 4,695,735.82 51.65 74.45 73.14 73.04
K2.2-11 6,609,748.60 4,695,760.77 83.59 74.43 73.08 72.98
K2.2-Pr3 6,609,760.72 4,695,777.08 103.92 74.38 73.18 73.08
K2.2-Prd 6,609,786.87 4,695,810.08 146.02 74.41 73.39 73.29
K2.2-Pr5 6,609,787.88 4,695,824.19 160.17 74.47 73.46 73.36
K2.2-C1 6,609,783.70 4,695,832.96 169.89 74.60 73.51 73.41
K2.2-Pr6 6,609,766.20 4,695,849.18 193.75 74.77 73.56 73.46
K2.2-Pr7 6,609,747.97 4,695,856.60 213.43 74.81 73.60 73.50
K2.2-C2-12 6,609,732.39 4,695,862.94 230.25 75.00 73.77 73.67

Elementi za obeleZavanje - vodovod
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Broj profila

K2.2-Pr8
K2.2-Pr9
K2.2-Pri0
K2.2-Pr11
K2.2-Pr12
K2.2-C3--13
K2.2-Pri3
K2.2-Pri4
K2.2-Pr15
K2.2-Pri6
K2.2-Pri7
K2.2-Pri8
K2.2-Pr19
K2.2-Pr20
K2.2-Pr21
K2.2-Pr22
K2.2-WV1
Kanal K2.2.1
K2.2-C1
K2.2.1-Pri
K2.2.1-Pr2
K2.2.1-Pr3
K2.2.1-Pr4
K2.2.1-Pr5
Kanal K2.2.2
K2.2-C2-12
K2.2.2-Pr1
K2.2.2-Pr2
K2.2.2-Pr3
K2.2.2-Pr4
K2.2.2-Pr5
K2.2.2-Pr6
K2.2.2-Pr7
K2.2.2-Pr8
Kanal K2.2.3
K2.2-C3--13
K2.2.3-Pri
K2.2.3-Pr2
K2.2.3-Pr3
K2.2.3-Pr4
Kanal K2.3
K2-C3-VV3
K2.3-Pri
K2.3-Pr2
K2.3-Pr3
K2.3-Prd
Kanal K2.4
K2-C4-vVv4
K2.4-Pr1
K2.4-Pr2
K2.4-Pr3
K2.4-Prd
K2.4-Pr5
K2.4-Pr6
K2.4-C1
K2.4-Pr7
K2.4-Pr8
K2.4-Pr9
K2.4-C2-VV1
K2.4-Pr10
K2.4-Pr11
K2.4-Pri2
K2.4-11

Y

6,609,702.17
6,609,668.15
6,609,632.94
6,609,600.42
6,609,562.99
6,609,534.73
6,609,518.82
6,609,503.90
6,609,495.13
6,609,487.59
6,609,478.64
6,609,473.79
6,609,468.94
6,609,464.59
6,609,456.41
6,609,448.54
6,609,445.81

6,609,783.70
6,609,801.20
6,609,826.78
6,609,830.72
6,609,855.86
6,609,862.66

6,609,732.39
6,609,738.10
6,609,739.32
6,609,741.00
6,609,742.34
6,609,747.22
6,609,750.26
6,609,754.67
6,609,758.81

6,609,534.73
6,609,546.92
6,609,563.30
6,609,582.38
6,609,589.70

6,610,036.78
6,610,074.43
6,610,110.33
6,610,148.76
6,610,180.53

6,610,085.39
6,610,074.72
6,610,060.12
6,610,028.82
6,609,992.00
6,609,973.06
6,609,953.60
6,609,948.10
6,609,939.56
6,609,906.93
6,609,877.82
6,609,856.98
6,609,846.43
6,609,832.04
6,609,813.85
6,609,781.60

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,695,870.00
4,695,874.30
4,695,883.86
4,695,897.44
4,695,910.34
4,695,929.97
4,695,941.10
4,695,958.34
4,695,970.44
4,695,980.85
4,696,004.00
4,696,016.46
4,696,028.89
4,696,040.04
4,696,050.78
4,696,066.82
4,696,078.37

4,695,832.96
4,695,832.16
4,695,826.44
4,695,822.74
4,695,818.09
4,695,818.79

4,695,862.94
4,695,884.42
4,695,902.16
4,695,914.66
4,695,924.64
4,695,943.45
4,695,955.21
4,695,971.91
4,695,987.61

4,695,929.97
4,695,953.73
4,695,987.75
4,696,026.79
4,696,041.05

4,695,438.90
4,695,430.00
4,695,422.47
4,695,420.99
4,695,411.41

4,694,784.04
4,694,783.85
4,694,788.97
4,694,798.56
4,694,803.87
4,694,805.24
4,694,804.42
4,694,802.97
4,694,802.28
4,694,800.63
4,694,798.53
4,694,797.78
4,694,797.40
4,694,794.26
4,694,786.69
4,694,777.69

StacionaZa

261.29
295.58
332.05
367.30
406.89
441.30
460.71
483.51
498.46
511.31
536.14
549.51
562.85
574.81
588.32
606.18
618.05

0.00
17.52
43.73
49.14
74.71
81.54

0.00
22.23
40.01
52.62
62.69
82.13
94.28

111.55
127.79

0.00
26.70
64.46

107.92
123.95

0.00
38.68
75.37

113.83
147.01

0.00
10.67
26.14
58.88
96.08

115.07
134.55
140.24
148.80
181.47
210.66
231.51
242.07
256.80
276.50
309.98

Kota
Terena

75.26
75.52
75.85
76.06
76.16
76.34
76.43
76.68
76.72
76.77
76.88
76.83
76.78
76.74
76.73
76.68
76.69

74.60
74.30
74.00
74.00
73.81
73.77

75.00
75.12
75.25
75.37
75.49
75.61
75.74
75.86
75.98

76.34
76.53
76.80
76.97
77.20

70.87
70.45
70.21
70.05
69.96

66.44
66.44
66.45
66.45
66.45
66.46
66.46
66.46
66.46
66.38
66.27
66.00
66.00
65.96
65.96
65.86

Kota Dna
Cijevi

74.08
74.42
74.78
74.96
75.16
75.33
75.37
75.41
75.44
75.47
75.52
75.55
75.57
75.60
75.62
75.66
75.68

73.51
73.30
72.99
72.92
72.74
72.69

73.77
73.97
74.13
74.24
74.33
74.50
74.61
74.77
74.92

75.33
75.49
75.72
75.98
76.07

69.67
69.40
69.14
68.87
68.64

65.25
65.23
65.20
65.13
65.06
65.02
64.98
64.97
64.95
64.89
64.83
64.79
64.77
64.74
64.70
64.63

Kota Dna
Rova

73.98
74.32
74.68
74.86
75.06
75.23
75.27
75.31
75.34
75.37
75.42
75.45
75.47
75.50
75.52
75.56
75.58

73.41
73.20
72.89
72.82
72.64
72.59

73.67
73.87
74.03
74.14
74.23
74.40
74.51
74.67
74.82

75.23
75.39
75.62
75.88
75.97

69.57
69.30
69.04
68.77
68.54

65.15
65.13
65.10
65.03
64.96
64.92
64.88
64.87
64.85
64.79
64.73
64.69
64.67
64.64
64.60
64.53
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Broj profila

K2.4-Pri3
K2.4-Pri4
K2.4-Pri5
K2.4-Pri6
K2-C8-vVv7
Kanal K2.4.1
K2.4-C1
K2.4-Pr1
K2.4-Pr2
K2.4-Pr3
Kanal K2.5
K2-C4-vVv4
K2.5-Pr1
K2.5-Pr2
K2.5-Pr3
Kanal K2.6
K2-C6-13-VV5
K2.6-Pr1
K2.6-Pr2
K2.6-Pr3
K2.6-Prd
K2.6-Pr5
K2.6-Pré6
K2.6-Pr7
K2.6-Pr8
K2.6-Pr9
K2.6-Pri0
K2.6-Pri1
K2.6-Pri2
K2.6-Pr13
K2.6-Pri4
K2.6-Pri5
K2.6-Pri6
K2.6-Pri7
K2.6-Pri8
K2.6-C1-11
Kanal K2.7
K2-C7-14-VV6
K2.7-Pr1
K2.7-C1-11
K2.7-Pr2
K2.7-Pr3
K2.7-Prd
K2.7-Pr5
K2.7-Pr6
K2.7-Pr7
Kanal K2.7.1
K2.7-C1-11
K2.7.1-Pr1
K2.7.1-Pr2
K2.7.1-Pr3
K2.7.1-Pr4
Kanal K2.8
K2-C7-14-VV6
K2.8-Pr1
K2.8-Pr2
K2.8-Pr3
K2.8-Prd
K2.8-Pr5
K2.8-Pré6
K2.8-Pr7
K2.8-Pr8
K2.8-Pr9

Y

6,609,750.74
6,609,716.49
6,609,688.11
6,609,642.83
6,609,608.44

6,609,948.10
6,609,950.53
6,609,953.95
6,609,960.86

6,610,085.39
6,610,091.67
6,610,131.42
6,610,164.31

6,609,959.64
6,609,949.45
6,609,937.70
6,609,923.41
6,609,909.48
6,609,893.49
6,609,878.80
6,609,859.14
6,609,835.87
6,609,823.03
6,609,808.85
6,609,793.02
6,609,784.81
6,609,779.59
6,609,774.05
6,609,760.13
6,609,743.06
6,609,713.47
6,609,686.74
6,609,652.56

6,609,701.84
6,609,696.54
6,609,689.47
6,609,680.98
6,609,682.45
6,609,685.94
6,609,681.78
6,609,675.34
6,609,672.82

6,609,689.47
6,609,650.93
6,609,611.94
6,609,576.79
6,609,541.57

6,609,701.84
6,609,707.78
6,609,727.96
6,609,732.89
6,609,756.23
6,609,764.40
6,609,772.68
6,609,786.82
6,609,829.15
6,609,852.47

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,694,768.73
4,694,767.10
4,694,761.66
4,694,759.58
4,694,763.72

4,694,802.97
4,694,835.80
4,694,846.04
4,694,873.15

4,694,784.04
4,694,782.41
4,694,776.07
4,694,770.36

4,694,467.68
4,694,452.80
4,694,433.88
4,694,411.08
4,694,389.32
4,694,365.33
4,694,347.88
4,694,325.14
4,694,301.94
4,694,287.60
4,694,268.31
4,694,245.19
4,694,232.10
4,694,208.64
4,694,192.34
4,694,169.69
4,694,152.36
4,694,130.67
4,694,111.06
4,694,081.39

4,694,650.33
4,694,636.76
4,694,624.95
4,694,610.75
4,694,581.02
4,694,563.15
4,694,534.36
4,694,505.26
4,694,492.87

4,694,624.95
4,694,613.76
4,694,602.45
4,694,592.25
4,694,582.02

4,694,650.33
4,694,655.91
4,694,665.87
4,694,682.36
4,694,689.58
4,694,699.36
4,694,714.73
4,694,714.07
4,694,708.40
4,694,747.69

StacionaZa

342.11
376.40
405.30
450.63
485.27

0.00
32.92
43.72
71.70

0.00
6.49
46.74
80.13

0.00
18.03
40.31
67.21
93.05

121.88
144.69
174.74
207.61
226.86
250.79
278.82
294.27
318.31
335.53
362.10
386.43
423.12
456.27
501.53

0.00
14.56
28.33
44.87
74.64
92.85

121.94
151.75
164.39

0.00
40.14
80.73

117.33
154.01

0.00
8.15
30.65
47.87
72.30
85.04
102.50
116.65
159.37
205.06

Kota
Terena

65.86
66.03
66.15
66.44
66.61

66.46
66.53
66.57
66.60

66.44
66.52
66.61
66.47

63.53
63.35
63.20
62.98
62.82
62.57
62.37
62.20
62.06
62.03
61.92
61.82
61.65
61.61
61.63
61.64
61.59
61.53
61.35
60.49

65.14
65.14
65.14
65.05
64.99
64.44
64.03
63.76
63.55

65.14
65.16
65.19
65.21
65.23

65.14
65.20
65.18
65.27
65.36
65.45
65.55
65.64
65.73
65.82

Kota Dna
Cijevi

64.78
64.94
65.08
65.29
65.45

64.97
65.27
65.36
65.62

65.25
65.26
65.34
65.41

62.43
62.29
62.11
61.89
61.69
61.46
61.27
61.03
60.77
60.73
60.68
60.63
60.60
60.55
60.52
60.46
60.41
60.34
60.27
59.46

64.00
63.97
63.94
63.91
63.85
63.45
62.81
62.63
62.55

63.94
63.98
64.02
64.06
64.10

64.00
64.02
64.09
64.15
64.22
64.26
64.32
64.36
64.49
64.63

Kota Dna
Rova

64.68
64.84
64.98
65.19
65.35

64.87
65.17
65.26
65.52

65.15
65.16
65.24
65.31

62.33
62.19
62.01
61.79
61.59
61.36
61.17
60.93
60.67
60.63
60.58
60.53
60.50
60.45
60.42
60.36
60.31
60.24
60.17
59.36

63.90
63.87
63.84
63.81
63.75
63.35
62.71
62.53
62.45

63.84
63.88
63.92
63.96
64.00

63.90
63.92
63.99
64.05
64.12
64.16
64.22
64.26
64.39
64.53
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Broj profila Y X StacionaZa Kota Kot‘.a. D/7a Kota Dna
Terena Cijevi Rova

K2.8-Pri0 6,609,856.13 4,694,775.39 233.00 65.91 64.72 64.62
K2.4-C2-VV1 6,609,856.98 4,694,797.78 255.40 66.00 64.79 64.69
Kanal K2.9
K2-C8-vVv7 6,609,608.44 4,694,763.72 0.00 66.61 65.45 65.35
K2.9-Pr1 6,609,610.58 4,694,772.60 9.13 66.64 65.49 65.39
K2.9-Pr2 6,609,616.00 4,694,786.00 23.59 66.68 65.55 65.45
K2.9-Pr3 6,609,619.48 4,694,805.96 43.84 66.72 65.63 65.53
K2.9-Prd 6,609,622.86 4,694,823.49 61.69 66.75 65.70 65.60
K2.9-Pr5 6,609,626.13 4,694,840.47 78.99 66.79 65.77 65.67
Kanal K2.10
K2-C9 6,609,549.00 4,694,802.65 0.00 67.12 66.03 65.93
K2.10-Pr1 6,609,565.93 4,694,807.83 17.70 67.21 66.17 66.07
K2.10-Pr2 6,609,572.44 4,694,820.20 31.68 67.28 66.28 66.18
Kanal K3
K3-C1 6,607,499.31 4,689,725.57 0.00 29.92 28.44 28.34
K3-Pri1 6,607,512.69 4,689,746.52 24.86 30.09 28.94 28.84
K3-Pr2 6,607,532.59 4,689,763.56 51.06 30.26 28.99 28.89
K3-Pr3 6,607,549.85 4,689,778.16 73.66 30.23 29.04 28.94
K3-Prd 6,607,567.07 4,689,792.74 96.23 30.22 29.08 28.98
K3-Pr5 6,607,585.66 4,689,808.60 120.67 30.42 29.23 29.13
K3-Pr6 6,607,605.60 4,689,825.39 146.73 30.56 29.39 29.29
K3-Pr7 6,607,625.26 4,689,842.10 172.53 30.63 29.54 29.44
K3-Pr8 6,607,645.74 4,689,859.48 199.40 30.85 29.70 29.60
K3-Pr9 6,607,665.17 4,689,875.96 224.87 30.97 29.85 29.75
K3-Pr10 6,607,685.06 4,689,893.05 251.10 31.01 30.01 29.91
K3-Pr11 6,607,705.36 4,689,910.15 277.63 31.18 30.17 30.07
K3-Pr12 6,607,724.58 4,689,926.18 302.67 31.39 30.32 30.22
K3-Pr13 6,607,744.68 4,689,943.47 329.17 31.64 30.48 30.38
K3-Pr14 6,607,765.22 4,689,960.48 355.85 31.83 30.64 30.54
K3-Pr15 6,607,786.00 4,689,978.02 383.04 31.88 30.78 30.68
K3-Pr16 6,607,804.69 4,689,993.80 407.50 31.94 30.90 30.80
K3-Pr17 6,607,812.72 4,690,000.64 418.05 32.04 30.95 30.85
K3-Pr18 6,607,832.20 4,690,017.31 443.69 32.16 31.08 30.98
K3-Pr19 6,607,852.90 4,690,034.73 470.74 32.44 31.21 31.11
K3-Pr20 6,607,872.41 4,690,051.60 496.54 32.68 31.34 31.24
K3-Pr21 6,607,891.20 4,690,067.53 521.17 32.68 31.39 31.29
K3-Pr22 6,607,910.63 4,690,083.98 546.63 32.59 31.44 31.34
K3-Pr23 6,607,926.73 4,690,097.52 567.67 32.63 31.49 31.39
K3-Pr24 6,607,947.07 4,690,114.85 594.38 32.77 31.54 31.44
K3-Pr25 6,607,967.14 4,690,131.58 620.51 32.78 31.59 31.49
K3-Pr26 6,607,987.05 4,690,148.43 646.60 32.91 31.64 31.54
K3-Pr27 6,608,006.97 4,690,164.82 672.39 32.94 31.75 31.65
K3-Pr28 6,608,027.62 4,690,181.95 699.23 33.08 31.85 31.75
K3-Pr29 6,608,048.10 4,690,199.16 725.98 33.10 31.96 31.86
K3-Pr30 6,608,068.78 4,690,216.59 753.02 33.18 32.07 31.97
K3-Pr31 6,608,089.39 4,690,234.04 780.02 33.36 32.18 32.08
K3-Pr32 6,608,109.91 4,690,251.44 806.93 33.50 32.29 32.19
K3-Pr33 6,608,130.76 4,690,268.91 834.13 33.52 32.39 32.29
K3-Pr34 6,608,151.03 4,690,286.14 860.74 33.67 32.50 32.40
K3-Pr35 6,608,171.49 4,690,303.46 887.54 33.69 32.61 32.51
K3-Pr36 6,608,191.97 4,690,320.94 914.47 33.85 32.72 32.62
K3-Pr37 6,608,212.11 4,690,338.15 940.96 33.88 32.82 32.72
K3-Pr38 6,608,233.45 4,690,356.00 968.78 34.09 33.04 32.94
K3-Pr39 6,608,255.81 4,690,374.90 998.06 34.25 33.28 33.18
K3-Pr40 6,608,300.29 4,690,411.46 1055.64 34.84 33.74 33.64
K3-Prd1 6,608,316.21 4,690,428.02 1078.60 34.94 33.92 33.82
K3-Pr42 6,608,343.49 4,690,467.76 1126.81 34.96 34.02 33.92
K3-Pr43 6,608,363.24 4,690,497.07 1162.15 35.16 34.09 33.99
K3-Pr44 6,608,385.00 4,690,529.30 1201.04 35.24 34.17 34.07
K3-Pr45 6,608,406.78 4,690,561.24 1239.70 35.40 34.24 34.14
K3-Pr46 6,608,432.72 4,690,600.44 1286.70 35.41 34.34 34.24
K3-Prd47 6,608,453.58 4,690,631.97 1324.50 35.61 34.43 34.33
K3-Pr48 6,608,470.89 4,690,658.15 1355.90 35.61 34.58 34.48

Elementi za obeleZavanje - vodovod
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Broj profila

K3-Pr49
K3-Pr50
K3-Pr51
K3-Pr52
K3-Pr53
K3-Pr54
K3-Pr55
K3-Pr56
K3-Pr57
K3-Pr58
K3-Pr59
K3-Pré60
K3-Pr61
K3-Pré62
K3-Pré63
K3-Pré64
K3-Pr65
K3-Pr66
K3-Pr67
K3-Pr68
K3-Pr69
K3-Pr70
K3-Pr71
K3-Pr72
K3-Pr73
K3-Pr74

K3-Cpost

Y

6,608,491.06
6,608,511.41
6,608,532.20
6,608,551.60
6,608,572.65
6,608,596.50
6,608,616.56
6,608,637.47
6,608,661.89
6,608,686.53
6,608,713.36
6,608,739.34
6,608,759.10
6,608,782.45
6,608,810.56
6,608,839.19
6,608,859.80
6,608,886.49
6,608,907.34
6,608,931.17
6,608,951.43
6,608,975.81
6,608,996.14
6,609,017.61
6,609,041.27
6,609,069.09
6,609,080.55

Elementi za obeleZavanje - vodovod

X

4,690,688.61
4,690,719.23
4,690,749.76
4,690,777.91
4,690,809.60
4,690,845.32
4,690,875.36
4,690,907.01
4,690,943.34
4,690,980.47
4,691,020.33
4,691,059.32
4,691,089.09
4,691,124.09
4,691,165.91
4,691,208.22
4,691,238.15
4,691,278.41
4,691,310.00
4,691,345.76
4,691,375.12
4,691,412.71
4,691,443.23
4,691,475.03
4,691,501.60
4,691,521.76
4,691,523.25

StacionaZa

1392.43
1429.19
1466.13
1500.32
1538.36
1581.31
1617.43
1655.37
1699.14
1743.70
1791.75
1838.61
1874.33
1916.41
1966.80
2017.89
2054.22
2102.52
2140.38
2183.35
2219.03
2263.83
2300.50
2338.86
2374.45
2408.80
2420.36

Kota
Terena

35.93
36.14
36.23
36.45
36.60
36.71
36.97
37.28
37.45
37.69
37.97
38.42
38.65
39.05
39.51
39.82
40.15
40.54
40.78
41.15
41.48
41.95
42.31
42.52
42.63
43.10
43.10

Kota Dna
Cijevi

34.77
34.95
35.13
35.30
35.50
35.71
35.93
36.15
36.42
36.68
36.97
37.35
37.63
37.97
38.37
38.78
39.07
39.46
39.76
40.10
40.39
40.75
41.04
41.35
41.63
41.91
42.00

Kota Dna
Rova

34.67
34.85
35.03
35.20
35.40
35.61
35.83
36.05
36.32
36.58
36.87
37.25
37.53
37.87
38.27
38.68
38.97
39.36
39.66
40.00
40.29
40.65
40.94
41.25
41.53
41.81
41.90
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GLAVNI PROJEKAT

adaptacije postojece vodovodne mreze u MZ Miljes, Opstina Tuzi

V. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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