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GLAVNI PROJEKAT  
 

adaptacije postojeće vodovodne mreže u MZ Milješ, Opština Tuzi 
 
 
 

 



PROJEKTNI ZADATAK 

 
 

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE POSTOJEĆE 
VODOVODNE MREŽE  

ZA NASELJE DONJI I GORNJI MILJEŠ 
 

1. UVOD 
 

Ovo područje trenutno ima  organizovano vodosnabdjevanje. Pošto se radi o 
dosta staroj mreži neophodna je adaptacija i usklađivanje distribucije vode sa 
važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima.  

Skica oblasti vodopsnabdijevanja koju treba obraditi projektom adaptacije 
data je u prilogu Projektnog zadatka. 

Ukupna dužina cjevovoda koju treba adaptirati je cca 7000m, a stvarno stanje 
će se utvrditi na terenu. 

 
2. GLAVNI PROJEKTAT TREBA URADITI U SVEMU PREMA: 
 

- Projektnom zadatku 
- Uslovima  izdatim od  DOO Komunalno Tuzi 
- Postojećim, već izvedenim kotama hidro instalacija geodetski 

snimljenim bez preuzimanja podataka iz uraćenih projekata 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 64/17, 

44/18 i 63/18 od 06.10.2017.). 
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke 

dokumentacije (Sl. List CG br. 044/18). 
 

3. GLAVNIM PROJEKTOM TREBA: 
 
- Položajno odrediti trasu cjevovoda, geodetski je snimiti i izvršiti izbor cjevnog 

materijala, 
- na svim cjevovodima predvidjeti izgradnu neophodnih objekata (vazdušne 

ventile, muljne ispuste, čvorove za priključenje budućih potrošača). 
 

4. PROJEKAT TREBA DA SADRŽI: 
 
- Tehnički opis, 



- predmjer i predračun radova 
- detaljni uzdužni profili  
- situaciju trase cjevovoda R 1:500 
- specifikaciju materijala, vodovodne armature i fazonskih komada dat 

tabelarno, 
- kubature iskopa date tabelarno, 
- detalje objekata na cjevovodu, 
- preglednu situaciju postojeće i novoprojektovane vodovodne mreže, 
- uslove za izvođenje radova. 
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