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Tehnički izvještaj 



TEHNIČKI IZVEŠTAJ 

 
Opšte 

 
Predmet projekta je Glavni projekat pješačke staze u dužini od 1877,35 m u 
mjestu Dosuđe, Opština Gusinje. 
 
Podloge za projektovanje 
 
 Podloge za projektovanje, dobijene su od investitora. Na osnovu 
snimljenih tačaka formiran je digitalni model terena koji je poslužio kao osnova 
za dalje projektovanje, odnosno formiranje prostornog modela saobraćajnih 
površina. 
 Saobraćajne površine analitički su definisane u državnom koordinatnom 
sistemu koordinata koje su priložene na Situacionom planu u  Grafičkim 
prilozima. 
 
 
Opis lokacije 
 
 Predmet projekta je Glavni projekat pješačke staze u dužini od 1877,35 m 
u mjestu Dosuđe, Opština Gusinje. 
 Kao osnov za projektovanje uzeta je saobraćajnica – regionalni put na 
koju se nadograđujemo trotoarom i ostalim potrebnim elementima neophodnih 
za nesmetano funkcionisanje i kvalitetnu odvodnju. 
  
 
Osnovne karakteristike projektovanog rešenja 
 
-Situacioni plan saobraćajnica 
 

Ukupna dužina trotoara je 1877,35 m. Širina trotoara iznosi 2,00 m sa 
uračunatim putarskim ivičnjakom 20/24/80 do regionalnog puta, I baštenskim 
ivičnjakom 7/20/80 na kraju trotoara ka bankini. 

Trotoar je planiran od vibropresovanog behatona debljine 6cm, na sloju 
pijeska 4/8 mm debljine 4cm sa ivičnjacima 20/24/80 MB40 do regionalnog 
puta, kao I baštenskim ivičnjacima 7/20/80 MB40 takođe od vibropresovanog 
betona.  

Bankine su planirane čitavom dužinom širine 50cm. One su zajedno sa 
kosinama humunizirane u sloju od 20cm. Nagibi kosina su 1:1,5. 

Pošto Investitor planira sadnju drvoreda duž projektovanog trotoara, to 
može uraditi proširenjem nasipa, odnosnmo bankine, materijalom iz iskopa, koji 
izvođač nebi odvozio, već ugradio u proširenje nasipa kao kompenzaciju za 



odvoz, a širina bankine za sadnju treba biti minimum 1m, sa tim što se ne smije 
preći postojeća ograda duž trotoara, u nožici nasipa. Za ove radove Izvođač ne 
može tražiti finansijsku nadoknadu u slučaju dogovora sa Investitorom. 

Između putarskog ivičnjaka I postojećeg asfalta planirana je izrada 
betonske ivične trake – sokle širine 20 cm, I debljine 20 cm, koja se izrađuje 
nakon postavljanja ivičnjaka. 

Poprečni nagib trotoara je 2,50%. 
Nivelaciono, trotoar prati uzdužni nagib saobraćajnice. 

 

-Konstrukcija trotoara 
 
-Predmetni trotoar je projektovan sa slojevima sledeće debljine: 

Behaton,    d=6cm 
Frakcija 4-8 mm,   d=4cm,  
Tampon 0-31,5 mm  d=20cm,  
 
-Ostali radovi: 
 

Na dijelu saobraćajnice je planirana izrada atmosferke kanalizacije fi250 
mm, od korugovanih cijevi. Na trasi je projektovano 31 slivničko okno. Svi izlivi su 
projektovani na mjestzima postojećih propusta. 

Na trasi je projektovano takođe I 6 nadogradnji propusta, od armiranog 
betona debljine ploča I zidova po 20cm, armiranih sa armaturnom mrežom 
Q188. Svi detalji odbvodnje su dati u tehničkoj dokumentaciji. 

Na kraju trase je projektovan I AB zid u dužini od 12m, a plan oplate I 
armature dati su u tehničkoj dokumentaciji 
 
-Predmjer I predračun radova: 
 
Za projektovanu površinu urađen je predmjer i predračun sa situacionog plana, 

prema prosječnim cijenama za navedene pozicije. Ukupna vrijednost 

predviđenih radova dobijena na osnovu predmjera i predračuna iznosi 

(uključujući PDV) 334 070 , 22 €. 

 
 

Dragomir Kovačević dipl.inž.građ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički uslovi izvođenja 



TEHNIČKI OPIS RADOVA I USLOVI ZA IZVOĐENJE 

 

 

A/  PRIPREMNI RADOVI 
 

 

1. Geodetsko obilježavanje trase i praćenje objekata 

 
Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, 
sva geodetska mjerenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekata na 

teren, i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom random procesu od 
početka radova do predaje svih radova Investitoru. U taj rad se uključuje, 
takođe, preuzimanje i održavanje svih predatih osnovnih geodetskih snimaka i 
nacrta, te iskolčavanje na terenu, koje je Investitor predao Izvođaču na 
početku radova. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje, 
kontrole radova, obračuna i drugih razloga. 
 

Predaja i preuzimanje trase 
Investitor predaje Izvođaču na terenu iskolčene sve elementarne tačke sa 
svim potrebnim pisanim podacima. Tačke moraju biti na terenu označene 
drvenim kolčićima 4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne 
tačke moraju imati na kočiću ekser. Predaja se vrši sa zapisnikom o 
preuzimanju. Investitor predaje Izvođaču  na terenu poligonske tačke, za koje 
su upotrijebljeni betonski stubići 12x12x50 cm, sa rupom u sredini i podzemnim 
centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske tačke izračunate po 
Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I reda. 
Investitor predaje Izvođaču slijedeće priloge : 
- Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionažama i numeričkim podacima 
za sve elementarne tačke. Koordinate svih elementarnih tačaka su date u 
apsolutnom geodetskom sistemu. Izvođač je dužan da po završetku svakog 
sloja ponovo obnovi sve elementarne tačke (situaciono i visinski) na osnovu 
podataka iz projekta. 

- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih tačaka. 
Izvođač je dužan da osigura sve poligone tačke i repere. Ukoliko bi se 

pojedini podaci na terenu izgubili, promijenili (poligona tačka, reperi) Izvođač 
je dužan da ih obnovi o svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja tačaka može 
pregledati i provjeriti Nadzorni organ. 

 

 

Postavljanje poprečnih profila 

Izvođač i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predloženim 
poprečnim profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime 
poprečne profile – liniju terena, nivelmanski ili tahimetrijski i da 

isprojektuju naknadne poprečne profile. 
Za kosine nasipa i usjeka treba postaviti izvođačke profile u nagibima koji su 
dati u poprečnim profilima.Presjek kosine s terenom treba odrediti računski, pri 



čemu treba uzeti u obzir date prelome kosina. Izvedeni profili po pravilu 
moraju biti od letava dimenzija 2.4/5cm i drvenih kočića dimenzija 4/4cm, sa 
oznakom ivica i nagiba kosina. Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija 

nasipa ili iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa. 

 

Kontrola za vrijeme rada 
Izvođač radova je dužan da za sve vrijeme izgradnje vodi kontrolu nad 

iskolčenim podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na 
uzročnike štete. Sve podatke iskolčenja Izvođač je dužan da dostavi 
Nadzornom organu, te da mu omogući upotrebu svih iskolčenja za njegove 
potrebe. 

Iskolčenje objekata 
Izvođač je dužan da na osnovu podataka iz projekta iskolči sve objekte i po 
svom nahođenju i potrebi ali mora prethodno da predloži Nadzornom organu 
nacrt iskolčenja, sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprečnih profila, 
osiguranje iskolčene osovine i kontrola moraju biti prilagođeni potrebi 
izgradnje objekta. 

 

Predaja po završetku radova  
Po završetku radova Izvođač je, na zahtjev Investitora, dužan da preda 
konačno iskolčen cio objekat. O ovoj proceduri će se sačiniti primo-predajni 

zapisnik. 

 

Plaćanje 

 

Radovi na iskolčavanju plaćaju paušalno. 

 

 

2. Odstranjivanje korijena,grmlja i drveća 
 

Opis 

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu stabala svih 
debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, iskop, 
izvlačenje i premještanje panjeva novih i staroposječenih stabala i sve ostale 
radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehničkim uslovima. Površine, koje 
treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u nacrtima ili će ih odrediti 
Nadzorni organ prije početka rada. 

Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, šiblja, 
otpadaka i svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati 

iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je 
ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva. 



Izvođenje 

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim prikazanim, 

odnosno određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima koja odredi za 
pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na površinama iskopanim za ulicu 

ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine od 50 cm ispod 

konačno izravnate površine. 

Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem panjeva i 
korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 

Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz 
trasu tako da ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom 
organu ili drugom licu određenom od Investitora. 

Plaćanje 

Plaćanje je paušalno. 

 

  

  



B/ ZEMLJANI RADOVI 

 

1. Mašinski iskop u širokom otkopu  

 
Obim i sadržaj radova 
 

 Rad obuhvata sve široke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su 
predviđeni projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog 
materijala u nasipe, deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome 

kako će se materijali upotrebljavati pri izvođenju radova. Sve iskope treba 
izvršiti prema profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, 
uzimajući u obzir zahtevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog 
materijala, a po ovim tehničkim uslovima. 

 

 

Propisi za izvršenje radova 

 
 

 JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva. 

 

 

Izvođenje radova  
 

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se 
ručni rad ograniči na neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takođe, 
mehaničko guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mjesta 

upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani mateirjal iz iskopa 

mora biti prilagođen zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i ovim 
tehničkim uslovima. 

Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i 

propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. 

Pri izvođenju iskopa treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu 
sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija.  

Pri samom izvođenju radova na iskopima, treba po mogućnosti svesti 
na minimum sve uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobraćaja, ljudi i 
okoline pri čemu valja izvršiti, takođe, i svu potrebnu saobraćajnu i sigurnosnu 
signalizaciju, a po posebnom odobrenju nadležnog organa, što treba da 
pribavi Izvođač. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvođač je dužan da ih 

odmah odstrani o svom trošku. 
 

 

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja 

 

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno 

kvalitetu zemljanih materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za namjenu za koju će se upotrebljavati. Od 



ovlašćene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala iz 
svakog značajnog većeg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguće 
upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa 

upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno 

mjesto koje će predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja 

višak. 
 

 

Mjerenje 

 

Mjerenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature 
iskopa, mjereno u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila i 
po konačnom iskopu u okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio 
Nadzorni organ. Više iskopane količine od projektovanih ne plaćaju se ukoliko 
su nastale greškom Izvođača. Za određivanje količine različitih vrsta zemljanih 
materijala u iskopu usvaja se sledeći kriterijum: 

 prema poprečnim profilima, određuju se za vreme gradnje, u procentu 

od celokupne površine profila, količine pojedinih vrsta zemljanih 
materijala, što je osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu 
vrstu – kategoriju. Pri otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom 
materijalu, kategorisanje iskopa je obavezno i, bez obzira na to da li 

postoji zahtev Izvođača. 
 

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na 

terenu, Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je 
to lice obavezno član komisije), a u ime Izvođača ovlašćeni predstavnik. 
Komisija o svom radu sačinjava zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz 
zapisnik, predstavnik investitora obračunava kategorije i to upisuje u 
građevinsku knjigu (primenjivati GN 200). 
 

Plaćanje 

 
 

Plaćanje je u m3 iskopa u samoniklom stanju. 

 

 

2. Izrada nasipa 

 
Obim i sadržaj radova 

 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino 

planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama 
određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim 

tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva. 

 

 

 



Materijal 

 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih 
kvaliteta. U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, 

odnosno materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio 

svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz 
usjeka. 

 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 

 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 

 JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 

 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 
 

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu 
zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 
ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. 

Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  

 

 

Dovoženje i nasipanje 

 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na 

već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme 
donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru 
horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. 

U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 
5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega 
površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan 

prema projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih 
sredstava moraju biti što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma. 
 

 

 

 

Nabijanje 

 

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim 
mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice 



prema sredini.  

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili 
posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se 

upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki 
sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i 
kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se 
nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet 

zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem 
ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po 
mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među 
slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti 
propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići 
zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih 
nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. 
Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute površine, niti se sme ugraditi 
na snijeg i led. 

 

 

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 

 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 

 

Obim tekućih kontrolnih ispitivanja 

 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u 

neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. 
Vlažnost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se 
pristupiti dok se ne dokaže zahtevani kvalitet prethodnog sloja. 
 

 

Prijem ugrađenog materijala 

 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim 
kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove 
kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  
 

Mjerenje 

 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno 
izvršenim količinama u okviru projekta. 



 

Plaćanje 

 

Plaćanje je po m3 u zbijenom stanju. 
 

3.Obrada podtla 

 
Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa, kao I 

samoniklo tlo do kojeg se vrši široki iskop zbog izrade gornjeg stroja. Rad 
obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja prirodnog 
tla u debljini koja je određena projektom (približno oko 30 cm). Propisi po 

kojima se kontroliše kvalitet materijala su: 
 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla 

 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija 

 JUS U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode 

 

U slučaju da je sastav tla - podtla nasipa takav da se na njemu ne može 
direktno izrađivati nasip (zasićena tla, tla organskog porijekla i slično), 
potrebno je prije izrade nasipa podtlo pripremiti, odnosno sanirati na način 
kako to odredi Nadzorni organ. 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet ugrđđivanja su: 
 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine 

 JUS U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti 
 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

 

Prije početka nasipanja, treba očišćeno i izravnato temeljno tlo - podtlo 

zbiti u skladu sa sljedećim zahtjevima:  
Zahtijevani minimalni % gustoće (stepen zbijenosti) po standardnom Pro-

ktorovom postupku 

(odnosno drugim metodama) 

 

a) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

b) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

c) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

d) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 



projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

Visinom nasipa smatra se visina od kote pripremljenog podtla - temeljnog tla, 

do kote planuma donjeg stroja (posteljice), na najnižem delu. 
 

 

Mjerenje i plaćanje 

  

Ovaj rad se mjeri i plaća po jediničnim cijenama po kvadratnom metru  
obrđenog podtla - posteljice. 

 

 

4.,5. Uređenje posteljice 

 
Obim i sadržaj radova 

 

 Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, 

zasjecima i nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala 

posteljice uz eventualno kvašenje.  
Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i 
JUS U.E8.010.  

 

 

Izvođenje radova 

 

 Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije 
se graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg 
sloja (podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. 
Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim 
sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. Opisane radove treba izvesti do 

kota datih glavnim građevinskim projektom. 
 

Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije 

 

 Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta 

materijala za posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim 
propisima: 

 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 

- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla 

- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 

- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 

- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja 

- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija 

- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode 

- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 



 Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 

2000 m2 izvedene posteljice. 

 

 

Zbijanje posteljice 

 

 Celokupna širina posteljice – planuma prema projektu mora biti 

mehanički ili hemijski stabilizovana. 
Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti. 

 U slučaju da je već zbijena posteljica – planum duže vrijeme izložen 
vremenskim nepogodama, ili na neki drugi način oštećena, Izvođač je dužan 
dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehničkim uslovima. 
 

Kontrola obrađene i zbijene posteljice 

 

 Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena 
zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima: 
 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 

- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom 

- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

 

 Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu 
suvu zapreminsku masu određenu standardnim Proktorovim opitom. 
Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača 
radova. 

 

Kriterijum za ocjenu ravnosti 

 

 Planum završnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se 
dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 25 mm. Ravnost se mjeri 

krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, podužni i 

dijagonalni).  

 Kote površine završnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu 
odstupati od projektovanih najviše za  20 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta 

treba odrediti nivelmanski, a mesta će odrediti Nadzorni organ.  
Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu. 

Niže izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvođača materijalom za donji 
noseći stroj. 
 

Obim tekućih ispitivanja 

 

 Ispitivanje zbijenosti vršiti na svakih 50 – 100 m; 



 Utvrđivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugrađivanja kao i 
posle ugrađivanja; 

 Vlažnost se ispituje svakodnevno. 
 

 

Preuzimanje radova  

 

 Prijem posteljice vrši Nadzorni organ neposredno pre sledeće faze 
izvođenja radova. 
 Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim 

tehničkim uslovima. 
Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima dužan je Izvođač odstraniti o svom 
trošku. 
 

Obračun radova 

 

 Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima plaća se po 
kvadratnom metru izvedenih radova. 
 

 

 

 

6.,7. Humuziranje bankina i kosina nasipa 

 
Predviđa se na svim slobodnim površinama, na bankinama i kosinama 

nasipa kako je naznačeno u projektu, a posebnu pažnju treba posvetiti na 
odabir travne smješe, podizanje, uzgoj i mjere njege. 

Svi radovi moraju se izvesti prema detaljnim nacrtima iz projektne 

dokumentacije, ukoliko ovim uslovima nije drugačije određeno. Humusni 
materijal za nasip mora biti zbijen, do modula stičljivosti MS 45MPa. Površina 
nasutog sloja mora biti izrađena s poprečnim i uzdužnim nagibom prema 
projektu, s tim da se uzme u obzir sniženje nivelete za debljinu zbijenog sloja. 
Zbijanje treba izvesti valjkom težine min 3 tone. Horizontalne ivice bankina 
moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija 

dozvoljena su samo utoliko  ne dovode do vizuelnih smetnji. 

Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbijenom stanju, u odnosu na 

projektovanu, dozvoljeno je u granicama + - 1 cm. Humizirajne se obavlja u 

sloju debljine od 20 cm 

Površine koje su planirane za ozelenjavanje neophodno je prethodno 
obraditi: očistiti teren od svih otpadaka, nađubriti i poriljati do 15 cm.  
Za đubrenje upotrijebiti pregoreli stajnjak (u sloju od 1-3 cm) ili treset (2-5 

kg/m2). Zemlja se zatim fino usitni, poravna grabuljama i površina je spremna 
za sjetvu. 

Sjetvu je najbolje izvršiti po mirnom vremenu, bez vjetra, kako ne bi 

došlo do rasijavanja sjemena. Kako bi se sjeme razbacalo što ravnomjernije, 
sjetva se vrši u dva maha, pola količine sjemena sije se iz jednog, pola iz 



drugog pravca. Novozasijanu površinu orošavati dva puta dnevno, dok ne 

dospije za prvo košenje. Kasnije se zaliva prema potrebi. 
Prvo košenje izvodi se kada je trava porasla do visine 15 cm, na visinu 6-

7 cm, oštrom kosilicom, kako se busenovi ne bi isčupali. Sljedeća kosidba 
može ici i kraće, kao kod starih travnjaka. 

 

Plaćanje  
Plaćanje se vrši po  metru kvadratnom zasijanih površina, prema jediničnim 
cijenama za svaku poziciju pojedinačno. 
  



 

C/ GORNJI STROJ 

 

1.,2. Izrada donjeg nosećeg sloja (tamponski sloj) (0-31.5mm)  

 
Opis 

 

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino 
razastiranje, eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od nevezanog 
kamenog materijala, prema dimenzijama datim u projektu. 

 

Osnovni materijali 

 

Osnovni materijal treba da bude mješavina drobljenih zrna nastalih 
drobljenjem stijena, grubih prirodnih zrna ili vještačkog kamena. 
 

Kvalitet materijala 

 

Uslovi kvaliteta detaljno su objašnjeni u standardu EN 13242:2007- 

Agregati za nevezane ili hidraulički vezane materijale za korišćenje u 
građevinskim radovima i izgradnji puteva. 
 

Kameni agregat 

 

Mješavinu nevezanog kamenog agregata čine frakcije drobljenog 
kamena, kamene sitneži, pijeska i punila čime se obezbeđuje zahtijevani 
granulometrijski sastav. Određivanje granulometrijskog sastava je definisane u 
standardu EN 933-1:2009. 

 

Granulometrijski sastav 

Granulomtrijski sastav nevezanog kamenog agregata treba da bude u 

sledećim granicama: 

 
i da zadovolji sledeće zahtjeve: 
- koeficijent uniformnosti Cu = 8 ÷ 50. 

- koeficijent zakrivljenosti CC = 1 ÷ 3. 



 

Prisustvo „finih“ čestica 

 

Kameni agregat može u svom sastavu imati komponente čija je 
veličina manja od 0.063mm (prema EN 13242:2007) u sledećoj količini: 
- na deponiji do 5% (težinski) 
- nakon ugrađivanja do 8% (težinski). 
 

Udio kamenih zrna veličine do 0.02 mm ne smije biti veća od 3% 
(težinski). 

Indeks plastičnosti finih čestica (manjih od 0.425mm) mora biti manji od 
6. 

Ekvivalent pijeska (za agregat veličine do 4 mm) mora biti najmanje 50 
– ESmin= 50 (u skladu sa EN 933-8:2008). 

 

Mehaničke osobine kamenog agregata 

 

Koeficijent otpornosti frakcija na drobljenje, određen po postupku Los 
Angeles (EN 1097- 2:2008), smije iznositi najviše 30%. 

Otpornost kamenih zrna na smrzavanje određena (po EN 1367-2:2009) 

ispitivanjem magnezijumovim sulfatom i izražena u postotku oguljenih djelova 
od prvobitne smjese uzorka, smije  da iznosi do 25m.-%, a ispitivanjem natrijum 

sulfatom do 5m.-%. 

U kamenom agregatu je dozvoljeno najviše 20 m.-% zrna, kod kojih oblik 

ne odgovara uslovu l:d ≤ 3:1 (ispitivanja po EN 933-4).  

U kamenom agregatu, sadržaj organskih primjesa ne sme obojiti 3%-ni 

rastvor natrijumovog taloga tamnije od referentne boje (ispitivanje po EN 

1744-1:2009). Kameni agregat za predmetni sloj ne sme sadržati štetna 
nekvalitetna zrna ili primese (ispitivanja prema EN 1744-1:2009). 

Koeficijent nosivosti kamenog agregata, određen u laboratoriji po 
kalifornijskom postupku CBR mora iznositi najmanje 80%. 

Izvođenje 

 

Prije početka rada je potrebno provjeriti da li mašine i alati koji će se 
koristiti odgovaraju zahtjevu izvršenja posla u skladu sa ovim tehničkim 
uslovima.  

Ugrađivanje kamenih agregata u predmetni sloj potrebno je izvesti 
mašinski. Ručno ugrađivanje je dozvoljeno samo lokalno na mjestima na koja 
to odobri nadzorni inženjer. Svako popravljanje granulometrijskog sastava 
agregata na gradilištu, odnosno mjestu ugrađivanja mora odobriti nadzorni 
inženjer na osnovu odgovarajućih rezultata prethodong ispitivanja.  

Potrebnu količinu vode za obezbjeđenje optimalne vlažnosti agregata 
u cilju boljeg zbijanja, potrebno je ravnomjerno unositi u agregat već na 
mjestu nabavljanja.   

Ako se voda mora dodavati na mjestu ugrađivanja, onda se voda 
dozira na način da se izbjegne ispiranje sitnih frakcija. Dozvoljeno je 
odstupanje od optimalne vlažnosti najviše za ±2% težinski tokom zbijanja sloja.  



Zbijanja se izvodi do niže prema višoj ivici sloja. Broj prelaza 
odgovarajućih sredstava za zbijanje, koji se prethodno odredi na probnoj 
dionici, teba provjeravati ispitivanjem u sklopu tekuće kontrole gustine, 
odnosno zbijenosti ugrađenog kamenog agregata. Sve nepravilnosti, koje se 

ustanove u toku zbijanja, treba popraviti prema zahtjevu nadzora. Prije 

završetka zbijanja, potrebno je izmjeriti nosivost ugrađenog predmetnog sloja. 
Ako zahtijevane vrijednosti iz projektne dokumentacije nisu postignute, 

izvođač mora sa dodatnim intervencijama obezbijediti kvalitet ugrađenog 
predmetnog sloja. Sabijeni sloj mora da ima projektovane kote, širinu i pad, 
kako je to dato u projektu. 

 

Privremena deponija 

 

Ako izvođač privremeno deponuje frakcije kamenog agregata prije 
ugrađivanja u predmetni sloj, onda prostor za deponiju mora prethodno 

pripremiti na odgovarajući način (izravnati, utvrditi, odvodnjavati). 
Privremena deponija treba da bude što je više moguće u pravougaonom 
obliku (dužine stranica do 50 m). Na visini do 3,0 m treba da budu razastrti 

kameni agregati u slojevima, homogenizirani i na odgovajrući način 
navlaženi. Nagib kosina privremene deponije je 1:2. Do privremene deponije 
mora biti izgrađen privremeni prilazni put. Privremena deponija mora biti 
markirana na odgovarajući način (lokacija, broj, veličina, faza preuzimanja). 
Nakon preuzimanja privremene deponije, na nju se ne smije dovoziti nove sve 

dok u cijelosti ne bude iskorišćena. 
 

 

 

Kvalitet izrade 

 

Zbijanje 

 

Sva izvedena ispitivanja zbijenost ugrađenog kamenog agregata u 

predmetni sloj, koja je određena u pogledu na gustine prema Proktorovom 
postupku, treba da bude veća od 98%. 
 

Nosivost 

 

Nosivost izvedenog sloja određuje se statičkim deformacijskim modulom 
Ev2. Kontrola nosivosti se vrši merenjem modula deformabilnosti metodom 

kružne ploče – JUS U.B1.047 :1997.  Zahtijevana vrijednost modula 

deformabilnosti treba da bude sledeća: 

 
Napomena*: na mjestima izrade kolovozne konstrukcije u tunelu (bez 

podnožnog svoda) 



Zahtijevana vrijednost odnosa modula deformabilnosti treba da bude 

Ev2 / Ev1 < 2.2.  Procjenu prihvatljivosti rezultata u kojima ima onih koji ne 

ispunjavaju zahtijevanu zbijenost treba izvršiti definisanjem proračunom 
normalizovane standardne devijacije, „kvalitetnog broja – Z“ čija je vrijednost 
Z treba da iznosi ≥ 0.90. Dozvoljena greška – kvantil manji od 10%. 

 

Ravnost, visina, nagib 

 

Neravnost planuma predmetnog sloja određuje se mjerenjem 
odstupanja ispod položene letve dužine 4 m, koja se postavlja u bilo kom 
smjeru na osi puta. Dozvoljena odstupanja su sledeća: 
Planum predmetnog sloja može odstupati od letve najviše do 20 mm (gornja 
granica). Ako se ovakva odstupanja pojavljuju u kontinuitetu jedan za 

drugim, tada se mora izvesti popravka ravnosti prema upustvu koji odredi 

nadzor. 

Visinu pojedinačnih mjernih mesta na planumu sloja treba odrediti 
nivelirom. Planum slojasmije na prozivoljnom mjestu odstupati od 

projektovane kote najviše za ±10 mm (gornja granična vrijednost). Nagib 
planuma sloja, u skladu sa projektnim rješenjem, treba da bude isti 
poprečnom i podužnom nagibu projektovane površine kolovoza. 
 

Provjeravanje kvaliteta izrade 

 

Za svaku izdvojenu vrstu kamenog agregata koja se predviđa za 
upotrebu u predmetnom sloju treba odrediti njegovu usklađenost sa 
zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih tehničkih uslova: 
- prije početka ugradnje sa prethodnim ispitivanjima 

- u toku ugradnje sa ispitivanjima u sklopu tekuće i spoljašnje kontrole. 
 

Prethodna ispitivanja 

 

Prethodna ispitivanja služe da se izvrši provjera usklađenosti osobina 
kamenog agregata sa zahtijevanima koji su navedeni u ovim tehničkim 
uslovima, odnosno podacima u sledećoj tabeli: 



 
Rezultati prethodnih ispitivaja moraju biti usklađeni sa predloženim 

dokazima izvođača o osobinama dobavljenih kamenih agregata. 

 

Tekuća kontrola 

 

Tekuća kontrola izvođača (koju mora obavljati ovlašćena laboratorija) 

mora, u toku ugrađivanja kamenih agregata za predmetni sloj, utvrditi 

usklađenost agregata sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih 

tehničkih uslova. U toku ugrađivanja kamenog agregata u predmetni sloj, 

laboratorija mora uzeti i provjeriti usklađnost osobina sa minimalno 

zahtijevanom učestalošću. Minimalna učestalost ispitivanja kamenog 

agregata pri unutrašnjoj kontroli ugrađivanja u predmetni sloj je sledeća: 

 
 

Minimalna učestalost ispitivanja kod tekuće kontrole u nevezanom 
nosećem sloju ugrađenog kamenog agregata treba da bude: 

 
 



 

Kontrolna ispitivanja 

 

Obim radova na kontrolnim ispitivanjima pri izgradnji predmetnog sloja 

treba da bude 1:4 u odnosu na obim tekućih ispitivanja. Mjesta za uzimanje 
uzoraka kamenog agregata na privremenoj deponiji i na ugrađivanju 
predmetnog sloja treba da odrediti nadzor prema statističkoj metodi 
slučajnog uzorka. 
 

Zaštita i održavanje izgrađenog sloja 

 

Izvođač treba da štiti i održava izgrađen sloj u svom trošku sve do 
izgradnje sledećeg sloja. Održavanje podrazumijeva odgovarajuću popravku 
bilo kog oštećenja i treba da bude vršeno u tolikom obimu i učestalosti koje 
obezbjeđuje da sloj ostane intaktan i u dobrom stanju. Popravkom treba da 

se očuva dobra ravnost površine izgrađenog sloja. 
 

Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun i plaćanje se vrši po metru kubnom (m3) izvedenog i od strane 

nadzornog organa primljenog sloja projektovane debljine. 

 

 

2. Izrada trotoara i pristupnih površina od behatona  
 

 

 

Opis radova 

 

Na prethodno pripremljenu i tehnički doteranu posteljicu izraditi podlogu od 
šljunkovito peskovitog materijala. Podlogu od šljunkovito peskovitog 
materijala izvesti u svemu prema kotama iz nivelacionog plana i poprečnih 
profila sa tačnošću od ± 1 cm.  
 

Na uređenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvršiti 
razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. 
Sabijanje razastrtog materijala vrštiti odgovarajućim vibracionim sredstvima 
do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti  

(Ms = 40 mN/m2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju održavati u projektovanom 
profilu i zahtevanoj kompaktnosti do početka izvršenja narednog sloja. U toku 
izrade vršiti kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, 

odnosno izvedenog sloja (JUS U.E9.020) 

 

Za izradu betonske podloge primeniti sledeće materijale: 
 

• peskoviti šljunak 0/31,5 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat, 
• portland cement PC – 250 po JUS B.C1.019 



• čistu građevinsku vodu. 
 

Preko prethodno izrađenog sloja čistoće vršiti ugrađivanje betona pomoću 
pločastih vibratora sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem pomoću 
ravnjača. Betonsku podlogu raditi sa poprečnim prividnim spojnicama na 
svakih 5 m. Po završetku betoniranja sprovesti zaštitu i negu gotove 
konstrukcije u toku privih 7 dana. 

 

Mjerenje i plaćanje 

 
Obračun i plaćanje po m2 stvarno izvedenih površina  u svemu prema opisu 



D/ BETONSKI I ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI 

 

1.,2. Izrada armirano-betonskih potpornih zidova 
 

 OPŠTI USLOVI ZA BETON 

 

Beton i komponente betona moraju biti u skladu sa standardima 

Republike Crne Gore (MEST), odnosno standardima organizacije 

International Classification for Standards (ICS) pri čemu su sljedeći 
standardi najvažniji: 

Cement: 

 MEST EN 196-1: 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja cementa -

Ispitivanje čvrstoće - identičan sa EN 196-1:1987, stanje 1989 

 MEST EN 196-7 od 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja 

cementa -Metode uzimanja i pripreme uzoraka cementa - 

identičan sa EN 196-7:1989 

 ICS 91.100.10 Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja  

 ICS 91.100.10 Cement - Sulfatnootporni cement-Portland 

cement-Metalurški cement-Definicije, klasifikacija i uslovi 

kvaliteta  

Agregat: 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat-Frakcionisani kameni agregat 

za asfalt i beton - Osnovni uslovi kvaliteta 

 ICS 91.100.20 15 Prirodni agregat i kamen za proizvodnju 

agregata za beton-Tehnički uslovi 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Ispitivanje minaraloško-

petrografkog sastava 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje 
granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje slabih zrna 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat za beton i maltere- Ispitivanje 

agregata zagađenog organskim materijama 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata 

za beton i maltere 



 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje oblika zrna 
metodom zapreminskog koeficijenta 

 ICS 91.100.20 15 Kamen i kameni agregat - Određivanje 
alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda 

Voda: 

Bez štetnog dejstva na vezivni materijal. Odnos cement-voda 0,47 do 

0,53. Potrebno je da se upotrebljava voda koja zadovoljava standarde. 

 MEST.U.M1.058, (ICS 91.100.30 Voda za spravljanje betona - 

Tehnički uslovi i metode ispitivanja) 

•  Akceleratori (ubrzivači) - ako se ukaže potreba  

Mogu  da  budu  praškasti  ili  tečni koji  će ubrzati reakciju vezivanja 
tokom ugrađivanja.  Na pojednim objektima, ako je to naglašeno u 
projektu, ne smiju da budu upotrebljeni akceleratori ("vodeno  staklo"), 

koji vremenom smanjuju čvrstoću betona. 

Potrebni su preliminarni testovi sa posebnim ovlašćenjem ustanove - 

institucije, za izbor  akceleratora, kada će biti ispitane njegove hemijske 
osobine, koje treba da imaju ulogu  ubrzavanja procesa vezivanja, a 

nikako štetno dejstvo na sazrevanje betona. Njihovo doziranje je 

sljedeće: za praškast akcelerator 6 - 8 % (maks. 10%), za tečan 
akcelerator 4  - 6 % (maks. 8%), u suprotnom može se pojaviti reakcija na 

alkalni agregat, pa doziranje ubrzivača treba da bude što manje.  

Akcelerator treba da se testira propisno, u vezi sa njegovim međusobnim 
djelovanjem sa cementom. Kada se radi sa tečnim akceleratorom, 
posebno treba da se posveti pažnja njegovom skladištenju, radnoj 
temperaturi, spajanju sa dodatom vodom, saglasno uputstvu datim od 

strane proizvođača. 

Aditivi: 

Potrebno je da se upotrebljavaju aditivi koji zadovoljavaju sljedeće 
standarde: 

 MEST.U.M1.034,( ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Definicija 

i klasifikacija) 

 MEST.U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 

provjeravanje kvaliteta) 

 MEST.U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 

epruveta za ispitivanje uticaja dodatak na osobine betona) 



 MEST.U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 

određenim agregatom i cementom) 

 MEST.U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Određivanje potebne količine vode za cementni malter sa 
dodatkom) 

 MEST.U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava)  

 MEST.U.M1.044, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature) 

Obaveza je Izvodjača da sve osobine betona , tehnologiju betoniranja i 
njegu betona definiše prethodno uradjenim Projektom betonskih radova. 

Napomena: 

Osim MEST, za sva prethodna i kontrolna ispitivanja smatraće se 
obaveznim Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 
Br.11/1987) kada god je primenljiv. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 
tako odluči Nadzorni organ. 

 

Marke betona: 

Marke betona se utvrđuju standardima Republike Crne Gore (MEST). 

Marke se zasnivaju na čvrstoći na pritisak, merenoj na kockama 
20x20x20cm, poslje 28 dana od dana spravljanja. Slovo M iza koga 

slijede brojevi 10, 20, 30, itd, označavaju marku, pri čemu broj označava 
čvrstoću na pritisak u MPa. Marka betona mora biti naznačena u 
planovima projekta. 

 Upijanje vode, koje se u planovima označava slovom V i 

brojevima 10, 20, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.015 (ICS 

91.020 91.100.30 Beton- Očvrsli beton - Određivanje vode pod 

pritiskom) 

 Otpopornost na mraz koje se u planovima označava slovom M i 

brojevima 50, 100, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.016 (ICS 

91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti betona prema dejstvu 

mraza) 



 Otpornost na istovremeno dejstvo mraza i soli kao što zahtjeva 

MEST.U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 

površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje) 

Zahtjevi vezani za upijanje vode, otpornost na mraz i otpornost za 

istovremeno dejstvo mraza i soli moraju se označiti na planovima, kada 

je to potrebno, zajedno sa markom betona. 

Izvođač je obavezan da obezbjedi ateste za marku betona i druge 

zahtjeve prije ugrađivanja betona, kako bi dobio saglasnost nadzora za 
ugrađivanje betona. 

 Priprema betona: 

Beton se priprema u fabrici betona, u mikseru ili kombinacijom miješanja 
u fabrici betona i mikseru, ako je tako predviđeno posebnim tehničkim 
uslovima.  

Izvođač je dužan da pripremi uzorke za laboratorijsko ispitivanje u 

prisustvu Nadzornog organa, a uzorke ispituje ovlašćena laboratorija. 

 Transport svježeg betona do mesta ugrađivanja  

Shodno čl. 262. PBAB 87 i čl. 74 PBB 71 izbor načina transporta svježeg 
betona od betonske miješalice do mjesta njegovog ugrađivanja treba 
izvršiti tako da se obezbjedi najkraći put, najkraće vrijeme transporta, 

prenošenje bez potresa koji bi mogli da prouzrokuje preterano 
raslojavanje betona, odnosno gubitak cementnog mlijeka ili cementnog 

maltera.  

Zabranjeno je dodavanje vode betonskoj mješavini u toku njenog 
transporta auto-miješalicama, kao i u toku ugradnje betona.  

Na mjestu istovara svježeg betona visina slobodnog pada ne smije da 

bude veća od 1,50 m. U slučaju da se taj uslov nemože ispuniti, moraju se 
preduzeti mjere radi sprječavanja raslojavanja betona.  

Poslje istovara betonska miješavina mora imati konzistenciju u granicama 

utvrđenim laboratorijskim ispitivanjem. U protivnom, odnosni beton se ne 

smije ugraditi.  

 

 

 Skele i oplate:  

Skele i oplate moraju odgovarati odredbama članova 242, do 249. PBAB 
87 i člana 88. PPB. Oplatu i skele izvođač će izraditi od materijala i na 



način kako je to predviđeno u svojoj organizaciji izvršenja betonskih 
radova, prethodno odobrenoj od strane nadzornog organa.  

Drvena građa upotrebljena u konstrukciji, bilo kao stalna ili privremena, 
mora biti zdrava.  

Oplata i skela moraju da budu izvedene solidno, da budu dovoljno krute 

kako se prilikom betoniranja ne bi sljegale i savijale. Delovi oplate moraju 

da budu prisno spojeni kako bi se sprječilo oticanje maltera iz betona 
prilikom betoniranja. Betonska strana mora da bude ravna i glatka, jer se 

ne dozvoljava naknadna obrada betonske površine.  

Pre početka betoniranja oplata se mora dobro nakvasiti vodom. 
Neposredno prije početka betoniranja i za vrijeme samog betoniranja, 

oplatu treba takođe kvasiti, vodeći pri tome računa da voda ne ode u 
betonsku masu.  

Preporučuje se primjena preparata za premazivanje oplata, čime se 
skidanje oplate olakšava i sprečava oštećenje betonske površine.  

Prije i u toku betoniranja treba nivelisati skelu. Ukoliko se u toku 

betoniranja primjeti bilo kakvo popuštanje skele ili oplate, odmah treba 
izvršiti popravke. U slučaju većih deformacija, betoniranje se mora 
prekinuti, dok se nedostaci ne uklone.  

Nadzorni organ pregleda skelu i oplatu i daje dozvolu za njihovu 

upotrebu. Ali ovo ne oslobađa izvođače od odgovornosti za kvalitet i 
sigurnost skele i oplate. Svako oštećenje istih u toku betoniranja izvođač 
opravlja o svome trošku, kao i ostale troškove nastale zbog slabog 
kvaliteta izrade.  

Skidanje oplate ili uklanjanje skele sme se vršiti tek pošto ugrađeni beton 
na njima dobija odgovarajuću čvrstoću, prema odobrenju nadzornog 
organa. 

Koštanje materijala i rada za izradu skele i oplate, kao i za njihovo 
demontiranje obuhvaćeno je jediničnim cijenama po m3 betona 

ponuđenim u predračunu.  

Svjež beton pokriva se papirnim vrećama ili sličnim materijalom i mora 
biti zaštićen od sunca, vetra i jakih kiša tokom najmanje 7 dana po 
ugrađivanju. O vremenu uklanjanja zaštitne pokrivke odlučuje nadzor. 
Beton se vlaži onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne 70% 

zahtevane čvrstoće na pritisak koja je data na planovima. Uobičajeno 
vrijeme vlaženja je 14 dana od dana ugrađivanja poslednje količine u 
element. 



 

 Ugrađivanje betona  

Ugrađivanje betona ne može otpočeti dok nadzorni organ ne primi 

oplatu i armaturu.  

Ugrađivanje betona treba da odgovara odredbama članova 260. do 
265. PBAB 87, a za montažne elemente članova 227, do 230. PBAB 87 i čl. 
59. PPB 71, za prethodno nepregnute prefabrikvovane elemente. 

Pošto sve bitne osobine betona zavise od postignute zbijenosti, to je 

potrebno da se pri ugrađivanju ostvari ravnomerno što potpunija 
zbijenost betona. 

Ugrađivanje betona treba vršiti neposredno po izvršenom miješanju, ili 
najkasnije prije početka vezivanja cementa. Početak ugrađivanja 
betona, odnosno završetak ugrađivanja betona u radni betonski sloj 
mora da se obavi u sljedećim vremenskim intervalima, računajući od 
trenutka ispuštanja betonske miješavine iz miješalice (za cement sa 

početkom vezivanja posle 1,5 časa). 

Temperatura betonske miješavine u 
oC 

5 - 10 10  - 

15 

15 - 

20 

Maksimalni interval od miješanja do 
početka ugrađivanja betona 

1 h 30 

min. 

1 h 

15 

min. 

45 

min. 

Maksimalni interval od mešanja do 
završetka ugrađivanja betona 

3 h 2 h 

30 

min. 

2 h 

15 

min. 

Ukoliko je cement počeo da vezuje, takav beton ne smije da bude 

ugrađen i ta količina betona mora biti odbačena. 

Ugrađivanje betona obavezno vršiti pervibratorima. Površinski i oplatni 
pervibratori mogu se upotrijebiti samo za obloge i ploče čija debljina ne 
smije biti veća od 30 cm za beton, odnosno 15 cm za dvostruko armirani 

beton. 

Betoniranje jednog elementa vrši se po pravilu u jednom radnom sloju po 
cijeloj povšrini elementa, pri čemu se visina sloja određuje u zavisnosti od 
površine elementa i sredstva sa kojima se ugrađuje beton. Visina jednog 

sloja ne sme da bude veća od 50 cm, a svi slojevi treba da budu 
približno iste visine. 



Ukoliko je površina elementa velika, dopušteno je ugrađivanje betona u 
stepenasto raspoređenim radnim slojevima - da bi se omogućilo 
međusobno povezivanje slojeva pri ugrađivanju. 

Pri nanošenju i vibriranju gornjeg sloja ne sme da počne vezivanje 
betona donjeg sloja. Pri vibriranju gornjeg sloja pervibrator može da uđe 
u donji sloj do 10 cm. 

U toku ugrađivanja betnske miješavine ne dopušta se pričvršćivanje 

pervibratora za armaturu i druge ugrađene dijelove u beton, niti se smije 

primaći oplati ili susjednom elementu bliže od 10 cm. 

Pri betoniranju elemenata ne dopuštaju se prekidi u dopremanju svježeg 
betona, niti prekidi u njegovom ugrađivanju, zbog čega moraju stajati 

na raspolaganju rezervni kapaciteti za sve radne operacije. U slučaju 
prinudnog prekida betoniranja mora se pravilno obrazovati radna 

spojnica i beton uz nju potpuno ugraditi. 

Za vreme kiše ili jakog sunca moraju se površine betona nadzemnih 

objekata - izloženih ovim uticajima, zaštititi. Jače okvašen beton se mora 
ukloniti. 

 Njega betona 

Njega betona mora da odgovara odredbama članova 266 - 264 PBAB 

87. 

Odmah po završetku vezivanja cementa u betonu, mora se otpočeti sa 
njegovanjem betona, tj. održavanjem njegovih slobodnih površina u 
stalno vlažnom stanju - polivanjem vodom, odnosno njenim 

raspršivanjem, pokrivanjem vlažnim pijeskom, ciradama, vještačkim 
sredstvima koja sprečavaju isparavanje i sl. 

Voda za spravljanje betona je ispravna i za njegovo njegovanje. 

Beton se može štititi i prskanjem površina savremenim  tečnim sredstvima 
koja penetriraju 1-2 mm u beton i štite beton od isušivanja. 

Njegovanje betona se mora produžiti sve do utvrđenih rokova koji zavise 
od: lokalnih klimatskih uslova, vrste upotrebljenog cementa i dodatka 

betonu. 

Trajanje njegovanja betona ne smije da bude kraće od 10 do 15 dana, 
odnosno do pokrivanja drugim betonom. 

Ukoliko je bočna oplata drvena, za sve vreme njegovanja betona mora 

se i ona održavati u vlažnom stanju. U slučaju ranijeg skidanja drvene (ili 
bilo koje druge vrste) oplate od vremena utvrđenog za njegovanje 



betona, otkrivene površine betona smatraju se slobodnim i moraju se 

politi vodom do utvrđenih rokova njegovanja betona. 

Koštanje njegovanja betona uključeno je u jediničnu cenu m3 betona. 

 Postupci i metode izvođenja 

Izvođač ne smije otpočeti sa betoniranjem, prije nego što Nadzorni 

organ preko građevinskog dnevnika potvrdi prijem skele, oplate i 

armature.  

Proizvodnja betona mora u svemu odgovarati odredbama PBAB-a od 

člana 233 do člana 240. 

Transport sviježe betonske mase od betonske baze do gradilišta mora se 
obavljati odgovarajućim transportnim sredstvima, auto-mikserima, 

šinskim mikserima i slično. Ukupno vrijeme transporta mora biti kraće od 
vremena početka vezivanja. 

Temperatura vazduha pri ugradnji betona ne smije biti niža od +5 °C niti 
viša od +30 °C. U suprotnom moraju se preduzeti posebne mjere kako bi 
se obezbjedili uslovi potrebni za normalno vezivanje. 

Ako se u toku građenja ustanovi nepovoljno agresivno dejstvo okoline na 

beton, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere predviđene Pravilnikom 
o tehničkim normativima za beton i armirani beton u objektima izloženim 
agresivnom dejstvu sredine. 

Beton se mora transportovati i ubaciti u oplatu na način i pod uslovima 
koji sprječavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima 
betona. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,50 m. 

Konzistencija svježe betonske mase mora biti takva da se može 
kvalitetno ugraditi pumpom za beton. Svježoj masi se ne smije naknadno 
dodavati voda. 

Ugrađivanje betona se vrši u slojevima ne višim od 70 cm. Naredni sloj se 
mora ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona sa prethodnim 

slojem. Ugrađivanje betona u više slojeve vrši se tako što se gornji sloj 

vibrira a donji delom revibrira. 

Nakon ugradnje beton mora biti zaštićen od prebrzog vezivanja, visokih 
ili niskih temperatura, vibracija i mehaničkih oštećenja prije početnog 
očvršćavanja. 

 

 

 



 Tekuća kontrola kvaliteta izvođenja radova 

Tekuća kontrola proizvodnje betona u postrojenju vrši se prema 

odredbama PBAB-a. Na mjestu ugrađivanja uzimaće se po dva probna 

tela iz svake isporuke, jedno prije početka betoniranja a drugo pri kraju. 

 Uzimanje uzoraka i ispitivanje betona: 

Komponente betona i sam beton ispituju se redovno, kako je određeno 
u JUS-u. Izvođač je obavezan da nadzoru dostavi ateste za komponente 
betona, izdate od strane ovlašćene laboratorije u skladu sa JUS-om. Isto 

se odnosi i na beton. Vršiće se prethodno uzimanje i ispitivanje uzoraka i 

tekuća kontrola kvaliteta. Svi uzorci uzimaju se u prisustvu nadzora. 

Obavezna su prethodna ispitivanja karakteristika čvrstoće betona i to: 

 kompresiona i zatezna čvrstoća 

 vodonepropusnost 

 otpornost na hemijske uticaje 

 otpornost na mraz 

 otpornost na mehaničke uticaje 

 agresivnost vode 

Kontrolna ispitivanja se obavezno izvode prema standardima JUS na 

svakih 50m3 ugrađene količine betona i to: 

 MEST ISO 1920:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - Mjere, 

tolerancije i primeljivost epruveta - identičan sa ISO 1920:1976) 

 MEST ISO 2736 - 1:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 

Epruvete - Dio 1: Uzorkovanje svježeg betona - identičan sa ISO 
2736-1:1986) 

 MEST ISO 2736-2:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 

Epruvete - Dio 2: Izrada i nega epruveta za ispitivanje čvrstoće - 
identičan sa ISO 2736-2:1986)  

 MEST U.M1.010, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 
zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrisano opterećenje u 
sredini raspona) 

 MEST U.M1.012, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 
pritisak na delovima prizmi dobijenih prilikom sloma savijanjem - 

Modifikovana metoda kocke) 



 MEST U.M1.020, (ICS 91.100.30 Beton -Određivanje čvrstoće pri 
pritisku betonskih tela izrađenih od svježeg betona) 

 MEST U.M1.014, (ICS 91.100.30 Beton - Dejstvo materijala 

agresivnih prema betonu i zaštita od njih) 

 MEST U.M1.015, (ICS 91.020  91.100.30 Beton- Očvrsli beton- 

Određivanje vode pod pritiskom) 

 MEST U.M1.016, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 

betona prema dejstvu mraza) 

 MEST U.M1.019, (ICS 91.100.30 Beton-Određivanje vremena 
vezivanja betonskih mešavina mjerenjem otpora pri utiskivanju 
igle) 

 MEST U.M1.028, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje homogenosti 

betona pri miješanju betonskom miješalicom) 

 MEST U.M1.031, (ICS 91.100.30 Beton- Određivanje sadržaja 
vazduha u svježem betonu) 

 MEST U.M1.034, (ICS 91.100.30 Beton  - Dodaci betonu - 

Definicija i klasifikacija) 

 MEST U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 

proveravanje kvaliteta)  

 MEST U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 

epruveta za ispitivanje uticaja dodataka na osobine betona) 

 MEST U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 

određenim agregatom i cementom) 

 MEST U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Određivanje potrebne količine vode za cementni malter sa 
dodatkom) 

 MEST U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava) 

 MEST U.M1.040, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje čvrstoće pri 
pritisku betonskih tijela izvađenih iz očvrslog betona) 

 MEST U.M1.045, (ICS 91.100.30 Beton - Transportovani beton - 

Tehnički uslovi)  



 MEST U.M1.048, (ICS 91.100.30 Beton - Naknadno utvrđivanje 
pritisne čvrstoće ugrađenog betona) 

 MEST U.M1.050, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodne 

sposobnosti fabrika betona)  

 MEST U.M1.051, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodnje u 

fabrikama betona za beton kategorije B.II)  

 MEST U.M1.052, (ICS 91.100.30 Beton - Minimalna oprema za 

laboratorije pri fabrikama betona)  

 MEST U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti 

površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje)  

 MEST U.M1.057, (ICS 91.100.30 Beton - Granulometrijski sastav 

miješavine agregata za beton)  

 MEST U.M1.058, (ICS 91.100.30 Beton - Voda za spravljanje 

betona - Tehnički uslovi i metode ispitivanja)  

 MEST U.M1.090, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje adhezije 
između armature i betona)  

 MEST.U.M8.054, (nema ga u propisu 2000 zamenjen sa JUS ISO 

4110:1997, (ICS 91.100.30 Beton - Svježi beton- Određivanje 
konzistencije-ispitivanje sljeganja- identičan sa ISO 4109:1980)  

 Svježi beton - Određivanje konzistencije - ispitivanje sljeganja - 

identičan sa ISO 4109:1980) 

Kontrola i ispitivanja vrši specijalizirana institucija, sa urednim vođenjem 

evidencije,  oznake i mjesta položaja odakle je uzet uzorak, i  cjelina  sa  
uredno složenim elaboratom  i dobijenim kontrolnim atestima treba da 
sačinjava Izvođački projekat objekta. Kada se, u  izuzetnim slučajevima 
ukaže potreba, vrši se kontrola čvrstoće ugrađenog betona vađenjem 

kernova, radi utvrđivanja njegovih karakteristika. 

 

Obračun rada i plaćanje 

Količina koja se plaća je broj kubnih metara betona određene marke, 

potpuno završenog i primljenog. Pri sračunavanju količina za plaćanje 
koristiće se dimenzije iz planova ili prema nalogu Nadzornog organa, ali 

ni u kom slučaju mjerenje ne uključuje svaki beton koji se koristi za 



izvođenje radnih skela, kao ni ispumpavanje vode, ispunu dilatacionih 
radnih spojeva, dodatke betonu ili povećanu količinu cementa. 

Ukoliko beton dostigne višu marku od zahtjevane, za plaćanje se priznaje 
samo zahtjevana marka. 

Količine armature i druge vrste radova koje su uključene u završenu i 
primljenu konstrukciju mjere se na način određen za takve vrste radova. 

Plaćanje je po ugovorenim jediničnim cijenama po jedinici mjere za 

svaku pojedinu poziciju za koja je navedena u spisku pozicija za 

podnošenje ponude. 

Jediničnom cijenom za betonske radove obuhvaćeni su svi troškovi 

nabavke, transporta materijala, izrade i transporta svježe betonske mase 

do mesta ugradnje, izrade, montaže i demontaže oplate, kao i svih 

ostalih pratećih radova potrebnih za potpuno kvalitetno izvođenje 

pozicije. 

Jedinična cijena obuhvata napred opisanu poziciju po m3. 

 

OPŠTI USLOVI ZA ARMATURU 

Armirački radovi sastoje se od: nabavke, isporuke, oblikovanja i 

ugrađivnja armature određenog kvaliteta, vrste i dimenzije, u skladu sa 

zahtjevima određenim u projektu. 

Vrsta i kvalitet materijala, opreme i uređaja 

Zahtjevi za materijal šipki za armaturu: Čelik za armiranje i oblikovanje 

šipke moraju odgovarati svim standardima Republike Crne Gore (JUS), ali 

se sljedeći standardi  izdvajaju kao najvažniji: 

a) Armatura: 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelici-betonski čelici-
Tehnički uslovi) 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelik-betonski čelici-
Oblik i mjere) 

 MEST EN 10002-1:1996, (ICS 77.040.10 Metalni materijal - 

Ispitivanje zatezanjem - Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj 

temperaturi)- identičan sa EN 10002-1:1990+amd 19990) 

 MEST EN 10002-1:1996 ICS 77.040.10 Metalni materijali - Ispitivanje 

zatezanjem-Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj temperaturi)-

identičan sa EN 10002-1:1990+amd 1990) 



 MEST Č.B6.013.(ICS 77.140.65 Čelična žica za zavarene armature- 

Tehnički uslovi) 

b) Zavarivanje  

 MEST Č.A4.001, JUS Č.A4.002, JUS Č.A4.005, JUS Č.T3.051 

Osim MEST, Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 
Br.. 11/1987) smatraće se obaveznim kada god je primjenljiv, a naročito 
članovi 63 do 72 koji se odnose na armiranje. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 

tako odluči nadzor. 

Metode postavljanja, polaganja, ugrađivanja, pričvršćavanja itd. 

Sva armatura mora prilikom ugrađivanja biti čista od prljavštine, uljane 

boje, masnoća, fabričkih fragmenata na površini i površinske ili dubinske 

rđe. Savijanje armature biće prema planovima armature. Šipke, ispucale 
na mjestima savijanja, biće odbijene.  

Sva armatura se postavlja u tačan položaj prema planovima a njen 
položaj mora se osigurati povezivanjem žicom na svim ukrštanjima, tako 
da se ne promjeni položaj tokom ugrađivanja i nabijanja betona. 
Pripremljeni betonski podmetač, metalne stolice ili plastični distanceri 
koristiće se gdje je to pogodno. Zabranjuje se podmetanje komada 

šljunka između armature i oplate. 

Polaganje i učvršćivanje armature u presjecima konstrukcije odobrava 

nadzor pre ugrađivanja betona. 

Ako u projektu nema planova armature, izvođač je dužan da pripremi i 
preda nadzoru izvođačke planove na kojim je prikazan oblik savijane 
armature. 

 

Obračun rada i plaćanje 

Plaća se sračunati teorijski broj kilograma (na osnovu odnosa 7841 gram 

po kubnom santimetru) čelika za armiranje, konačno ugrađenog i 
primljenog od strane nadzora. Jedinična težina rebrastih šipki je težina 
običnih okruglih šipki nominalne dimenzije.  

Jedinična cijena za armaturu obuhvata sve troškove nabavke, sječenja, 
savijanja, povezivanja, čišćenja i ugradnje, uključujući elemente za 
fiksiranje položaja armature u presjeku. 



Obračun količina vrši se prema teorijskim dimenzijama datim u projektu. 
Jedinica mjere je kilogram. 

Količine utvrđene na opisani način, plaćaju se po ugovorenoj jediničnoj 

cijeni za kilogram, za svaku dole navedenu tačku, pri čemu ta cijena i 

ukupni iznos predstavljaju potpunu naknadu za sav materijal, radnu 

snagu, opremu, alate i drugo potrebno za izvršenje posla. 

Pozicija plaćanja-  Jedinica mere kilogram 

vrsta i prečnik šipke 

B500B  < 12 mm 

B500B  > 12 mm     

Armaturna mreža MAG 500/560 

Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna sa crtežima 

armature, provjeri mjere i količine i da ako je potrebno zatraži dodatna 

objašnjenja i uputstva. 

Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 

Transport i uskladištenje armature mora biti takvo da se izbegne svako 
moguće oštećenje ili deformacija. 

Prije ugradnje armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoće, 
korozije i sl. 

Nastavljanje mreža po pravilu je na preklop, koji mora biti minimum tri 
okca. 

Kako bi se obezbedio projektovan položaj armature, mora se ugraditi 
dovoljan i potreban broj graničnika i podmetača. 

Prije početka betoniranja Nadzorni organ mora da proveri broj šipki, 
prečnik šipki, oblik armature, povezanost i obezbjeđenje zaštitnog sloja. 
Prijem armature se vrši zapisnički. 

Ukoliko Nadzorni organ to zahteva Izvođač je dužan da izvrši sve 
potrebne ispravke prije početka betoniranja. 

 

 

 

 

 



03. Izrada propusta 
 

Opis 

 

 Rad sadrži izradu montažnih propusta s glavama – komplet izrada. 

 U izradu su uključeni svi radovi: iskopi razupiranje, izrada oplate, 

montaža i ugrađivanje, zasipavanje sa nabavkom materijala i 

prefabrikovanihi elemenata kao i rušenje postojećeg kolovoza iskop do kota 

temelja, izrada betonske podloge za propust, izrada nasipa do kota 

projektovanog tampona, kao i ugradnja poklopaca prema detalju. Svi radovi 

moraju biti obavljeni u skladu sa projektima i ovim tehničkim uslovima. 

 U saglasnosti sa Investitorom, Izvođač može dopuniti ili promijeniti način 
izvođenja ovih radova. 

 

Izvođenje 

 

 U principu je dozvoljena upotreba prefabrikovanih betonskih 

elemenata kao i izvođenje na licu mjesta, prema projektu i ponudi Izvođača. 

 Iskope treba izvesti prema projektu i uputstvima Nadzornog organa, pri 

čemu se prilagođava oblik iskopa detaljnom nacrtu iz projekta i terenskim 

uslovima. Kategorije iskopa određuju se po vrstama zemljanog materijala.

  

 Iskopima pripadaju svi dodatni radovi: razupiranje, odvoz iskopanog 

materijala u nasipe ili u deponiju, te se ne plaćaju posebno. 

 Polaganje betonskih cijevi za propuste, odnosno sastavljanje pojedinih 

djelova cijevi na svježu betonsku podlogu MB-150 po~inje se na nizvodnoj 

strani izlivnom glavom, a na predhodno pripremljenoj podlozi prema projektu 

uz obavezan prijem od strane Nadzornog ograna. Ugrađivanje napuklih cijevi 
i oštećenih elemenata nije dozvoljeno. Kada su cijevi položene, poslije 
prethodnog čišćenja i kvašenja vodom vrši se betoniranje temelja i glave 

propusta, kao i izrada izlaza, odnosno ulaza propusta. 

 Zatrpavanje ovih propusta potrebno je izvršiti najprije sa obije strane. 

Kod postignute zbijenosti tog zatrpavanja odgovarajućim sredstvima za 

zbijanje ili na drugi način, može se preko cjelokupne širine propusta izvesti 

mehaničko zbijanje nasipa na način da se ne ošteti objekat i da se postigne 

zbijenost koja se zahtijeva za nasipe. Uslov za kvalitetnu izradu nasipa uz i 

iznad propusta je da je postignuta zbijenost cjelokupnog nasipa u koji je 

ugrađen propust. 

 Kad je zatrpavanje završeno i ako ostanu na gradilištu suvišni materijali i 

otpaci, treba ih odvesti na za to određene deponije. Nakon završetka rada 
Izvođač mora odstraniti sav alat i opremu koju je upotrebljavao kod radova, 

te ostaviti gradilište čisto. 

 Izvđenje radova iz ove tačke ne naplaćuje se neposredno, nego se 

smatra dodatnom obavezom Izvođača, te je uključeno jediničnim cijenama. 

 

 

 



Kontrola kvaliteta 

 

 Pored tekuće kontrole u proizvodnim pogonima montažnih elemenata 

potrebno je osigurati kontrolu kvaliteta na konačnim proizvodima. Kvalitet 

cijevi propusta ocjenjuje se na osnovu JUS U.N 1.050. Pored zahtjeva u JUS-u 

U.N 1.050, Izvođač }e obezbijediti i atest za stvarno postignutu MB cijevi. 

 Kod primjene montažnih elemenata Izvođač je dužan obezbijediti prije 

početka rada po jedan atest za jednu građevinsku sezonu, za svaku različit 
elemenat i po proizvođačima. 

 

Mjerenje 

 

 Montažni propusti mjere se po stvarnoj dužini u m' po dnu cijevi. U ovu 

dužinu ulaze i glave propusta (ulazne i izlazne), kao i rušenje postojećeg 

kolovoza iskop do kota temelja, izrada betonske podloge za propust, izrada 

nasipa, izrada svih slojeva asfalta, kao i eventualni radovi na postojećim 
zidovima u smislu intervencija na izlivnoj glavi i eventualnih potreba za 

betoniranjem oko postojećih otvora.. 
 

Pla}anje 

 

 Svi radovi iz poglavlja "Mjerenje" računaju se prema jediničnim 

ugovorenim cijenama po m' propusta. 

 

 

  



E/ OSTALI RADOVI 

 

 

1. ,2.,3. Ugradnja ivičnjaka 
 

Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB 20 uz pomoć 
bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u 
projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog 

tamponskog sloja. 

 

Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od 
betonske mase izrađene od agregata i portland cementa.  
Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i 
tehničkim propisima za beton. Kolovozni ivičnjaci su marke betona MB 50.  

Polaganje ivičnjaka izvršiti sa spojnicama širine 1 cm ispunjenim 
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upuštene za 1 cm. Ugrađeni 
betonski ivičnjaci mogu imati toleranciju od  0.5 cm od projektovanih 

apsolutnih kota. 

 

Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun i plaćanje se vrši po m’ stvarno ugrađenih betonskih ivičnjaka. 
 

 

4. Izrada betonske sokle 
 

Opis radova 

 Za izradu betonske sokle primeniti sledeće materijale: 
• peskoviti šljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat, 

• portland cement PC – 250 po JUS B.C1.019 

• čistu građevinsku vodu. 
 Preko prethodno izrađenog sloja vršiti ugrađivanje betona pomoću 
vibratora sa završnim profilisanjem i ohrapavljenjem pomoću ravnjača. 
Armiranje betonske sokle izvršiti obostrano armaturnom mrežom MA Q188. 
Betonsku podlogu raditi sa poprečnim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po 
završetku betoniranja sprovesti zaštitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 
7 dana. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun i plaćanje po m’ stvarno izvedene betonske sokle u svemu prema 

opisu. 
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3.1. Dokaznica mjera 



Sect. NASIP ISKOP

UREDJENJ
E 

POSTELJIC
E

TAMPON

HUMUZIRA
NE 

BANKINE I 
KOSINE

OBRADA 
PODTLA

Dist. [M2/M3] Dist. [M2/M3] Dist. [M1/M2] Dist. [M2/M3] Dist. [M1/M2] Dist. [M1/M2] Dist.
P1 0+0.00 0.000 0.658 2.412 0.600 0.750 0.000

20.000 0.000 0.000 14.277 20.000 48.247 20.000 12.227 20.000 13.683 20.000 0.000 0.000
P2 0+20.00 0.000 0.770 2.412 0.623 0.618 0.000

20.000 0.000 0.000 13.965 20.000 48.247 20.000 11.992 20.000 13.883 20.000 0.000 0.000
P3 0+40.00 0.000 0.627 2.412 0.576 0.770 0.000

20.000 8.848 20.000 17.227 20.000 51.939 20.000 11.797 20.000 22.724 20.000 32.454 20.000
P4 0+60.00 0.885 1.096 2.782 0.604 1.502 3.245

20.000 22.168 20.000 28.398 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 33.812 20.000 62.454 20.000
P5 0+80.00 1.332 1.744 2.782 0.602 1.879 3.000

20.000 30.645 20.000 31.719 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 40.834 20.000 60.000 20.000
P6 0+100.00 1.732 1.428 2.782 0.604 2.205 3.000

20.000 36.973 20.000 37.715 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 46.113 20.000 60.019 20.000
P7 0+120.00 1.965 2.344 2.782 0.600 2.407 3.002

20.000 41.895 20.000 45.957 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 50.497 20.000 60.019 20.000
P8 0+140.00 2.225 2.252 2.782 0.600 2.643 3.000

20.000 40.000 20.000 37.871 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 48.818 20.000 60.000 20.000
P9 0+160.00 1.775 1.535 2.782 0.602 2.239 3.000

20.000 35.391 20.000 31.855 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 44.732 20.000 60.000 20.000
P10 0+180.00 1.764 1.650 2.782 0.602 2.234 3.000

20.000 33.809 20.000 38.125 20.000 55.631 20.000 12.109 20.000 43.367 20.000 60.000 20.000
P11 0+200.00 1.617 2.162 2.782 0.609 2.102 3.000

20.000 34.297 20.000 37.852 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 43.689 20.000 60.000 20.000
P12 0+220.00 1.813 1.623 2.782 0.600 2.267 3.000

20.000 31.621 20.000 37.070 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 41.605 20.000 60.000 20.000
P13 0+240.00 1.350 2.084 2.782 0.602 1.894 3.000

20.000 28.398 20.000 35.586 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 38.995 20.000 60.000 20.000
P14 0+260.00 1.490 1.475 2.782 0.605 2.006 3.000

20.000 23.613 20.000 25.723 20.000 55.577 20.000 12.109 20.000 35.055 20.000 60.000 20.000
P15 0+280.00 0.871 1.098 2.776 0.605 1.500 3.000

20.000 17.461 20.000 21.934 20.000 55.241 20.000 12.070 20.000 30.059 20.000 60.000 20.000
P16 0+300.00 0.875 1.096 2.748 0.602 1.506 3.000

20.000 21.621 20.000 22.539 20.000 55.296 20.000 12.031 20.000 33.205 20.000 60.000 20.000
P17 0+320.00 1.287 1.158 2.782 0.602 1.815 3.000

20.000 25.313 20.000 23.125 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 36.291 20.000 60.000 20.000
P18 0+340.00 1.244 1.154 2.782 0.598 1.815 3.000

20.000 31.387 20.000 29.434 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 41.182 20.000 60.000 20.000
P19 0+360.00 1.895 1.789 2.782 0.602 2.304 3.000

20.000 39.785 20.000 37.734 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 47.526 20.000 60.000 20.000
P20 0+380.00 2.084 1.984 2.782 0.604 2.449 3.000

20.000 20.840 20.000 34.688 20.000 50.300 20.000 11.484 20.000 29.521 20.000 30.000 20.000
P21 0+400.00 0.000 1.484 2.248 0.545 0.503 0.000

20.000 12.773 20.000 27.949 20.000 50.300 20.000 11.523 20.000 22.976 20.000 30.000 20.000
P22 0+420.00 1.277 1.311 2.782 0.607 1.794 3.000

20.000 17.949 20.000 24.863 20.000 55.631 20.000 12.168 20.000 30.382 20.000 60.000 20.000
P23 0+440.00 0.518 1.176 2.782 0.609 1.244 3.000

20.000 10.391 20.000 22.188 20.000 55.617 20.000 12.129 20.000 24.990 20.000 60.000 20.000
P24 0+460.00 0.521 1.043 2.780 0.604 1.255 3.000

20.000 9.883 20.000 19.102 20.000 55.839 20.000 12.051 20.000 24.906 20.000 60.000 20.000
P25 0+480.00 0.467 0.867 2.804 0.602 1.235 3.000

20.000 12.246 20.000 20.352 20.000 55.853 20.000 12.539 20.000 26.369 20.000 60.000 20.000
P26 0+500.00 0.758 1.168 2.782 0.652 1.402 3.000

20.000 7.578 20.000 20.273 20.000 50.263 20.000 11.992 20.000 19.025 20.000 30.000 20.000
P27 0+520.00 0.000 0.859 2.245 0.547 0.501 0.000

20.000 5.195 20.000 17.461 20.000 50.263 20.000 11.504 20.000 17.586 20.000 30.000 20.000
P28 0+540.00 0.520 0.887 2.782 0.604 1.258 3.000

20.000 5.918 20.000 16.719 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 22.183 20.000 46.045 20.000
P29 0+560.00 0.072 0.785 2.782 0.605 0.961 1.604

20.000 8.613 20.000 18.301 20.000 55.631 20.000 12.109 20.000 24.031 20.000 46.045 20.000
P30 0+580.00 0.789 1.045 2.782 0.605 1.443 3.000

20.000 7.910 20.000 17.715 20.000 55.812 20.000 11.445 20.000 22.461 20.000 30.000 20.000
P31 0+600.00 0.002 0.727 2.800 0.539 0.804 0.000

20.000 1.816 20.000 14.297 20.000 55.557 20.000 11.367 20.000 18.248 20.000 21.691 20.000
P32 0+620.00 0.180 0.703 2.756 0.598 1.021 2.169

20.000 16.855 20.000 27.500 20.000 55.376 20.000 11.973 20.000 30.374 20.000 51.691 20.000
P33 0+640.00 1.506 2.047 2.782 0.600 2.016 3.000

20.000 24.492 20.000 31.777 20.000 55.757 20.000 11.992 20.000 35.616 20.000 60.000 20.000
P34 0+660.00 0.943 1.131 2.794 0.600 1.546 3.000

20.000 14.316 20.000 21.582 20.000 55.760 20.000 11.973 20.000 27.903 20.000 60.000 20.000
P35 0+680.00 0.488 1.027 2.782 0.598 1.245 3.000

20.000 11.016 20.000 19.883 20.000 55.635 20.000 11.973 20.000 25.658 20.000 60.000 20.000
P36 0+700.00 0.613 0.961 2.782 0.600 1.321 3.000

20.000 8.008 20.000 16.270 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 23.586 20.000 52.385 20.000
P37 0+720.00 0.188 0.666 2.782 0.604 1.038 2.238

20.000 16.309 20.000 20.410 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 30.073 20.000 52.385 20.000
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P38 0+740.00 1.443 1.375 2.782 0.605 1.970 3.000

20.000 24.766 20.000 28.828 20.000 55.631 20.000 12.109 20.000 36.360 20.000 60.000 20.000
P39 0+760.00 1.033 1.508 2.782 0.605 1.666 3.000

20.000 16.348 20.000 25.918 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 30.179 20.000 60.000 20.000
P40 0+780.00 0.602 1.084 2.782 0.598 1.352 3.000

20.000 12.910 20.000 22.207 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 27.644 20.000 60.000 20.000
P41 0+800.00 0.689 1.137 2.782 0.605 1.413 3.000

20.000 20.430 20.000 26.367 20.000 55.631 20.000 12.129 20.000 33.099 20.000 60.000 20.000
P42 0+820.00 1.354 1.500 2.782 0.607 1.897 3.000

20.000 23.496 20.000 30.879 20.000 55.631 20.000 12.109 20.000 35.206 20.000 60.000 20.000
P43 0+840.00 0.996 1.588 2.782 0.604 1.624 3.000

20.000 24.785 20.000 30.996 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 36.240 20.000 60.000 20.000
P44 0+860.00 1.482 1.512 2.782 0.602 2.000 3.000

20.000 18.262 20.000 23.242 20.000 55.482 20.000 12.051 20.000 31.753 20.000 60.000 20.000
P45 0+880.00 0.344 0.813 2.767 0.604 1.175 3.000

20.000 19.219 20.000 21.602 20.000 55.482 20.000 12.109 20.000 32.498 20.000 60.000 20.000
P46 0+900.00 1.578 1.348 2.782 0.607 2.075 3.000

20.000 26.191 20.000 25.547 20.000 55.631 20.000 12.129 20.000 37.219 20.000 60.000 20.000
P47 0+920.00 1.041 1.207 2.782 0.605 1.647 3.000

20.000 17.285 20.000 22.266 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 30.652 20.000 60.000 20.000
P48 0+940.00 0.688 1.020 2.782 0.602 1.418 3.000

20.000 11.582 20.000 19.082 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 26.778 20.000 60.000 20.000
P49 0+960.00 0.471 0.889 2.782 0.605 1.259 3.000

20.000 16.641 20.000 22.109 20.000 55.631 20.000 12.148 20.000 30.298 20.000 60.000 20.000
P50 0+980.00 1.193 1.322 2.782 0.609 1.770 3.000

20.000 18.340 20.000 22.188 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 31.469 20.000 60.000 20.000
P51 1+0.00 0.641 0.896 2.782 0.598 1.377 3.000

20.000 11.621 20.000 18.203 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 26.681 20.000 60.000 20.000
P52 1+20.00 0.521 0.924 2.782 0.602 1.291 3.000

20.000 10.410 20.000 19.707 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 26.054 20.000 60.000 20.000
P53 1+40.00 0.520 1.047 2.782 0.607 1.314 3.000

20.000 9.141 20.000 18.613 20.000 55.631 20.000 12.129 20.000 25.209 20.000 60.000 20.000
P54 1+60.00 0.395 0.814 2.782 0.605 1.207 3.000

20.000 15.859 20.000 23.438 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 29.783 20.000 60.000 20.000
P55 1+80.00 1.191 1.529 2.782 0.598 1.771 3.000

20.000 21.348 20.000 27.559 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 33.545 20.000 60.000 20.000
P56 1+100.00 0.943 1.227 2.782 0.605 1.583 3.000

20.000 16.504 20.000 23.281 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 30.014 20.000 60.000 20.000
P57 1+120.00 0.707 1.102 2.782 0.602 1.418 3.000

20.000 9.902 20.000 18.359 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 25.443 20.000 60.029 20.000
P58 1+140.00 0.283 0.734 2.782 0.604 1.126 3.003

20.000 9.453 20.000 18.359 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 25.263 20.000 60.029 20.000
P59 1+160.00 0.662 1.102 2.782 0.602 1.400 3.000

20.000 10.234 20.000 19.512 20.000 55.637 20.000 12.070 20.000 25.887 20.000 60.000 20.000
P60 1+180.00 0.361 0.850 2.782 0.605 1.188 3.000

20.000 11.016 20.000 20.020 20.000 55.637 20.000 12.109 20.000 26.412 20.000 60.000 20.000
P61 1+200.00 0.740 1.152 2.782 0.605 1.453 3.000

20.000 12.871 20.000 22.090 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 27.623 20.000 60.000 20.000
P62 1+220.00 0.547 1.057 2.782 0.594 1.309 3.000

20.000 21.152 20.000 29.941 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 33.738 20.000 60.000 20.000
P63 1+240.00 1.568 1.938 2.782 0.609 2.064 3.000

20.000 34.941 20.000 41.250 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 44.358 20.000 60.000 20.000
P64 1+260.00 1.926 2.188 2.782 0.600 2.371 3.000

20.000 36.484 20.000 41.445 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 45.673 20.000 60.000 20.000
P65 1+280.00 1.723 1.957 2.782 0.602 2.196 3.000

20.000 22.754 20.000 29.551 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 35.079 20.000 60.000 20.000
P66 1+300.00 0.553 0.998 2.782 0.600 1.312 3.000

20.000 5.781 20.000 16.621 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 22.082 20.000 39.630 20.000
P67 1+320.00 0.025 0.664 2.782 0.602 0.896 0.963

20.000 0.254 20.000 21.895 20.000 50.744 20.000 11.484 20.000 14.070 20.000 9.630 20.000
P68 1+340.00 0.000 1.525 2.293 0.547 0.511 0.000

20.000 2.363 20.000 23.086 20.000 50.744 20.000 11.504 20.000 16.137 20.000 29.475 20.000
P69 1+360.00 0.236 0.783 2.782 0.604 1.103 2.947

20.000 8.926 20.000 18.926 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 24.927 20.000 59.475 20.000
P70 1+380.00 0.656 1.109 2.782 0.602 1.390 3.000

20.000 15.488 20.000 21.387 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 29.399 20.000 60.000 20.000
P71 1+400.00 0.893 1.029 2.782 0.605 1.550 3.000

20.000 28.086 20.000 33.848 20.000 55.631 20.000 12.031 20.000 39.112 20.000 60.000 20.000
P72 1+420.00 1.916 2.355 2.782 0.598 2.361 3.000

20.000 21.387 20.000 31.074 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 34.526 20.000 58.374 20.000
P73 1+440.00 0.223 0.752 2.782 0.604 1.091 2.837

20.000 28.203 20.000 34.160 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 41.112 20.000 58.374 20.000
P74 1+460.00 2.598 2.664 2.782 0.598 3.020 3.000

20.000 42.891 20.000 50.078 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 51.881 20.000 60.000 20.000
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P75 1+480.00 1.691 2.344 2.782 0.604 2.168 3.000

20.000 34.473 20.000 47.129 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 43.898 20.000 60.000 20.000
P76 1+500.00 1.756 2.369 2.782 0.604 2.221 3.000

20.000 32.637 20.000 36.523 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 42.511 20.000 60.000 20.000
P77 1+520.00 1.508 1.283 2.782 0.602 2.030 3.000

20.000 30.625 20.000 32.480 20.000 55.631 20.000 12.090 20.000 40.958 20.000 60.000 20.000
P78 1+540.00 1.555 1.965 2.782 0.607 2.066 3.000

20.000 32.344 20.000 40.742 20.000 55.903 20.000 12.090 20.000 42.267 20.000 60.000 20.000
P79 1+560.00 1.680 2.109 2.809 0.602 2.161 3.000

20.000 33.184 20.000 34.941 20.000 55.903 20.000 11.992 20.000 42.842 20.000 60.000 20.000
P80 1+580.00 1.639 1.385 2.782 0.598 2.124 3.000

20.000 35.059 20.000 32.754 20.000 55.631 20.000 11.934 20.000 44.527 20.000 60.000 20.000
P81 1+600.00 1.867 1.891 2.782 0.596 2.329 3.000

20.000 38.926 20.000 33.750 20.000 55.631 20.000 11.953 20.000 47.913 20.000 60.000 20.000
P82 1+620.00 2.025 1.484 2.782 0.600 2.462 3.000

20.000 31.230 20.000 29.707 20.000 55.631 20.000 11.992 20.000 41.640 20.000 60.000 20.000
P83 1+640.00 1.098 1.486 2.782 0.600 1.702 3.000

20.000 18.008 20.000 25.137 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 31.227 20.000 60.000 20.000
P84 1+660.00 0.703 1.027 2.782 0.605 1.421 3.000

20.000 15.020 20.000 21.055 20.000 56.069 20.000 12.051 20.000 29.082 20.000 60.000 20.000
P85 1+680.00 0.799 1.078 2.825 0.600 1.487 3.000

20.000 13.301 20.000 20.156 20.000 56.069 20.000 12.012 20.000 27.837 20.000 60.000 20.000
P86 1+700.00 0.531 0.938 2.782 0.602 1.296 3.000

20.000 6.582 20.000 16.348 20.000 55.631 20.000 12.012 20.000 23.140 20.000 51.380 20.000
P87 1+720.00 0.127 0.697 2.782 0.600 1.018 2.138

20.000 4.648 20.000 15.039 20.000 55.520 20.000 12.012 20.000 21.891 20.000 51.380 20.000
P88 1+740.00 0.338 0.807 2.770 0.602 1.171 3.000

20.000 6.875 20.000 16.270 20.000 55.520 20.000 11.953 20.000 23.495 20.000 60.000 20.000
P89 1+760.00 0.350 0.820 2.782 0.594 1.178 3.000

20.000 3.496 20.000 15.137 20.000 56.440 20.000 11.934 20.000 19.807 20.000 30.000 20.000
P90 1+780.00 0.000 0.693 2.862 0.600 0.803 0.000

20.000 1.855 20.000 13.184 20.000 56.440 20.000 11.992 20.000 18.772 20.000 25.715 20.000
P91 1+800.00 0.186 0.625 2.782 0.600 1.075 2.572

20.000 24.023 20.000 26.836 20.000 55.631 20.000 12.070 20.000 27.493 20.000 25.715 20.000
P92 1+820.00 2.217 2.059 2.782 0.607 1.675 0.000

20.000 47.520 20.000 44.473 20.000 55.631 20.000 12.051 20.000 46.325 20.000 30.000 20.000
P93 1+840.00 2.535 2.389 2.782 0.598 2.958 3.000

20.000 44.375 20.000 46.211 20.000 55.768 20.000 12.031 20.000 53.109 20.000 60.109 20.000
P94 1+860.00 1.902 2.232 2.795 0.605 2.353 3.011

17.350 21.128 17.350 30.956 17.350 48.379 17.350 10.522 17.350 31.695 17.350 52.145 17.350
P95 1+877.35 0.533 1.336 2.782 0.607 1.300 3.000

Sume: 1.847.964 2.481.893 5.174.848 1127.65 3.015.793 4.996.648
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3.2. Dokaznica mjera-prilazi 



Prilaz broj
Dužina 

ivičnjaka
Površina 

behatona

Površina 
bankina

Površina 
posteljice

Tampon 0-

31,5 mm

m m2 m2 m2 m3

1 15.39 28.94 4.26 34.28 6.43

2 11.13 11.79 3.99 16.56 2.91

3 8.54 7.90 2.65 11.15 1.96

4 8.88 8.40 2.40 11.42 2.04

5 16.22 29.57 2.85 33.56 6.43

6 17.28 30.69 2.65 34.55 6.64

7 11.58 15.53 3.33 19.67 3.60

8 13.54 19.91 2.36 23.22 4.41

9 13.47 21.49 3.56 25.99 4.84

10 13.28 21.12 3.57 25.62 4.77

11 14.10 23.82 3.35 28.16 5.30

12 13.57 20.22 4.36 25.53 4.67

13 12.89 19.57 3.62 24.09 4.46

14 15.84 26.13 2.55 29.79 5.70

15 9.02 8.95 2.80 12.38 2.20

16 11.19 14.86 2.84 18.48 3.41

17 11.54 15.76 2.69 19.26 3.58

18 9.89 11.27 2.85 14.81 2.68

19 10.42 12.46 2.17 15.36 2.85

20 8.46 8.36 2.05 11.00 2.00

21 9.52 10.38 2.77 13.82 2.49

22 8.76 8.86 1.93 11.40 2.09

264.51 375.98 65.60 460.10 85.46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Dokaznica mjera -propusti 



Propust broj
Dužina 

propusta

m

1 1.93

2 2.63

3 4.41

4 1.94

5 4.12

6 2.14

17.17



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Proračun zida 



Faza: Konstrukcija 
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Potporni zid TIP1 

 

Retaining Wall Dimensions 
Wall Height (h): 1500 mm 
Stem Bottom Width (b2): 200 mm 
Base Plate Back Length (b3): 800 mm 
Stem Top Width (From Left) (a): 200 mm 
Base Plate Height (t1): 400 mm 

Soil Parameters 
* Length Unit: mm, Load Unit: kN/m2 

Back Fill 
Internal Friction Angle (ɸ): 28  ° 
Wall Friction Angle (δ): 0  ° 
Soil Unit Weight (Dry)  (ƔDry): 18.00 kN/m3 
Soil Unit Weight(Sat.) (ƔSat.): 20.00 kN/m3 
Soil Fill Height (Ha): 1500 mm 
Water Table Height From the Base Plate (Hw): 0 mm 
Fill Slope Angle (i): 0  ° 
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Front Fill 
Internal Friction Angle (ɸ): 28  ° 
Wall Friction Angle (δ): 0  ° 
Soil Unit Weight (Dry)  (ƔDry): 18.00 kN/m3 
Soil Unit Weight(Sat.) (ƔSat.): 20.00 kN/m3 
Soil Fill Height (Hp): 500 mm 
Water Table Height From the Base Plate (Hw): 0 mm 
Fill Slope Angle (i): 0  ° 

Ground Soil 
Internal Friction Angle (ɸ): 28  ° 
Soil Unit Weight (Dry)  (ƔDry): 18.00 kN/m3 
Soil Unit Weight (Sat.) (ƔSat.): 20.00 kN/m3 
Allowable Soil Stress (SBC): 0.2 kN/m2 
Base Friction Coefficient (BFC): 0.55  
Adhesion (a): 10.00 kN/m2 
Cohesion (c): 8.00 kN/m2 

Analysis 
Analysis Options 
• Include Effects of Stem Front Face Slope on the Soil Pressures 
• Include Effects of Stem Back Face Slope on the Soil Pressures 
• Include Dynamic Self Load of the Stem (All Calculations) 
• Include (Positive) Effect of the Surcharge Loads in Stability Checks (Overturning, Sliding) 
• Include Hydrodynamic Pressure in the Analysis (All Calculations) 
  
***Calculations Affected by the Option are Shown In Paranthesis 

Factors Of Safety 
 Non EQ  EQ  
Overturning Stability Ratio 1.5 1.2  
Sliding Stability Ratio 1.5 1.2  
Factor of Total Failure 1.5   

Surcharge Load 
 Load (Qt)  Distance to Stem Face (D) Length (L) 
 kN/m2 mm mm 
Back Fill (Constant) 5.00 1200 6000 

Seismic Parameters 
Effective Ground Acceleration Coefficient (A0): 0.4 Seismic Zone: First Zone 
Importance Factor (I): 1.0  
Structural Behavior Factor (R): 1.5  
Vertical Equivalent Earthquake Coefficient  (Cv): 0.1067 0.2 (I + 1) A0 
Horizontal Equivalent Earthquake Coefficient  (Ch): 0.1600 2 Ch / 3 

Seismic Acceleration Angles 
Angle of Seismic Acceleration (Dry) λK- = 10.1543 λK+ = 8.2267 

Coefficients of Pressure 
  Active  Passive 
Static Coefficient Of Pressure Kas = 0.3610 Kps = 2.7698 
Dynamic Coefficient Of Pressure (Dry) KadK = 0.1490 KpdK = 0.0148 
Dynamic Coefficient Of Pressure (Under Water Table) KadI = - KpdI = - 
Dynamic Coefficient Of Pressure (Mean) KadO = 0.1490 KpdO = 0.0148 
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Loads 

 

Horizontal Loads 
  Static  Dynamic 
   (kN/m)   (kN/m) 
Active Soil Lateral Pressure L1, L2 7.31 3.35 
Active Lateral Pressure of Surcharge L3, L4 2.71 1.12 
Passive Soil Lateral Pressure L6, L7 6.23 0.04 
Stem Self Weight Dynamic Load L5  0.79 

Vertical Loads 
   (kN/m)  
Back Fill Weight (Under Water Table) V1 19.04  
Back Fill Surcharge Load V2 2.00  
Stem Weight V3 5.50  
Base Plate Weight V4 10.00  

Uplift Force 
• No Need For Uplift Check 

Overturning Stability Check 
   Non EQ EQ 
Total Overturning Moment (kN.m/m) 5.69 10.21 
Total Resisting Moment (kN.m/m) 25.77 25.77 
Overturning Stability Ratio  4.533 ≥ 1.500 ✔ 2.525 ≥ 1.200 ✔ 

Sliding Stability Check 
    Non EQ EQ 
Force Causing Sliding (kN/m) 10.02 15.27 
Force Against Sliding (kN/m) 20.10 20.13 
Sliding Stability Ratio  2.006 ≥ 1.500 ✔ 1.318 ≥ 1.200 ✔ 

Soil Bearing Capacity Check 
  Non EQ EQ 
Total Moment Around the Center of the Base Plate (kN.m/m) -2.86 4.54 
Stress on the Base Plate Front Side (kN/m2/m) 53.678 < 200.000 ✔ 42.108 < 240.000 ✔ 
Stress on the Base Plate Back Side (kN/m2/m) 19.402 > -1.000 ✔ 30.972 > -1.000 ✔ 

Potporni zid TIP1 
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Total Failure Stability Analysis 
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Total Failure Analysis Results 
No X (mm ) Y (mm ) R (mm ) Safety 

Factor 
  No X (mm ) Y (mm ) R (mm ) Safety 

Factor 
1 -800 5500 5900 2.36    25 700 5500 5700 2.47  
2 -800 5000 5500 2.44    26 700 5000 5200 2.37  
3 -800 4500 5000 2.31    27 700 4500 4700 2.23  
4 -800 4000 4500 2.29    28 700 4000 4200 2.13  
5 -800 3500 4100 2.27    29 700 3500 3700 2.01  
6 -800 3000 3600 2.08    30 700 3000 3200 1.93  
7 -800 2500 3200 2.24    31 700 2500 2700 1.83  
8 -800 2000 2800 2.12    32 700 2000 2300 1.68  
9 -300 5500 5800 2.27    33 1200 5500 5800 2.74  
10 -300 5000 5300 2.14    34 1200 5000 5300 2.62  
11 -300 4500 4800 2.07    35 1200 4500 4800 2.51  
12 -300 4000 4400 2.08    36 1200 4000 4300 2.39  
13 -300 3500 3900 1.95    37 1200 3500 3800 2.31  
14 -300 3000 3400 1.86    38 1200 3000 3400 2.42  
15 -300 2500 3000 1.83    39 1200 2500 2900 2.19  
16 -300 2000 2500 1.75    40 1200 2000 2500 2.20  
17 200 5500 5700 2.27    41 1700 5500 5900 3.33  
18 200 5000 5200 2.17    42 1700 5000 5400 3.15  
19 200 4500 4700 2.05    43 1700 4500 5000 3.24  
20 200 4000 4200 1.93    44 1700 4000 4500 2.93  
21 200 3500 3700 1.82    45 1700 3500 4000 2.88  
22 200 3000 3300 1.76    46 1700 3000 3600 3.85  
23 200 2500 2800 1.68    47 1700 2500 3200 3.10  
24 200 2000 2300 1.55 

(Critical) 
  48 1700 2000 2800 4.40  

Total Failure Critical Diameter Results 
Slice b (mm) W (kN/m) α (°)   Sinα   Cosα   W·Sinα   W·Cosα   c·L  
1 500 7.92 60 0.87 0.50 6.87 3.94 0.00 
2 500 13.64 41 0.65 0.76 8.86 10.36 0.00 
3 500 16.76 26 0.43 0.90 7.25 15.11 0.00 
4 945 14.45 7 0.12 0.99 1.71 14.35 0.00 
5 500 6.76 -11 -0.20 0.98 -1.32 6.63 0.00 
6 500 5.30 -24 -0.41 0.91 -2.19 4.82 0.00 
7 544 2.50 -40 -0.64 0.77 -1.60 1.92 0.00 
          Total 19.58 30.38 0.00 

Total Failure Critical Diameter Results: 1.55>1.50 ✔ 

Section Forces 
Moments (kN.m/m) 
  
Position 1.4G+1.6Q 0.9G+1.6H 1.4G+1.6Q+1.6H G+Q+H+E 0.9G+H+E 
At the Stem Base 0.00 4.04 4.04 5.04 5.04 
At the Front Side of 
the Base Plate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

At the Back Side of 
the Base Plate 

3.98 0.82 3.03 1.43 0.95 

Shear Forces (kN/m) 
  
Position 1.4G+1.6Q 0.9G+1.6H 1.4G+1.6Q+1.6H G+Q+H+E 0.9G+H+E 
At the Stem Base 0.00 9.07 9.07 10.26 10.26 
At the Front Side of 
the Base Plate 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

At the Back Side of 
the Base Plate 

18.17 6.86 11.03 3.30 7.82 

Reinforced Concrete Design 
Materials 
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Concrete Grade: C25/30 Fcd = 16.67 N/mm2 Fctd = 1.17 N/mm2 Unit Weight = 25.00 kN/m3 
Rebar Grade: Grade 410 
(Type 2) 

Fyd = 356.52 N/mm2  Unit Weight = 78.00 kN/m3 

Link Grade: Grade 410 
(Type 2) 

Fyd = 356.52 N/mm2  Unit Weight = 78.00 kN/m3 

Shear Capacity Calculation 
At the Stem Base   : Vd = 10.26 <  Vcr (712.83) kN/m 
At the Back Side of the 
Base Plate 

  : Vd = 18.17 <  Vcr (1092.00) kN/m 

Rebars 
No Rebar Position Moment Eff. Depth Calc. As Min. As. Selected 
   (kN.m)   (mm)  (m2)  (m2)  
1 Stem Back Face Vertical Rebar 5.91 140 0.1805 0.0004 Y10/200 
2 Stem Back Face Lateral Distribution Rebar 0.00 0 0.1667 0.0361 Y10/200 
3 Stem Front Face Vertical Rebar 0.00 0 0.3000 0.3000 Y10/200 
4 Stem Front Face Lateral Distribution Rebar 0.00 0 0.3333 0.3333 Y10/200 
5 Base Plate Bottom Rebar 3.98 340 0.0329 0.0009 Y10/200 
6 Base Plate Back Bottom Distribution Rebar 0.00 0 0.0000 0.0066 Y10/200 
7 Base Plate Top Rebar 3.98 340 0.0329 0.0009 Y10/200 
8 Base Plate Back Top Distribution Rebar 0.00 0 0.0000 0.0066 Y10/200 
9 Chair Bar 0.00 0 0.0000 0.0000 Y6/0 
10 Tiebar 0.00 0 0.0000 0.0000 Y6/0 

Quantity Measurement 
Concrete Quantity:       3.72 m3 
Formwork Quantity:     18.0000 m2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Dokaznice atmosferske kanalizacije 



BROJ VRSTA OKNA BROJ OKNA KASKADA
KOTA 

POSTELJICE 
SAOBRAĆ.

PREČNIK 
CIJEVI

DUZINA 
CIJEVI

KOTA DNA 
CIJEVI

KOTA DNA 
ISKOPA

DUBINA 
ISKOPA

ŠIRINA 
ISKOPA NA 

DNU KANALA

ŠIRINA 
ISKOPA NA 

VRHU 
KANALA 

(iskop 5:1)

PROSJEČNA 
ŠIRINA 
ISKOPA    

POVRŠINA 
UKUPNOG 

ISKOPA

ZAPREMINA 
UKUPNOG 

ISKOPA

POVRŠINA 
PIJESKA

ZAPREMINA 
PIJESKA

1
1 SLIVNIK BROJ 1 920,47 0,25 0,00 919,67 919,57 0,60 0,6 0,60 0,60 0,36 0 0,22 0,00 0

2 IZLIV 920 0,25 3,00 919,5 919,40 0,30 0,6 0,60 0,60 0,18 0,81 0,22 0,66 1,8

3,00 0,81 0,66 1,80

2
3 SLIVNIK BROJ 2 920,52 0,25 0,00 919,63 919,53 0,69 0,6 0,60 0,60 0,41 0 0,22 0,00 0

4 SLIVNIK BROJ 3 920,38 0,25 30,00 919,48 919,38 0,70 0,6 0,60 0,60 0,42 12,51 0,22 6,63 18

5 SLIVNIK BROJ 4 920,33 0,25 30,00 919,33 919,23 0,80 0,6 0,60 0,60 0,48 8,64 0,22 6,63 18

6 SLIVNIK BROJ 5 920,22 0,25 30,00 919,18 919,08 0,84 0,6 0,60 0,60 0,50 14,76 0,22 6,63 18

7 SLIVNIK BROJ 6 920,33 0,25 30,00 919,03 918,93 1,10 0,6 0,60 0,60 0,66 11,88 0,22 6,63 18

120,00 47,79 26,51 72,00

3
8 SLIVNIK BROJ 7 919,03 0,25 0,00 918,23 918,13 0,60 0,60 0,60 0,60 0,36 0 0,22 0,00 0

9 SLIVNIK BROJ 8 918,89 0,25 30,00 918,08 917,98 0,61 0,60 0,60 0,60 0,37 10,89 0,22 6,63 18

10 SLIVNIK BROJ 9 918,7 0,25 30,00 917,93 917,83 0,57 0,60 0,60 0,60 0,34 6,156 0,22 6,63 18

11 SLIVNIK BROJ 10 918,53 0,25 30,00 917,78 917,68 0,55 0,60 0,60 0,60 0,33 5,94 0,22 6,63 18

12 SLIVNIK BROJ 11 918,36 0,25 30,00 917,63 917,53 0,53 0,60 0,60 0,60 0,32 5,724 0,22 6,63 18

13 SLIVNIK BROJ 12 918,19 0,25 30,00 917,48 917,38 0,51 0,60 0,60 0,60 0,31 5,508 0,22 6,63 18

14 SLIVNIK BROJ 13 918,04 0,25 30,00 917,33 917,23 0,51 0,60 0,60 0,60 0,31 5,508 0,22 6,63 18

15 SLIVNIK BROJ 14 917,96 0,25 30,00 917,18 917,08 0,58 0,60 0,60 0,60 0,35 6,264 0,22 6,63 18

16 SLIVNIK BROJ 15 917,85 0,25 30,00 917,03 916,93 0,62 0,60 0,60 0,60 0,37 6,696 0,22 6,63 18

17 SLIVNIK BROJ 16 917,73 0,25 30,00 916,88 916,78 0,65 0,60 0,60 0,60 0,39 7,02 0,22 6,63 18

270,00 59,71 59,65 162,00

4
18 SLIVNIK BROJ ISPUST 916,5 0,25 0,00 915,70 915,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,36 0 0,22 0,00 0

19 SLIVNIK BROJ 17 916,95 0,25 3,00 915,82 915,72 0,93 0,60 0,60 0,60 0,56 1,0044 0,22 0,66 1,8

20 SLIVNIK BROJ 18 916,97 0,25 30,00 915,97 915,87 0,80 0,60 0,60 0,60 0,48 8,64 0,22 6,63 18

21 SLIVNIK BROJ 19 917,01 0,25 30,00 916,12 916,02 0,69 0,60 0,60 0,60 0,41 7,452 0,22 6,63 18

22 SLIVNIK BROJ 20 917,09 0,25 30,00 916,27 916,17 0,62 0,60 0,60 0,60 0,37 6,696 0,22 6,63 18

23 SLIVNIK BROJ 21 917,25 0,25 30,00 916,42 916,32 0,63 0,60 0,60 0,60 0,38 6,804 0,22 6,63 18

123,00 30,60 27,18 73,80

5
24 SLIVNIK BROJ 22 917,3 0,25 0,00 915,91 915,81 1,19 0,60 0,60 0,60 0,71 0 0,22 0,00 0

25 SLIVNIK BROJ 23 917,3 0,25 30,00 916,06 915,96 1,04 0,60 0,60 0,60 0,62 11,232 0,22 6,63 18

25 SLIVNIK BROJ 24 917,31 0,25 30,00 916,21 916,11 0,90 0,60 0,60 0,60 0,54 9,72 0,22 6,63 18

25 SLIVNIK BROJ 25 917,35 0,25 30,00 916,36 916,26 0,79 0,60 0,60 0,60 0,47 8,532 0,22 6,63 18

25 SLIVNIK BROJ 26 917,4 0,25 30,00 916,51 916,41 0,69 0,60 0,60 0,60 0,41 7,452 0,22 6,63 18

KOLEKTOR ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

SITNI MATERIJAL OKO 
CIJEVI

PLANIRANJE 
DNA ROVA

KOLEKTOR KOJI SE ULIVA U PROPUST BROJ 01

RAČUNSKI DOBIJENE VELIČINE POTREBNE ZA SRAČUNAVANJE KOLIČINA RADASNIMLJENE VELIČINE

SLIVNIK BROJ 01 SA IZLIVOM VAN NASIPA

KOLEKTOR KOJI SE ULIVA U PROPUST BROJ 03

ISPUST VAN GRANICA NASIPA NA SLIVNIKU 17

KOLEKTOR KOJI SE ULIVA U PROPUST BROJ 04



BROJ VRSTA OKNA BROJ OKNA KASKADA
KOTA 

POSTELJICE 
SAOBRAĆ.

PREČNIK 
CIJEVI

DUZINA 
CIJEVI

KOTA DNA 
CIJEVI

KOTA DNA 
ISKOPA

DUBINA 
ISKOPA

ŠIRINA 
ISKOPA NA 

DNU KANALA

ŠIRINA 
ISKOPA NA 

VRHU 
KANALA 

(iskop 5:1)

PROSJEČNA 
ŠIRINA 
ISKOPA    

POVRŠINA 
UKUPNOG 

ISKOPA

ZAPREMINA 
UKUPNOG 

ISKOPA

POVRŠINA 
PIJESKA

ZAPREMINA 
PIJESKA

SITNI MATERIJAL OKO 
CIJEVI

PLANIRANJE 
DNA ROVA

RAČUNSKI DOBIJENE VELIČINE POTREBNE ZA SRAČUNAVANJE KOLIČINA RADASNIMLJENE VELIČINE

25 SLIVNIK BROJ 27 917,53 0,25 30,00 916,66 916,56 0,67 0,60 0,60 0,60 0,40 7,236 0,22 6,63 18

25 SLIVNIK BROJ 28 917,62 0,25 30,00 916,81 916,71 0,61 0,60 0,60 0,60 0,37 6,588 0,22 6,63 18

25 SLIVNIK BROJ 29 917,71 0,25 30,00 916,96 916,86 0,55 0,60 0,60 0,60 0,33 5,94 0,22 6,63 18

210,00 56,70 46,40 126,00

726,00 195,60 160,40 435,60UKUPNO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Tačke za obilježavanje 



OZNAKA X Y Z

D_1 7404907 4714749 920.541

D_2 7404926 4714751 920.469

D_3 7404945 4714749 920.458

D_4 7404965 4714745 920.504

D_5 7404984 4714740 920.533

D_6 7405003 4714735 920.569

D_7 7405022 4714730 920.617

D_8 7405042 4714725 920.577

D_9 7405061 4714720 920.475

D_10 7405080 4714714 920.388

D_11 7405100 4714709 920.346

D_12 7405119 4714704 920.316

D_13 7405138 4714698 920.228

D_14 7405157 4714693 920.198

D_15 7405177 4714687 920.25

D_16 7405196 4714681 920.235

D_17 7405215 4714676 920.221

D_18 7405234 4714670 920.226

D_19 7405253 4714664 920.23

D_20 7405272 4714658 920.216

D_21 7405292 4714653 920.228

D_22 7405311 4714648 920.162

D_23 7405330 4714643 920.08

D_24 7405350 4714637 919.988

D_25 7405369 4714632 919.889

D_26 7405388 4714627 920.126

D_27 7405408 4714622 920.103

D_28 7405427 4714618 919.98

D_29 7405447 4714614 919.89

D_30 7405468 4714613 919.735

D_31 7405488 4714613 919.56

D_32 7405508 4714613 919.45

D_33 7405528 4714614 919.36

D_34 7405548 4714615 919.27

D_35 7405568 4714615 919.155

D_36 7405588 4714616 919.053

D_37 7405608 4714617 918.96

D_38 7405628 4714618 918.857

D_39 7405648 4714618 918.719

D_40 7405668 4714619 918.601

D_41 7405688 4714620 918.496

D_42 7405708 4714620 918.38

D_43 7405727 4714619 918.272

D_44 7405747 4714618 918.152



OZNAKA X Y Z

D_45 7405767 4714617 918.04

D_46 7405787 4714615 918.016

D_47 7405807 4714613 917.941

D_48 7405827 4714611 917.86

D_49 7405847 4714609 917.773

D_50 7405867 4714608 917.71

D_51 7405887 4714607 917.654

D_52 7405907 4714606 917.542

D_53 7405927 4714606 917.456

D_54 7405947 4714606 917.384

D_55 7405967 4714607 917.31

D_56 7405987 4714609 917.245

D_57 7406007 4714612 917.192

D_58 7406027 4714614 917.149

D_59 7406047 4714617 917.03

D_60 7406067 4714621 916.966

D_61 7406086 4714624 916.95

D_62 7406106 4714627 916.97

D_63 7406126 4714630 916.979

D_64 7406146 4714633 917.01

D_65 7406165 4714636 917.06

D_66 7406185 4714639 917.121

D_67 7406205 4714642 917.25

D_68 7406225 4714645 917.309

D_69 7406244 4714647 917.303

D_70 7406264 4714648 917.29

D_71 7406284 4714648 917.315

D_72 7406304 4714647 917.321

D_73 7406324 4714647 917.386

D_74 7406344 4714646 917.401

D_75 7406364 4714646 917.505

D_76 7406384 4714645 917.568

D_77 7406404 4714645 917.624

D_78 7406424 4714644 917.68

D_79 7406444 4714643 917.75

D_80 7406464 4714643 917.811

D_81 7406484 4714642 917.815

D_82 7406504 4714642 917.826

D_83 7406524 4714642 917.903

D_84 7406544 4714641 917.907

D_85 7406564 4714640 917.912

D_86 7406584 4714639 917.938

D_87 7406603 4714636 917.989

D_88 7406623 4714633 917.99

D_89 7406643 4714630 917.952



OZNAKA X Y Z

D_90 7406663 4714628 917.873

D_91 7406683 4714628 917.872

D_92 7406703 4714627 917.936

D_93 7406723 4714627 918.102

D_94 7406744 4714629 918.288

D_95 7406761 4714633 918.369



LABEL X Y Z

L_1 7404907 4714747 920.703

L_2 7404926 4714749 920.63

L_3 7404945 4714748 920.62

L_4 7404964 4714744 920.67

L_5 7404983 4714738 920.7

L_6 7405003 4714733 920.73

L_7 7405022 4714728 920.78

L_8 7405041 4714723 920.74

L_9 7405061 4714718 920.64

L_10 7405080 4714712 920.551

L_11 7405099 4714707 920.51

L_12 7405119 4714702 920.479

L_13 7405138 4714697 920.39

L_14 7405157 4714691 920.36

L_15 7405176 4714685 920.412

L_16 7405195 4714680 920.4

L_17 7405214 4714674 920.385

L_18 7405234 4714668 920.39

L_19 7405253 4714663 920.395

L_20 7405272 4714656 920.38

L_21 7405291 4714651 920.39

L_22 7405311 4714646 920.32

L_23 7405330 4714641 920.244

L_24 7405349 4714636 920.151

L_25 7405368 4714630 920.05

L_26 7405388 4714625 920.29

L_27 7405407 4714620 920.27

L_28 7405427 4714616 920.14

L_29 7405447 4714613 920.06

L_30 7405467 4714611 919.9

L_31 7405488 4714611 919.72

L_32 7405508 4714611 919.61

L_33 7405528 4714612 919.52

L_34 7405548 4714613 919.43

L_35 7405568 4714614 919.32

L_36 7405588 4714614 919.216

L_37 7405608 4714615 919.119

L_38 7405628 4714616 919.02

L_39 7405648 4714616 918.88

L_40 7405668 4714617 918.76

L_41 7405688 4714618 918.659

L_42 7405708 4714618 918.544

L_43 7405727 4714617 918.43

L_44 7405747 4714616 918.315



LABEL X Y Z

L_45 7405767 4714615 918.2

L_46 7405787 4714613 918.18

L_47 7405807 4714611 918.1

L_48 7405827 4714609 918.03

L_49 7405847 4714607 917.937

L_50 7405867 4714606 918.87

L_51 7405887 4714605 917.818

L_52 7405907 4714604 917.705

L_53 7405927 4714604 917.62

L_54 7405947 4714604 917.55

L_55 7405967 4714606 917.47

L_56 7405987 4714607 917.408

L_57 7406007 4714610 917.355

L_58 7406027 4714613 917.313

L_59 7406047 4714616 917.19

L_60 7406067 4714619 917.13

L_61 7406087 4714622 917.11

L_62 7406106 4714625 917.13

L_63 7406126 4714628 917.14

L_64 7406146 4714631 917.17

L_65 7406166 4714634 917.23

L_66 7406186 4714637 917.28

L_67 7406205 4714640 917.415

L_68 7406225 4714643 917.472

L_69 7406245 4714645 917.47

L_70 7406264 4714646 917.45

L_71 7406284 4714646 917.48

L_72 7406304 4714645 917.48

L_73 7406324 4714645 917.55

L_74 7406344 4714644 917.56

L_75 7406364 4714644 917.67

L_76 7406384 4714643 917.731

L_77 7406404 4714643 917.79

L_78 7406424 4714642 917.85

L_79 7406444 4714642 917.91

L_80 7406464 4714641 917.97

L_81 7406484 4714640 917.978

L_82 7406504 4714640 917.99

L_83 7406524 4714640 918.07

L_84 7406544 4714639 918.07

L_85 7406564 4714638 918.074

L_86 7406583 4714637 918.101

L_87 7406603 4714634 918.1

L_88 7406623 4714631 918.152

L_89 7406643 4714628 918.11



LABEL X Y Z

L_90 7406663 4714626 918.04

L_91 7406683 4714626 918.03

L_92 7406703 4714625 918.099

L_93 7406724 4714625 918.26

L_94 7406744 4714627 918.451

L_95 7406761 4714632 918.53



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Predmjer radova 



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

A Pripremni radovi:
1 Geodetsko obilježavanje terena - svih 

elemenata potrebnih za izvođenje radova. pauš. x =
2 Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, 

grmlja i visokog rastinja. pauš. x =

A Ukupno pripremni radovi:

B Zemljani radovi:
1 Mašinski iskop u širokom otkopu za zamjenu 

podtla u materijalu svih kategorija zemljišta, sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
Investitor, a ne duže od STD 10km. m3 x =

2 Izrada nasipa od materijala koji zadovoljava 
standarde za ovu vrstu radova, predviđenih 
tehničkim uslovima izvođenja, (pozicija 
obuhvata i nasip od lomljenog kamena ili 
drugog materijala, koji zadovoljava uslove za 
zamjenu podtla). m3 x =

3 Obrada podtla.Rad obuhvata zbijanje, 
eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja 
prirodnog – samoniklog tla preko kojeg se 
izrađuje nasip. m2 x =

4 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 
dato u dokaznicama mjera m2 x =

5 Uredjenje posteljice prilaza( planuma donjeg 
stroja ) dato u dokaznicama mjera m2 x =

6 Humuziranje bankina i kosina humusom 
debljine 20cm na dijelu prilaza. m2 x =

7 Humuziranje bankina i kosina humusom 
debljine 20cm. m2 x =

B Ukupno zemljani radovi:

SAOBRAĆAJ  :



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

C Gornji stroj:
1 Izrada donjeg nosećeg sloja od pjeskovito-

šljunkovitog materijala granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm,ispod trotoara, a u skladu sa 
tehničkim uslovima izvođenja. m3 x =

2 Izrada donjeg nosećeg sloja od pjeskovito-
šljunkovitog materijala granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm,ispod prilaza objektima, a u 
skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 x =

3 Izrada prilaza objektima od vibropresovanog 
behatona debljine 6cm,boje i oblika svoga po 
želji investitora, na podlozi od tampona 
d=25cm, i frakcijom d=4cm 4-8mm, koja ulazi u 
cijenu postavljanja behatona m2 x =

4 Izrada trotoara od vibropresovanog behatona 
debljine 6cm,boje i oblika svoga po želji 
investitora, na podlozi od tampona d=25cm, i 
frakcijom d=4cm 4-8mm, koja ulazi u cijenu 
postavljanja behatona m2 x =

C Ukupno gornji stroj:

D Betonski i armiračko-betonski radovi:
1 Nabavka potrebnog materijala, transport i 

betoniranje potpornih zidova betonom marke 
MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu 
uračanata oplata, sav rad, materijal, bez 
armature i zemljanih radova
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m3 x =
2 Nabavka, transport, prenos,sječenje i ugradnja 

armature. Obračun po kg ugrađene armature. kg x =
3 Izrada propusta  sa glavama m x =

D Ukupno ostali radovi:

E Ostali radovi:
1 Ugradnja baštenskih ivičnjaka 7/20/100 m x =
2 Ugradnja baštenskih ivičnjaka 7/20/100 na 

dijelu prilaza objektima m x =
3 Ugradnja  ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 20/24/80 m x =
4 Izrada betonske ivičme trake - dopuna 

postojeće do visine asfalta, od betona MB30, 
d=20 cm, na dijelu između postojećeg asfalta I 
putarskog ivičnjaka. m x =



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

Iskop kanalskog rova za polaganje 
kanalizacionih cijevi i slivničkih okana u 
zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u 
gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije 
izrade ponude obiđe trase projektovanih 
dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema 
priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa 
pravilnim odsijecanjem strana rova i sa 
odvozom na deponiju koju obezbjeđuje 
izvođač. Širine rova date su u prilogu za 
kubature pijeska koje su sastavni dio ove 
ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete 
rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. 
Obračun količina vršiti prema širini rova i 
dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 
m3 iskopanog materijala zavisno od dubine 
iskopa sa odvozom. Jediničnom cijenom je 
obuhvaćen sav potreban rad i materijal 
uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja 
postojećih instalacija koje se eventualno nađu 
uz trasu kolektora i eventualno potrebno 
podgrađivanje rova.

m x =
Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje 
muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska 
do 3 mm. Muljeviti materijal da ne sadrži 
organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog 
materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. 
Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i 
nabiti.  Nakon polaganja cijevi izvršiti 
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. 
Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne 
debljine sloja predviđenog tabelama za 
odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 
m3 ugrađenog muljevitog pijeska.

m x =
5 Nabavka,transport i montaža PEHD R cijevi za 

uličnu  kanalizaciju nosivosti SN4 shodno 
usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i 
kanalizacija. Cijevi montirati  na propisno 
ugrađenoj podlozi od pijeska.  Plaća se po m1 
ugrađene cijevi. PEHD R DN 250 mm m x =

6 Izrada šahtova od armiranog betona MB 30, sa 
debljinama svih ploča I zidova d=20cm, 
dimenzija 1*1m, sa jednodjelim slivničkim 
rešetkama na slivnicima 60.00x60.00 sa 
bočnom vezom rama i slivnika, I bočnim 
ulazom za vodu, u svemu prema tehničkim 
specifikacijama iz projekta. Plaća se komplet 
šaht, sa slivničkom rešetkom, sa svim iskopima, 
nasipima i ostalim poredradnjama, po komadu 
komplet završenog okna sa slivnikom.

kom x =

E Ukupno betonski i armiračko-betonski radovi:



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

Rekapitulacija:

A Pripremni radovi
B Zemljani radovi
C Gornji stroj:
D Betonski i armiračko-betonski radovi:
E Ostali radovi:

Nepredviđeni radovi 5%
UKUPNO SAOBRAĆAJ SA NEPREDVIĐENIM 
RADOVIMA:
PDV 21%

UKUPNO SAOBRAĆAJ:

UKUPNO SAOBRAĆAJ sa PDVom:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.01.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

0.000          3.230          D_1            7404906.700    4714748.603    920.541

20.000         3.270          D_2            7404926.047    4714750.751    920.469

40.000         3.510          D_3            7404945.419    4714749.472    920.458

60.000         3.380          D_4            7404964.545    4714745.419    920.504

80.000         3.400          D_5            7404983.853    4714740.212    920.533

100.000        3.570          D_6            7405003.126    4714734.862    920.569

120.000        3.580          D_7            7405022.440    4714729.666    920.617

140.000        3.490          D_8            7405041.779    4714724.568    920.577

160.000        3.370          D_9            7405061.128    4714719.503    920.475

0.000          5.180          L_1            7404907.063    4714746.687    920.703

20.000         5.220          L_2            7404926.106    4714748.802    920.63

40.000         5.460          L_3            7404945.153    4714747.540    920.620

60.000         5.330          L_4            7404964.039    4714743.536    920.67

80.000         5.350          L_5            7404983.349    4714738.328    920.70

100.000        5.520          L_6            7405002.621    4714732.979    920.73

120.000        5.530          L_7            7405021.934    4714727.783    920.78

140.000        5.440          L_8            7405041.274    4714722.685    920.74

160.000        5.320          L_9            7405060.622    4714717.620    920.64



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.02.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

180.000        3.400          D_10           7405080.435    4714714.285    920.388

200.000        3.270          D_11           7405099.777    4714709.214    920.346

220.000        3.110          D_12           7405119.078    4714704.076    920.316

240.000        3.270          D_13           7405138.248    4714698.470    920.228

260.000        3.390          D_14           7405157.385    4714692.746    920.198

280.000        3.110          D_15           7405176.609    4714687.267    920.250

300.000        3.150          D_16           7405195.749    4714681.466    920.235

320.000        3.190          D_17           7405214.890    4714675.664    920.221

340.000        3.040          D_18           7405234.084    4714670.042    920.226

360.000        2.950          D_19           7405253.262    4714664.367    920.23

180.000        5.350          L_10           7405079.929    4714712.401    920.551

200.000        5.230          L_11           7405099.266    4714707.332    920.51

220.000        5.060          L_12           7405118.553    4714702.198    920.479

240.000        5.220          L_13           7405137.709    4714696.596    920.39

260.000        5.340          L_14           7405156.829    4714690.876    920.36

280.000        5.060          L_15           7405176.047    4714685.399    920.412

300.000        5.100          L_16           7405195.188    4714679.599    920.40

320.000        5.140          L_17           7405214.328    4714673.797    920.385

340.000        4.990          L_18           7405233.522    4714668.175    920.39

360.000        4.900          L_19           7405252.700    4714662.500    920.395



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.03.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

380.000        3.230          D_20           7405272.336    4714658.333    920.216

400.000        2.860          D_21           7405291.787    4714653.324    920.228

420.000        2.980          D_22           7405311.058    4714647.974    920.162

440.000        2.990          D_23           7405330.346    4714642.729    920.08

460.000        2.990          D_24           7405349.617    4714637.393    919.988

480.000        2.980          D_25           7405368.896    4714632.064    919.889

500.000        2.880          D_26           7405388.268    4714626.929    920.126

520.000        3.090          D_27           7405407.727    4714621.918    920.103

540.000        3.260          D_28           7405427.443    4714617.734    919.980

380.000        5.180          L_20           7405271.775    4714656.464    920.38

399.990        4.810          L_21           7405291.271    4714651.443    920.39

420.000        4.930          L_22           7405310.548    4714646.092    920.32

440.000        4.940          L_23           7405329.827    4714640.849    920.244

460.000        4.940          L_24           7405349.097    4714635.514    920.151

480.000        4.930          L_25           7405368.377    4714630.184    920.05

500.000        4.830          L_26           7405387.775    4714625.042    920.29

520.000        5.040          L_27           7405407.294    4714620.017    920.27

540.010        5.210          L_28           7405427.103    4714615.813    920.14



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.04.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

560.000        3.600          D_29           7405447.392    4714614.484    919.89

580.000        3.630          D_30           7405467.540    4714612.793    919.735

600.000        3.300          D_31           7405487.707    4714612.596    919.56

620.000        2.900          D_32           7405507.795    4714613.265    919.45

640.000        2.820          D_33           7405527.816    4714614.041    919.36

660.000        2.920          D_34           7405547.805    4714614.737    919.270

680.000        2.970          D_35           7405567.792    4714615.487    919.155

700.000        2.980          D_36           7405587.775    4714616.285    919.053

720.000        3.070          D_37           7405607.763    4714616.999    918.96
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PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.05.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

740.000        3.150          D_38           7405627.750    4714617.721    918.857

760.000        3.250          D_39           7405647.731    4714618.413    918.719

780.000        3.240          D_40           7405667.683    4714619.075    918.601

800.000        3.100          D_41           7405687.617    4714619.564    918.496

820.000        2.970          D_42           7405707.557    4714619.644    918.380

840.000        2.980          D_43           7405727.492    4714619.181    918.272

860.000        3.220          D_44           7405747.401    4714618.095    918.152

880.000        3.530          D_45           7405767.275    4714616.544    918.04

900.000        3.120          D_46           7405787.179    4714615.310    918.016

740.000        5.100          L_38           7405627.829    4714615.773    919.020

760.000        5.200          L_39           7405647.804    4714616.462    918.88

780.000        5.190          L_40           7405667.735    4714617.126    918.76

800.000        5.050          L_41           7405687.632    4714617.613    918.659

820.000        4.920          L_42           7405707.532    4714617.694    918.544

840.000        4.930          L_43           7405727.428    4714617.232    918.43

860.000        5.170          L_44           7405747.299    4714616.148    918.315

880.000        5.480          L_45           7405767.134    4714614.599    918.20

900.000        5.070          L_46           7405787.000    4714613.368    918.18



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.06.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

920.000        3.130          D_47           7405807.047    4714613.352    917.941

940.000        3.080          D_48           7405826.939    4714611.330    917.86

960.000        2.990          D_49           7405846.881    4714609.422    917.773

980.000        2.990          D_50           7405866.884    4714607.772    917.71

1000.000       3.070          D_51           7405886.933    4714606.584    917.654

1020.000       3.190          D_52           7405907.008    4714605.901    917.542

1040.000       3.320          D_53           7405927.097    4714605.777    917.456

1060.000       3.380          D_54           7405947.184    4714606.277    917.384

1080.000       3.290          D_55           7405967.239    4714607.485    917.31

920.000        5.090          L_47           7405806.848    4714611.413    918.10

940.000        5.030          L_48           7405826.737    4714609.390    918.03

960.000        4.940          L_49           7405846.700    4714607.480    917.937

980.000        4.940          L_50           7405866.749    4714605.827    918.87

1000.000       5.020          L_51           7405886.851    4714604.635    917.818

1020.000       5.140          L_52           7405906.981    4714603.951    917.705

1040.000       5.270          L_53           7405927.125    4714603.828    917.62

1060.000       5.330          L_54           7405947.265    4714604.329    917.55

1080.000       5.240          L_55           7405967.375    4714605.540    917.470



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.07.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

1100.000       3.070          D_56           7405987.239    4714609.372    917.245

1120.000       3.070          D_57           7406007.200    4714611.603    917.192

1140.000       2.950          D_58           7406027.062    4714614.469    917.149

1160.000       3.030          D_59           7406046.865    4714617.446    917.03

1180.000       3.060          D_60           7406066.627    4714620.529    916.966

1200.000       2.970          D_61           7406086.369    4714623.727    916.95

1220.000       3.080          D_62           7406106.142    4714626.734    916.970

1240.000       3.110          D_63           7406125.903    4714629.817    916.979

1260.000       3.070          D_64           7406145.652    4714632.978    917.01

1100.000       5.020          L_56           7405987.429    4714607.432    917.408

1120.000       5.020          L_57           7406007.443    4714609.668    917.355

1140.000       4.900          L_58           7406027.348    4714612.541    917.313

1160.000       4.980          L_59           7406047.169    4714615.520    917.19

1180.000       5.010          L_60           7406066.930    4714618.602    917.13

1200.000       4.920          L_61           7406086.672    4714621.801    917.11

1220.000       5.030          L_62           7406106.446    4714624.808    917.13

1240.000       5.060          L_63           7406126.207    4714627.891    917.14

1260.000       5.020          L_64           7406145.956    4714631.051    917.17



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.08.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

1280.000       3.190          D_65           7406165.427    4714635.969    917.06

1300.000       3.560          D_66           7406185.239    4714638.714    917.121

1320.000       3.310          D_67           7406204.933    4714641.955    917.25

1340.000       3.070          D_68           7406224.643    4714644.785    917.309

1360.000       3.020          D_69           7406244.420    4714646.718    917.303

1380.000       3.190          D_70           7406264.264    4714647.564    917.29

1400.000       3.370          D_71           7406284.154    4714647.610    917.315

1420.000       3.490          D_72           7406304.087    4714647.197    917.321

1440.000       3.210          D_73           7406324.075    4714646.964    917.386

1280.000       5.140          L_65           7406165.731    4714634.043    917.23

1300.000       5.510          L_66           7406185.541    4714636.787    917.28

1320.000       5.260          L_67           7406205.210    4714640.024    917.415

1340.000       5.020          L_68           7406224.867    4714642.848    917.472

1360.000       4.970          L_69           7406244.563    4714644.774    917.47

1380.000       5.140          L_70           7406264.321    4714645.615    917.45

1400.000       5.320          L_71           7406284.146    4714645.660    917.48

1420.000       5.440          L_72           7406304.043    4714645.247    917.48

1440.000       5.160          L_73           7406324.021    4714645.014    917.55



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.09.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

1460.000       3.320          D_74           7406344.065    4714646.326    917.401

1480.000       3.160          D_75           7406364.063    4714645.959    917.505

1500.000       3.360          D_76           7406384.050    4714645.237    917.568

1520.000       3.380          D_77           7406404.043    4714644.688    917.624

1540.000       3.450          D_78           7406424.034    4714644.093    917.68

1560.000       3.540          D_79           7406444.025    4714643.473    917.75

1580.000       3.600          D_80           7406464.017    4714642.893    917.811

1600.000       3.850          D_81           7406484.003    4714642.110    917.815

1620.000       3.590          D_82           7406504.006    4714641.841    917.826

1640.000       3.200          D_83           7406524.008    4714641.709    917.903

1460.000       5.270          L_74           7406344.014    4714644.377    917.56

1480.000       5.310          L_75           7406364.006    4714643.810    917.67

1500.000       5.310          L_76           7406383.999    4714643.287    917.731

1520.000       5.330          L_77           7406403.992    4714642.739    917.79

1540.000       5.400          L_78           7406423.983    4714642.143    917.85

1560.000       5.490          L_79           7406443.974    4714641.524    917.91

1580.000       5.550          L_80           7406463.965    4714640.943    917.97

1600.000       5.800          L_81           7406483.952    4714640.160    917.978

1620.000       5.550          L_82           7406503.951    4714639.892    917.99

1640.000       5.150          L_83           7406523.955    4714639.759    918.07



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.10.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

1660.000       3.300          D_84           7406543.993    4714641.085    917.907

1680.000       3.170          D_85           7406563.846    4714640.270    917.912

1700.000       2.970          D_86           7406583.663    4714638.736    917.938

1720.000       3.380          D_87           7406603.322    4714635.811    917.989

1740.000       3.230          D_88           7406623.029    4714632.759    917.990

1760.000       3.270          D_89           7406642.965    4714629.853    917.952

1780.000       3.120          D_90           7406663.034    4714628.068    917.873

1800.000       2.650          D_91           7406683.166    4714627.540    917.872

1819.990       2.880          D_92           7406703.286    4714627.251    917.936

1660.000       5.250          L_84           7406543.944    4714639.136    918.07

1680.000       5.120          L_85           7406563.715    4714638.324    918.074

1700.000       4.920          L_86           7406583.455    4714636.797    918.101

1720.000       5.330          L_87           7406603.037    4714633.882    918.10

1740.000       5.180          L_88           7406622.708    4714630.835    918.152

1760.000       5.220          L_89           7406642.733    4714627.917    918.11

1780.000       5.070          L_90           7406662.892    4714626.123    918.04

1800.000       4.600          L_91           7406683.113    4714625.590    918.03

1820.000       4.830          L_92           7406703.330    4714625.302    918.099



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.11.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

SITUACIONI PLAN
sa atmosferskom

kanalizacijomspec. sci

STATION    DISTANCE      LABEL          X                       Y                      Z

1720.000       3.380          D_87           7406603.322    4714635.811    917.989

1740.000       3.230          D_88           7406623.029    4714632.759    917.990

1760.000       3.270          D_89           7406642.965    4714629.853    917.952

1780.000       3.120          D_90           7406663.034    4714628.068    917.873

1800.000       2.650          D_91           7406683.166    4714627.540    917.872

1819.990       2.880          D_92           7406703.286    4714627.251    917.936

1839.990       3.720          D_93           7406723.455    4714627.290    918.102

1860.000       3.890          D_94           7406743.568    4714628.937    918.288

1877.350       1.630          D_95           7406760.565    4714633.486    918.369

1720.000       5.330          L_87           7406603.037    4714633.882    918.10

1740.000       5.180          L_88           7406622.708    4714630.835    918.152

1760.000       5.220          L_89           7406642.733    4714627.917    918.11

1780.000       5.070          L_90           7406662.892    4714626.123    918.04

1800.000       4.600          L_91           7406683.113    4714625.590    918.03

1820.000       4.830          L_92           7406703.330    4714625.302    918.099

1840.000       5.670          L_93           7406723.590    4714625.345    918.26

1860.000       5.840          L_94           7406743.789    4714626.997    918.451

1877.350       3.600          L_95           7406760.854    4714631.539    918.53
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1:500/50

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

02.01.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

spec. sci

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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St=944.00[m]
St=974.00[m]

1:500/50

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

02.02.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

spec. sci

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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1:500/50

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

02.03.

Objekat:

Novembar 2022. godine, Podgorica

OP TINA GUSINJE

spec. sci

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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St=1702.50[m] St=1808.50[m]

1:500/50

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT
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