



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE
usluge**

**IZRADA DOPUNE ELABORATA EKSPROPRIJACIJE
za potrebe izgradnje magistralnog puta Barski most-Bijelo Polje**

Zahtjev broj: 02-13556/1 od 25.12.2023.godine

Podgorica, decembar 2023. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Zahtjev za dostavljanje ponuda broj: 02-13556/1 od 25.12.2023. godine

Broj: 01-13715/1Podgorica, 27.12.2023**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI**

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1 **UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**, sa sjedištem u Podgorici, ul.IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa i naziv banke: 907-83001-19, CBCG, koje zastupa direktor Uprave za saobraćaj **Radomir Vuksanović** (u daljem tekstu: **NARUČILAC**) i
- 2 **»GEOPROJEKT PERIŠIĆ« d.o.o. Podgorica**, Bulevar Mitra Bakića 124 81000 Podgorica, PIB 02678870, broj računa i naziv banke: 530-14112-66 NLB Banka AD Podgorica, koje zastupa izvršni direktor **Aleksandar Perišić** (u daljem tekstu: **PROJEKTANT**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je **usluga za izradu dopune Elaborata eksproprijacije urađenog za potrebe izgradnje magistralnog puta Barski most-Bijelo Polje**, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 02-13556/1 od 25.12.2023. godine, ponudi PROJEKTANTA od 25.12.2023. godine zavedenoj pod brojem: 02-13585/1, a shodno uslovima Ugovora.

Član 2

PROJEKTANT se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u skladu sa zakonom, a naročito zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zakonom o eksproprijaciji, a shodno odredbama ovog Ugovora.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi:

4.850,00 € bez PDV-a**1.018,50 € PDV****5.868,50 € ukupan iznos sa PDV-om.****Član 4**

Izvršene usluge će biti isplaćene po okončanoj situaciji na iznos odobren od strane Naručioca.

Plaćanje će se izvršiti u roku od **30** dana od dana ovjere okončane situacije, od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun po ovom ugovoru je izvršenje usluge.

Član 5

Ugovor stupa na snagu na datum potpisivanja istog od strana potpisnica.

Rok za pružanje usluga iznosi **15** kalendarskih dana.

Ukoliko Ugovor nije raskinut ranije u skladu sa Članom 9 ovog Ugovora, isti će prestati da važi kada Ugovorne strane izvrše svoje obaveze koje imaju po ovom Ugovoru.

Član 6

PROJEKTANT se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pružaju kvalifikovani stručni kadrovi sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom;

- da ima osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi Naručiocu ili trećim licima, a koja proizilazi iz njihovog rada i ugovorenih obaveza;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Član 7

Naručilac se obavezuje:

- da vrši dospelja plaćanja u skladu sa Ugovorom.

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja PROJEKTANTA, u tom slučaju, PROJEKTANT će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Ako iz bilo kog razloga, van uobičajene kontrole PROJEKTANTA, postane neophodno da se zamijeni ovlašćeni inženjer odnosno lice odgovorno za izradu dijela tehničke dokumentacije, PROJEKTANT je dužan obezbijediti kao zamjenu osobu sa istim ili boljim kvalifikacijama.

PROJEKTANT nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa angažovanjem stručnog osoblja.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako PROJEKTANT ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, i to:

- U slučaju kada kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od ugovorenog kvaliteta.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 10

PROJEKTANT i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 11

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim nabavkama, ništav je..

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor Uprave za saobraćaj,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA PROJEKTANT

Izvršni direktor,
Aleksandar Perišić





74-10

GEOPROJEKT PERIŠIĆ D.O.O. PODGORICA
Za geodetske i projektantske usluge, građevinarstvo
Adresa: Bulevar Mitra Bakića 124, Podgorica
Mob. Tel: +382 67 618 499, +382 69 018 499
Tel/Fax: +382 20 650 220; E-mail: gpp@t-com.me
PIB:02678870 PDV:30/31-07177-0 Br. Rač. : 530-14112-66,

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Podgorica

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Prin.	25.12.2023
Ch.	
02-13585/1	

Na osnovu vasesg zahtjeva dostavljamo
PONUĐU za

R.BR	Opis radova	Jedinična cijena bez PDVa (€)	PDV 21% (€)	Ukupna jedinična cijena sa PDVom (€)
1	Izrada dopune Elaborata eksproprijacije u cilju rekonstrukcije magistralnog puta Barski most - B. Polje	4850,00	1018,50	5868,50
Ukupna cijena usluga		4850,00	1018,50	5868,50

Rok pružanja predmetnih usluga: 15 kalendarskih dana
Način plaćanja: virmanski, nakon izvršenih usluga

U Podgorici, 25.12.2023.godine



M.P.

Perišić Aleksandar, izvršni direktor